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1. Popis území stavby

Charakteristika stavebního pozemku: Zůstane beze změny.

Výčet a závěry provedených pr ůzkumů a rozbor ů: Není řešeno.

Stávající ochranná a bezpe čnostní pásma:  Zůstanou beze změny.

Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.:  Zůstane beze změny.

Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana oko lí, vliv stavby na odtokové pom ěry v území:
Zůstane beze změny.

Požadavky na asanace, demolice, kácení  d řevin:  Není řešeno.

Požadavky na maximální zábory zem ědělského p ůdního fondu nebo pozemk ů určených k pln ění
funkce lesa:  Nejsou.

Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na st ávající dopravní a technickou
infrastrukturu):  Zůstanou beze změny.

Věcné a časové vazby stavby, podmi ňující, vyvolané, související investice:  Nejsou potřeba.

2. Celkový popis stavby

2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funk čních jednotek

Účel užívání stavby: Základní škola

Navrhované kapacity stavby: počet podlaží 3
zastavěná plocha    961 m2

plocha upravených prostor 2x38 m2

počet dětí v družině 80 chlapců
80 dívek

2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení:

- Urbanistické řešení: Zůstane beze změny.

- Architektonické řešení: Dojde ke změně vzhledu. Nová okna budou plastová v bílé barvě a budou
tedy barevně shodné se stávajícími okny. Fasádní upravované plochy budou nahozeny ve stejné barvě
jako nejbližší okolí (alt.v barvě bílé) . Parapetní plechy budou pozinkovaného plechu stejně jako okolní.

2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby:  Není řešeno.

2.4 Bezbariérové užívání stavby :

Požadavky, zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, jsou
uvedené ve vyhlášce č. 398/2009 Sb. Tento pavilon není v současné době upravena v souladu
s vyhláškou - přístup do objektu ani pohyb po pavilonu není řešen jako bezbariérový. Rekonstrukce se
týká pouze sociálního zařízení. Bezbariérovost objektu není řešena.

2.5 Bezpečnost p ři užívání stavby:

Pro toalety na základních školách se nepředepisují bezpečnostní opatření. Každý uživatel a návštěvník
objektu je povinen dodržovat pravidla bezpečnosti, zvláště udržovat pořádek a čistotu, řídit se návody
k používání jednotlivých osazených předmětů, dodržovat pravidla slušného chování, dodržovat pravidla
protipožární ochrany. Majitel objektu musí zajistit častými kontrolními a úklidovými prohlídkami čistotu
prostředí a funkčnost jednotlivých prvků a předmětů.
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2.6 Základní charakteristika objekt ů:

- Stavební řešení:  Stavební úpravy modernizují stávající toalety na základní škole. Stavební stav
(obklady, dlažby, omítky, technické instalace a zařizovací předměty) původních konstrukcí je pro
investora nevyhovující. Vybavení je převážně původní (od výstavby základní školy) a dosti opotřebované.
Stavební úpravy zahrnují provedení nových příček, podlah, obkladů, výměnu oken, osazení všech
zařizovacích předmětů, urinálových stěn a vnitřního potřebného vybavení. Při rekonstrukci dojde dále
k provedení nových rozvodů ZTI, osazení nových topných těles a opravě některých stávajících, k
provedení nových elektrorozvodů s osazením nových svítidel a vypínačů a k provedení nového větrání.

- Konstrukční a materiálové řešení: V záchodech dětí budou vybourány všechny vnitřní příčky.
Dále zde budou zmenšena okna (dozdění ostění), drážky pro nové rozvody. Ve všech místnostech se
odstraní kompletní souvrství podlah (dlažba, maltové lože, cementový potěr), všechny obklady stěn, staré
malby stěn a stropů, všechny zařizovací předměty, výtokové baterie, rozvody ZTI, radiátory a některé
rozvody elektroinstalace. Ve stropní konstrukci se vybourají nové prostupy pro ZTI. Některé zařizovací
předměty budou opatrně sejmuty, uschovány a znovu použity – podrobněji určí investor při realizaci.
Staré rozvody elektroinstalace pro zásuvkové obvody budou odstraněny – podrobněji viz část EL.
V místnostech budou vybourány nové drážky pro nové rozvody kanalizace (stoupačky až pod strop 2.NP)
a vodovodu a nové prostupy pro vzduchotechnické rozvody. Podrobnější informace ve výkresech.
Příčky a dozdívky budou vyzděny z broušených keramických cihelných bloků.
Po odstranění všech vrstev podlah bude povrch stropní konstrukce očištěn a napenetrován.  Následně
bude proveden nový cementový potěr, který bude zhutněn, srovnán latí a vyhlazený plastových či
ocelovým hladítkem. Před položením dlažby bude provedena na styku obklad x dlažba dvousložková
hydrostěrka ve dvou vrstvách. Styk dlažby a obkladu bude řešen pomocí trvale pružného sanitárního
tmelu. V místnosti „WC hoši“ na podlaze a na stěně s pisoáry do výšky 800 mm bude provedena
dvousložková hydrostěrka ve dvou vrstvách. Podlahy budou tvořeny keramickými dlaždicemi, které
budou lepeny flexibilním kompatibilním lepidlem a zaspárovány spárovací maltou.
Nové příčky a plochy zbavené staré omítky (pod obkladem) budou opatřeny vnitřní vápenocementovou,
štukovanou a plstí hlazenou omítkou.
Obklady budou provedeny z keramických obkládaček lepených flexibilním kompatibilním lepidlem a
zaspárovány spárovací maltou.
Podhledy budou zakrývat technické zařízení pod stropem a budou ze sádrokartonových desek na
ocelových nosných profilech. Před provedením budou obaleny rozvody ZTI segmentovou minerální
izolací.
Veškeré prostory budou 2x vymalovány malířskou vnitřní barvou. Nátěry budou provedeny na určených
konstrukcích ekologicky nezávadnými barvami.
Nové vnitřní dveře a jejich doplňky budou typové. Nová okna budou plastová, v barvě bílé, s parametry
doporučených hodnot určených normou. Ocelové výrobky budou vyrobeny velmi pečlivě a zručně.
Klempířské výrobky budou vyrobeny z pozinkovaného plechu. Doplňky záchodů a umýváren jsou vesměs
typové nebo zadané přímo odborné firmě – zrcadla, apod.

2.7 Základní charakteristika technických a technologick ých za řízení:  Není řešeno.

2.8 Požárn ě bezpečnostní řešení

- Rozdělení stavby a objektů do požárních úseků: Rozdělení na jednotlivé požární úseky není
stavebními úpravami změněno.

- Výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti: Požární riziko se stavebními
úpravami nezvyšuje.

- Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na
zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí: Požární bezpečnost není stavebními úpravami
významně dotčena. Konstrukce stavby se nemění.

- Zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest: Stavební úpravy nebudou mít
vliv na evakuaci osob a nedojde ke změně únikových cest.

- Zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru: Vzhledem
k umístění nových oken, nedojde v žádném případě k ovlivnění sousedních pozemků požárně
nebezpečným prostorem. Odstupové vzdálenosti se nemění.
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- Zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění vnitřních
a vnějších odběrných míst: Zásobování požární vodou (hydranty) zůstává stávající, počet ručních
hasících přístrojů se nemění. Nástupní plochy se nemění.

- Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu: Požární zásah není ovlivněn.

- Zhodnocení technických a technologických zařízení stavby: Technické a technologické zařízení
stavby zůstanou beze změny.

- Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními: Zabezpečení
stavby požárně bezpečnostními zařízeními bude ponecháno stávající.

- Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek: Rozmístění
výstražných a bezpečnostních tabulek a značek bude ponecháno stávající.

2.9 Zásady hospoda ření s energiemi

Zůstane beze změny.

2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracov ní a komunální prost ředí:

Stavba je navržena tak, aby uživatelé mohli dodržovat základní pravidla hygieny a ochrany svého zdraví.
Pokud uživatelé budou technické zařízení a vybavení objektu využívat správným způsobem, bude mít
minimální negativní vliv na životní prostředí.

2.11 Ochrana stavby p řed negativními ú činky vn ějšího prost ředí:

Hluk, otřesy, vibrace – při provádění stavby musí být dodržovány ustanovení nařízení č. 272/2011 Sb., o
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

3. Připojení na technickou infrastrukturu

Napojovací místa technické infrastruktury:  Zůstanou beze změny.

Připojovací rozm ěry, výkonové kapacity a délky:

- Kanalizace: Stoupačky budou na toaletách vyměněny za plastové a to od napojení v suterénu až
pod strop ve 2.NP. Původní stoupačky jsou z litiny. Napojení nových zařizovacích předmětů bude
provedeno plastovým potrubím. Zařizovací předměty budou (až na několik výjimek) osazeny nové.
Podrobnější informace viz samostatná část ZTI.

- Vodovod: Stoupačky budou vyměněny za nové z plastového potrubí a to od napojení v suterénu
až po toalety ve 2.NP. Potrubí obaleno tepelnou izolací a umístěné pod omítkou. U každého umyvadla
bude osazena výtoková stojánková baterie. Nové zařizovací předměty budou osazeny dle platných
vyhlášek a norem, výška umyvadel bude po dohodě 650-800 mm nad podlahou.

Podrobnější informace viz samostatná část ZTI.

- Elektroinstalace: Nové rozvody budou provedeny pod omítkou a budou provedeny z měděných
kabelů CYKY, vypínače budou umístěny u dveří, hlavní světla toalet budou osazena nová světla se
zakulacenou zářivkou. V záchodech bude provedeno doplňující pospojování dle ČSN. Umělá osvětlenost
místností bude větší než požadovaná hodnota Epk = 200 lx. Podrobnější informace viz samostatná část
EL.

- Vytápění: Stávající radiátory jsou litinové článkové a jsou umístěny u stěn pod okny. Radiátory na
„WC Dívky“ budou vyměněny za nové, deskové, které budou umístěny převážně pod okna nebo do
vhodnějšího místa. Radiátory na „WC Hoši“ budou ponechána stávající umístěny převážně pod okna.
Nové radiátory budou napojené na stávající rozvody ze stěny. Podrobnější informace viz samostatná část
ÚT.

- Vzduchotechnika: Větrací zařízení bude respektovat požadavky na mikroklimatické podmínky
vnitřních prostorů budov, na nucené větrání a přiváděný vzduch a také Nařízení vlády č. 410/2005 Sb.
V místnostech bude navrženo podtlakové nucené větrání s požadovaným výkonem dle vyhlášky.
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Vzduchovody budou provedeny z pozinkovaného plechu a budou zaústěny do nové šachty. Předepsané
množství přiváděného čerstvého vzduchu je v umývárnách 30 m3/hod na jedno umyvadlo, na záchodech
50 m3/hod na jednu kabinu a 25 m3/hod na jeden pisoár. Podrobnější informace viz samostatná část VZT.

4. Dopravní řešení

Popis dopravního řešení:  Není řešeno.

Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu : Není řešeno.

Doprava v klidu:  Není řešeno.

Pěší a cyklistické stezky:  Není řešeno.

5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Terénní úpravy:  Není řešeno.

Použité vegeta ční prvky:  Není řešeno.

Biotechnická opat ření:  Není řešeno.

6. Popis vliv ů stavby na životní prost ředí a jeho ochrana:

Vliv na životní prost ředí: Zůstane beze změny.

Vliv stavby na p řírodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a va zeb v krajin ě: Zůstane beze
změny.

Vliv na soustavu chrán ěných území Natura 2000: Není řešeno.

Návrh zohledn ění podmínek ze záv ěru zjiš ťujícího řízení nebo stanoviska EIA: Není řešeno.

Návrhová ochranná a bezpe čnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany pod le jiných
právních p ředpis ů: Není řešeno.

7. Ochrana obyvatelstva:

Zůstane beze změny.

8. Zásady organizace výstavby:

Potřeby a spot řeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajišt ění: Přísun materiálu je možný z veřejné
komunikace, až na hranici stavebního pozemku a to pro středně těžkou stavební techniku.

Odvodn ění staveništ ě: Není řešeno.

Napojení staveništ ě na stávající dopravní a technickou infrastrukturu:  Stavba bude využívat vodu a
elektrickou energii ze stávajících rozvodů v objektu.

Vliv provád ění stavby na okolní stavby a pozemky: Stavba bude minimálně ovlivňovat okolní
sousední pozemky a stavby. Výstavba by, vzhledem k umístění v obytné části města, měla probíhat
pouze v denních hodinách.

Ochrana okolí staveništ ě a požadavky související asanace, demolice, kácení dřevin: Asanace ani
demolice nebudou prováděny. Kacení dřevin nebude prováděno.

Maximální zábory pro staveništ ě: Zábory nejsou požadovány.
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Maximální produkovaná množství a druhy odpad ů a emisí p ři výstavb ě, jejich likvidace:
(Množství odpadu je pouze informativní a záleží na hospodaření a vedení dodavatele stavby.)

Popis odpadu Číslo
odpadu

Množství
odpadu

Způsob využití a odstranění odpadu

Papírové a lepenkové
obaly

15 01 01 O 80 kg Odvoz do recyklačních dvorů nebo sběren
odpadu

Plastové obaly 15 01 02 O 70 kg Odvoz do recyklačních dvorů nebo sběren
odpadu

Beton 17 01 01 O 6 400 kg Odvoz do recyklačních dvorů nebo na skládku
odpadu, recyklace, alt. druhotné využití do
podkladních vrstev zpevněných ploch

Cihly 17 01 02 O 13 000 kg Odvoz do recyklačních dvorů nebo sběren
odpadu

Keramické výrobky 17 01 03 O 4 900 kg Odvoz do recyklačních dvorů nebo sběren
odpadu

Směsi nebo oddělené
frakce betonu, cihel

17 01 07 O 1 000 kg Odvoz do recyklačních dvorů nebo na skládku
odpadu, recyklace

Dřevo 17 02 01 O 300 kg Uskladnit na pozemku investora, energetické
využití nebo nabídnout k druhotnému využití
třetím osobám, alt. odvoz na skládku odpadu,
recyklace

Sklo 17 02 02 O 60 kg Sběrny odpadu, recyklace
Plasty 17 02 03 O 50 kg Sběrny odpadu, recyklace
Asfaltové izolace 17 03 02 O 600 kg Sběrny odpadu, recyklace
Železo a ocel 17 04 05 O 120 kg Sběrny odpadu, recyklace, druhotné využití na

stavbě
Kabely 17 04 11 O 50 kg Sběrny odpadu, recyklace
Izolační materiály 17 06 04 O 10 kg Sběrny odpadu, recyklace
Sádrokarton 17 08 02 O 20 kg Sběrny odpadu, recyklace
Směsný stavební
odpad

17 09 04 O 2 000 kg Sběrny odpadu, recyklace

Σ 29 060 kg

Obalové materiály a zbytky stavebních materiálů vzniklé při výstavbě budou odváženy na skládku
PDO nebo do center odpadů a likvidovány v souladu se zákonem o odpadech. Doklady o zneškodnění či
předání odpadů budou předloženy při kolaudaci. Během provádění stavebních prací nesmí dojít k úniku
ropných a toxických látek a ani jiných škodlivin.

Bilance zemních prací, požadavky na p řísun nebo deponie zemin: Není řešeno.

Ochrana životního prost ředí p ři výstavb ě: Stavební úpravy budou mít minimální negativní vliv na
životní prostředí.

Zásady bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci na staveništi, posouzení pot řeby koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví p ři práci podle jiných právních p ředpis ů: Při provádění všech
bouracích, stavebních a montážních prací musí být dodržovány příslušné stavební předpisy, normy,
vyhlášky, nařízení vlády a předpisy související, zejména zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších
podmínek BOZP, navazující nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízení vlády č. 592/2006 Sb. o podmínkách
akreditace a provádění zkoušek odborné způsobilosti, zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce, nařízení
vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, vyhláška č.
272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a v nejvyšší míře zajistit ochranu
zdraví a života osob na staveništi a další právní předpisy např. č. 362/2005 Sb., č. 101/2005 Sb., č.
378/2001 Sb., č. 11/2002 Sb. Stavba se bude realizovat běžnými stavebními technologiemi a
nepředpokládá se použití speciálních postupů či mechanismů. Řízení stavby musí provádět autorizovaná
osoba. Veškeré práce budou prováděny kvalifikovanými a vyškolenými pracovníky pro danou činnost. O
postupu stavebních prací bude důsledně veden zhotovitelem stavební deník, který musí být na stavbě
k dispozici, včetně dokumentace ověřené stavebním úřadem a dokladů týkajících se prováděné stavby.
Budou-li, dle § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho
zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany
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zdraví při práci na staveništi (dále jen "koordinátor"), s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho
náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. U staveb, při jejichž realizaci se
předpokládá, že celková doba trvání prací a činností bude delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou
vykonávány práce a činnosti, na nichž bude současně pracovat více než 20 fyzických osob po dobu delší
než 1 pracovní den, nebo celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500
pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu, je stavebník povinen doručit oznámení o zahájení
prací příslušnému oblastnímu inspektorátu práce a to nejpozději 8 dnů před předáním staveniště
zhotoviteli. Stejnopis oznámení musí být vyvěšen na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou
dobu provádění stavby. Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu
zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, zajistí stavebník stavby, stejně jako ve dvou
případech viz výše, aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci na staveništi (plán BOZP) podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval
potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu je nutné uvést potřebná opatření z
hlediska časové potřeby i způsobu provedení; musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a
podstatným změnám během realizace stavby.
Před započetím prací si musí dodavatel zajistit potřebná opatření k bezpečnosti práce a zajistit aby:

- pracoviště byla prostorově a konstrukčně uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky
pro zaměstnance z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci odpovídaly bezpečnostním a
hygienickým požadavkům na pracovní prostředí (šatny, WC, únikové cesty, lékárnička, úklid
apod.).

- k provádění stavebních prací byla včas a v potřebném rozsahu zajištěna technická vybavenost.
- pracovníci měli k výkonu dané práce potřebnou způsobilost a příslušné instrukce k prováděným

činnostem. Zaměstnanci musí být před činnostmi s nebezpečnými látkami a odpady vždy
vyškoleni.

- pracovníci byli vybaveni osobními ochrannými pracovními prostředky.
- staveniště bylo předáno a byly splněny požadavky jeho zabezpečení, určení skládek odpadů.
- mezi účastníky výstavby byly dohodnuty písemnou formou vzájemné vztahy.
- ostatní dodavatelé a investor byli informováni o rozsahu a způsobu zabezpečení prací.
- pracovníci dodavatele byli seznámeni o způsobu chování a s případným zdrojem nebezpečí na

pracovištích.
- vedoucí pracovníci měli k dispozici bezpečnostní předpisy a podklady k obsluze výrobních

prostředků, technologické a pracovní postupy apod.
- při činnostech, při nichž může dojít k poškození zdraví, je zaměstnavatel povinen umístit

bezpečnostní značky a značení a zavést signály, které poskytují informace nebo instrukce
týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a seznámit s nimi zaměstnance.

- stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí byly z hlediska bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci vhodné pro práci, při které budou používány.

Při vlastním provádění stavebních prací je nutno mít řádně zajištěné pracoviště (lešení, zábradlí, volné
přístupy, průchozí profily, technické prostředky atd.). Zaměstnavatel je povinen organizovat práci a
stanovit pracovní postupy tak, aby byly dodržovány zásady bezpečného chování na pracovišti. Jestliže se
na pracovištích zaměstnavatele budou vyskytovat rizikové faktory, je zaměstnavatel povinen pravidelně,
a dále bez zbytečného odkladu vždy, pokud dojde ke změně podmínek práce, měřením zjišťovat a
kontrolovat jejich hodnoty a zabezpečit, aby byly vyloučeny nebo alespoň omezeny na nejmenší rozumně
dosažitelnou míru.
Dle vyhlášky provádět betonářské, bourací, zednické a montážní práce a řídit se podmínkami pro ostatní
stavební práce (sklenářské, podlahářské, svařovací atd.). Dále je nutno se řídit pokyny pro obsluhu,
opravy, provoz a údržbu strojů používaných při výstavbě. Rovněž je nutno dodržet ustanovení pro práce
související se stavební činností.

Úpravy pro bezbariérové užívaní výstavbou dot čených staveb: Není řešeno.

Zásady pro dopravn ě inženýrské opat ření: Přísun materiálu je možný z kolemjdoucí místní
komunikace až na stavební pozemek a to pro středně těžkou stavební techniku. Otočení aut bude na
staveništi možné, ale nebude průjezdné. V průběhu výstavby nedojde k výraznému omezování provozu
na místní komunikaci.

Stanovení speciálních podmínek pro provád ění stavby: Nebyly stanoveny.

Postup výstavby, rozhodující díl čí termíny:
Předpokládané zahájení výstavby: červenec 2017
Předpokládané ukončení výstavby: srpen 2017
V průběhu výstavby budou provedeny kontrolní prohlídky stavby:
1. prohlídka stavby: po provedení nových příček a osazení nových oken
2. prohlídka stavby: kolaudace stavby


