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1. Popis Uzemi stavby

Charakteristika stavebniho pozemku:  Zlstane beze zmény.

Vy¢€et a zav éry provedenych pr Gzkum G a rozbor G: Neni feSeno.

Stavajici ochranna a bezpe €nostni pasma: ZuUstanou beze zmény.

Poloha vzhledem k z&plavovému Gzemi, poddolovanému Uzemi apod.: Zlstane beze zmény.

Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana oko i, vliv stavby na odtokové pom éry v Gzemi:
Zustane beze zmény.

Pozadavky na asanace, demolice, kdaceni d Fevin: Neni FeSeno.

Pozadavky na maximalni zabory zem édélského p adniho fondu nebo pozemk G uréenych k pln éni
funkce lesa: Nejsou.

Uzemné& technické podminky (zejména moZznost napojeni na st  avajici dopravni a technickou
infrastrukturu):  Zdstanou beze zmény.

Vécné a ¢asové vazby stavby, podmi nfujici, vyvolané, souvisejici investice:  Nejsou potfeba.

2. Celkovy popis stavby

2.1 Uéel uzivani stavby, zakladni kapacity funk  énich jednotek

Ugel uzivani stavby: Zakladni kola

Navrhované kapacity stavby: pocet podlazi 3
zastavéna plocha 961 m*
plocha upravenych prostor 2x38 m?
pocet déti v druziné 80 chlapcu
80 divek

2.2 Celkové urbanistické a architektonické  FeSeni:
- Urbanistické feSeni: Zlstane beze zmény.

- Architektonické feSeni: Dojde ke zméné vzhledu. Nova okna budou plastova v bilé barvé a budou
tedy barevné shodné se stavajicimi okny. Fasadni upravované plochy budou nahozeny ve stejné barvé
jako nejbliz§i okoli (alt.v barvé bilé) . Parapetni plechy budou pozinkovaného plechu stejné jako okolni.

2.3 Celkové provozni FeSeni, technologie vyroby: Neni feSeno.
2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Pozadavky, zabezpedujici uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace, jsou
uvedené ve vyhlaSce & 398/2009 Sbh. Tento pavilon neni vsouCasné dobé upravena v souladu
s vyhlaskou - pfistup do objektu ani pohyb po pavilonu neni feSen jako bezbariérovy. Rekonstrukce se

tyka pouze socialniho zafizeni. Bezbariérovost objektu neni feSena.
2.5 Bezpe énost p i uzivani stavby:

Pro toalety na zakladnich Skolach se nepfedepisuji bezpecnostni opatfeni. Kazdy uzivatel a navstévnik
objektu je povinen dodrzovat pravidla bezpecénosti, zvldSté udrzovat pofadek a Cistotu, Fidit se navody
k pouzivani jednotlivych osazenych pfedmétd, dodrzovat pravidla sluSného chovéani, dodrzovat pravidla
protipozarni ochrany. Majitel objektu musi zajistit ¢astymi kontrolnimi a Uklidovymi prohlidkami Cistotu
prostfedi a funkénost jednotlivych prvkl a predméta.
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2.6 Zé&kladni charakteristika objekt  G:

- Stavebni feSeni: Stavebni Upravy modernizuji stavajici toalety na zakladni Skole. Stavebni stav
(obklady, dlazby, omitky, technické instalace a zafizovaci pfedméty) plvodnich konstrukci je pro
investora nevyhovujici. Vybaveni je pfevazné plvodni (od vystavby z&kladni Skoly) a dosti opotfebované.
Stavebni Upravy zahrnuji provedeni novych pficek, podlah, obkladl, vyménu oken, osazeni vSech
zafizovacich pfedmétd, urinalovych stén a vnitfniho potfebného vybaveni. Pfi rekonstrukci dojde déle
k provedeni novych rozvodl ZTI, osazeni novych topnych téles a opravé nékterych stavajicich, k
provedeni novych elektrorozvodd s osazenim novych svitidel a vypinacli a k provedeni nového vétrani.

- Konstrukéni a materialové feSeni: V zachodech déti budou vybourany vSechny vnitini pficky.
Déle zde budou zmenSena okna (dozdéni osténi), drazky pro nové rozvody. Ve vSech mistnostech se
odstrani kompletni souvrstvi podlah (dlazba, maltové loZze, cementovy potér), vSechny obklady stén, staré
malby stén a stropl, v8echny zafizovaci predméty, vytokové baterie, rozvody ZTI, radiatory a nékteré
rozvody elektroinstalace. Ve stropni konstrukci se vybouraji nové prostupy pro ZTIl. Nékteré zafizovaci
prfedméty budou opatrné sejmuty, uschovany a znovu pouzity — podrobnéji uréi investor pfi realizaci.
Staré rozvody elektroinstalace pro zasuvkové obvody budou odstranény — podrobnéji viz ¢ast EL.
V mistnostech budou vybourany nové drazky pro nové rozvody kanalizace (stoupacky az pod strop 2.NP)
PFicky a dozdivky budou vyzdény z brousenych keramickych cihelnych bloku.

Po odstranéni vSech vrstev podlah bude povrch stropni konstrukce ociStén a napenetrovan. Nasledné
bude proveden novy cementovy potér, ktery bude zhutnén, srovnan lati a vyhlazeny plastovych ¢i
ocelovym hladitkem. Pred polozenim dlazby bude provedena na styku obklad x dlazba dvouslozkova
hydrostérka ve dvou vrstvach. Styk dlazby a obkladu bude feSen pomoci trvale pruzného sanitarniho
tmelu. V mistnosti ,WC hoSi“ na podlaze a na sténé s pisoary do vysky 800 mm bude provedena
dvouslozkova hydrostérka ve dvou vrstvach. Podlahy budou tvofeny keramickymi dlazdicemi, které
budou lepeny flexibilnim kompatibilnim lepidlem a zasparovany sparovaci maltou.

Nové pFicky a plochy zbavené staré omitky (pod obkladem) budou opatfeny vnitfni vapenocementovou,
Stukovanou a plsti hlazenou omitkou.

Obklady budou provedeny z keramickych obkladacek lepenych flexibilnim kompatibilnim lepidlem a
zasparovany sparovaci maltou.

Podhledy budou zakryvat technické zafizeni pod stropem a budou ze sadrokartonovych desek na
ocelovych nosnych profilech. Pfed provedenim budou obaleny rozvody ZTl segmentovou mineralni
izolaci.

VeSkeré prostory budou 2x vymalovany malifskou vnitfni barvou. Natéry budou provedeny na uréenych
konstrukcich ekologicky nezavadnymi barvami.

Nové vnitfni dvefe a jejich dopliky budou typové. Nova okna budou plastova, v barvé bilé, s parametry
doporuc¢enych hodnot uréenych normou. Ocelové vyrobky budou vyrobeny velmi peclivé a zrucné.
Klempifské vyrobky budou vyrobeny z pozinkovaného plechu. Doplfiky zachodd a umyvaren jsou vesmés
typové nebo zadané pfimo odborné firmé — zrcadla, apod.

2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologick ych zaftizeni: Neni FeSeno.
2.8 Pozarn é bezpe€nostni feSeni

- Rozdéleni stavby a objektd do pozarnich Usekl: Rozdéleni na jednotlivé pozérni Useky neni
stavebnimi Upravami zménéno.

- Vypocet pozarniho rizika a stanoveni stupné pozarni bezpecnosti: Pozarni riziko se stavebnimi
Upravami nezvysuje.

- Zhodnoceni navrzenych stavebnich konstrukci a stavebnich vyrobk( véetné pozadavk(i na
zvySeni pozarni odolnosti stavebnich konstrukci: PoZarni bezpecnost neni stavebnimi Gpravami
vyznamné dotéena. Konstrukce stavby se neméni.

- Zhodnoceni evakuace osob v¢etné vyhodnoceni Unikovych cest: Stavebni Upravy nebudou mit
vliv na evakuaci osob a nedojde ke zméné unikovych cest.

- Zhodnoceni odstupovych vzdalenosti a vymezeni pozarné nebezpecného prostoru: Vzhledem

k umisténi novych oken, nedojde vZzadném pfipadé k ovlivnéni sousednich pozemk( pozarné
nebezpecnym prostorem. Odstupové vzdalenosti se neméni.
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- Zajisténi potfebného mnozstvi pozarni vody, popfipadé jiného hasiva, v€éetné rozmisténi vnitfnich
a vnéjSich odbérnych mist: Zasobovani pozarni vodou (hydranty) zUstava stavajici, pocet rucnich
hasicich pfistrojd se neméni. Nastupni plochy se neméni.

- Zhodnoceni moznosti provedeni pozarniho zdsahu: Pozarni zasah neni ovlivnén.

- Zhodnoceni technickych a technologickych zafizeni stavby: Technické a technologické zafizeni
stavby zdstanou beze zmény.

- Posouzeni pozadavk(i na zabezpeceni stavby pozarné bezpecnostnimi zafizenimi: Zabezpeceni
stavby pozarné bezpecnostnimi zafizenimi bude ponechano stavajici.

- Rozsah a zplsob rozmisténi vystraznych a bezpecnostnich znacek a tabulek: Rozmisténi
vystraznych a bezpecnostnich tabulek a znacek bude ponechano stavajici.

2.9 Zasady hospoda feni s energiemi

Zustane beze zmény.

2.10 Hygienické poZzadavky na stavby, poZadavky na pracov  ni a komunalni prost Fedi:

Stavba je navrzena tak, aby uzivatelé mohli dodrzovat zakladni pravidla hygieny a ochrany svého zdravi.
Pokud uzivatelé budou technické zafizeni a vybaveni objektu vyuzivat spravnym zpusobem, bude mit
minimalni negativni vliv na zZivotni prostfedi.

2.11 Ochrana stavby p fed negativnimi 0 €inky vn éjSiho prost fedi:

HIluk, otfesy, vibrace — pfi provadéni stavby musi byt dodrzovany ustanoveni nafizeni €. 272/2011 Sh., o

ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Uc€inky hluku a vibraci.

3. Pripojeni na technickou infrastrukturu

Napojovaci mista technické infrastruktury: Zustanou beze zmény.
Pripojovaci rozm éry, vykonové kapacity a délky:

- Kanalizace: Stoupacky budou na toaletach vyménény za plastové a to od napojeni v suterénu az
pod strop ve 2.NP. POvodni stoupacky jsou z litiny. Napojeni novych zafizovacich pfedmétd bude
provedeno plastovym potrubim. Zafizovaci pfedméty budou (az na nékolik vyjimek) osazeny nové.

- Vodovod: Stoupacky budou vyménény za nové z plastového potrubi a to od napojeni v suterénu
aZz po toalety ve 2.NP. Potrubi obaleno tepelnou izolaci a umisténé pod omitkou. U kazdého umyvadla
bude osazena vytokova stojankova baterie. Nové zafizovaci pfedméty budou osazeny dle platnych
vyhlaSek a norem, vySka umyvadel bude po dohodé 650-800 mm nad podlahou.

vvvvv

- Elektroinstalace: Nové rozvody budou provedeny pod omitkou a budou provedeny z médénych
kabeld CYKY, vypinaCe budou umistény u dvefi, hlavni svétla toalet budou osazena nova svétla se
zakulacenou zafivkou. V zachodech bude provedeno doplfiujici pospojovani dle CSN. Uméla osvétlenost

EL.

- Vytapéni: Stavajici radiatory jsou litinové ¢lankové a jsou umistény u stén pod okny. Radiatory na
~WC Divky" budou vyménény za nové, deskové, které budou umistény pfevazné pod okna nebo do
vhodnéjsiho mista. Radiatory na ,WC Hosi* budou ponechana stavajici umistény pfevazné pod okna.

UT.

- Vzduchotechnika: Vétraci zafizeni bude respektovat pozadavky na mikroklimatické podminky
vnitfnich prostord budov, na nucené vétrani a pfivadény vzduch a také Nafizeni viady ¢. 410/2005 Sb.
V mistnostech bude navrzeno podtlakové nucené vétrani s pozadovanym vykonem dle vyhlaSky.

Ing. Milo$ Polanka — projektovy ateliér, Pisecka 506, 386 01 Strakonice; Tel. 383 325 781; E-mail: polanka@razdva.cz; www.ais-atelier.cz



STAVEBNi UPRAVY HYGIENICKEHO ZARIZENi V OBJEKTU KUCHYNE A JIDELNY ZS DUKELSKE, CP. 166, STRAKONICE
B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

Vzduchovody budou provedeny z pozinkovaného plechu a budou zaulstény do nové Sachty. Pfedepsané
mnozstvi pfivadéného &erstvého vzduchu je v umyvarnach 30 m*hod na jedno umyvadlo, na zachodech

N

50 m*hod na jednu kabinu a 25 m*hod na jeden pisoéar. Podrobnéjsi informace viz samostatna ¢ast VZT.

4. Dopravni_feSeni

Popis dopravniho FeSeni: Neni feSeno.
Napojeni Gzemi na stavajici dopravni infrastrukturu  : Neni feSeno.
Doprava v klidu: Neni feSeno.

Pési a cyklistické stezky:  Neni feSeno.

5. Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tprav

Terénni Gpravy: Neni feSeno.
Pouzité vegeta €ni prvky: Neni feSeno.

Biotechnicka opat feni: Neni FeSeno.

6. Popis vliv_U stavby na Zivotni prost _fedi a jeho ochrana:

Vliv na zivotni prost Fedi: ZUstane beze zmény.

Vliv stavby na p Firodu a krajinu, zachovani ekologickych funkci a va  zeb v krajin é: Zustane beze
zmeény.

Vliv na soustavu chrdn énych Gzemi Natura 2000: Neni feSeno.
Navrh zohledn éni podminek ze zav éru zji$ tujiciho Fizeni nebo stanoviska EIA: Neni feSeno.
Navrhova ochrannd a bezpe ¢&nostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany pod le jinych

pravnich p fedpis G: Neni feSeno.

7. Ochrana obyvatelstva:

Zustane beze zmény.

8. Zasady organizace vystavby:

Potfeby a spot feby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajist  éni: Pfisun materialu je mozny z vefejné
komunikace, az na hranici stavebniho pozemku a to pro stfedné tézkou stavebni techniku.

Odvodn éni stavenist é: Neni feSeno.

Napojeni stavenist & na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu: Stavba bude vyuzivat vodu a
elektrickou energii ze stavajicich rozvod( v objektu.

Vliv provad éni stavby na okolni stavby a pozemky: Stavba bude minimalné ovliviiovat okolni
sousedni pozemky a stavby. Vystavba by, vzhledem k umisténi v obytné ¢asti mésta, méla probihat
pouze v dennich hodinach.

Ochrana okoli stavenist & a pozadavky souvisejici asanace, demolice, kaceni  dfevin: Asanace ani
demolice nebudou provadény. Kaceni drevin nebude provadéno.

Maximalni zabory pro staveniSt &: Zabory nejsou pozadovany.
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Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpad @ a emisi p Fi vystavb &, jejich likvidace:
(Mnozstvi odpadu je pouze informativni a zalezi na hospodareni a vedeni dodavatele stavby.)

. Cislo MnoZzstvi . . .

Popis odpadu odpadu odpadu Zpusob vyuZziti a odstranéni odpadu

Papirové a lepenkové |150101 |O|80kg Odvoz do recyklacnich dvord nebo shéren

obaly odpadu

Plastové obaly 150102 |[O|70kg Odvoz do recyklacnich dvord nebo sbéren
odpadu

Beton 170101 |O|6400kg Odvoz do recykla¢nich dvord nebo na skladku
odpadu, recyklace, alt. druhotné vyuziti do
podkladnich vrstev zpevnénych ploch

Cihly 170102 |{O|13000kg Odvoz do recyklacnich dvord nebo sbéren
odpadu

Keramické vyrobky 170103 [O|4900 kg Odvoz do recyklacnich dvord nebo sbéren
odpadu

Smési nebo oddélené |17 0107 |O|1 000 kg Odvoz do recykla¢nich dvord nebo na skladku

frakce betonu, cihel odpadu, recyklace

Drevo 170201 |O|300kg Uskladnit na pozemku investora, energetické
vyuziti nebo nabidnout k druhotnému vyuziti
tfetim osobam, alt. odvoz na skladku odpadu,
recyklace

Sklo 170202 [O|60Kkg Sbérny odpadu, recyklace

Plasty 170203 |O|50kg Sbérny odpadu, recyklace

Asfaltové izolace 170302 [O|600 kg Sbérny odpadu, recyklace

Zelezo a ocel 170405 [O|120 kg Sbérny odpadu, recyklace, druhotné vyuZziti na
stavbé

Kabely 170411 |O|50kg Shérny odpadu, recyklace

Izolaéni materialy 170604 |O|10kg Shérny odpadu, recyklace

Sadrokarton 170802 |O|20kg Shérny odpadu, recyklace

Smésny stavebni |17 09 04 | O|2 000 kg Shérny odpadu, recyklace

odpad

X | 29 060 kg

Obalové materialy a zbytky stavebnich materialt vzniklé pfi vystavbé budou odvazeny na skladku
PDO nebo do center odpadu a likvidovany v souladu se zakonem o odpadech. Doklady o zneSkodnéni Ci
pfedani odpadut budou predloZeny pfi kolaudaci. BEhem provadéni stavebnich praci nesmi dojit k dniku
ropnych a toxickych latek a ani jinych Skodlivin.

Bilance zemnich praci, poZzadavky nap Fisun nebo deponie zemin: Neni feSeno.

Ochrana zivotniho prost fedi pfi vystavb é: Stavebni Gpravy budou mit minimalni negativni vliiv na
Zivotni prostredi.

Zasady bezpe €énosti a ochrany zdravi p Fi praci na stavenisti, posouzeni pot Feby koordinatora

bezpeénosti a ochrany zdravi p Fi praci podle jinych pravnich p FedpisG: Pfi provadéni vSech
bouracich, stavebnich a montaznich praci musi byt dodrZzovany pfislusSné stavebni pfedpisy, normy,
vyhlasky, nafizeni vlddy a predpisy souvisejici, zejména zakon ¢. 309/2006 Sb. o zajiSténi dalSich
podminek BOZP, navazujici nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na
bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, nafizeni vlady ¢. 592/2006 Sb. o podminkéach
akreditace a provadéni zkouSek odborné zplsobilosti, zakon €. 262/2006 Sb. Zakonik prace, nafizeni
vlddy €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanc( pfi préaci, vyhlaSka €.
272/2011 Sh., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U¢inky hluku a vibraci a v nejvySSi mife zajistit ochranu
zdravi a zivota osob na stavenisti a dalSi pravni predpisy napf. ¢. 362/2005 Sb., ¢. 101/2005 Sb., ¢&.
378/2001 Sb., €. 11/2002 Sbh. Stavba se bude realizovat béZznymi stavebnimi technologiemi a
nepredpoklada se pouZiti speciélnich postupli & mechanism(. Rizeni stavby musi provadét autorizovana
osoba. Veskeré prace budou provadény kvalifikovanymi a vySkolenymi pracovniky pro danou ¢innost. O
postupu stavebnich praci bude dusledné veden zhotovitelem stavebni denik, ktery musi byt na stavbé
k dispozici, véetné dokumentace ovéfené stavebnim Ufadem a doklad( tykajicich se provadéné stavby.
Budou-li, dle § 14 odst. 1 zakona ¢. 309/2006 Sb., na staveniSti plsobit zaméstnanci vice nez jednoho
zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen urcit potfebny pocet koordinatord bezpeénosti a ochrany
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zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen "koordinator"), s pfihlédnutim k rozsahu a slozitosti dila a jeho
narocnosti na koordinaci ve fazi pfipravy a ve fazi jeho realizace. U staveb, pFi jejichz realizaci se
predpoklada, Ze celkova doba trvani praci a ¢innosti bude delSi nez 30 pracovnich dnu, ve kterych budou
vykonavéany prace a ¢innosti, na nichz bude soucasné pracovat vice nez 20 fyzickych osob po dobu delSi
nez 1 pracovni den, nebo celkovy planovany objem praci a ¢innosti béhem realizace dila pfesdhne 500
pracovnich dnl v pfepoctu na jednu fyzickou osobu, je stavebnik povinen doruéit oznameni o zahgjeni
praci pfislusSnému oblastnimu inspektoratu prace a to nejpozdéji 8 dnu pfed predanim staveniSté
zhotoviteli. Stejnopis oznameni musi byt vyvéSen na viditelném misté u vstupu na staveniSté po celou
dobu provadéni stavby. Budou-li na stavenisti vykonavany prace a ¢innosti vystavujici fyzickou osobu
zvySenému ohrozeni Zivota nebo poskozeni zdravi, zajisti stavebnik stavby, stejné jako ve dvou
pfipadech viz vySe, aby pfed zahdjenim praci na stavenisti byl zpracovan plan bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti (plan BOZP) podle druhu a velikosti stavby tak, aby plné vyhovoval
potfebam zajiSténi bezpecné a zdravi neohroZzujici prace. V planu je nutné uvést potfebna opatfeni z
hlediska Casové potfeby i zpUsobu provedeni; musi byt rovnéz pfizpusoben skute¢nému stavu a
podstatnym zménam bé&hem realizace stavby.

Pfed zapocetim praci si musi dodavatel zajistit potfebna opatfeni k bezpecnosti prace a zajistit aby:

- pracovisté byla prostorové a konstrukéné uspofadana a vybavena tak, aby pracovni podminky
pro zaméstnance z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci odpovidaly bezpeénostnim a
hygienickym pozadavkim na pracovni prostfedi (Satny, WC, Unikové cesty, Iékarni¢ka, uklid
apod.).

-k provadeéni stavebnich praci byla véas a v potfebném rozsahu zajiSténa technicka vybavenost.

- pracovnici méli k vykonu dané prace potfebnou zplsobilost a pFislusné instrukce k provadénym
¢innostem. Zaméstnanci musi byt pfed cinnostmi s nebezpec¢nymi latkami a odpady vzdy
vySkoleni.

- pracovnici byli vybaveni osobnimi ochrannymi pracovnimi prostredky.

- stavenisté bylo pfedano a byly spinény pozadavky jeho zabezpeceni, uréeni skladek odpadu.

- mezi Ucastniky vystavby byly dohodnuty pisemnou formou vzajemné vztahy.

- ostatni dodavatelé a investor byli informovani o rozsahu a zplGsobu zabezpeceni praci.

- pracovnici dodavatele byli sezndmeni o zplGsobu chovani a s pfipadnym zdrojem nebezpeéi na
pracovistich.

- vedouci pracovnici méli k dispozici bezpe€nostni pfedpisy a podklady k obsluze vyrobnich
prostfedkd, technologické a pracovni postupy apod.

- pFi ¢innostech, pfi nichz muze dojit k poSkozeni zdravi, je zaméstnavatel povinen umistit
bezpecnostni znacky a znaceni a zavést signdly, které poskytuji informace nebo instrukce
tykajici se bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci, a seznamit s nimi zaméstnance.

- stroje, technicka zafizeni, dopravni prostfedky a naradi byly z hlediska bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci vhodné pro préci, pfi které budou pouzivany.

Pfi vlastnim provadéni stavebnich praci je nutno mit Fadné zajiSténé pracovisté (leSeni, zabradli, volné
pFistupy, prachozi profily, technické prostfedky atd.). Zaméstnavatel je povinen organizovat praci a
stanovit pracovni postupy tak, aby byly dodrzovany zasady bezpe&ného chovani na pracovisti. Jestlize se
na pracovistich zaméstnavatele budou vyskytovat rizikové faktory, je zaméstnavatel povinen pravidelné,
a déale bez zbyte¢ného odkladu vzdy, pokud dojde ke zméné podminek prace, méfenim zjiStovat a
kontrolovat jejich hodnoty a zabezpedit, aby byly vylou¢eny nebo alespon omezeny na nejmensi rozumné
dosazitelnou miru.

Dle vyhlasky provadét betonarské, bouraci, zednické a montazni prace a fidit se podminkami pro ostatni
stavebni prace (sklenafské, podlahafské, svafovaci atd.). Déle je nutno se Fidit pokyny pro obsluhu,
opravy, provoz a Udrzbu stroji pouzivanych pfi vystavbé. Rovnéz je nutno dodrZet ustanoveni pro prace
souvisejici se stavebni ¢innosti.

Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dot  éenych staveb: Neni Feseno.

Zasady pro dopravn €& inzenyrské opat feni: Pfisun materidlu je mozny z kolemjdouci mistni
komunikace az na stavebni pozemek a to pro stfedné tézkou stavebni techniku. Otoc¢eni aut bude na
staveniSti mozné, ale nebude prljezdné. V pribéhu vystavby nedojde k vyraznému omezovani provozu
na mistni komunikaci.

Stanoveni speciélnich podminek pro provad  éni stavby: Nebyly stanoveny.

Postup vystavby, rozhodujici dil ~ &éi terminy:

Predpokladané zahajeni vystavby: Cervenec 2017
Predpokladané ukonéeni vystavby: srpen 2017

V prabéhu vystavby budou provedeny kontrolni prohlidky stavby:

1. prohlidka stavby: po provedeni novych pfi¢ek a osazeni novych oken

2. prohlidka stavby: kolaudace stavby

Ing. Milo$ Polanka — projektovy ateliér, Pisecka 506, 386 01 Strakonice; Tel. 383 325 781; E-mail: polanka@razdva.cz; www.ais-atelier.cz



