

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017/019	Stavební úpravy objektu kuchyně a jídelny, ZŠ Dukelská
O:	001	Stavební úpravy hygienického zázemí
R:	101	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00			
1	310238211R00	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, <i>přizdívka ostění oken 1NP+2NP : 0,40*0,5*1,52*(2+2)</i>	m3	1,21600		0,00	801-4	RTS 17/ I	RTS 17/ I
				<i>1,216</i>					
2	311238142R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 175 mm, výpočtová pevnost Rd 1,7 MPa, charakteristická pevnost v tlaku fk = 4,21 MPa, součinitel prostupu tepla U=1,15 W/m2.K, <i>příčky 1NP : 3,05*3,92</i> <i>příčky 2NP : 3,05*3,92</i>	m2	23,91200		0,00	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
				<i>11,956</i> <i>11,956</i>					
3	311238143R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 240 mm, výpočtová pevnost Rd 1,5 MPa, charakteristická pevnost v tlaku fk = 3,91 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,9 W/m2.K, <i>příčky 1NP : 2,15*0,92</i> <i>příčky 2NP : 3,05*0,92</i>	m2	4,78400		0,00	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
				<i>1,978</i> <i>2,806</i>					
4	317168111R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1000 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm <i>překlad P1 - 1x11,5/100 : 1*(6+6)</i>	kus	12,00000		0,00	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
				<i>12</i>					
5	317168112R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1250 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm <i>překlad P2 - 1x11,5/125 : 1*(2+2)</i> <i>překlad P3 - 2x11,5/125+1x14,5/125 : 2*(1+1)</i>	kus	8,00000		0,00	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
				<i>4</i> <i>4</i>					
6	317168122R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1250 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm <i>překlad P3 - 2x11,5/125+1x14,5/125 : 1*(1+1)</i>	kus	2,00000		0,00	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
				<i>2</i>					
7	317234410R00	Vyzdívka mezi nosníky cementovou jakýmkoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu, <i>dozdívka překladu P3 : 0,15*0,15*1,25*2</i>	m3	0,05625		0,00	801-4	RTS 17/ I	RTS 17/ I
				<i>0,05625</i>					
8	342248140R00	Příčky z tvárníc pálených Příčky z tvárníc pálených tloušťky 80 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu	m2	63,76500		0,00	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017/019	Stavební úpravy objektu kuchyně a jídelny, ZŠ Dukelská
O:	001	Stavební úpravy hygienického zázemí
R:	101	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC), příčky 1NP : $3,05 \cdot (1,97 + 1,43 + 2,24) + 2,15 \cdot (3,92 \cdot 2 + 1,13 \cdot 3)$ -0,8*2,0*2-0,6*2,0*6 příčky 2NP : $3,05 \cdot (1,97 + 1,43 + 2,24 + 2,08) + 2,15 \cdot (1,84 + 3,92 + 1,13 \cdot 3)$ -0,8*2,0*2-0,6*2,0*6			41,3465 -10,4 43,2185 -10,4				
9	342248144R00	Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 140 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu	m2	37,39300		0,00	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC), příčky 1NP : $3,05 \cdot (2,35 \cdot 2 + 1,43)$ příčky 2NP : $3,05 \cdot (2,35 \cdot 2 + 1,43)$			18,6965 18,6965				
10	342948111R00	Kotvení příček ke konstrukcím kotvami na hmoždinky	m	51,26000		0,00	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		příčky a zazdívký 1NP : $3,05 \cdot 5 + 2,15 \cdot 2 + 2 \cdot 1,52 \cdot 2$ příčky a zazdívký 2NP : $3,05 \cdot 5 + 2,15 \cdot 2 + 2 \cdot 1,52 \cdot 2$			25,63 25,63				
11	346971122R00	Izolace proti šíření zvuku prováděná při zdění pod příčky (měrná jednotka = metr délky) jednoduchá složená z 10 mm vrstvy malty MVC 2,5, lepenky A 500/H a 10 mm vrstvy téže malty, v pruzích o tloušťce do 200 mm	m	55,92000		0,00	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		příčky 1NP : $2,27 \cdot 2 + 5,92 + 1,43 + 3,92 \cdot 3 + 0,92 + 1,13 \cdot 3$ příčky 2NP : $2,27 \cdot 2 + 5,92 + 1,43 + 3,92 \cdot 3 + 0,92 + 1,13 \cdot 3$			27,96 27,96				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				0,00			
12	411387531R00	Zabetonování otvorů do 0,25 m2 ve stropích železobetonových a tvárniciových a v klenbách cihelných nebo betonových	kus	8,00000		0,00	801-4	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		včetně bednění, odbednění a výztuže (s dodáním hmot), rušená ZTI - strop nad 1NP+2NP : 4+4			8				
13	411388531R00	Zabetonování otvorů do 1 m2 ve stropích železobetonových, tvárniciových a prefabrikátových	m3	0,12500		0,00	801-4	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		včetně bednění, odbednění a výztuže (s dodáním hmot), z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, strop nad 1PP : $0,25 \cdot 1,0 \cdot 0,5$			0,125				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017/019	Stavební úpravy objektu kuchyně a jídelny, ZŠ Dukelská
O:	001	Stavební úpravy hygienického zázemí
R:	101	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
14	R401001	Zúžení instalačního jádra, provedení dle PD	kus	3,00000		0,00		Vlastní	Indiv
15	R402001	Úprava střešního pláště kolem vyústění VZT, provedení dle PD	kus	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						0,00			
16	611421321R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, hladkých <i>oprava omítek pod stávající malbou :</i> <i>Položka pořadí 67 : 67,66000</i>	m2	67,66000		0,00	801-4	RTS 17/ I	RTS 17/ I
					67,66				
17	611425621R00	Omítka rýh ve stropích maltou vápennou o šířce rýhy přes 150 do 300 mm, omítkou hrubou nebo hladkou , z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, <i>po vybouraných příčkách :</i> <i>1NP : 0,30*(2,4+1,2+0,6+2,4+5,92+3,1+0,9)</i> <i>2NP : 0,30*(2,4+1,2+0,6+2,4+5,92+3,1+0,9)</i>	m2	9,91200		0,00	801-4	RTS 17/ I	RTS 17/ I
					4,956				
					4,956				
18	611425731R00	Omítka rýh ve stropích maltou vápennou o šířce rýhy přes 300 mm, omítkou štukovou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, <i>strop nad 1PP : 1,4*0,9</i>	m2	1,26000		0,00	801-4	RTS 17/ I	RTS 17/ I
					1,26				
19	611471411R00	Tenkovrstvá úprava stropů aktivovaným štukem tloušťky 2-3 mm, maltou vápenocementovou vodorovných, šikmých, žebrových a klenutých a schodišťových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, <i>1NP : 10,5+4,7+3,0+5,3+11,0</i> <i>2NP : 8,8+4,7+3,0+5,3+11,0+1,7</i>	m2	69,00000		0,00	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
					34,5				
					34,5				
20	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 100 x 100 mm jakékoliv šířky rýhy, <i>rýhy ZTI, UT : 40+3</i>	m	43,00000		0,00	801-4	RTS 17/ I	RTS 17/ I
					43				
21	612403388R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 150 x 150 mm	m	82,00000		0,00	801-4	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017/019	Stavební úpravy objektu kuchyně a jídelny, ZŠ Dukelská
O:	001	Stavební úpravy hygienického zázemí
R:	101	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

jakékoliv šířky rýhy,
40+12+30

82

22	612421626R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké	m2	259,91600		0,00	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
----	--------------	--	----	-----------	--	------	-------	-----------	-----------

omítka pod nový obklad - po odsekaných obkladech a na nové zdivo :

1.01 : 2,0*(3,05+0,1)

6,3

2,1*(3,92+1,785+(0,92+1,84)*2*2)-0,8*2,0-0,6*2,0*4

28,7645

0,10*3,92+0,25*0,92

0,622

1.02 : 2,0*(1,97+2,27)-0,8*2,0+0,30*2,0*2

8,08

2,1*(1,97+2,27)-0,8*2,0

7,304

1.03 : 2,0*1,43-0,7*2,0+0,30*(0,95+2,1*2)

3,005

2,1*(1,93*2+1,43)

11,109

1.04 : 2,0*(2,24+2,27)-0,8*2,0+0,30*2,0*2

8,62

2,1*(2,24+2,27)-0,8*2,0

7,871

1.05 : 2,0*(3,05+0,4)

6,9

2,1*(3,92+1,75+(0,92+1,13)*2*4)-0,8*2,0-0,6*2,0*8

35,147

0,10*(3,92+1,13*3)

0,731

2.01 : 2,0*(3,05+0,1)

6,3

2,1*(3,92+1,785+(0,92+1,84)*2*2)-0,8*2,0-0,6*2,0*3

29,9645

0,10*1,84

0,184

2.02 : 2,0*(1,97+2,27)-0,8*2,0+0,30*2,0*2

8,08

2,1*(1,97+2,27)-0,8*2,0

7,304

2.03 : 2,0*1,43

2,86

2,1*(1,93*2+1,43)

11,109

2.04 : 2,0*(3,05+0,4)

6,9

2,1*(2,24+2,27)-0,8*2,0

7,871

2.05 : 2,0*(2,24+2,27)-0,8*2,0+0,30*2,0*2

8,62

2,1*(3,92+1,75+(0,92+1,13)*2*4)-0,8*2,0-0,6*2,0*8

35,147

0,10*(3,92+1,13*3)

0,731

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017/019	Stavební úpravy objektu kuchyně a jídelny, ZŠ Dukelská
O:	001	Stavební úpravy hygienického zázemí
R:	101	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		2.06 : $2,1 \cdot (0,92 + 1,84) \cdot 2 - 0,6 \cdot 2,0$				10,392			
23	612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové omítka na nové zdivo pod malbu : 1.01 : $(3,0 - 2,1) \cdot (3,92 + 2,785) + 0,5 \cdot (2,52 - 2,1) + 0,30 \cdot 0,42$ 1.02 : $(3,0 - 2,1) \cdot (1,97 + 2,27)$ 1.03 : $(3,0 - 2,1) \cdot (1,93 \cdot 2 + 1,43)$ 1.04 : $(3,0 - 2,1) \cdot (2,24 + 2,27)$ 1.05 : $(3,0 - 2,1) \cdot (3,92 + 2,95) + 0,5 \cdot (2,52 - 2,1) + 0,30 \cdot 0,42$ 2.01 : $(3,0 - 2,1) \cdot (3,92 + 2,785) + 0,5 \cdot (2,52 - 2,1) + 0,30 \cdot 0,42$ 2.02 : $(3,0 - 2,1) \cdot (1,97 + 2,27)$ 2.03 : $(3,0 - 2,1) \cdot (1,93 \cdot 2 + 1,43)$ 2.04 : $(3,0 - 2,1) \cdot (2,24 + 2,27)$ 2.05 : $(3,0 - 2,1) \cdot (3,92 + 2,95) + 0,5 \cdot (2,52 - 2,1) + 0,30 \cdot 0,42$ 2.06 : $(3,0 - 2,1) \cdot (0,92 + 1,84) \cdot 2$	m2	56,01900		0,00	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
24	612421321R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, hladkých oprava omítek pod stávající malbou : Položka pořadí 68 : 170,47800	m2	170,47800		0,00	801-4	RTS 17/ I	RTS 17/ I
25	612423521R00	Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou hladká, o šířce rýhy do 150 mm, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, po odsekaných soklicích, v. 15 cm : Položka pořadí 69 : 13,05000*0,15	m2	1,95750		0,00	801-4	RTS 17/ I	RTS 17/ I
26	612423621R00	Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou hladká, šířky rýhy přes 150 do 300 mm, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, po vybouraných příčkách nad odsekaným obkladem : 1NP : $0,30 \cdot ((3,0 - 2,0) \cdot 4 + 3,0 \cdot 1)$ 2NP : $0,30 \cdot ((3,0 - 2,0) \cdot 4 + 3,0 \cdot 1)$	m2	4,20000		0,00	801-4	RTS 17/ I	RTS 17/ I
27	612423631R00	Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, šířky rýhy přes 150 do 300 mm,	m2	6,00000		0,00	801-4	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017/019	Stavební úpravy objektu kuchyně a jídelny, ZŠ Dukelská
O:	001	Stavební úpravy hygienického zázemí
R:	101	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
oprava vedení ZTI v 1PP : 0,30*20,0

6

28	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou	m2	9,72000		0,00	801-4	RTS 17/ I	RTS 17/ I
----	--------------	--	----	---------	--	------	-------	-----------	-----------

okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
oprava omítek kolem nových dveří :
chodba : 0,30*(0,8+2,3*2)*(3+3)

9,72

29	612471411R00	Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenocementová, malta omítková šlechtěná; vápenocementová	m2	44,65500		0,00	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
----	--------------	---	----	----------	--	------	-------	-----------	-----------

na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnětějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením,
přeštukování opravovaných omítek nad obkladem :

1.01 : (3,0-2,1)*(3,92+2,785)-0,75*(2,52-2,1)+0,30*(0,75+0,42)

6,0705

1.02 : (3,0-2,1)*(1,97+2,27)+0,30*0,96

4,104

1.03 : (3,0-2,1)*1,43+0,30*0,95

1,572

1.04 : (3,0-2,1)*(2,24+2,27)+0,30*0,96

4,347

1.05 : (3,0-2,1)*(3,92+2,96)-0,75*(2,52-2,1)+0,30*(0,75+0,42)

6,228

2.01 : (3,0-2,1)*(3,92+2,785)-0,75*(2,52-2,1)+0,30*(0,75+0,42)

6,0705

2.02 : (3,0-2,1)*(1,97+2,27)+0,30*0,98

4,11

2.03 : (3,0-2,1)*1,43+0,30*0,95

1,572

2.04 : (3,0-2,1)*(2,24+2,27)+0,30*0,98

4,353

2.05 : (3,0-2,1)*(3,92+2,96)-0,75*(2,52-2,1)+0,30*(0,75+0,42)

6,228

30	612481211RT2	Vyztužení vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	50,00000		0,00	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
----	--------------	--	----	----------	--	------	-------	-----------	-----------

vyztužení spoje materiálů : 50

50

Díl: 62	Úpravy povrchů vnější	0,00							
----------------	------------------------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--

31	622401939R00	Příplatky k omítce vnějších stěn a štítů za zvýšenou pracnost u menšího rozsahu omítky při úhrnné ploše jednotlivých otvorů v souvisle omítané fasádě, bez části průčelí jinak upravovaného a bez souvislých pásů oken neohraničených omítkou alespoň ze tří stran za provedení styku dvou barevných odstínů u omítky bílízlitové a z umělého kamene (měří se délka přechodu barev)	m	11,28000		0,00	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
----	--------------	---	---	----------	--	------	-------	-----------	-----------

omítka zazdívek oken : (0,5*2+0,30+1,52)*4

11,28

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017/019	Stavební úpravy objektu kuchyně a jídelny, ZŠ Dukelská
O:	001	Stavební úpravy hygienického zázemí
R:	101	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
32	622472142R00	Omítka vnější stěn z hotových maltových směsí silikátová z pastovité směsi stupeň složitosti 1÷2, ručně	m2	4,86400		0,00	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
omítka zazdívek oken : (0,5+0,30)*1,52*4				4,864					

Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce	0,00						
33	632451024R00	Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 40 do 50 mm	m2	1,20000		0,00	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I

na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem,

vyrovnání vnitřních parapetů : 0,40*0,75*4

1,2

34	632451064R00	Potěr pískocementový na mazaninách běžný minimálně 25 Mpa (plovoucí) o tloušťce od 30 do 40 mm	m2	69,00000		0,00	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
nebo betonových podkladech běžný (krycí nášlapný) anebo pod tenkovrstvé podlahoviny hlazený ocelovým hladítkem nebo litý (samonivelační),				34,5					
1NP : 10,5+4,7+3,0+5,3+11,0				34,5					
2NP : 8,8+4,7+3,0+5,3+11,0+1,7				34,5					

Díl: 94		Lešení a stavební výtahy	0,00						
35	941941031R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	32,40000		0,00	800-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I

pro omítku zazdívek : 8,1*4,0

32,4

36	941941191R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	32,40000		0,00	800-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
----	--------------	--	----	----------	--	------	-------	-----------	-----------

předpoklad 1 měsíc :

Položka pořadí 35 : 32,40000

32,4

37	941941831R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m	m2	32,40000		0,00	800-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
Položka pořadí 35 : 32,40000				32,4					

38	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	69,00000		0,00	800-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
1NP : 10,5+4,7+3,0+5,3+11,0				34,5					
2NP : 8,8+4,7+3,0+5,3+11,0+1,7				34,5					

Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	0,00						
----------------	--	---	-------------	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017/019	Stavební úpravy objektu kuchyně a jídelny, ZŠ Dukelská
O:	001	Stavební úpravy hygienického zázemí
R:	101	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
39	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	129,00000		0,00	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		1NP : 10,5+4,7+3,0+5,3+11,0+20		54,5					
		2NP : 8,8+4,7+3,0+5,3+11,0+1,7+40		74,5					
40	R951001	SDK obklad 4-str. ZTI průřez 250x250 mm, opláštění RBl	m	0,90000		0,00		Vlastní	RTS 17/ I
		1NP - WC hoši : 0,9		0,9					
41	R951002	SDK obklad 2-str. ZTI průřez 300x500 mm, opláštění RBl	m	6,00000		0,00		Vlastní	RTS 17/ I
		WC dívky - 1NP+2NP : 3,0+3,0		6					
42	R952001	DOD+MT dávkovač tekutého mýdla, ozn. D1	kus	10,00000		0,00		Vlastní	Indiv
		vč. kotevního a pomocného materiálu							
		1NP+2NP : 5+5		10					
43	R952002	DOD+MT WC štětka, souprava závěsná, ozn. D2	kus	12,00000		0,00		Vlastní	Indiv
		vč. kotevního a pomocného materiálu							
		1NP+2NP : 6+6		12					
44	R952003	DOD+MT zrcadlo 500x500 mm, ozn. D3	kus	9,00000		0,00		Vlastní	Indiv
		vč. kotevního a pomocného materiálu							
		1NP+2NP : 4+5		9					
45	R952004	DOD+MT keramická urinálová dělicí stěna, ozn. D4	kus	6,00000		0,00		Vlastní	Indiv
		vč. kotevního a pomocného materiálu							
		1NP+2NP : 3+3		6					
46	R952005	DOD+MT stěnový háček, chrom, ozn. D5	kus	2,00000		0,00		Vlastní	Indiv
		vč. kotevního a pomocného materiálu							
		1NP+2NP : 1+1		2					
47	R952006	DOD+MT odpadkový koš náslapný, nerez lesk, 12 litrů, ozn. D6	kus	3,00000		0,00		Vlastní	Indiv
		vč. kotevního a pomocného materiálu							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017/019	Stavební úpravy objektu kuchyně a jídelny, ZŠ Dukelská
O:	001	Stavební úpravy hygienického zázemí
R:	101	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1NP+2NP : 1+2		3					
48	R952007	DOD+MT box na papírové ručníky, komaxit bílý, zámek, ozn. D7 vč. kotevního a pomocného materiálu 2+2	kus	4,00000		0,00		Vlastní	Indiv
				4					
49	R952008	DOD+MT koš drátěný nerez, závěs, ozn. D8 vč. kotevního a pomocného materiálu 1NP+2NP : 2+3	kus	5,00000		0,00		Vlastní	Indiv
				5					
50	R952009	DOD+MT dveřní zarážka, lesklý nerez/guma, ozn. D9 vč. kotevního a pomocného materiálu 1NP+2NP : 2+2	kus	4,00000		0,00		Vlastní	Indiv
				4					
51	R952010	DOD+MT stěnový dveřní doraz, bílá, ozn. D10 vč. kotevního a pomocného materiálu 1NP+2NP : 1+1	kus	2,00000		0,00		Vlastní	Indiv
				2					
52	R952011	DOD+MT box na WC papír, bílý plast se zámkem, ozn. D11 vč. kotevního a pomocného materiálu 1NP+2NP : 2+1	kus	3,00000		0,00		Vlastní	Indiv
				3					
Díl: 96		Bourání konstrukcí				0,00			
53	962031133R00	Bourání příček z cihel a tvárnic z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 150 mm nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 1NP : 3,05*(2,4+1,2+0,6)+2,15*(3,1+0,9+3,1+1,1*3) -0,8*2,0-0,6*2,0*3 2NP : 3,05*(2,4+1,2+0,6)+2,15*(3,1+0,9+3,1+1,1*3) -0,8*2,0-0,6*2,0*3	m2	59,94000		0,00	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
				35,17					
				-5,2					
				35,17					
				-5,2					
54	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového cihelného z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)	m3	13,75040		0,00	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017/019	Stavební úpravy objektu kuchyně a jídelny, ZŠ Dukelská
O:	001	Stavební úpravy hygienického zázemí
R:	101	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1NP : $0,20 \cdot (3,05 \cdot (2,4 + 5,92 + 3,1 + 0,9) - 0,8 \cdot 2,0 \cdot 2)$			6,8752				
		2NP : $0,20 \cdot (3,05 \cdot (2,4 + 5,92 + 3,1 + 0,9) - 0,8 \cdot 2,0 \cdot 2)$			6,8752				
55	965042131R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2	m3	3,38450		0,00	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		potěr vč. dlažby :							
		1NP : $0,050 \cdot (5,07 + 10,21 + 5,75 + 10,64 + 2,03)$			1,685				
		2NP : $0,050 \cdot (5,07 + 10,41 + 5,75 + 10,73 + 2,03)$			1,6995				
56	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	18,00000		0,00	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,							
		60/197 : 5+5			10				
		80/197 : 4+4			8				
57	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	24,80000		0,00	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		60/197 : $0,6 \cdot 2,0 \cdot (5+5)$			12				
		80/197 : $0,8 \cdot 2,0 \cdot (4+4)$			12,8				
58	968083002R00	Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 2 m2	m2	7,60000		0,00	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		okna : $1,25 \cdot 1,52 \cdot (2+2)$			7,6				
59	968096002R00	Vybourání vnitřních parapetů plastových, šířky do 50 cm,	m	5,00000		0,00	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		1NP+2NP : $1,25 \cdot (2+2)$			5				
60	R961001	DMT a vyklizení stávajícího vybavení	kpl	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
61	R961002	DMT stávajícího VZT zařízení	kpl	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
Díl: 97		Prorážení otvorů				0,00			
62	970231300R00	Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 300 mm	m	10,30000		0,00	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		vyříznutí otvoru pro nové dveře :							
		otvor 95/210 - $1NP+2NP : (0,95+2,1 \cdot 2) \cdot 2$			10,3				
63	970241100R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm	m	3,20000		0,00	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		uvolnění prahové spojky bouraných dveří :							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017/019	Stavební úpravy objektu kuchyně a jídelny, ZŠ Dukelská
O:	001	Stavební úpravy hygienického zázemí
R:	101	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		vstupní dveře 80/197 : 0,8*(2+2)		3,2					
64	971033641R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 300 mm	m3	1,22550		0,00	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		základovém nebo nadzákladovém, otvory pro nové dveře : 95/210 - 1NP+2NP : 0,30*0,95*2,15*2		1,2255					
65	974031664R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm	m	5,00000		0,00	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		překlady nad novými otvory : překlad P3 - 2x11,5/125+1x14,5/125 : 1,25*2*2		5					
66	975021211R00	Podchycování nadzákladového zdiva pod stropem při tloušťce zdiva do 450 mm	m	1,90000		0,00	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		nad vybouraným otvorem pro jakoukoliv délku podchycení s vybouráním otvorů pro provléknutí vynášecích trámů pro podchycení zdi, oboustranného vynesení podchycené konstrukce, překlady nad novými otvory : otvor 95/210 - 1NP+2NP : 0,95*2		1,9					
67	978011141R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stropů, v rozsahu do 30 %	m2	67,66000		0,00	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		oprava omítek : 1NP : 5,07+10,21+5,75+10,64+2,03 2NP : 5,04+10,41+10,73+5,75+2,03		33,7 33,96					
68	978013141R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stěn, v rozsahu do 30 %	m2	170,47800		0,00	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		oprava omítek se stávající výmalbou : 1NP - hoši : (3,0-2,0)*(2,1+2,5+3,05+0,1)+3,0*(0,6+2,75) 0,30*(0,96+0,10*2)-1,25*1,52+0,30*(1,25+1,52*2) 1NP - dívky : (3,0+2,0)*(2,4+2,5+3,05+0,4)+3,0*(0,6+2,6) 0,30*(0,96+0,10*2)-1,25*1,52+0,30*(1,25+1,52*2)		17,8 -0,265 51,35 -0,265					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017/019	Stavební úpravy objektu kuchyně a jídelny, ZŠ Dukelská
O:	001	Stavební úpravy hygienického zázemí
R:	101	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1NP - úklid : (3,0-2,0)*1,2		1,2					
		2NP - hoši : (3,0+2,0)*(2,1+2,45+3,1+0,1)+3,0*(0,6+2,7)		48,65					
		0,30*(0,98+0,07*2)-1,25*1,52+0,30*(1,25+1,52*2)		-0,277					
		2NP - dívky : (3,0+2,0)*(2,4+2,45+3,1+0,4)+3,0*(0,6+2,6)		51,35					
		0,30*(0,98+0,09*2)-1,25*1,52+0,30*(1,25+1,52*2)		-0,265					
		2NP - úklid : (3,0-2,0)*1,2		1,2					
69	978057331R00	Odsekání a odebrání obkladů ze schodišťových konstrukcí z umělého kamene nebo litého teraca, podstupnic	m	13,05000		0,00	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,							
		podlahový soklík :							
		1NP - hoši : 0,6+2,75		3,35					
		1NP - dívky : 0,6+2,6		3,2					
		1NP - hoši : 0,6+2,7		3,3					
		1NP - dívky : 0,6+2,6		3,2					
70	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	67,60000		0,00	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,							
		1NP - hoši : 2,0*(2,1+2,5+3,05+0,1)		15,5					
		-0,8*2,0+0,30*2,0*2		-0,4					
		1NP - dívky : 2,0*(2,4+2,5+3,05+0,4)		16,7					
		-0,8*2,0+0,30*2,0*2		-0,4					
		1NP - úklid : 2,0*1,2		2,4					
		2NP - hoši : 2,0*(2,1+2,45+3,1+0,1)		15,5					
		-0,8*2,0+0,30*2,0*2		-0,4					
		2NP - dívky : 2,0*(2,4+2,45+3,1+0,4)		16,7					
		-0,8*2,0+0,30*2,0*2		-0,4					
		2NP - úklid : 2,0*1,2		2,4					
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				0,00			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017/019	Stavební úpravy objektu kuchyně a jídelny, ZŠ Dukelská
O:	001	Stavební úpravy hygienického zázemí
R:	101	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
71	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m	t	56,62399		0,00	801-4	RTS 17/ I	RTS 17/ I

oborů 801, 803, 811 a 812

Díl: 711							Izolace proti vodě			0,00		
72	711210020RAB	Izolace stěrkové hydroizolační těsnicí hmotou , dvousložkovou pružnou izolací, proti tlakové vodě, včetně těsnicího pásu do spoje podlaha-stěna	m2	73,09600			0,00	AP-PSV	RTS 17/ I	Součtová		

podlahy místností s vytažením 30 cm na stěny :

1.01 : $10,5+0,20*(3,92+1,785+(0,92+1,84)*2)*2+0,60*3,32$	16,982
1.02 : $0,40*(1,97+2,27+0,30)*2$	3,632
1.03 : $0,40*(1,93+1,43+0,30)*2$	2,928
1.04 : $0,40*(2,24+2,27+0,30)*2$	3,848
1.05 : $0,40*(3,92+1,75+(0,92+1,13)*2)*2$	7,816
2.01 : $8,8+0,20*(3,92+1,785+0,92+1,84)*2+0,60*3,32$	14,178
2.02 : $0,40*(1,97+2,27+0,30)*2$	3,632
2.03 : $0,40*(1,93+1,43+0,30)*2$	2,928
2.04 : $0,40*(2,24+2,27+0,30)*2$	3,848
2.05 : $0,40*(3,92+1,75+(0,92+1,13)*4)*2$	11,096
2.06 : $0,40*(0,92+1,84)*2$	2,208

Díl: 713		Izolace tepelné					0,00		
73	713121118R00	Izolace podlah tepelná obložení stěn pásky na sucho, materiál ve specifikaci,	m	144,22000		0,00	800-713	RTS 17/ I	RTS 17/ I

kolem podlah :

1.01 : $(3,92+1,785+(0,92+1,84)*2)*2$	22,45
1.02 : $(1,97+2,27+0,30)*2$	9,08
1.03 : $(1,93+1,43+0,30)*2$	7,32
1.04 : $(2,24+2,27+0,30)*2$	9,62
1.05 : $(3,92+1,75+(0,92+1,13)*2)*2$	19,54
2.01 : $(3,92+1,785+0,92+1,84)*2$	16,93

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017/019	Stavební úpravy objektu kuchyně a jídelny, ZŠ Dukelská
O:	001	Stavební úpravy hygienického zázemí
R:	101	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		2.02 : (1,97+2,27+0,30)*2			9,08				
		2.03 : (1,93+1,43+0,30)*2			7,32				
		2.04 : (2,24+2,27+0,30)*2			9,62				
		2.05 : (3,92+1,75+(0,92+1,13)*4)*2			27,74				
		2.06 : (0,92+1,84)*2			5,52				
74	28375327R	páska dilatační extrudovaný PE; š = 80 mm; tl. 5 mm; l = 50 000 mm	m	158,64200		0,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Položka pořadí 73 : 144,22000			144,22				
		ztratné : 0,10			14,422				
75	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	t	0,00793		0,00	800-713	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		50 m vodorovně							
Díl: 764		Konstrukce klempířské				0,00			
76	764410250RT2	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu výroba a montáž rš 330 mm	m	3,80000		0,00	800-764	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		včetně rohů							
		prvek K1 : 3,8			3,8				
77	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm	m	5,00000		0,00	800-764	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		výměna oken : 1,25*2*2			5				
78	998764102R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m	t	0,01079		0,00	800-764	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		50 m vodorovně							
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				0,00			
79	766601211R00	Těsnění připojovací spáry spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 75 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - páska paropropustná šířky 10 mm, tl. 2/10 mm expanzní,	m	18,16000		0,00	800-766	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		výměna oken - O1 : (0,75+1,52)*2*4			18,16				
80	766711001R00	Montáž otvorových prvků plastových oken a balkonových dveří,	m	18,16000		0,00	800-766	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		výměna oken - O1 : (0,75+1,52)*2*4			18,16				
81	766661112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	22,00000		0,00	800-766	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		60x197 : 10+1+1			12				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017/019	Stavební úpravy objektu kuchyně a jídelny, ZŠ Dukelská
O:	001	Stavební úpravy hygienického zázemí
R:	101	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		70x197 : 2		2					
		80x197 : 2+2+2+2		8					
82	766670021R00	Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla kliky a štítku	kus	22,00000		0,00	800-766	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		WC zámek : 10+1		11					
		obyčejný : 2+2+2+2		8					
		vložkový : 2+1		3					
83	M7661001	Okno plastové jednokřídlové 75x152 cm, bílá, ozn. O1	kus	4,00000		0,00		Vlastní	Indiv
84	M7662001	Dveře vnitřní lamino CPL plné 1kř. 60x197, ozn. T1	kus	10,00000		0,00		Vlastní	RTS 17/ I
85	M7662002	Dveře vnitřní lamino CPL plné 1kř. 60x197, ozn. T2	kus	1,00000		0,00		Vlastní	RTS 17/ I
86	M7662003	Dveře vnitřní lamino CPL plné 1kř. 80x197, ozn. T3	kus	2,00000		0,00		Vlastní	RTS 17/ I
87	M7662004	Dveře vnitřní lamino CPL plné 1kř. 80x197, ozn. T4	kus	2,00000		0,00		Vlastní	RTS 17/ I
88	M7662005	Dveře vnitřní lamino CPL plné 1kř. 80x197, ozn. T5	kus	2,00000		0,00		Vlastní	RTS 17/ I
89	M7662006	Dveře vnitřní lamino CPL plné 1kř. 70x197, ozn. T6	kus	2,00000		0,00		Vlastní	RTS 17/ I
90	M7662007	Dveře vnitřní lamino CPL plné 1kř. 80x197, ozn. T7	kus	2,00000		0,00		Vlastní	RTS 17/ I
91	M7662008	Dveře vnitřní lamino CPL plné 1kř. 60x197, ozn. T8	kus	1,00000		0,00		Vlastní	RTS 17/ I
92	M7662021	Kliky se štítem celokov s ukazatelem, česaný povrch	kus	11,00000		0,00		Vlastní	RTS 17/ I
93	M7662022	Kliky se štítem celokov, zámek obyčejný, česaný povrch	kus	8,00000		0,00		Vlastní	RTS 17/ I
94	M7662023	Kliky se štítem celokov, zámek FAB, česaný povrch	kus	3,00000		0,00		Vlastní	RTS 17/ I
95	998766102R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m	t	0,73319		0,00	800-766	RTS 17/ I	RTS 17/ I

50 m vodorovně

Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady	0,00						
96	771101210RT1	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	69,00000		0,00	800-771	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Položka pořadí 101 : 34,50000		34,5					
		Položka pořadí 102 : 34,50000		34,5					
97	771475014R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	4,80000		0,00	800-771	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		soklík na chodbě - kolem nových dveří : 0,40*2*(3+3)		4,8					
98	771479001R00	Řezání dlaždic pro soklíky	m	4,80000		0,00	800-771	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017/019	Stavební úpravy objektu kuchyně a jídelny, ZŠ Dukelská
O:	001	Stavební úpravy hygienického zázemí
R:	101	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Položka pořadí 97 : 4,80000				4,8					
99	771577114R00	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily přechodové eloxovaný hliník, dekorativní spojení dvou podlah různé výšky, lepením (samolepicí profil), výška profilu 8 mm, šířka profilu 35 mm	m	4,80000		0,00	800-771	RTS 17/ I	RTS 17/ I
prvek U4 - 1NP+2NP : 0,8*3*2				4,8					
100	771578014R00	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Zvláštní úpravy spár dilatační spára vyplněná PE provazcem d=6 mm a silikonem	m	144,22000		0,00	800-771	RTS 17/ I	RTS 17/ I
spára - podlaha-stěna :									
1.01 : (3,92+1,785+(0,92+1,84)*2)*2				22,45					
1.02 : (1,97+2,27+0,30)*2				9,08					
1.03 : (1,93+1,43+0,30)*2				7,32					
1.04 : (2,24+2,27+0,30)*2				9,62					
1.05 : (3,92+1,75+(0,92+1,13)*2)*2				19,54					
2.01 : (3,92+1,785+0,92+1,84)*2				16,93					
2.02 : (1,97+2,27+0,30)*2				9,08					
2.03 : (1,93+1,43+0,30)*2				7,32					
2.04 : (2,24+2,27+0,30)*2				9,62					
2.05 : (3,92+1,75+(0,92+1,13)*4)*2				27,74					
2.06 : (0,92+1,84)*2				5,52					
101	771575107R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 200 x 200 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	34,50000		0,00	800-771	RTS 17/ I	RTS 17/ I
2NP - dlaždice 20x20 cm : 8,8+4,7+3,0+5,3+11,0+1,7				34,5					
102	771575111R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 450 x 450 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	34,50000		0,00	800-771	RTS 17/ I	RTS 17/ I
1NP - dlaždice 33x33 cm : 10,5+4,7+3,0+5,3+11,0				34,5					
103	771579791R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2	30,49520		0,00	800-771	RTS 17/ I	RTS 17/ I
1NP : 1,84*0,92*2+4,7+3,0+0,92*1,13*4				15,244					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017/019	Stavební úpravy objektu kuchyně a jídelny, ZŠ Dukelská
O:	001	Stavební úpravy hygienického zázemí
R:	101	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		2NP : 1,84*0,92+4,7+3,0+0,92*1,13*4+1,7				15,2512			
104	771577831VL1	Podlahový profil dilatační hliník/guma	m	10,40000		0,00		Vlastní	RTS 16/ I
		prvek U3 - 1NP+2NP : (0,8*2+0,6*6)*2				10,4			
105	771579790VL1	Příplatek za spárořez a vícebarevné provedení	m2	69,00000		0,00		Vlastní	Indiv
		Položka pořadí 101 : 34,50000				34,5			
		Položka pořadí 102 : 34,50000				34,5			
106	M7711011	Dlaždice keramická bílá 33,3x33,3 cm	m2	18,53500		0,00		Vlastní	Indiv
		potřeba - dle PD : 16,85				16,85			
		ztratné : 0,10				1,685			
107	M7711012	Dlaždice keramická béžová 33,3x33,3 cm	m2	19,91000		0,00		Vlastní	Indiv
		potřeba - dle PD : 18,10				18,1			
		ztratné : 0,10				1,81			
108	M7711021	Dlaždice keramická bílá 20x20 cm	m2	28,66600		0,00		Vlastní	Indiv
		potřeba - dle PD : 26,06				26,06			
		ztratné : 0,10				2,606			
109	M7711022	Dlaždice keramická bílá 20x20 cm, reliéfní	m2	7,78800		0,00		Vlastní	Indiv
		potřeba - dle PD : 7,08				7,08			
		ztratné : 0,10				0,708			
110	M7711023	Dlaždice keramická tmavě žlutá 20x20 cm	m2	1,02300		0,00		Vlastní	Indiv
		potřeba - dle PD : 0,93				0,93			
		ztratné : 0,10				0,093			
111	M7711024	Dlaždice keramická oranžovočervená 20x20 cm	m2	1,10000		0,00		Vlastní	Indiv
		potřeba - dle PD : 1,00				1			
		ztratné : 0,10				0,1			
112	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m	t	1,59124		0,00	800-771	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		50 m vodorovně							
Díl: 781		Obklady keramické				0,00			
113	781101210RT1	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	274,34500		0,00	800-771	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017/019	Stavební úpravy objektu kuchyně a jídelny, ZŠ Dukelská
O:	001	Stavební úpravy hygienického zázemí
R:	101	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Položka pořadí 114 : 274,34500				274,345					
114	781415016R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných , nad 200 x 250 mm , lepených do flexibilního tmele	m2	274,34500		0,00	800-771	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		1.01 : 2,1*(3,92+1,785+0,92*2+1,84*2)*2+0,10*3,92+0,25*0,92		47,767					
		-0,8*2,0-0,6*2,0*4-0,75*(2,1-1,0)+0,30*(0,75+1,1*2)		-6,34					
		1.02 : 2,1*(1,97+2,27)*2-0,8*2,0*2+0,30*2,1*2		15,868					
		1.03 : 2,1*(1,93+1,43)*2-0,7*2,0+0,30*2,1*2		13,972					
		1.04 : 2,1*(2,24+2,27)*2-0,8*2,0*2+0,30*2,1*2		17,002					
		1.05 : 2,1*(3,92+1,75+0,92*4+1,13*4)*2+0,10*(3,92+1,13*3)		58,985					
		-0,8*2,0-0,6*2,0*8-0,75*(2,1-1,0)+0,30*(0,75+1,1*2)		-11,14					
		2.01 : 2,1*(3,92+1,785+0,92+1,84)*2+0,10*1,84		35,737					
		-0,8*2,0-0,6*2,0*3-0,75*(2,1-1,0)+0,30*(0,75+1,1*2)		-5,14					
		2.02 : 2,1*(1,97+2,27)*2-0,8*2,0+0,30*2,07		16,829					
		2.03 : 2,1*(1,93+1,43)*2-0,7*2,0+0,30*2,1*2		13,972					
		2.04 : 2,1*(2,24+2,27)*2-0,8*2,0+0,30*2,09*2		18,596					
		2.05 : 2,1*(3,92+1,75+0,92*4+1,13*4)*2+0,10*(3,92+1,13*3)		58,985					
		-0,8*2,0-0,6*2,0*8-0,75*(2,1-1,0)+0,30*(0,75+1,1*2)		-11,14					
		2.06 : 2,1*(0,92+1,84)*2-0,6*2,0		10,392					
115	781419706RT2	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	6,64000		0,00	800-771	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		stěny s pisoáry :							
		1.01 : 1,0*3,32		3,32					
		2.01 : 1,0*3,32		3,32					
116	781419707RT1	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - podélně	m	190,72000		0,00	800-771	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		otvory 1NP : (0,8+2,02*2)*6+(0,7+2,02*2)*1+(0,6+2,02*2)*12		89,46					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017/019	Stavební úpravy objektu kuchyně a jídelny, ZŠ Dukelská
O:	001	Stavební úpravy hygienického zázemí
R:	101	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		(0,75+1,1*2)*2			5,9				
		otvory 2NP : (0,8+2,02*2)*6+(0,7+2,02*2)*1+(0,6+2,02*2)*12			89,46				
		(0,75+1,1*2)*2			5,9				
117	781419711R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	274,34500		0,00	800-771	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Položka pořadí 114 : 274,34500			274,345				
118	781497132R00	Lišty k obkladům profil rohový nerez odolná proti oděru, uložení do tmele, , výška profilu 8 mm,	m	45,40000		0,00	800-771	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		nároží v 1NP : 2,1*8+(0,75+1,1*2)*2			22,7				
		nároží v 2NP : 2,1*8+(0,75+1,1*2)*2			22,7				
119	781419700VL1	Příplatek za spárofez a vícebarevné provedení	m2	274,34500		0,00		Vlastní	Indiv
		Položka pořadí 114 : 274,34500			274,345				
120	M7811011	Obkládačka keramická bílá 20x40 cm	m2	107,84400		0,00		Vlastní	Indiv
		potřeba - dle PD : 98,04			98,04				
		ztravné : 0,10			9,804				
121	M7811012	Obkládačka keramická zelená 20x40 cm	m2	3,91600		0,00		Vlastní	Indiv
		potřeba - dle PD : 3,56			3,56				
		ztravné : 0,10			0,356				
122	M7811013	Obkládačka keramická světle zelená 20x40 cm	m2	24,50800		0,00		Vlastní	Indiv
		potřeba - dle PD : 22,28			22,28				
		ztravné : 0,10			2,228				
123	M7811014	Obkládačka keramická tmavě žlutá 20x40 cm	m2	3,03600		0,00		Vlastní	Indiv
		potřeba - dle PD : 2,76			2,76				
		ztravné : 0,10			0,276				
124	M7811015	Obkládačka keramická žlutá 20x40 cm	m2	15,64200		0,00		Vlastní	Indiv
		potřeba - dle PD : 14,22			14,22				
		ztravné : 0,10			1,422				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017/019	Stavební úpravy objektu kuchyně a jídelny, ZŠ Dukelská
O:	001	Stavební úpravy hygienického zázemí
R:	101	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
125	M7811021	Obkládačka keramická bílá 20x20 cm	m2	114,87300		0,00		Vlastní	Indiv
		potřeba - dle PD : 104,43		104,43					
		ztratné : 0,10		10,443					
126	M7811022	Obkládačka keramická oranžová 20x20 cm	m2	5,56600		0,00		Vlastní	Indiv
		potřeba - dle PD : 5,06		5,06					
		ztratné : 0,10		0,506					
127	M7811023	Obkládačka keramická oranžovočervená 20x20 cm	m2	13,02400		0,00		Vlastní	Indiv
		potřeba - dle PD : 11,84		11,84					
		ztratné : 0,10		1,184					
128	M7811024	Obkládačka keramická tmavě žlutá 20x20 cm	m2	10,39500		0,00		Vlastní	Indiv
		potřeba - dle PD : 9,45		9,45					
		ztratné : 0,10		0,945					
129	M7811025	Obkládačka keramická žlutozelená 20x20 cm	m2	8,88800		0,00		Vlastní	Indiv
		potřeba - dle PD : 8,08		8,08					
		ztratné : 0,10		0,808					
130	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	t	5,47845		0,00	800-771	RTS 17/ I	RTS 17/ I
Díl: 783		Nátěry				0,00			
131	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí oškrábáním	m2	3,20000		0,00	800-783	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		hydranty : (0,8*0,8+0,30*0,8*4)*2		3,2					
132	783225600R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email,	m2	20,48720		0,00	800-783	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		nátěr zárubní :							
		dveře 60/197 : (0,110+0,050*2)*(0,60+2,02*2)*(6+6)		11,6928					
		dveře 70/197 : (0,110+0,050*2)*(0,0+2,02*2)*(1+1)		1,6968					
		dveře 80/197 : (0,110+0,050*2)*(0,60+2,02*2)*(2+2)		3,8976					
		nátěr stávajících prvků :							
		hydranty : (0,8*0,8+0,30*0,8*4)*2		3,2					
133	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,	m2	20,48720		0,00	800-783	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Položka pořadí 132 : 20,48720		20,4872					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017/019	Stavební úpravy objektu kuchyně a jídelny, ZŠ Dukelská
O:	001	Stavební úpravy hygienického zázemí
R:	101	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
134	783424140R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné se základním nátěrem	m	6,00000		0,00	800-783	RTS 17/ I	RTS 17/ I

na vzduchu schnoucí

potrubí požárního vodovodu : 3,0*2

6

135	783812930R00	Údržba nátěrů omítek, olejové stěn, dvojnásobné s 1x emailováním a 1x tmelením	m2	6,00000		0,00	800-783	RTS 17/ I	RTS 17/ I
-----	--------------	--	----	---------	--	------	---------	-----------	-----------

oprava nátěru kolem nových dveří : 2,0*3

6

Díl: 784	Malby	0,00							
136	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	172,41000		0,00	800-784	RTS 17/ I	RTS 17/ I

1NP - hoši : 5,07+10,21

15,28

(3,0-2,0)*(2,1+2,5+3,05+0,1)+3,0*(0,6+2,75)

17,8

1NP - dívky : 5,75+10,64

16,39

(3,0-2,0)*(2,4+2,5+3,05+0,4)+3,0*(0,6+2,6)

17,95

úklid : 2,03

2,03

(3,0-2,0)*1,2

1,2

2NP - hoši : 5,04+10,41

15,45

(3,0+2,0)*(2,1+2,45+3,1+0,1)+3,0*(0,6+2,7)

48,65

2NP - dívky : 5,75+10,73

16,48

(3,0-2,0)*(2,4+2,45+3,1+0,4)+3,0*(0,6+2,6)

17,95

úklid : 2,03

2,03

(3,0-2,0)*1,2

1,2

137	784111101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	195,37000		0,00	800-784	RTS 17/ I	RTS 17/ I
-----	--------------	--	----	-----------	--	------	---------	-----------	-----------

Položka pořadí 138 : 195,37000

195,37

138	784115312R00	Malby z malířských směsí , , bělost 93 %, dvojnásobné	m2	195,37000		0,00	800-784	RTS 17/ I	RTS 17/ I
-----	--------------	---	----	-----------	--	------	---------	-----------	-----------

STROPY :

1PP : 2,0

2

1NP : 10,5+4,7+3,0+5,3+11,0

34,5

2NP : 8,8+4,7+3,0+5,3+11,0+1,7

34,5

STĚNY :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017/019	Stavební úpravy objektu kuchyně a jídelny, ZŠ Dukelská
O:	001	Stavební úpravy hygienického zázemí
R:	101	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1PP : 20,0		20					
		1.01 : (3,0-2,1)*(3,92+2,785)*2+0,25*0,9*4		12,969					
		1.02 : (3,0-2,1)*(1,97+2,27)*2		7,632					
		1.03 : (3,0-2,1)*(1,93+1,43)*2		6,048					
		1.04 : (3,0-2,1)*(2,24+2,27)*2		8,118					
		1.05 : (3,0-2,1)*(3,92+2,96)*2		12,384					
		2.01 : (3,0-2,1)*(3,92+2,785)*2		12,069					
		2.02 : (3,0-2,1)*(1,97+2,27)*2		7,632					
		2.03 : (3,0-2,1)*(1,93+1,43)*2		6,048					
		2.04 : (3,0-2,1)*(2,24+2,27)*2		8,118					
		2.05 : (3,0-2,1)*(3,92+2,96)*2		12,384					
		2.06 : (3,0-2,1)*(0,92+1,84)*2		4,968					
		chodba - kolem nových dveří : 2,0*3		6					

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				0,00			
139	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	29,86892		0,00	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
140	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	59,73784		0,00	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.									
141	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	238,95137		0,00	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
dalších 4 km									
142	979990102R00	Poplatek za skládku směsi betonu a cihel nad 30x30 cm	t	59,73784		0,00	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
143	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	59,73784		0,00		RTS 17/ I	RTS 17/ I
S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.									
144	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	119,47568		0,00		RTS 17/ I	RTS 17/ I
dalších 20 m									
Díl: VN		Vedlejší náklady				0,00			
145	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000		0,00		RTS 17/ I	Indiv
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017/019	Stavební úpravy objektu kuchyně a jídelny, ZŠ Dukelská
O:	001	Stavební úpravy hygienického zázemí
R:	101	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
146	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000		0,00		RTS 17/ I	Indiv

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.

Díl: ON			Ostatní náklady					0,00	
147	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000		0,00		RTS 17/ I	Indiv

Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.

148	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000		0,00		RTS 17/ I	Indiv
-----	------------	----------------------------------	--------	---------	--	------	--	-----------	-------

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

Celkem	0,00
---------------	-------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017/019	Stavební úpravy objektu kuchyně a jídelny, ZŠ Dukelská
O:	001	Stavební úpravy hygienického zázemí
R:	102	Zdravotechnické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 97		Prorážení otvorů	0,00						
1	972012211R00	Vybourání otvorů z lehkých betonů v prefabrikovaných střepech tloušťky přes 120 mm, plochy do 0,09 m2	kus	2,00000		0,00	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),									
2	974032134R00	Vysekání rýh ve stěnách z dutých cihel v ploše do hloubky 50 mm, šířky do 150 mm	m	40,00000		0,00	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
3	974032153R00	Vysekání rýh ve stěnách z dutých cihel v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm	m	40,00000		0,00	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
4	974032164R00	Vysekání rýh ve stěnách z dutých cihel v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm	m	12,00000		0,00	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
5	974032165R00	Vysekání rýh ve stěnách z dutých cihel v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 200 mm	m	30,00000		0,00	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
Díl: 721		Vnitřní kanalizace	0,00						
6	721140802R00	Demontáž potrubí z litinových trub do DN 100	m	42,00000		0,00	800-721	RTS 17/ I	RTS 17/ I
odpadního nebo dešťového,									
7	721176102R00	Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 40 mm, s 1,8 mm, DN 40	m	22,00000		0,00	800-721	RTS 17/ I	RTS 17/ I
8	721176103R00	Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 50 mm, s 1,8 mm, DN 50	m	15,00000		0,00	800-721	RTS 17/ I	RTS 17/ I
9	721176104R00	Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 75 mm, s 1,9 mm, DN 70	m	3,00000		0,00	800-721	RTS 17/ I	RTS 17/ I
10	721176105R00	Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 110 mm, s 2,7 mm, DN 100	m	10,00000		0,00	800-721	RTS 17/ I	RTS 17/ I
11	721176114R00	Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, odpadní (svislé), D 75 mm, s 1,9 mm, DN 70	m	12,00000		0,00	800-721	RTS 17/ I	RTS 17/ I
12	721176115R00	Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, odpadní (svislé), D 110 mm, s 2,7 mm, DN 100	m	30,00000		0,00	800-721	RTS 17/ I	RTS 17/ I
13	721171803R00	Demontáž potrubí z novodurových trub do D 75 mm	m	50,00000		0,00	800-721	RTS 17/ I	RTS 17/ I
odpadního nebo připojovacího,									
14	721194104R00	Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci	kus	10,00000		0,00	800-721	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017/019	Stavební úpravy objektu kuchyně a jídelny, ZŠ Dukelská
O:	001	Stavební úpravy hygienického zázemí
R:	102	Zdravotechnické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek,							
15	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci	kus	11,00000		0,00	800-721	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek,							
16	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci	kus	14,00000		0,00	800-721	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek,							
17	721273150R00	Ventilační hlavice D 50, 75, 110 mm, přívzdušňovací ventil D 50/75/110 mm s dvojitou izolační stěnou, s masivní pryžovou membránou, s odnímatelnou mřížkou proti hmyzu a pro čištění, mat.	kus	2,00000		0,00	800-721	RTS 17/ I	RTS 17/ I
18	721290123R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech kouřem, DN 300	m	92,00000		0,00	800-721	RTS 17/ I	RTS 17/ I
19	721290821R00	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislý , v objektech výšky do 6m	t	0,73160		0,00	800-721	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		vodorovně do 100 m							
20	722181117R00	Izolace vodovodního potrubí ochrana potrubí plstěnými pásy, DN 80	m	12,00000		0,00	800-721	RTS 17/ I	RTS 17/ I
21	722181118R00	Izolace vodovodního potrubí ochrana potrubí plstěnými pásy, DN 100	m	30,00000		0,00	800-721	RTS 17/ I	RTS 17/ I
22	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m	t	0,10599		0,00	800-721	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu							
Díl: 722		Vnitřní vodovod				0,00			
23	722130801R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových do DN 25	m	110,00000		0,00	800-721	RTS 17/ I	RTS 17/ I
24	722172311R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	35,00000		0,00	800-721	RTS 17/ I	RTS 17/ I
25	722172312R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	20,00000		0,00	800-721	RTS 17/ I	RTS 17/ I
26	722172313R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 4,4 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	5,00000		0,00	800-721	RTS 17/ I	RTS 17/ I
27	722172331R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	20,00000		0,00	800-721	RTS 17/ I	RTS 17/ I
28	722172332R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 4,2 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	25,00000		0,00	800-721	RTS 17/ I	RTS 17/ I
29	722172333R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 5,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	8,00000		0,00	800-721	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017/019	Stavební úpravy objektu kuchyně a jídelny, ZŠ Dukelská
O:	001	Stavební úpravy hygienického zázemí
R:	102	Zdravotechnické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
30	722181212RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 22 mm	m	40,00000		0,00	800-721	RTS 17/ I	RTS 17/ I
31	722181212RT8	Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 25 mm	m	28,00000		0,00	800-721	RTS 17/ I	RTS 17/ I
32	722181212RU1	Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 32 mm	m	8,00000		0,00	800-721	RTS 17/ I	RTS 17/ I
33	722181214RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 22 mm	m	26,00000		0,00	800-721	RTS 17/ I	RTS 17/ I
34	722181214RT8	Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 25 mm	m	28,00000		0,00	800-721	RTS 17/ I	RTS 17/ I
35	722181214RU1	Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 32 mm	m	10,00000		0,00	800-721	RTS 17/ I	RTS 17/ I
36	722190401R00	Přípojky ke strojům a zařízením vyvedení a připojení výpustek, DN 15	kus	46,00000		0,00	800-721	RTS 17/ I	RTS 17/ I
37	722235113R00	Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 25, mosaz	kus	2,00000		0,00	800-721	RTS 17/ I	RTS 17/ I
38	722280106R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32	m	113,00000		0,00	800-721	RTS 17/ I	RTS 17/ I
39	722290821R00	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislé, v objektech výšky do 6m	t	0,23430		0,00	800-721	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		vodorovně do 100 m,							
40	S1	Ověření funkce stávajících armatur vodovodu, náhrada uzavíracích armatur na stoupačkách	kpl	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
41	S2	Ověření funkce hydrantů , náhrada středů uzavíracích ventilů na požárním vod	kpl	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
42	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m	t	0,53186		0,00	800-721	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		vodorovně do 50 m							
Díl: 725		Zařizovací předměty				0,00			
43	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	kpl	12,00000		0,00	800-721	RTS 17/ I	RTS 17/ I
44	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	11,00000		0,00	800-721	RTS 17/ I	RTS 17/ I
45	725240811R00	Demontáž sprchových kabin a mís kabin bez výtokových armatur	soubor	8,00000		0,00	800-721	RTS 17/ I	RTS 17/ I
46	725330820R00	Demontáž výlevků diturvitových	kpl	2,00000		0,00	800-721	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí,							
47	725590811R00	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislé, v objektech výšky do 6m	t	1,39790		0,00	800-721	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017/019	Stavební úpravy objektu kuchyně a jídelny, ZŠ Dukelská
O:	001	Stavební úpravy hygienického zázemí
R:	102	Zdravotechnické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		vodorovně do 100 m,							
48	725989101R00	Dvířka montáž dvířek kovových i z PH	kus	5,00000		0,00	800-721	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		20/20cm : 2		2					
		20/30cm : 2		2					
		50/50cm : 1		1					
49	ZP U	Sestava ZP - Umyvadlo, Dodávka, montáž, kompletace	kpl	10,00000	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
		položka rozepsána v Příloze č. 1 - Zařizovací předměty							
50	ZP UR-S	Sestava ZP - Urinál stávající, Zpětná montáž, kompletace	kpl	8,00000	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
		položka rozepsána v Příloze č. 1 - Zařizovací předměty							
51	ZP U-S	Sestava ZP - Umyvadlo stávající, Zpětná montáž, kompletace	kpl	1,00000	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
		položka rozepsána v Příloze č. 1 - Zařizovací předměty							
52	ZP VL	Sestava ZP - Výlevka, Dodávka, montáž, kompletace	kpl	2,00000	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
		položka rozepsána v Příloze č. 1 - Zařizovací předměty							
53	ZP VP	Sestava ZP - Vpust podlahová, Dodávka, montáž, kompletace	kpl	2,00000	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
		položka rozepsána v Příloze č. 1 - Zařizovací předměty							
54	ZP VZT	Sestava ZP - Sifon Vzduchotechnika, Dodávka, montáž, kompletace	kpl	2,00000	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
		položka rozepsána v Příloze č. 1 - Zařizovací předměty							
55	ZP WC	Sestava ZP - WC kombi, Dodávka, montáž, kompletace	kpl	12,00000	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
		položka rozepsána v Příloze č. 1 - Zařizovací předměty							
56	28349010R	dvířka revizní plná; materiál PVC; š = 200,0 mm; h = 200,0 mm; barva bílá, šedá	kus	2,00000		0,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
57	28349014R	dvířka revizní plná; materiál PVC; š = 300,0 mm; h = 300,0 mm; barva bílá, šedá	kus	2,00000		0,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
58	55347625R	dvířka revizní materiál kov; š = 500,0 mm; h = 500,0 mm; barva bílá; povrch prášková barva; zámek čtyřhran se zářezem na šroubovák	kus	1,00000		0,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
59	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m	t	1,17003		0,00	800-721	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		vodorovně do 50 m							
Díl: 783		Nátěry				0,00			
60	783424140R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné se základním nátěrem	m	6,00000		0,00	800-783	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017/019	Stavební úpravy objektu kuchyně a jídelny, ZŠ Dukelská
O:	001	Stavební úpravy hygienického zázemí
R:	102	Zdravotechnické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

na vzduchu schnoucí

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot						0,00		
-----------------	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--

61	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	5,16580		0,00	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
62	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	5,16580		0,00	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
63	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	20,66320		0,00	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
64	979990101R00	Poplatek za skládku směsi betonu a cihel do 30x30 cm	t	3,44471		0,00	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Sekání rýh a prostupů

65	979990111R00	Poplatek za skládku stavební keramika	t	1,71851		0,00	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
----	--------------	---------------------------------------	---	---------	--	------	-------	-----------	-----------

Demontáž zařizovacích předmětů

66	979990191R00	Poplatek za skládku plastové výrobky	t	0,00258		0,00	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
----	--------------	--------------------------------------	---	---------	--	------	-------	-----------	-----------

Demontáž kanalizace

Celkem						0,00			
---------------	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017/019	Stavební úpravy objektu kuchyně a jídelny, ZŠ Dukelská
O:	001	Stavební úpravy hygienického zázemí
R:	103	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 730 1		OTOPNÁ TĚLESA A ÚPRAVY ROZVODŮ				0,00			
1	1	Desková otopná tělesa profilovaná, kompaktní, připojením 4x G 1/2 (vnitřní) 12 - 600 x 800 mm	ks	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
2	2	Desková otopná tělesa profilovaná, kompaktní, připojením 4x G 1/2 (vnitřní) 12 - 600 x 1000 mm	ks	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
3	3	Měděné potrubí a fitinky 15 x 1 mm	m	6,00000		0,00		Vlastní	Indiv
4	MT_01	Montáž UT + doprava	kpl	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
5	4	Související práce UT	h	24,00000		0,00		Vlastní	Indiv
Vypuštění a napuštění systému, propláchnutí rozvodů čistou vodou, odvzdušnění systému, zkoušky a revize zařízení									
6	5	Demontáže	kpl	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
1x Demontáž otopného tělesa KALOR 12 / 500/160 na WC Dívky 1.05 1x Demontáž otopného tělesa KALOR 14 / 500/160 na WC Dívky 2.05 1x Demontáž a zpětná montáž otopného tělesa KALOR 9 / 500/160 na WC Hoši 1.01 1x Demontáž a zpětná montáž otopného tělesa KALOR 10 / 500/160 na WC Hoši 2.01 4x Demontáž a zpětná montáž termostatického ventilu rohového DN 15 s hlavicí 4x Demontáž a zpětná montáž radiátorového šroubení rohového DN 15 s hlavicí Ekologická likvidace demontovaného materiálu									
7	6	Minerální vlna s povrchovou úpravou AL průměr 15, tl. 20 mm	m	5,00000		0,00		Vlastní	Indiv
8	7	Povrchová úprava	m2	5,00000		0,00		Vlastní	Indiv
Povrchová úprava stávajících těles (2 ks - KALOR 9 / 500/160 a 10 / 500/160): Odstranění starých nátěrů, základní nátěr + 2x vrchní (barva základní syntetická S 2000, barva syntetická S 2013 bílá RAL 9010, ředidlo S 6006)									
9	8	Stavební přímomoce - zajistí profese UT	m	3,00000		0,00		Vlastní	Indiv
Vysekání drážek do stěny pro uložení potrubí - š 100 mm, hloubka 100 mm - celková délka 3 m									
Celkem						0,00			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017/019	Stavební úpravy objektu kuchyně a jídelny, ZŠ Dukelská
O:	001	Stavební úpravy hygienického zázemí
R:	104	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 728_1		ZAŘÍZENÍ č. 1 - Odvětrání hygienického zařízení v 1. NP	0,00						
1	1.01	Střešní úsporný ventilátor diagonální DN 160 <i>Pracovní bod ventilátoru – 350 m3/h (při 120 Pa) 48 W /230V, 490 m3/h, 2695 ot/min Akustický výkon: sání/výtlač 67 / 71 dB(A) Akustický tlak: sání/výtlač 47 / 51 dB(A) (4 m) Podstavec z ocelového galvanizovaného plechu 300x300 mm</i>	ks	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
2	1.02a	Talířový ventil odvodní kovový DN 160	ks	2,00000		0,00		Vlastní	Indiv
3	1.02b	Rámeček k talířovému ventilu DN 160	ks	2,00000		0,00		Vlastní	Indiv
4	1.03a	Talířový ventil odvodní kovový DN 125	ks	3,00000		0,00		Vlastní	Indiv
5	1.03b	Rámeček k talířovému ventilu DN 125	ks	3,00000		0,00		Vlastní	Indiv
6	1.04a	Dveřní mřížka jednostranná 410x90 z hliníkových profilů	ks	4,00000		0,00		Vlastní	Indiv
7	1.04b	Krycí rámeček dveřních mřížek jednostranných 410x90 z hliníkových profilů	ks	4,00000		0,00		Vlastní	Indiv
8	1.05	Odbočka jednostranná 90° 160/160	ks	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
9	1.06	Odbočka jednostranná 90° 125/125	ks	3,00000		0,00		Vlastní	Indiv
10	1.07	Oblouk segmentový 90° DN 160	ks	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
11	1.08	Oblouk segmentový 90° DN 160 s odvodněním	ks	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
12	1.09	Přechod osový 160/125	ks	4,00000		0,00		Vlastní	Indiv
13	1.10	Potrubí spiro DN 160	m	5,00000		0,00		Vlastní	Indiv
14	1.11	Potrubí spiro DN 125	m	3,00000		0,00		Vlastní	Indiv
15	1.12	Zvukově izolovaná hadice DN 160, tl. 25 mm s akustickým útlumem	m	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
16	MT_01	Montáž VZT + doprava + montážní materiál - Zařízení č. 1	kpl	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
Díl: 728_2		ZAŘÍZENÍ č. 2 - Odvětrání hygienického zařízení ve 2. NP	0,00						
17	2.01	Střešní úsporný ventilátor diagonální DN 160 <i>Pracovní bod ventilátoru – 350 m3/h (při 120 Pa) 48 W /230V, 490 m3/h, 2695 ot/min Akustický výkon: sání/výtlač 67 / 71 dB(A) Akustický tlak: sání/výtlač 47 / 51 dB(A) (4 m)</i>	ks	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017/019	Stavební úpravy objektu kuchyně a jídelny, ZŠ Dukelská
O:	001	Stavební úpravy hygienického zázemí
R:	104	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Podstavec z ocelového galvanizovaného plechu 300x300 mm									
18	2.02a	Talířový ventil odvodní kovový DN 160	ks	2,00000		0,00		Vlastní	Indiv
19	2.02b	Rámeček k talířovému ventilu DN 160	ks	2,00000		0,00		Vlastní	Indiv
20	2.03a	Talířový ventil odvodní kovový DN 125	ks	3,00000		0,00		Vlastní	Indiv
21	2.03b	Rámeček k talířovému ventilu DN 125	ks	3,00000		0,00		Vlastní	Indiv
22	2.04a	Dveřní mřížka jednostranná 410x90 z hliníkových profilů	ks	4,00000		0,00		Vlastní	Indiv
23	2.04b	Krycí rámeček dveřních mřížek jednostranných 410x90 z hliníkových profilů	ks	4,00000		0,00		Vlastní	Indiv
24	2.05	Odbočka jednostranná 90° 160/160	ks	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
25	2.06	Odbočka jednostranná 90° 160/125	ks	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
26	2.07	Odbočka jednostranná 90° 125/125	ks	3,00000		0,00		Vlastní	Indiv
27	2.08	Oblouk segmentový 90° DN 160 s odvodněním	ks	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
28	2.10	Přechod osový 160/125	ks	4,00000		0,00		Vlastní	Indiv
29	2.11	Potrubí spiro DN 125	m	3,00000		0,00		Vlastní	Indiv
30	2.12	Zvukově izolovaná hadice DN 160, tl. 25 mm s akustickým útlumem	m	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
31	MT_02	Montáž VZT + doprava + montážní materiál - Zařízení č. 2	kpl	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
Díl: 728_3 PŘEHLED SOUVISEJÍCÍCH PRACÍ						0,00			
32	3.01	Zařízení staveniště, úklid staveniště	kpl	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
33	3.02	Zaregulování vzduchotechnického zařízení	h	4,00000		0,00		Vlastní	Indiv
34	3.03	Zkušební provoz, zaškolení obsluhy, předání dokumentace	h	24,00000		0,00		Vlastní	Indiv
Zkoušky a revize zařízení, dokumentace skutečného provedení									
35	3.04	Stavební přípoje - zajistí profese VZT	h	8,00000		0,00		Vlastní	Indiv
Prostupy ve stavebních konstrukcích, začištění prostupů, oprava omítek a obkladů, montážní lešení									
36	3.05	Odvodnění stoupaček VZT do kanalizace	kus	2,00000		0,00		Vlastní	Indiv
Celkem						0,00			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017/019	Stavební úpravy objektu kuchyně a jídelny, ZŠ Dukelská
O:	001	Stavební úpravy hygienického zázemí
R:	105	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.				0,00			
1	R952101	Stavební přípomoc pro Elektroinstalace	soubor	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv

položka obsahuje: sekání drážek, nik, prorážení prostupů vč. případných překladů, plentování a hrubá výplň rýh, zazdívká (zaplentování) prostupů, osazení chrániček

Díl: M21		Elektromontáže				0,00			
2	210010004RT1	Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 25 mm, včetně dodávky trubky toy 25	m	30,00000		0,00		Vlastní	Indiv
3	210010301RT2	Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, vč.dodávky KU 68+víčko+2xšroub	kus	23,00000		0,00		Vlastní	Indiv
4	210010323.VL1	Krabice odbočná, se zapojením-čtvercová, včetně dodávky krabice 132x132x72 mm	kus	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
5	210110001R00	Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obyč.prostředí	kus	7,00000		0,00		Vlastní	Indiv
6	210110004R00	Spínač nástěnný střídavý - řaz. 6, obyč.prostředí	kus	8,00000		0,00		Vlastní	Indiv
7	210110051.VL1	Ovladač zapínací	kus	4,00000		0,00		Vlastní	Indiv
8	210190002VL1	Montáž rozvodnic s ukončením a zapojením vodičů, vč. dodávky rozvodnice RJ, s náplní	kus	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
9	210201001.R00	Svítilno zářivkové 2312001, 2x40 W, stropní	kus	15,00000		0,00		Vlastní	Indiv
10	210810041.RT1	Kabel CYKY-m 750 V 2 x 1,5 mm2 pevně uložený, včetně dodávky CYKY-O 2x1.5	m	10,00000		0,00		Vlastní	Indiv
11	210810045RT1	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený, včetně dodávky CYKY-J 3x1.5	m	130,00000		0,00		Vlastní	Indiv
12	210810045RT2	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený, včetně dodávky CYKY-O 3x1.5	m	20,00000		0,00		Vlastní	Indiv
13	210810046RT3	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený, včetně dodávky CYKY-J 3x2.5	m	30,00000		0,00		Vlastní	Indiv
14	210810049.RT3	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 1,5 mm2 pevně uložený, včetně dodávky CYKY-O 4x1.5	m	10,00000		0,00		Vlastní	Indiv
15	210810057RT2	Kabel CYKY-m 750 V 5 žil 4 až 16 mm pevně uložený, včetně dodávky CYKY-J 5x6	m	40,00000		0,00		Vlastní	Indiv
16	R211001	Úprava hromosvodu, uzemnění vzduchovodů	kus	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
17	R211002	Úprava stávajícího rozváděče R	kus	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
18	R211003	Úprava stávajícího rozváděče RH	kus	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
19	R211004	Připojení ventilátorů, vyregulování	kus	2,00000		0,00		Vlastní	Indiv
20	R211005	Přemístění napájení splachování pisoárů, připojení pisoárů	soubor	2,00000		0,00		Vlastní	Indiv
21	R212001	DOD+MT elektrický osoušeč rukou, 1,8 kW	kus	4,00000		0,00		Vlastní	Indiv
22	R219001	Revize elektroinstalace a hromosvodu, vč. revizní zprávy	kus	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
23	R219901	DMT stávající elektroinstalace	kpl	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017/019	Stavební úpravy objektu kuchyně a jídelny, ZŠ Dukelská
O:	001	Stavební úpravy hygienického zázemí
R:	105	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		vč. třídění, odvozu a likvidace odpadu							
24	M21-1001	Vypínač velkoplošný, řazení 1	kus	7,00000		0,00		Vlastní	RTS 16/ I
25	M21-1002	Přepínač velkoplošný střídavý, řazení 6	kus	8,00000		0,00		Vlastní	RTS 16/ I
26	M21-1003	Ovladač zapínací	kus	2,00000		0,00		Vlastní	RTS 16/ I
27	M21-1004	Ovladač zapínací s doběhem	kus	2,00000		0,00		Vlastní	RTS 16/ I
28	M21-2001	Svítilno stropní přisazené zářivkové 2x36W, kruhové, ocel.plech, kryt opál	kus	15,00000		0,00		Vlastní	Indiv

Celkem	0,00
---------------	-------------

Příloha č. 1 - Zařizovací předměty

Označ.	Název	Ks	Cena [Kč]	Cena kpl.
WC	Kombi klozet, šikmý / svislý / vodorovný odpad	12		0,00
	Duroplastové sedátko s poklopem pro kombinační klozety	12		0,00
	Instalační sada pro kombi klozet	12		0,00
	Flexi hadice opletení nerez - 1/2"FM (14x20), 50cm	12		0,00
	Kulový rohový ventil s filtrem - 1/2"x3/8", chrom	12		0,00
	montáž a kompletace	12		0,00
	CELKEM	12	0,00	0,00
U	Umyvadlo 60 cm s otvorem pro baterii	10		0,00
	Umyvadlová stojánková páková baterie s automatickou zátkou	10		0,00
	Sífon pohledový nerez	10		0,00
	Instalační sada pro umyvadlo	10		0,00
	Kulový rohový ventil s filtrem - 1/2"x3/8", chrom, 2 ks	10		0,00
	montáž a kompletace	10		0,00
	CELKEM		0,00	0,00
U-S	Umyvadlo - použít stávající	1		0,00
	Umyvadlová baterie - použít stávající	1		0,00
	Sífon pohledový nerez	1		0,00
	Instalační sada pro umyvadlo	1		0,00
	Kulový rohový ventil s filtrem - 1/2"x3/8", chrom, 2 ks	1		0,00
	montáž a kompletace	1		0,00
	CELKEM		0,00	0,00
VL	Výlevka s plastovou mřížkou	2		0,00
	Umyvadlová nástěnná páková baterie, s raménkem 210 mm, chrom	2		0,00
	Plastová nádržka pro samostatně stojící klozety	2		0,00
	Instalační sada výlevka	2		0,00
	Flexi hadice opletení nerez - 1/2"FM (14x20), 50cm	2		0,00
	Kulový rohový ventil s filtrem - 1/2"x3/8", chrom	2		0,00
	montáž a kompletace	2		0,00
	CELKEM		0,00	0,00
VP	Podlahová vpust DN 50/75/110 se svislým odtokem	2		0,00
	montáž a kompletace	2		0,00
	CELKEM		0,00	0,00
UR	Urínál Domino - použít stávající, zpětná montáž urínálu	8		0,00
	Sífon pohledový nerez	8		0,00
	Instalační sada pro urínál	8		0,00
	Kulový rohový ventil s filtrem - 1/2"x3/8", chrom, 1 ks	8		0,00
	montáž a kompletace	8		0,00
	CELKEM		0,00	0,00
VZT	Sífon pro odvod kondenzátu s přídatnou mechanickou uzávěrkou	2		0,00
	montáž a kompletace	2		0,00
	CELKEM		0,00	0,00

POZNÁMKA: Uvedené obchodní názvy stanovují minimální standard.

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa