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B . 1  P O P I S  Ú Z E M Í  S T A V B Y  
 
a) charakteristika stavebního pozemku 

Navrhovaná stavba se nachází v zastavěném území města Strakonice. 
Realizace nové kanalizační stoky v ul. Švandy Dudáka bude prováděna při celkové rekonstrukci 

komunikací a chodníků. 
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

Geologický průzkum staveniště nebyl prováděn. Potřebná posouzení budou provedena v průběhu 
zemních prací podle skutečných podmínek při realizaci stavby.  
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Provádění stavby se dotkne ochranných pásem stávajících inženýrských sítí. Před zahájením 
zemních prací bude provedeno vytýčení polohy těchto zařízení a jejich trvalá a spolehlivě bezpečná 
ochrana v celém průběhu provádění stavby. 
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
 Stavba neleží v záplavovém ani na poddolovaném území. 
e) vliv stavby na okolí stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na životní prostředí 

Vliv stavby na životní prostředí - negativní vliv během vlastní realizace stavby, kdy dochází 
k narušení současného stavu v prostoru staveniště, po realizaci stavby se v území opět obnoví původní 
stav. Důležitou podmínkou stavby bude minimalizovat negativní vlivy během stavby tak, aby návrat               
do původního stavu nastal v co nejkratší době. 

Objekty stavby jsou umístěny pod a v úrovni terénu, bez vlivu na okolní prostředí. 
Realizace stavby nebude mít zásadní vliv na okolní pozemky. 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Stavba neklade požadavky na asanace, demolice ani kácení dřevin.  

g) požadavky na max. zábory ZPF nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 
Realizace stavby nevyžaduje dočasné ani trvalé zábory ZPF ani pozemků k plnění funkce lesa. 

h) územně technické podmínky 
Umístění staveniště a jeho rozsah: 

Provádění stavby je předpokládáno v manipulačním pruhu umístěném v celé délce podél 
navrhovaných tras liniové stavby. 
Příjezdy na staveniště: 

Příjezd na staveniště je možný z veřejně přístupných dopravních komunikací. 
Stávající inženýrské sítě: 

Je nutné, aby před zahájením stavebních prací bylo provedeno řádné polohové a výškové vytyčení 
stávajících podzemních vedení jejich správci. Stávající zařízení musí být během stavební činnosti chráněna 
před poškozením, v případě poškození stavbou musí být za účasti správce opravena. 

Vytýčení inženýrských sítí musí být během stavby neporušeno. Pracovníci dodavatele musí být 
prokazatelně seznámeni s polohou vedení a zákazem používat v jeho blízkosti mechanizmy. Práce v jejich 
blízkosti je nutno provádět za odborného dozoru příslušné organizace. Správci inženýrských sítí musí být 
vyrozuměni nejméně 15 dní před zahájením stavebních prací. Pokud se při zemních pracích vyskytnou 
nepoužívané kabely, nelze tyto zrušit bez předchozího souhlasu jejich správce a přesného označení o jaké 
kabely se jedná. 
Napojení zdroje vody a energií a odvodnění staveniště: 
 Stavba nevyžaduje napojení na zdroj vody, el. energii, ani dočasné odvodnění staveniště. 
Vytýčení stavby: 

Stavba bude vytýčena oprávněnou geodetickou firmou. 
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Stavba bude prováděna v jedné etapě, nevyvolává žádné rozsáhlé související ani podmiňující 
investice (kromě zajištění napojení NN elektro ATS stanici). 

Před zahájením prací bude předáno staveniště, ke kterému investor připraví podklady – vstupy     
na pozemky, veškeré vytýčení všech podzemních vedení nacházející se v prostoru staveniště. 

Příprava staveniště nevyžaduje žádné demolice ani kácení dřevin.  
 

 
B . 2  C E L K O V Ý  P O P I S  S T A V B Y  
 
B . 2 . 1  ÚČ E L  U Ž Í V Á N Í  S T A V B Y ,  Z Á K L A D N Í  K A P A C I T Y   
         F U N KČN Í C H  J E D N O T E K  

 
Navrhovaná stoka jednotné kanalizace bude nově odvádět odpadní vody z ul. Pod Kuřidlem, 

nahrazuje hydraulicky nevyhovující kanalizační stoku v ul. Mikoláše Alše.  
 
 
 



JM PROJEKT, s.r.o. 

DSP, DZS  

 
B . 2 . 2  C E L K O V É  U R B A N I S T I C K É  A  A R C H I T E K T O N I C K É  Ř E Š E N Í  
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Hlavní aspektem při návrhu stavby byla návaznost na stávající kanalizační síť, stanovení logického 
a účelného vedení v rekonstruované komunikaci. 
b) architektonické řešení stavby – kompozice tvarového řešení, materiálového a barevného řešení 

Tento typ stavby, podzemní vedení inženýrských sítí, nemá dopad na architektonické řešení                     
a kompozici tvarového, materiálového a barevného řešení.  

Charakter této stavby není ovlivněn situováním ke světovým stranám. Důležité je jeho výškové         
a polohové uspořádání.  

 
B . 2 . 3  C E L K O V É  P R O V O Z N Í  Ř E Š E N Í ,  T E C H N O L O G I E  V Ý R O B Y  

Předmětem projektové dokumentace není provoz ani technologie výroby.  
 

B . 2 . 4  B E Z B A R I É R O V É  U Ž Í V Á N Í  S T A V B Y  
Požadavky vyhl. 398/2009 Sb. o OTP zabezpečující užívání staveb s omezenou schopností 

pohybu a orientace nejsou charakterem stavby dotčeny. Navržená stavba není určená k přímému užívání 
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.  

Při realizaci stavby bude zachován přístup k okolním nemovitostem. 
 
B . 2 . 5  B E Z P EČN O S T  PŘ I  U Ž Í V Á N Í  S T A V B Y  
 Stavba je navržena tak, aby při jejím užívání nedošlo k ohrožení bezpečnosti jejich provozovatelů, 
navržené parametry stavby jsou v souladu s platnými předpisy. 
 Veškeré výrobky a materiály použité na stavbě musí mít příslušnou certifikaci – prohlášení                  
o shodě dle zák. č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů. 

Požadavky na bezpečnost při užívání stavby jsou řešeny obecně platnými předpisy a stávajícím 
provozním řádem kanalizace. 

 
B . 2 . 6  Z Á K L A D N Í  C H A R A K T E R I S T I K A  O B J E K TŮ  
 
a)  stavební řešení 

Stoka jednotné kanalizace nahrazuje kapacitně nevyhovující stoku odvádějící odpadní vody         
z ul. Pod Kuřidlem do ul. Mikoláše Alše dle návrhu Hydrologického posudku předmětné lokality 
vypracovaného f. Sweco Hydroprojekt a.s. v červnu 2019. 

Při rekonstrukci ul. K Dražejovu byla z nově realizované stoky DN 600 (potrubí PP) realizovaná 
část stoky z potrubí PP DN 400 pro napojení projektované stoky z ul Švandy Dudáka. Navrhovaná 
kanalizační stoka bude provedena z potrubí PP DN 400 s napojením na stávající zaslepené potrubí             
ukončené v blízkosti křižovatky z ul. K Dražejovu. Stoka bude trasována v rekonstruované komunikaci       
1,5 m  od obrubníku směrem k ul. Pod Kuřidlem. Na stávající stoku DN 300 v ul. Pod Kuřidlem bude 
napojena v revizní šachtě. Původní kanalizační stoka bude v nejbližším hrdle od této šachty zaslepena.   
b)  konstrukční a materiálové řešení 
 Kanalizace bude provedena ze žebrovaného kanalizačního potrubí PP dle DIN 16961 (UR2)  
pevnostní třída SN 12 o rozměrech DN 400. Potrubí bude v celé trase montováno v otevřeném výkopu 
hloubky 2,4 – 2,9 m.  
 Na stoce jsou navrženy typové prefabrikované betonové kanalizační šachty jako revizní a spojné. 

Současně s realizací stoky budou zřizovány přípojky uliční vpusti (typové) a stávající kanalizační 
přípojky k nemovitostem v její blízkosti. Napojení kanalizačních vpustí  bude provedeno z potrubí KG DN 
150. Na trase je nezaměřená kanalizační přípojka, u které je nutno ověřit profil i místo napojení! 

Uložení trub bude do štěrkopískového lože  tl 10 cm, obsyp potrubí bude proveden štěrkopískem 
min. 10 cm nad vrchol potrubí. V místě přípojek budou na stoce osazeny odbočky. 
 Při výkopových pracích je nutno odstranit nerovnosti dna rýhy a zajistit správné směrování, hloubku 
a sklon stoky. 

V případě výskytu podzemní vody bude pod lože potrubí provedena drenáž. Neznečištěné vody 
budou z rýhy odčerpávány mimo prostor stavby, na pozemky ve vlastnictví investora, popř. do stávajících 
dešťových kanalizačních svodů či odvodňovacích příkopů. V případě výskytu podzemní vody ve výkopu, 
bude nutno uložit potrubí na betonovou desku a obetonovat, popř. přehodnotit uložení potrubí za účasti 
projektanta. 
 Během výstavby je bezpodmínečně nutno zachovat přístupy ke stávajícím nemovitostem, tj. budou 
zřizovány provizorní přístupy atd., výkopy budou provizorně ohrazeny. 

Výstavbu je nutno provádět dle ČSN 736701 a ČSN EN 1610. 
Před zásypem je nutno provést zkoušku vodotěsnosti dle ČSN, kamerové zkoušky, směrové             

a výškové zaměření trasy oprávněným geodetem.  
¨ 
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c)  mechanická odolnost a stabilita 
 Veškeré konstrukce jsou navrženy dle platných norem a předpisů.  
 Stavby jsou konstrukčně navrženy tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby i užívání 
nemělo za následek:  

a) zřícení stavby ani její části 
  b) větší stupeň nepřípustného přetvoření 

c) poškození jiných částí stavby nebo technického zařízení, či vybavení, v důsledku 
nadlimitního přetvoření nosné konstrukce. 

 
B . 2 . 7  Z Á K L A D N Í  C H A R A K T E R I S T I K A  T E C H N I C K Ý C H   
        A  T E C H N O L O G I C K Ý C H  Z AŘ Í Z E N Í  
 
a)  technické řešení 

V rámci stavby se žádné technické ani technologické zařízení nenavrhuje. 
b)  výčet technických a technologických zařízení 

Neřeší se. 
 
B . 2 . 8  P O Ž Á R NĚ  B E Z P EČN O S T N Í  Ř E Š E N Í ¨  
 

Vzhledem k charakteru stavby se výpočet požárního rizika ani ekonomického rizika neprovádí,          
stupeň bezpečnosti se nestanovuje a nevznikají  požární uzávěry.  

S ohledem na navrhovanou stavbu, z hlediska požární ochrany nevznikají požadavky na použité 
stavební hmoty. 
 
 
B . 2 . 9  Z Á S A D Y  H O S P O D AŘ E N Í  S  E N E R G I E M I  
 
a) kritéria tepelně technického hodnocení 

Neřeší se. 
b) energetická náročnost stavby 

Neřeší se. 
c) posouzení využití alternativních zdrojů energií 

Neřeší se. 
 
B . 2 . 1 0  H Y G I E N I C K É  P O Ž A D A V K Y  N A  S T A V B Y ,  P O Ž A D A V K Y   
          N A  P R A C O V N Í  A  K O M U N Á L N Í  P R O S TŘ E D Í   

Stavba je navržena v souladu s hygienickými předpisy ve výstavbě, zejména zákona č. 258/2000 
Sb. o ochraně veřejného zdraví o změně některých souvisejících zákonů. 

Konstrukce stavby jsou navrženy ze zdravotně nezávadných materiálů, které umožňují snadnou 
údržbu. 

Prašnost bude poněkud zvýšena jen při stavebních pracích (prach zvířený stavebními stroji                 
a nákladními automobily). Vliv však nebude v žádném případě významný. V případě epizod zvýšené 
prašnosti (déletrvající sucho) je nicméně vhodné využívat zkrápění, aby byly sníženy negativní dopady     
na okolí stavby. 

 
B . 2 . 1 1  O C H R A N A  S T A V B Y  PŘ E D  N E G A T I V N Í M I  ÚČ I N K Y   
          V NĚ J Š Í H O  P R O S TŘ E D Í  
 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží  

Neřeší se. 
b) ochrana před bludnými proudy  

Stavba je situována v oblasti, kde se v blízkém okolí nenachází trasy kolejových vozidel. Opatření 
proti působení bludných proudů ani vyhodnocení rizik možného zasažení stavby bludnými proudy                   
se nestanovuje. Neřeší se.  
c) ochrana před technickou seismicitou    

U staveb se nenachází žádné výrobní stavby, lomy ani jiné technologické zařízení, které by   
způsobovali technickou seizmicitu. Z tohoto důvodu se žádné opatření vedoucí k eliminaci seizmicity 
nenavrhuje.  
d) ochrana před hlukem   

Navržená stavba nikterak neovlivňuje okolí hlukem, tedy nenavrhuje se ani žádné opatření proti 
hluku.  
e) protipovodňová opatření  

Navržená stavba se nenachází v záplavami ohroženém území a tak návrh opatření není potřebný.  
f) ostatní účinky  

Není řešeno.  
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B . 3  P Ř I P O J E N Í  N A  T E C H N I C K O U  I N F R A S T R U K T U R U  
 
a) napojovací místa technické infrastruktury 

Kanalizační stoka bude napojena na stávající kanalizační potrubí DN400 ukončené v ul. Švandy 
Dudáka realizované pří celkové rekonstrukci ul. K Dražejovu. 
b) připojovací poměry, kapacity, délky 
 Kanalizace je navržena z potrubí DN 400 celkové délky 123,6 m, bude napojena do stávající 
zaslepené kanalizační stoky DN 400 ukončené v blízkosti křižovatky z ul. K Dražejovu. 
 
 
B . 4  D O P R A V N Í  Ř E Š E N Í   
 
a) popis dopravního řešení 

Stavba bude realizována při celkové rekonstrukci konce ul. Švandy Dudáka od ul. K Dražejovu       
po křižovatku z ul. Pod Kuřidlem a ul. Mikoláše Alše. Dopravní řešení při realizaci stavby (DIO) bude řešeno 
dodavatelem stavby. 

Při provádění bude vždy zajištěn příjezd sanitního a požárního vozidla do okolních nemovitostí,        
o postupu prací (termíny případných uzavírek) bude informováno příslušné operační středisko HZS a ZS. 
b) napojení na stávající dopravní infrastrukturu 
 Stavba nevyžaduje napojení na dopravní infrastrukturu. 
c) doprava v klidu 
 Neřeší se.   
d) pěší a cyklistické stezky 

Neřeší se. 
 
 
B . 5  Ř E Š E N Í  V E G E T A C E  A  S O U V I S E J Í C Í C H  T E R É N N Í C H  Ú P R A V   
 
a)  terénní úpravy 
 Součástí stavby nejsou navrhovány významné terénní úpravy, bude pouze provedeno vyrovnání 
okolního terénu dotčeného stavbou. 
b)  použité vegetační prvky 
 Nejsou navrhovány. 
c)  biotechnická opatření 
 Nejsou navrhována. 
 
 
B . 6  P O P I S  V L I V Ů  S T A V B Y  N A  Ž I V O T N Í  P R O S T Ř E D N Í   
     A  J E H O  O C H R A N A  
 
a) vliv stavby na životní prostředí 
 Realizací stavby nedojde k žádnému výraznému negativnímu ovlivnění životního prostředí 
vzhledem ke stávajícímu stavu. Stavba svým charakterem je přínosem pro životní prostředí. Dle zák.             
č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivu na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů                    
v platném znění nespadá stavba do staveb a provozů podléhajících zjišťovacímu řízení nebo posuzování 
vlivů na životní prostředí. 

Vliv stavby na životní prostředí - negativní vliv během vlastní realizace stavby, kdy dochází 
k narušení současného stavu a dočasnému vytlačení drobných zvířat a živočichů z prostoru staveniště.    
Po realizaci stavby se ekologická rovnováha v území opět obnoví. Důležitou podmínkou stavby bude 
minimalizovat negativní vlivy během stavby tak, aby obnova do původního stavu nastala v co nejkratší 
době. 
b) vliv stavby na přírodu a krajinu 

Navržená stavba je umístěna v území, kde nedochází ke střetu se zájmy ochrany přírody.  
V místě stavby se nenacházejí významné krajinné prvky ani prvky územního systému ekologické 

stability. 
Stavba nepůsobí žádnými negativními vlivy na ochranu přírody a krajiny a nemůže ovlivnit stávající 

vodní zdroje. Léčebné prameny se na území nenacházejí.  
Po dobu realizace stavby mohou být zdroji znečišťování vnějšího ovzduší stavební práce                     

- výkopové práce, úpravy terénu, doprava po staveništi apod. Bude se jednat především o nahodilé zdroje 
prašnosti krátkodobého charakteru. Možné zdroje je třeba eliminovat v závislosti na charakteru prací               
a vlhkosti substrátů. Dalšími zdroji znečišťování ovzduší z období výstavby budou exhalace z provozu  
stavebních strojů, nákladních vozidel a dalších mechanizmů, rovněž tyto zdroje budou působit jen 
krátkodobě.  

Stavbou nebudou nijak dotčeny okolní pozemky a stavby. Stavební práce a doprovodná činnost 
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související se stavbou bude prováděna v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb. tak, aby byly dodrženy 
předepsané limity hladiny hluku a vibrací.  
c) vliv stavby na soustavu chráněných území NATURA 2000 
 V místě stavby se nenalézá žádná ptačí oblast (SPA) ani Evropsky významná lokalita (SCI). 
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo EIA 
 Nejsou stanoveny žádné podmínky, stavba nepodléhá procesu EIA.  
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma 

Ochranné pásmo kanalizační stoky bude ve smyslu § 23 zákona č. 274/2001 Sb. (Vodní zákon) 
v aktuálním znění oboustranně 1,5 m od povrchu potrubí. 

Nejsou navrhována bezpečnostní pásma. 
 
 
B . 7  O C H R A N A  O B Y V A T E L S T V A  
 

Stavbou nebudou dotčeny požadavky na ochranu obyvatelstva. 
 
 
B . 8  Z Á S A D Y  O R G A N I Z A C E  V Ý S T A V B Y  
 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot a jejich zajištění 

Stavební materiál bude na pozemku skladován pouze v nezbytném rozsahu, předpokládá               
se, že bude na staveniště dopravován dle postupu prací. 
b) odvodnění staveniště 

Dodavatel stavby musí přijmout a realizovat taková opatření, aby při odvádění dešťových                      
či technologických vod nedocházelo k rozmáčení, jak pozemku se stavbou, tak i okolních pozemků.  
c) napojení staveniště na dopravní a technickou infrastrukturu 

Vlastní zařízení staveniště, včetně hygienického zázemí, bude mobilní, zařízení staveniště                        
si zajistí dodavatel stavby. 

Příjezd do manipulačního pruhů staveniště je možný z veřejně přístupných místních komunikací. 
Pro realizaci stavby nebudou zřizovány přípojky vody ani NN elektro. V případě potřeby bude 

zajištěno mobilními zdroji. 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Při používání přístupových komunikací je dodavatel stavby povinen zajistit, aby nedocházelo   
k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí stavby (hluk, prach atd.) a k ohrožování bezpečnosti 
silničního provozu.  
 V průběhu realizace musí být zajištěn bezpečný přístup a umožněn příjezd záchranné služby, 
vozidel hasičů a dalších vozidel nezbytné dopravní obsluhy. 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Prostor určený k umístění zařízení staveniště musí být zajištěn proti vniknutí nepovolaných osob.  
Stavební materiál včetně odpadů a obalů musí být zabezpečen proti roznesení mimo prostor 

zařízení staveniště.  
Stavba neklade požadavky na související asanace, demolice a kácení dřevin. 

f) maximální zábory staveniště 
 Stavba kanalizace a vodovodu bude realizována v manipulačním pruhu max. šířky 3,0 m. 
g) max. produkované množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

Po dobu výstavby lze předpokládat vznik následujících druhů odpadu (zatřídění podle Katalogu 
odpadů, v platném znění), jak ukazuje následující tabulka: 
katalogové 
č. odpadu 

Název odpadu způsoby 
využívání 
odpadu 

kategorie 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly R O 
15 01 02 Plastové obaly R O 
15 01 03 Dřevěné obaly R O 
17 01 01 Beton D O 
17 02 03 Plasty R O 
17 04 05 Železo a ocel R O 
17 04 07 Směsné kovy R O 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 R O 
20 03 01 Směsný komunální odpad D O 

R – odpad je možno nějakým způsobem využít (recyklovat) dle přílohy č.3 zákona 185/2001 Sb. 
D – odpad je odstraňován dle přílohy č.4 zákona 185/2001 Sb. 
Kategorie O = ostatní odpad, N = nebezpečný odpad 

 Největší objem odpadů bude tvořit zemina a kamení. Zemina používaná k terénním úpravám musí  
splňovat podmínky dle bodu 3 přílohy č. 11 §14 odst, 2 vyhl.č. 294/2005 Sb. 

S odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění 
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pozdějších předpisů. Na základě smluv s organizacemi, které mají oprávnění k nakládání s těmito odpady.  
 
 
Přebytečná zemina bude odvezena na skládku, organický odpad (dřevní zbytky apod.) bude 

odvezen na určenou skládku. Plastové a papírové obaly budou uloženy do separovaného odpadu.  
  Před zahájením užívání stavby bude doloženo, jak byly jednotlivé odpady vzniklé při stavbě 
zneškodněny. 
 Rozsah stavby není předpokladem významného výskytu emisí vyžadujících jejich vyčíslení.  
h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Výkopový materiál určený pro zpětné uložení do výkopu bude uložen na meziskládku, přebytečná 
zemina z výkopů bude odvezena na určenou skládku. Příjezd a přístup na staveniště je ze stávající místní 
komunikace. V průběhu realizace stavby nesmí být používané komunikace znečišťovány či poškozovány. 
i) ochrana životního prostředí při výstavbě 
Ochrana proti hluku  
- hlučná stavební činnost musí být prováděna co nejrychlejším způsobem a výhradně v denní době 
-    při realizaci stavby je nutno dbát na ochranu hluku dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
Ochrana proti vibracím   
- dodavatel stavby je povinen používat stroje a přístroje pouze v dobrém a způsobilém technickém stavu, 

jejichž produkce vibrací nepřekračuje hodnoty dané v technickém osvědčení 
Ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny 
- stavební stroje a dopravní prostředky musí být v takovém technickém stavu, aby produkce exhalací  
nepřekračovala povolené limity. Produkci exhalací je nutno rovněž minimalizovat seřízením strojů, jejich 
optimálním vytížením a dobrou organizací provozu na stavbě 
Ochrana proti nadměrné prašnosti 
- dodavatel stavby je povinen dbát minimalizace prašnosti na staveništi. Suchou zeminu je třeba   
kropit, popř. urychleně odvážet ze stavby, dbát optimálního naložení vozidel. Vozidla pro přepravu      
sypkých materiálů musí používat krycí plachty. 
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Při provádění stavby je nutné dodržovat veškerá ustanovení zákona 309/2006 Sb., kterým                  
se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích                     
a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a nařízení vlády 
591/2006 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

Při provádění stavby budou respektována všechna bezpečnostní opatření, tj. osvětlení a osazení 
přechodů pro chodce včetně ohrazení výkopů, zapažení výkopů v potřebném rozsahu dle projektové 
dokumentace a skutečné stability zeminy, odborný dozor správců sítí při obnažení vytýčených sítí. 

Před započetím prací musí dodavatel stavebních prací zajistit potřebná povolení k bezpečnosti 
práce a zajistit aby: 
- pracovníci měli k výkonu dané práce potřebnou způsobilost a příslušné instrukce k prováděným 
činnostem 
- pracovníci byli vybaveni osobními ochrannými pracovními prostředky 
- pracoviště bylo předáno, byly vytýčeny inženýrské sítě, byly splněny požadavky zabezpečení 
inženýrských sítí 
- mezi účastníky výstavby písemnou formou dohodnout vzájemné vztahy 
- ostatní dodavatelé a investor byli informováni o rozsahu a způsobu zabezpečení prací 
- pracovníci dodavatele seznámeni o způsobu chování a s případným zdrojem nebezpečí na pracovištích 
- řídící pracovníci měli k dispozici bezpečnostní předpisy a podklady k obsluze, technologické a pracovní 
postupy atd. 
- k provádění stavebních prací byla včas a v potřebném rozsahu zajištěna technická vybavenost. 

Je nutno zajistit bezpečnost pracovníků při souběžném provádění prací. Obvod staveniště musí 
být řádně vyznačen a zabezpečen vhodnou zábranou, je třeba zamezit přístupu veřejnosti na staveniště, 
otevřené výkopy chránit zábradlím a v noci případně výstražným světlem. Během provozu je nutno 
dodržovat ustanovení zákona o pozemních komunikacích. 

Dále je nutno se řídit pokyny pro obsluhu, opravy, provoz a údržbu strojů používaných při výstavbě. 
Zároveň je nutno dodržovat ustanovení pro práce související se stavební činností. 

Práce a povinnosti při jejichž provádění vzniká povinnost zpracovávat plán BOZP : 
(dle NV č.591/2006 Sb., příloha č.5) 
č. dle 
přílohy č.5 

Popis 

11. 
Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů 
kovových, betonových a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb 
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Koordinátor BOZP pro fázi realizace se určuje při naplnění těchto kriterii:  

 
 Povinnosti zadavatele stavby 

počet zhotovitelů 
provádějících 

stavbu 

na stavbě budou 
prováděny práce dle 

591/2006 Sb. 

rozsah stavby 
přesahuje limity dle 

§ 15 zákona 
č. 309/2006 Sb. 

nutno nechat 
zpracovat plán 

BOZP 

nutno zaslat 
oznámení o 

zahájení prací na 
OIP 

nutno určit 
koordinátora při 
realizaci stavby 

1 
ano - ano ne ne 

- ano ano ano ne 

2 a více 
- - ne ne ne 

ano - ano ne ne 
- ano ano ano ano 

Stavba bude realizována pod vedením odpovědného pracovníka, znalého bezpečnosti práce           
na stavbě. Všichni účastníci výstavby jsou povinni dbát na dodržování veškerých platných předpisů a zásad 
bezpečnosti práce na stavbách i bezpečnostních zásad obecných – dle konkrétních podmínek staveniště 
(zák. č. 309/2006 Sb. atd.). 

Veškeré výrobky a materiály použité na stavbě musí mít příslušnou certifikaci – prohlášení o shodě 
dle zák. č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů. 

Všichni pracovníci na stavbě jsou povinni používat předepsané ochranné prostředky dle charakteru 
prováděných prací. Na stavbě musí být k dispozici vybavená lékárnička.  

Při vlastním provádění stavebních prací je nutno mít řádně zajištěné pracoviště (zábradlí, volné 
přístupy, průchozí profily, technické prostředky atd.).  

Zaměstnavatel je povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy tak, aby byly dodržovány 
zásady bezpečného chování na pracovišti. Jestliže se na pracovištích zaměstnavatele budou vyskytovat 
rizikové faktory, je zaměstnavatel povinen pravidelně, a dále bez zbytečného odkladu vždy, pokud dojde 
ke změně podmínek práce, měřením zjišťovat a kontrolovat jejich hodnoty a zabezpečit, aby byly vyloučeny 
nebo alespoň omezeny na nejmenší rozumně dosažitelnou míru. 
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
 Stavbou nejsou dotčeny bezbariérové úpravy. 
l) zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Návrh dopravně inženýrských opatření bude zpracován dodavatelem stavby pro dočasnou regulaci 
silničního provozu při provádění stavby.  

Umístění dopravních značek bude provedeno v souladu s platnými normami, musí odpovídat  
„Zásadám pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích“ a vyhlášce 30/2001 Sb., kterou 
se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních 
komunikacích. Přesné rozmístění značení musí být provedeno dle typového schématu a s ohledem               
na konkrétní podmínky v místě stavby. Budou použity dopravní značky v provedení Zn. plech, folie tř.1 
zvýraznění folií FLUORESCENČNÍ umístěné na provizorních sloupcích.  

Návrh značení dopravního omezení byl vypracován podle Technických podmínek TP 65 - Zásady 
pro navrhování dopravního značení na pozemních komunikacích a ně navazujících Zásad pro přechodné 
dopravní značení na pozemních komunikacích schválené Ministerstvem dopravy a spojů ČR                     
pod č.j. 52/203-160-LEG/1 dne 12. 12. 2003. Po dokončení stavby budou všechny dočasně umístěné 
dopravní značky odstraněny a dopravní značení bude uvedeno zpět do původního stavu.  
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

Při souběhu či křížení s jinými podzemními sítěmi musí být respektována ČSN 73 6005 – 
Prostorové uspořádání sítí technického vybavení a ochranná pásma jednotlivých sítí. Před započetím 
zemních prací musí být u příslušných správců zajištěno vytýčení podzemních inženýrských sítí 
vyskytujících se v zájmovém území.  
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Konkrétní lhůta výstavby je podmíněna zabezpečením finančních prostředků potřebných k pořízení 
stavby a klimatickými podmínkami v době realizace stavby. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


