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PRUVODNIi ZPRAVA:

IDENTIFIKACNI UDAJE OBJEDNATELE DOKUMENTACE:

Objednatel dokumentace: MEST() STRAKONICE
Sidlo [adresal]: VELKE NAM. 2, STRAKONICE, 386 01

IDENTIFIKACNI UDAJE ZPRACOVATELE PROJEKTOVE DOKUMENTACE:

Projektant: ATELIER PENTA, SPOL. S R.O.
Sidlo [adresal: RAISOVA 1004, STRAKONICE
Telefon/fax: 602 434 373

ZAKLADNi UDAJE CHARAKTERIZUJi STAVBU:

Nazev stavby: REKONSTRUKCE KONCE ULICE SVANDY DUDAKA,
STRAKONICE

Misto stavby: STRAKONICE

Charakter stavby: STAVEBNI l]PRAW, NOVOSTAVBA

DUVODY VYVOLAVAJICI POTREBU STAVBY:

Hlavnim cilem stavebnich Uprav a modernizace celé ulice Svandy Dudaka je zlepseni
technického stavu mistni komunikace, provedeni pesi trasy, odvodnéni a oprava po provedené
kanalizaci. Po rekonstrukci se komunikace stane bezpetné&jsi a kapacitngjsi. Soucasti stavby
bude i rekonstrukce odvodnéni komunikace. Po provedeni rekonstrukce dojde ke zlepseni
plynulosti dopravy v této &asti Strakonic.

STAVAJICI vYUZITI UZEMI:

Jiz dnes je v pfevazné &asti Gzemi uréeného ke stavbé zpevnéna komunikace, jejiz povrch je
narusen vytluky. V &asti dojde k rozsiteni do zelenych ploch a to hlavné chodniky. Komunikace
bude naruSena vykopy po kanalizaci. Podél komunikace chybi chodnik upiné nebo je
v nevyhovujicim stavu.

NAVRHOVANA OPATRENI V UZEMi:

Projektova dokumentace fesi rekonstrukci a modernizaci konce komunikace ulice Svandy
Dudaka, vetné pfipravy na parkovaci mista v celém svém rozsahu. Podél upravovanych
komunikaci bude proveden i novy chodnik. Dale bude rekonstruovano odvodnéni spodivajici ve
zfizeni novych vpusti véetné pfipojek. Geometrie komunikace se nezméni. Orna plda nebude
stavbou zabrana. P&si trasy budou upraveny tak, aby byly v pfirozenych tazich chodcl. Intenzita
chodcl neni takova, aby se musel budovat oboustranny chodnik. Dle dopravniho vyznamu,
uréeni a stavebnétechnického vybaveni je rekonstruovana komunikace zafazena jako sbérna
komunikace tfidy B s navrhovou rychlosti 50 km/hod. Roz&ffenlim komunikace dojde k vétsi
propustnosti i pro autobusy MHD, jejiz linka je vedena rekonstruovanou oblasti. Celkem bude
rekonstruovano 129,82 m mistni komunikace.

VLIV STAVBY NA ZIVOTNI PROSTREDI:

Rekonstrukci stavajici znaéné narusené komunikace dojde ke zlepseni Zivotniho prostfedi
v feSeném Uzemi. Stavajici Gizemi je jiz dnes vyuzivano jako mistni sbérna komunikace pro celou
mistni ¢ast mésta Strakonice v severni ¢asti. Planovana Uprava pfispéje ke sniZzeni hluku od
pojizdénych vozidel. Dopravnim znagenim dojde k uptesnéni organizace dopravy.

PODKLADY: PoZadavky Mésta Strakonice
Snimek katastralni mapy 1 : 1000
Vyskopisné a polohopisné zaméreni stavenisté prevzaté z digitalni mapy
mésta.



CLENENI STAVBY:

Stavba komunikace neni &lenéna na objekty. Soub&2né se stavbou komunikace pobézi
i stavba kanalizace.

VAZBY NA OKOLNi ZASTAVBU:

Pred viastni rekonstrukci nebude nutna zadna demolice stavajiciho objektu. Stavebni prace
budou probihat za &aste¢né a Uplné uzavirky ulice v rekonstruovaném Gseku. V dobé uzavirky
bude zna&né ztizena dopravni obsluha a zasobovani. Toto omezeni se nedotkne svozu odpadkd,
protoZe kontejnery budou muset byt na uréitou dobu premistény. Objizdky nebudou navrzeny,
protoZe se jedna pouze o mistni Upravu. Z vy$e popsaného navrhu Jje zi'ejmé zhor$enl dopravni
obsluhy nemovitosti. Stavajicim inZenyrskym sitim musi byt zabezpegen jejich provoz po celou
dobu vystavby. Po dobu vystavby dojde ke zvy$eni hluku, vibraci a prasnosti. Uzavirky musi byt,
pfi zachovani technologického postupu vystavby, omezeny na dobu co nejkratsi.

1.4. POZEMKY DOTCENE VYSTAVBOU:

¢is.poz. katastr.uzemi viastnik adresa poznamka
1050/9 DraZejov u Strakonic  Mésto Strakonice Velké namésti 2, Strakonice
439/12 Strakonice Mésto Strakonice Velké namésti 2, Strakonice
1371/136 Strakonice Mésto Strakonice Velké namésti 2, Strakonice
1371/64 Strakonice Mésto Strakonice Velké namésti 2, Strakonice
1371/135 Strakonice Mésto Strakonice Velké namésti 2, Strakonice
1371/146 Strakonice Mésto Strakonice Velké namésti 2, Strakonice

1.5. UCASTNICI STAVEBNIHO RiZENI:

ucastnik : adresa

Mésto Strakonice, Velké namésti 2, Strakonice

Dopravni inspektorat Policie CR Strakonice, Plankova 629, 386 01 Strakonice

Méstsky Gi'ad Strakonice, odbor Zivotniho prostiedi, Velké namésti 2, 386 01 Strakonice
Hasi€sky zachranny sbor JEK, tizemni odbor Strakonice, Podsrpenské 438, 386 01 Strakonice
Krajska hygienicka stanice JEK, Na Sadech 25, 370 71 Ceské Budg&jovice

E.ON servisni s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 Ceské Budéjovice

Ceska telekomunikaéni infrastrutura, a.s., Ol$anska 2681/6, 130 00 Praha 3

Technické sluzby Strakonice s.r.o., Raisova 274, Strakonice

Teplarna Strakonice a.s., Komenského 59, 386 43 Strakonice

Déle jsou Gcéastniky Fizeni v8ichni sousedi viz pfiloZzeny soupis z vypisu katastru nemovitosti.

1.6. VLASTNICKE PRAVO NEBO JINE PRAVO K POZEMKU:

Viz vypis z EN a snimek pozemkové mapy.

1.7. UDAJE O SPLNENi PODMINEK ROZHODNUTI O UMISTENI STAVBY:

Jednd se o technickou rekonstrukci a Gpravu stavajicich komunikaci. Kvili novému chodniku
bude potieba vést Uzemni Fizeni.

1.8. ZPUSOB PROVEDENI STAVBY:

Stavba bude realizovana dodavatelsky odbornou stavebni firmou. Firma bude specifikovana
po provedeni vybérového fizeni z vice zhotovitel(l.



2.1. UZEMi STAVBY - POPIS STAVENISTE:

ZDUVODNENI NAVRZENEHO RESENI:

V ramci pfipravnych praci na projektu byly navrzeny rizné studijni navrhy technického fegeni
modernizace komunikace: Od stavajiciho stavu byla odvozena i kategorie komunikace. Kryt
rekonstruovanych komunikaci bude z asfaltobetonu, chodniky budou dlazdéné. Po aplném

Mty

dokongeni stavby se silniéni provoz stane bezpetnéjsi.

UZEMNE TECHNICKA CHARAKTERISTIKA:

Stavenisté se rozklada v severni &asti Strakonic, na pozemcich dnes vyuZivanych jako
komunikace. Terén je rovinaty. Povrch je z asfaltobetonu.

EXISTENCE PODZEMNICH A NADZEMNICH VEDENI:

V plose stavenisté a v jeho t&sné blizkosti jsou trasy nasledujicich podzemnich
inZenyrskych siti: ( viz vyjadreni spravci siti )

kabely VN, NN

kabely vefejného osvétleni

kanaliza¢ni fad

vodovodni fad

slaboproudé vedeni CETIN

teplovody

Pred viastnim zahozem mista kfiZeni je nutno prizvat ke kontrole pfislusného spravce siti.

Investor nebude objednévat vyty&eni jednotlivych inZenyrskych siti, toto objednani musi
proveést zhotovitelska firma pred zahajenim praci.

VSechny inZenyrské sité jsou upfesnény v nové koordinaéni situaci, kde jsou orientaéné
zakresleny dle vyjadieni jednotlivych spravcu siti.

PRELOZKY INZENYRSKYCH SiTi:

S ohledem na stejnou vyskovou uroveri jako ma dnes povrch komunikaci a na pfiblizné stejny
obrys stavby, nejsou navrzeny prekladky stavajicich inzenyrskych siti, pouze musi byt
dochranény kabely NN betonovymi Zlaby pii respektovéni podminek jednotlivych provozovateltl
z jejich vyjadfeni. Pfelozky inZenyrskych siti nebude nutno provadét za predpokladu
dostategného kryti a nekoliznosti vedeni s novymi komunikacemi. Bude provedena celkova
rekonstrukce odvodnéni.

STAVAJICI ZELEN, ZASAHY DO KRAJINY:

Vzrostlé stromy, které by bylo nutné pfi vystavbé odstranit se na stavenisti nenachazi.

ZABOR ZEMEDELSKEHO A LESNIHO PUDNIHO FONDU:

Zabor zemédélského a lesniho plidniho fondu nebude proveden.

BILANCE ZEMNICH PRACI, VYUZITI ORNICE:

Zemina vytéZena pfi provadéni spodni stavby komunikace bude &aste&né& pouzita v misté stavby
na nasyp, to se tyka pouze spodnich &térkovych vrstev. Zbyla zemina bude odvaZena na skladku.
Ornice bude ponechana na ozelenéni.



ZEMNI PRACE:

V pfipadé, 2e zemina vyt&zena pfi provadéni spodni stavby komunikace, se bude moci pouzit
do nasypu komunikace, bude ponechana na stavbé. Je nutné provadét odkopy a skladovani po
vrstvach a druhu odtéZeného materialu. Nevhodna zemina bude odvéZena na skladku, pfipadné
rozprosttena na parcely budoucich domil. Vybourané a vyfrézované asfalty, betony a obrubniky
se na stavbe nenachazi. Veskery vznikly odpad na stavbé musi byt zneSkodnén v souladu se
zakonem o odpadech &. 185/2001 Sb. a v souladu s vyhiaskou €. 383/2001 Sb.

Dodavatel musi brat pfi hutnéni zietel na vibrace, s ohledem na okolni zastavbu a inZenyrské
sité.

DEPONIE, ZEMNIKY:

Na stavbé bude ponechana pouze zemina uréena pro nasyp, pfebyteéné mnozstvi vykopt bude
pribézné odvazeno na skladku (viz hiZe).

POZADAVKY NA ODSTRANENI STAVEB, BOURACI PRACE:

Mimo stavajici konstrukci komunikace nebudou provadény Zadné bouraci prace.

2.2. VYSLEDKY PROVEDENYCH PRUZKUMU:

Geologicky prizkum staveni§té nebyl provadén. Potfebna posouzeni budou provedena v
pribéhu zemnich praci podle skutednych podminek realizace stavby. V situaci jsou zakresleny
vsechny inZenyrské sité, jejichz zakresy byly ziskany od spravc siti. V&echna vedeni je nutno
pfed zadatkem stavby vytyéit.

2.3. ZAKLADNI UDAJE O DOPRAVE:

Na mistni komunikaci Svandy Dudéka nebyl provédén dopravni priizkum ani provadéno s&itani
dopravy. Stavajici provoz bude po dokong&eni rekonstrukce obnoven beze zmén.

2.4. OPATRENI PROTI OHROZENI ZDRAVi:

Pfi provadéni vdech stavebnich a montaznich praci musi byt dodrZovany prislugné stavebni
predpisy, normy, vyhlasky, nafizeni viady a predpisy souvisejici, zejména zakon &. 309/2006 Sb.
o zajiSténi dalSich podminek BOZP, navazujici nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. o blizsich
minimalnich pozadavcich na bezpe&nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, nafizeni viady
€. 592/2006 Sb. o podminkach akreditace a provadéni zkousek odborné zpUsobilosti, zakon &.
262/2006 Sb. Zakonik prace, nafizeni viady & 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky
ochrany zdravi zaméstnancl pii praci, vyhlaska & 148/2006 Sb., o ochrané zdravi pied
nepfiznivymi uginky hluku a vibraci a v nejvy$si mire zajistit ochranu zdravi a Zivota osob na
stavenisti a dal$i pravni predpisy napt. &. 362/2005 Sb., & 101/2005 Sb., & 378/2001 Sb., ¢.
11/2002 Sb. Stavba se bude realizovat b&znymi stavebnimi technologiemi a nepiedpoklada se
pouZiti specialnich postupl & mechanism(l. Rizeni stavby musi provadét autorizovana osoba.
Veskeré prace budou provadeény kvalifikovanymi a vyskolenymi pracovniky pro danou &innost.
O postupu stavebnich praci bude disledné veden zhotovitelem stavebni denik, ktery musi byt na
stavbe k dispozici, véetné dokumentace ov&iené stavebnim Gfadem' a dokladil tykajicich se
provadéné stavby. Pfi provadéni stavby v ochrannych pasmech siti musi byt v plné mife
dodrzovana stanoviska spravcl siti — vyty&ent, vykopy ruéni, piizvani zastupce spravce siti,
kontrola ochrany, kontrola z4sypu a kryti apod.

V pfipadech, kdy budou na stavenisti pisobit soutasn& zamé&stnanci vice nez jednoho zhotovitele
stavby a kdy pfi realizaci stavby celkova predpokiadana doba trvani praci a éinnosti je del$i nez
30 pracovnich dn, ve kterych budou vykonévany prace a &innosti a bude na nich pracovat
soucasneé vice nez 20 fyzickych osob po dobu delsi nez 1 pracovni den, nebo celkovy planovany
objem praci a ¢innosti b&éhem realizace dila presahne 500 pracovnich dnil v pfepoétu na jednu
fyzickou osobu, je zadavatel stavby povinen uréit potiebny pocet koordinator(l bezpe&nosti a
ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen "koordinator") s pfihlédnutim k rozsahu a slozitosti
dila a jeho néro&nosti na koordinaci ve fazi pfipravy a ve fazi jeho realizace. Dale je nutné do 8



dnl pfed pfedanim staveni§té zhotoviteli doruéit oznameni o Zzahajeni praci oblastnimu
inspektoratu prace.

Pred zapogetim praci si musi dodavatel zajistit potiebna opatfeni k bezpe&nosti prace a zajistit
aby:

- pracovisté byla prostorové a konstruk&né uspofadana a vybavena tak, aby pracovni podminky
pro zaméstnance z hlediska bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci odpovidaly bezpeénostnim a
hygienickym poZzadavkiim na pracovni prostiedi (satny, WC, unikové cesty, I&karnitka, Gklid
apod.). Je nutné aby:

- k provadeni stavebnich praci byla v&as a v potiebném rozsahu zajisténa technicka vybavenost.
- pracovnici méli k vykonu dané préace poti‘ebnou zplsobilost a piisiusné instrukce k provadénym
¢innostem. Zaméstnanci musi byt pfed &innostmi s nebezpednymi latkami a odpady vZdy
vyskoleni.

- pracovnici byli vybaveni osobnimi ochrannymi pracovnimi prostiedky.

- stavenisté bylo pfedano a byly spinény pozadavky jeho zabezpedeni, uréeni skladek odpadu.

- mezi ucastniky vystavby byly dohodnuty pisemnou formou vzajemné vztahy.

- ostatni dodavatelé a investor byli informovani o rozsahu a zptisobu zabezpedeni praci.

- pracovnici dodavatele byli sezndmeni o zplisobu chovania s pfipadnym zdrojem nebezpeéi na
pracovistich.

- vedouci pracovnici méli k dispozici bezpeénostni pfedpisy a podklady k obsluze vyrobnich
prostiedkd, technologické a pracovni postupy apod.

- pfi &innostech, pfi nichz mize dojit k poskozeni zdravi, je zaméstnavatel povinen umistit
bezpe¢nostni znatky a znaceni a zavést signaly, které poskytuji informace nebo instrukce tykajici
se bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a seznamit s nimi zaméstnance.

- stroje, technicka zafizeni, dopravni prostiedky a nafadi byly z hlediska bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi préci vhodné pro préci, pfi které budou pouzivany.

Pfi viastnim provadéni stavebnich praci je nutno mit fadné zajisténé pracovisté (lesenl, zabradli,
volné pristupy, priichozi profily, technické prostiedky atd.). Zaméstnavatel je povinen organizovat
praci a stanovit pracovni postupy tak, aby byly dodrZzovany zasady bezpe&ného chovani na
pracovisti. Jestlize se na pracovistich zaméstnavatele budou vyskytovat rizikové faktory, je
zameéstnavatel povinen pravidelng, a dale bez zbyte&ného odkladu vZdy, pokud dojde ke zmé&né
podminek prace, mefenim zjistovat a kontrolovat jejich hodnoty a zabezpecit, aby byly vylouéeny
nebo alespofh omezeny na nejmensi rozumné dosaziteinou miru.

Dale je nutné mit fadné vymezeno staveniétd, vnitrostavenistni komunikace, fadné zabezpeéeny
a umistény sklady a skladiste, vytyteny veskeré inzenyrské sité. Dle vyhlasky provadét vykopoveé
prace, betonarské, bouraci, zednické a montazni prace, fidit se podminkami pro praci ve vyskach
(leSeni, zabradli), pro praci na stfechéch a pro ostatni stavebni prace (sklenarské, podlaharske,
vstrelovanl, svafovaci, prace se Zivicemi atd.). Dale je nutno se Fidit pokyny pro obsluhu, opravy,
provoz a udrzbu strojil pouzivanych pfi vystavb&. Rovné? je nutno dodrzet ustanoveni pro prace
souvisejicl se stavebni &innosti.

Pfi praci v silniénim provozu na komunikaci je nutno dbét ochrany zdravi pracovnikQ, ktefi musi
byt fadné seznameni s vy$e uvedenou vyhlagkou i souvisejicimi pfedpisy. Dodavatel zajisti fadné
osazeni dopravnich znagek. V8echny inZzenyrské sit& necha investor stavby pi'ed zahajenim praci
vytycit a viditelné je oznagit v terénu. V ochranném pasmu inZenyrskych siti budou zemnl prace
provadény ru¢né. Pfi hloubeni ryh hlubsich nez 1,2 m je nutno vykopy pazit, v pfipadé
nesoudrZnych zemin je nutno paZit i ryhy mél&i. Pési provoz v okoli stavenisté v prilb&hu vystavby
je nutno usmérnit a regulovat tak, aby chodci nebyli stavbou ohrozeni. Dale je nutna zvysena
pozornost pfi pracich v blizkosti nadzemnich vedeni, zejména pfi pouziti mechanizmd ve vySkach
vétsich 3 m.

Je nutno zajistit bezpec¢nost pracovnikd pii soub&zném provadéni praci. Obvod staveni&té musi
byt fadné vyznaten a zabezpe&en vhodnou zabranou, je tfeba zamezit pfistupu vefejnosti na
stavenisté, oteviené vykopy chranit zabradlim a v noci vystraznym svétlem. Béhem provozu je
nutno dodrZovat ustanoveni zékona o pozemnich komunikacich (zejména nutno zabranit
znedistovani vozovky pfilehiych komunikaci). Provoz navrhovanych komunikaci nebude
predstavovat rizika z hlediska poZzarni bezpe&nosti.

Dale je nutno se fidit pokyny pro obsluhu, opravy, provoz a udrzbu strojii pouzivanych pii
vystavbé. Zaroveri je nutno dodrZovat ustanoveni pro prace souvisejici se stavebni &innosti.

Pfi praci je nutno dodrzovat podminky a ustanoveni § 15 zakona &. 309/2006 Sb., kterym se
upravuji dalsi poZzadavky bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o
zajisténl bezpecnosti a ochrany zdravi pfi &innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovné&pravni
vztahy (zékon o zaji§téni dalsich podminek bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci).



2.5. ZABEZPECENI UZIVANi STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTi POHYBU A
ORIENTACE:

Navrhované stavebni Upravy musi byt v souladu s vyhlaskou €. 398/2009 Sb. O obecnych
technickych pozadavcich zabezpeéujicich bezbariérové uzivani staveb. Mista pro
pfechazeni a prechody musi byt provedeny bezbariérové s dlazbou pro nevidomé.

3. NAKLADANI S ODPADY:

Veskeré odpady vznikajici béhem vystavby tak i b&hem provozu budou likvidovany v souladu s
legislativnimi pfedpisy odpadového hospodarstvi CR.

Béhem stavby bude vedena samostatna evidence v rozsahu zakona &.185/2001 Sb., o odpadech,
v platném znéni, vyhlaskou ¢.383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady a vyhlaskou &.
93/2016 Sb. Katalogem odpadi, ve zn&ni pozd&jsich piedpist. Pfi kolauda&nim Fizeni budou
pfedlozeny doklady o nezévadném odstranéni odpadt. Pavodcem odpadl vzniklych pii stavbé
je jeji zhotovitel.

Pfi stavbé budou pravdépodobné vznikat nasledujici odpady:

Kéd Specifikace odpadu Kat. |  Zpusob nakladanis et
odpadu odpadem
170101 Beton O _|0dvoz do recyklagniho stfediska 2t
170302  iAsfalové smésineuvedené pod &islem 1703| O [Odvoz do recyklaéniho stfediska 60t
01
170504  |Zemina a kameni neuvedené pod &islem 17| O  [Odvoz na mezideponii &i skladku zeminy, 170 t
05 03 Eebo skiadkovani
[¢] klddkovani

170904  |Sm&sné stavebni a demoliéni odpady|

neuvedené pod &isly 17 09 01,17 00 02 a 17 1t

09 03
2002 01 Biologicky rozloZitelny odpad O  |Odvoz do kompostérny nebo vytopny dle i}
moZnosti zhotovitele
200301 Smésny komunalni odpad O ISkladkovani 1t

Odpady ze stavby musi byt zabezpedeny pred nezédoucim Unikem, znehodnocenim
a odcizenim. Odpady je zak&zano spalovat na stavbé nebo lokainich topenistich.

Odpady musi byt na stavbé tfid&ny podle jednotlivych kategorii a druhl. VyuZiti nebo odstranéni
odpadl zajisti stavebnik nebo dodavatel stavby prostfednictvim opravnéné osoby, ktera
provozuje zafizeni ke sb&ru, vykupu, vyuziti nebo odstran&ni odpadl.

Vyuziti stavebnich a demoli¢nich odpadtl k terénnim Upravéam mimo misto stavby musi byt
pfedem projednano s MéU Strakonice, odborem Zivotniho prostiedi.

Ukladani odpadu na povrch terénu musi byt v souladu s vyhlaSkou &. 294/2005 Sb.,
0 podminkach ukiadani odpadii na skiadky a jejich vyuziti na povrchu terénu a zméné vyhlasky
¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady.

Na stavbé musf byt priibézné vedena evidence o odpadech a zplisobu nakladani s nimi.
Veskeré nakladani s odpady musi probfhat v souladu se zakonem 185/2001 Sb., o odpadech,
v platném znénl.



4. POZARNE BEZPECNOSTNi RESENi STAVBY:

Stavajici podzemni a nadzemni hydranty, uréené jako zdroj vn&j8i pozami vody pro lokalitu, jsou
ponechany beze zmény a dostavbou a modernizaci komunikace nebudou dotéeny. Vyska
povrchu komunikace je v mist& osazenl stavajicich hydrant( stejna, vyskové poméry se neméni.
Ke vsem hydranttm je zajistén pfijezd pozarnich vozidel a je zajistén volny pfistup.

Vzhledem k charakteru stavby — komunikace a chodniky, se vypo&et pozarniho ani
ekonomického rizika neprovadi a stupen bezpeCnosti se nestanovuje a ani pozarni uzavéry
nevznikaji. S ohledem na charakter stavby, z hlediska pozarnf ochrany, poZzadavky na pouzité
stavebni hmoty nevznikaji.

Provedenim rekonstrukce stavajici komunikace nedojde k zadnym zménam &i zhordeni
podminek pro protipoZarni zasah v dané lokalité. Stavajici nastupni plochy pro zasah pozarnich
vozidel je zachovana beze zmé&ny.

Rekonstruovana komunikace bude provedena jako obousmérna, dvoupruhova, prijezdna
s napojenim na silnici 111/02220 o minimalni Sifce 6,0 m. Pfijezd k jednotlivym objektim bude
ponechan beze zmény ve stejném rozsahu a vzdalenosti. Ptijezdova komunikace je navrzena
s novym povrchem z asfaltobetonu, v dostategné Gnosnosti pro pohyb pozarnich vozidel a
techniky.

Komunikace pin& vyhovuji vyhlasce O technickych podminkach poZami ochrany staveb
€.23/2008 Sb. ve znéni pozdéjsich predpist vEetné pfilohy &.3.



TECHNICKA ZPRAVA

1. NAPLN PROJEKTU:

Pfedmétem projektu jsou zpevné&né plochy konce ulice Svandy Duddka v celém svém rozsahu,
tj. mezi kiizovatkami s ulici K DraZejovu a Mikolage Ale a Pod Kufidlem. Uprava a rekonstrukce
je vyvolana nejen $patnym stavebnétechnickym stavajicim stavem, ale i horsi bezpeénosti
silni€ni dopravy (chybgjici chodniky). Dale je naplanovana nova kanalizace, ktera apiné znié¢i
stavajici povrch. Podél upravované komunikace bude vybudovan novy chodnik, ddle bude
provedeno odvodnéni spogivajici ve zfizeni novych vpustl véetné piipojek. Geometrie
komunikaci se nezméni. Povrch komunikaci bude asfaltobetonovy, chodniky budou vydlazdény
betonovou zémkovou dlazbou. Zpevnéné plochy budou ohraniéeny betonovymi obrubami do
betonového loZe se zaporou. Celkem bude rekonstruovano 121,82 m mistnich komunikaci. Nové
budou téZ dodélany kousky chodniku v ulici Mikolage Alse a Labuti.

2. SMEROVE A VYSKOVE VEDEN:I:

Smeérove i vyskové vychazi dpravy ze stavajiciho stavu, kterému se navrhovany stav musel
pfizpasobit. Jako hlavni a limitujici faktor je vyskova urovei dnesni komunikace a zastavby.
Konegna niveleta bude zna&né ovlivnéna stavajicim parkovistém, které ziistane zachovano. Déle
musi byt zabezpecena nutnost alespoit minimalnich odtokovych pomérii. Zagatek a konec pravy
musi navazovat na stévajici vysku. Zakladni vy$ka obruby nad komunikaci v hodnoté cca 12 cm.

3. PRICNE USPORADAN:I:
Zakladni sifka rekonstruovanych ulic je 6,0m jako prijjezdny profil. Sitka chodnikd je od 1,5 m do
2,0 m. Zakladni podélny sklon bude zachovam beze zmény. Pfi¢ény sklon komunikace bude

jednostranny 2,5%. Pti¢ny sklon chodniku je 2,0 % ve sméru do silnice. Tento zakladni sklon
bude zménén v misté prechodu.

4. KONSTRUKCE VOZOVEK A CHODNIKU:

Konstrukce vozovky

V celém fe$eném Gzemi je navrZena konstrukce, ktera vychazi z katalogu vozovek pozemnich
komunikaci pfi pouzivani parkovi§té pouze osobnimi vozy. Vysledkem je navrh konstrukce,
ktera je uzplsobena mistnim podminkam a dodavateltim.

V piipadé vyskytu nevhodnych zemin v podlozi a na urovhi zemni plané nebude dosazeno
pfedepsané min. hodnoty modulu pretvarnosti z druhého  zat&Fovaciho cyklu
Edef2 = 60,0 Mpa, musi dojit k odebrani nevhodné zeminy pod plafi a nahrazeni vhodnymi
zerninami do aktivni zony. Tato pfipadna zména podloZi by nastala po provedeni zemnich praci
do urovné budouci plané na zakladé rozhodnuti investora.

Konstrukce asfaltové komunikace je navrzena v tomto slozeni:

Asfaltovy beton mastixovy SMA 11+ 40 mm
Spojovaci postfik se zbytkovym mnozstvim asfaltu 0,3 kg/m?2

Asfaltovy beton pro lozni vrstvu ACL 16+ 60 mm
Spojovaci postiik se zbytkovym mnozstvim asfaltu 0,3 kg/mz

Asfaltovy beton pro podkiadni vrstvu ACP 16+ 50 mm
Infiltraéni postiik se zbytkovym mnozstvim asfaltu 0,6 kg/m?

Vrstva ze smési zpevnéné cementem SCC8/10 150 mm
Stérkodrt SDA 0/63 250 mm
Zhutnéna zemni plan Edef2 min. 60,0 Mpa

Celkem 550 mm



Spary v napojenl musi byt fadné osetfeny a zality asfaltovou emulzi.

Konstrukce chodnikl ze zamkové dlazby:
Zamkova dlazba 100x200, barva piirodni, povrch standardni DL 60 mm

Lozni vrstva drté 4-8 mm L 40 mm
Stérkodrt SD 150 mm
Celkem 250 mm

Konstrukce viezdu ze zadmkové dlazby:
Zamkova dlazba povrch standardni, barva $ediva nebo zlutda DL 80 mm

Lozni vrstva drté 4-8 mm L 40 mm
Stérkodrt SD 150 mm
Sté&rkodrt SD 150 mm

Celkem 420 mm

Varovny pas na chodnicich bude fe$en s poloZenim betonové dlazby s povrchem pro nevidomé
v &ervené barvé.

Specifikace zamkové dlazby:

- Impregnace dlaZeb (ve v8ech barevnych provedenich proti jejich znegisténi oleji, organickymi
latkami, prachovymi &asticemi, kapalinami obsahujicimi vodu a jinymi negistotami)

- Zkousky na pevnost (pevnost v tlaku musi dosahnout pramémé 60 MPa, u zadné nesmi byt
pevnost niZz8i nez 50 Mpa).

- Dlazba musi byt odolIna proti pfimému pisobeni vody a rozmrazovacim chemickym latkam (pfi
zkousce automatickou metodou podle normy CSN 73 1326 nesmi odpad po 100 cyklech
prekrogit hodnotu 1000 g/m2).

Zemni plan je nutno naleZité upravit, zamezit vstupu vody a Zabranit jejimu zvodnéni. Je tfeba

zajistit potfebnou tinosnost a prvni stmelenou vrstvu poloZit co nejdifve. Ponechavana stavajici

vzrostla zelei bude chrané&na po celou dobu vystavby viz CSN DIN 18920.

Zivi&né smési musi mit pozadované vlastnosti. Veskery stavebni material pouZity do dila musi

odpovidat pfislusnym normam a technologickym ptedpistim.

5. ODVODNEN:;:

Povrch komunikace bude odvodnén pomoci novych vpusti UV1-UV3 sloZzenych z typovych
betonovych dilcti dle DIN 4052 v&etné kalového koSe DIN 4052, které je moZno napojit na
stavajici kanalizacni fady. V urovni upraveného terénu bude osazena uliéni mfiz pro silniéni
vpusté tfidy D400. Horni hrana mfiZe bude osazena v trovni povrchu komunikace, které je nutno
na misté realizace piizplisobit skute¢nému provedenl. Kazda vpust bude odvodnéna plastovym
kanalizacnim potrubim DN 150. Pro odvodn&ni plané bude podél komunikaci oboustranné
umistén trativod DN 150 s obsypem kamenivem 8/32 s obalem z filtra&ni geotextilii. Trativody
budou zaustény do silni¢nich vpusti.

V pfipadé novych trubnich pfipojeni v misté kfizovatek je potfebné zviast peclivé vytygit stavajici
sit&, aby nedoslo k jejich poskozeni.

Veskeré nové navrZzené venkovni rozvody kanalizace budou provedeny v celé délce z plastového
potrubi z tvrdého PVC se zvySenou unosnosti napfiklad: Rehau SN8 nebo typ PIPE LIFE - Fatra
nebo Plastika Nitra pfislusné dimenze, tésnéné v naformovaném nastréném hrdle jazy&kovym
tésnicim krouzkem ze syntetického kau&uku.

Kanalizacni potrubi bude v celé délce jednotlivych navrZenych tras ulozeno ve vykopu v lozi
z hutnéného pisku nebo prostého betonu B0. Potrubi bude nasledné obsypano piskem, ktery
bude fadné zhutnén. Dalsi vrstva bude provedena z prohozené zeminy. Takto ukonéena ochrana
potrubi bude do vye plané zasypana netfidénou sypaninou, hutnénou po 20 cm vrstvach. Viz
detail uloZeni potrubl.

Pri realizaci vykopovych praci dojde v nékterych navrZzenych trasach ke kiizeni &i soub&hu se
stavajicim podzemnim vedenim inZenyrskych siti. Pfed vlastnim zahdjenim zemnich praci je



nutno zajistit u spravch vytyéeni vdech existujicich podzemnich vedeni véetn& jejich fadného
oznaceni pfimo na mist& realizace. Ve zminéném soub&hu a kfizeni je nutno na mist& realizace
dodrZet podminky prostorového usporadani dle CSN 736005.

Vykopové prace budou provadény v horniné predpokiadané téziteinosti v ti.3-4. Stény vykopu
jsou navrZeny svislé, v pfipadé nesoudrzné zeminy a hloubce vykopu nad 1,20 m nutno pouZit
pazeni nebo st&ny vykopu rozevfit. V misté kiigeni s existujicim podzemnim vedenim bude vidy
provedena ru¢ni dokopavka. Obnazené podzemni vedeni ve vykopu musi byt vidy radné
zabezpec€eno proti poskozeni dfev&nymi vynasecimi lavkami. Pfed viastnim zahozem mista
kfizenl je nutno pfizvat ke kontrole piislusného spravce siti.

Pri vystavbé& musi byt dbano na dodrzovani viech platnych pfedpisii a norem, tykajicich se
bezpecnosti prace ve stavebnictvi a ochrany zdravi pii praci.

6. INZENYRSKE SITE:

V plose rekonstruovanych komunikaci a chodnik(i vedou podzemni inzenyrské sité — viz situace
a vyjadreni spravcl jednotlivych siti. Stavajici vedeni by mélo byt jiz ochranéno, protoZe stavba
se rozklada na misté stavajici komunikace. V pfipadé neochranéni stavajicich vedeni v minulosti,
provedou spravci siti jejich dodateénou ochranu. Dodatedné ochranéni kabelovymi Zlaby bude
provedeno na zemnim vedeni NN.

V trasach dot¢enych stavebnimi Gpravami, kde bude nutna dodateéna ochrana kabell, bude
postupovano nasledujicim zptsobem:

B ruéni odkopani a obnaZeni dotéené &4sti trasy kabelu

B vyveseni kabelu a jeho podbetonovani betonem B 10 v tI. 150 mm

W osazeni stavajicich kabell do betonovych ochrannych Zlabtl na podkladni beton

W zakryti kabelu krycimi 2b deskami

B pod komunikacemi bude provedeno prekryti vrstvou betonu B10 tI. 150 mm

B zasyp ryhy s hutnénim nasypu po vrstvach cca 200 mm s viozenim vystraZné plastové folie
UPOZORNENI:

Pred zahéjenim zemnich praci je nutné, aby zhotovitel stavby nechal vytycit veskeré podzemni
sité pfislusnymi sprévoei.

Veskeré upravy na inZenyrskych sitich musi byt pribézné konzultovan y s jejich spravci. Rovnéz
prevzeti dokoncenych (prav musi byt pfevzato za jejich aéasti

7. VEREJNE OSVETLENI:

Proudova soustava: 3 x 400/230V, 50 Hz, TN-C-S
Ochrana pfed nebezpe&nym dotykem: samoginnym odpejenim od zdroje dle
CSN 332000-4-41

Pfikon navrzenych svitidel: Pi = 4x 34W = 136W
Délka kabelového vedeni VO: novy kabel NYY4x10mm2 ... 95m

- napojeni na stavajici rozvod VO v fedené lokalité
Piedmét projektu:
V projektu je fe§eno vefejné osvétleni lokality ulice Svandy dudaka v oblasti pfed restauraci Lovecka
Basta ve Strakonicich.
DEMONTAZE
V ramci stavby budou demontovény stoZary VO v bodech 01 a 02 - stoar ocelovy bezpaticovy vé.
vyloZniku vysky 6m nad terén.
NOVE KABELOVE VEDENI VO:
Nové kabelové vedeni VO bude provedeno kabelem NYY4x10mm2. Nové kabelové vedeni bude
zaloZeno v novych trasach s ohledem na podzemni sits, stoZary budou stavény rovnéZ s ohledem na
podzemni sité, v dobé& projektovani byly prevzaty mapy podzemnich inZenyrskych siti a umisténi
noveho zaffzeni by mélo vyhovét pozadavkiim na soubéhy a kfizeni. Celd trasa kabelového vedeni




bude zaloZena v ochranné trubce vnéj§iho priiméru 75mm zaruéené pevnosti 450Nm. V celé trase bude
zaloZeno nové uzemnéni s pfipojenim na véechny nové stozary.
Pro osvétleni v bodech 01-04 budou pouzity nové stoZary vysky 5,2m nad terén (pr.133/108/89mm) +
vylozniky vySky 1,8m vyloZeni 1,5m do boku, svitidla pfedpoklad Guida GXS 4H NA8 34W 3000K
(svitidla budou ve vySce 7m nad terénem)
Stavajici kabely VO v bodu 01 budou opétné zaustény do nového stoZaru, v pripadé kratké délky budou
samostatneé Zily prodlouZeny spojkami, kabel VO v bodé& 02 bude napojen kabelovou spojkou a veden
do noveého stoZaru VO, ze stozaru bude vyveden novy kabel VO a veden smé&rem k bodim 03 a 04.
Uprava stozard: stozary budou dodany v povrchové tpravé Zarovym zinkem
stoZarové svorkovnice budou pouzity typu SVE 9.16.4, nebo obdobného — poZadavek Technickych
sluzeb Strakonice
Dal8i pozadavky a doporuéeni:
- Vcelé nové trase bude zalozeno nové uzemnéni a bude pfipojeno na nove stoZary.
- Pfi vystavbé nutno pocitat s vykopy okolo vzrostlych strom( a v jejich kofenovém systému,
s mnoZstvim podzemnich siti.
- Nové kabelové vedeni VO a metropolitni sité bude geodeticky zaméteno a vioZeno do digitalni
technické mapy Mésta Strakonice.
- UlozZeni nového vedeni je nutno provést v souladu s SN 332000-5-52 a SN 736005.
- Kabel bude v celé trase uloZen v ochranné trubce — prechod komunikace s krytim min.
1,0m, chodnik min. 0,5m, zelené plochy min 0,7m.
- Uprava povrchti komunikace je soucasti objektl komunikaci.
- P¥i realizaci je nutno dodrzet podminky dané vyjadfenimi maijiteli stavajicich podzemnich
vedeni.
- Veskery prebytetny odpad musi byt likvidovan v souladu se zakonem o odpadech.
- Vykopy v ochranném pasmu kabeld VN spole¢nosti E.ON musi byt provadény za vypnutého
stavu kabeld VN! — nutno projednat pfedem se zastupci spole¢nosti E.ON
- Montazni prace budou provedeny v souladu s platnymi CSN, predevsim ESN 33-2000-4-41
(ochrana ped trazem el. Proudem), CSN 33-2000-5-52 (elektrické instalace nizkého napéti),
CSN 33-2000-5-54 (uzemnéni a ochranné vodice), GSN 73 6005 {(prostorové usporadani siti
technického vgbavem’), CSN EN 13 201-1(osvétiovani komunikaci) a nasledujici a dalsimi
sauvisejicimi CSN, dale v souladu s bezpe&nostnimi predpisy a montaznimi postupy tak, aby
nedoslo k Ujmé& na zdravi ¢&i Zivoté pracovnik( a nahodnych osob.
- Bude vyhotovena vychozi revize zatizeni.

Prostiedi:

Jedna se o venkovni prostory (vefejné pfistupné komunikace, a prostranstvi), nechran&né proti
pusoben klimatickych vlivii, které odpovidaiji zemeépisné poloze a nadmoi'ské vy$ce mésta Strakonice,
jedna se o mista mimo zaplavova tizemi vodnich tokd. B&2né zaiizeni VO zde fesené je zafizeni na
stozarech venkovniho osvétieni, rozvadéée VO v fegené trase, nebylo nalezeno riziko zvyseného
pozarniho nebezpeéi ani nebezpedi vybuchu. Zafizeni VO je pfistupné laikiim, manipulovat se
zafizenim mohou pouze osoby s piislu$nou elektrotechnickou kvalifikaci

Rozhodnuti:

Vsouladu s CSN 33 2000-5-51 ed.3 a s pfihlédnutim k GSN 33 2000-7-714 ed.2 byly stanoveny
nasledujici vlivy:

AA3 a AA4, AB3 a AB4, AC1, AD3,(v pfipadé zemniho rozvadéte AD7) AE3, AF1, AG1, AH1, AK1,
AL1 AM1, AN2, AP1, AQ2 (v zastavbé&) AQ3 (na volném prostranstvi), AR1, AS2, BA1, BC3, BD1,
BE1,CA1, CB1.

Bez zemnich rozvadééu popf. svitide! jsou posuzované prostory zafazeny jako ,Prostory
nebezpeéné®,

V pfipadé zemnich rozvad&&i popfipadé zemnich svitidel jsou posuzované prostory zafazeny jako
»Prostory zvlast nebezpe&né"

V posuzovanych prostorech mohou byt vn&jsi vlivy AD3 posouzeny jako prostory nebezpeéné
v pfipadé, Ze se tyto vlivy vyskytuji pouze obéas a je zgjisténo, Ze se s elektrickym zafizenim bude
manipulovat pouze v dobé&, kdy plsobi maximalné vnéjsi vlivy AD1.



Tvarovy a materiélovy standard svitidel:

(tvar svitidel odpovida dlouholetému standardu Mésta Strakonice)

8. SVISLE A VODOROVNE ZNACENI:

Stavajici svislé dopravni znageni v Gzemi zlistane ponechano.

9. ZEMNi PRACE:

Vhodna zemina vytéZena pii provadéni spodni stavby komunikace bude pouzita v misté stavby
na nasyp. Nevhodné zeminy do nasyp komunikaci a prebyteéna zemina budou rozhrnuty na
plose parcel budoucich rodinnych domk(, odpad bude odvaZen na skladku. Vybourané a
vyfrézované asfalty, betony a obrubniky musi byt vytfidény a pfednostné recyklovany.

Veskery vznikly odpad na stavb& musi byt zneskodnén v souladu se zakonem o odpadech
€.185/2001 Sb. a s vyhlaskou &. 383/2001 Sb. O podrobnostech nakladani s odpady. Samotny
provoz navrhovanych komunikaci nebude zdrojem Zadnych odpadi.

Dodavatel musi brat pfi hutnéni zietel na vibrace, s ohledem na okolni zastavbu
a inzenyrské sité.

V misté& nevhodného podioZi pod komunikace bude provedena vyména podiozi v aktivni z6né
v tl. 0,5 m nésledujicim zplsobem:

- shrnout ornici

- pfejet valcem bez vibrace, v pfipadé, Ze vélec zapadne, misto nevhodné zeminy vybrat,
nahradit vhodnym kamenivem &i Stérkodrti

- hutnéné paraplaii Edef,2=min.15 MPa

- aktivni zéna z vhodného nenamrzavého materialu zhutnéna na 98-100 % Proctor Standart.

Provadéni ryhy, jejiho zasypu a polozeni krytu komunikaci musi byt provedeno podie TP 146
~Povolovanl a provadéni vykopl a zasypli ryh pro inZenyrské sité ve vozovkach pozemnich
komunikaci* schvalené ministerstvem dopravy a spoji CR OPK €.j. 20056/01-123 ze dne
30.3.2001.

10. ZARIZENi STAVENISTE:

Plocha stavenisté je dana obrysem stavby. Predpoklada se, 2e na stavbé bude zapotiebi
skladovat po omezenou dobu pouze prefabrikaty jako obruby, odvodriovaci tvarnice a dlazby.
Vybourané hmoty budou ihned nakladany a odvaZeny na uréena mista. Materialy pro stavbu
budou pfivaZzeny az t&sn& pfed zabudovanim, takZe nebude zapotiebi ve$kery material
na stavenisti skladovat. Vzhledem k tomu, Ze staveniété se nachazi v centru, je mozné si
u spravci siti pozadat o pfipojeni na inZenyrskeé sité.



11. PRISTUP NA STAVENISTE, DOPRAVNIi TRASY:

Pfijezd na stavenisté bude po stavajicich komunikacich a to hlavné ulici Svandy Dudaka,
Mikolase AlSe a po silnici 111/02220. V dobé& uzavirek bude zna&né zhorsena dopravni obsluha
okolnich nemovitosti. Prace provadéné v prilb&hu stavby nebudou vyZadovat pfepravu
nadmérnych nakladd. Dodavatel bude kazdodenné prab&zné &istit veskeré pripadné nedistoty,
které zpUsobil mimo svlij pracovni prostor.

12. DOPRAVNi OPATRENI:

Viastni pribéh stavby bude rozdélen minimalné do dvou etap, (pIna uzavirka komunikace
véetné kfizovatky s ulici Pod Kufidlem a méné problematicka bez uzavfeni této kfizovatky.
Navrh DIO je obsazen v PD.

Znageni bude osazeno podle ,Zasad pro pfechodné dopravni znageni na pozemnich
komunikacich" a vyhlasky 294/2015 Sb., kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich
komunikacich a tiprava a fizeni provozu na pozemnich komunikacich. Budou pouZity dopravni
znacky v provedeni Zn plech, retroreflexni material svislych dopravnich znacek tfidy R1 dle
CSN EN 1463 umist&né na provizornich sloupcich.

Navrh znaceni dopravniho omezeni byl vypracovan podle Technickych podminek TP 65 -
Zasady pro dopravniho zna&eni na pozemnich komunikacich a né navazujicich Zasad pro
prechodné dopravni znageni na pozemnich komunikacich TP 66 schvalené Ministerstvem
dopravy CR pod &,j. MD-OPK &.j. 21/2015-120-TN/1 ze dne 1. dubna 2015

Po dokoncenl stavby budou véechny dogasné umisténé dopravni znagky odstranény a dopravni
znaceni bude uvedeno zpét do plvodniho stavu. Pred provadénim praci je nutné pozadat o
povoleni uzavirky na odboru dopravy Méstského ufadu Strakonice.



SEZNAM SOURADNIC

Vytyovaci bod | X (m) | Y (m)
REKONSTRUKCE KONCE ULICE SVANDY DUDAKA,
STRAKONICE
OSA KOMUNIKACE
ZU=PF1 -794207.63 -1127822.83
PF2 -794189.27 -1127814.88
PF3 -794170.92 -1127806.94
PF4 -794152.56 -1127798.99
PF5 -794129.62 -1127789.06
PF6 -794115.86 -1127783.10
PF7 -794097.50 -1127775.15
KU=PF8 -794088.49 -1127771.25
LEVA HRANA
4 -794208.82 -1127820.08
9 -794166.94 -1127801.94
10 -794167.10 -1127801.54
18 -794115.66 -1127779.80
19 -794115.70 -1127779.74
20 -794110.17 -1127777.40
21 -794105.15 -1127766.24
22 -794106.25 -1127762.97
23 -794100.63 -1127761.07
24 -794100.18 -1127762.41
25 -794090.73 -1127768.49
PRAVA HRANA
1 -794215.87 -1127833.26
2 ~-794205.56 -1127827.38
3 -794206.43 -1127825.58
5 -794177.25 -1127812.95
6 -794171.27 -1127814.53
7 -794163.57 -1127811.06
8 -794164.12 -1127807.26
11 -794133.28 -1127793.91
12 -794130.41 -1127793.79
13 -794127.66 -1127795.41
14 -794123.76 -1127793.70
15 -794122.49 -1127789.24
16 -794109.15 -1127783.46
17 -794101.21 -1127783.15
26 -794090.93 -1127798.84
27 -794089.21 -1127800.15
28 -794078.60 -1127809.11
29 -794076.63 -1127809.68
30 -794065.07 -1127814.42
31 -794060.90 -1127818.79




Uliéni vpusti

uvi1 -794200.69 -1127822.90
uv2 -794164.01 -1127807.02
Uv3 -794122.39 -1127789.00




