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B.1 POPIS UZEMi STAVBY

a) charakteristika stavebniho pozemku

Navrhovana stavba se nachazi v zastavéném Uuzemi mésta Strakonice.

Realizace nové kanalizaéni stoky v ul. Svandy Dudéka bude provadéna pfi celkové rekonstrukci
komunikaci a chodniku.

b) vycéet a zavéry provedenych prizkumu a rozbort

Geologicky prlzkum stavenisté nebyl provadén. Potfebna posouzeni budou provedena v priibéhu
zemnich praci podle skute&nych podminek pfi realizaci stavby.
c¢) stavajici ochranna a bezpe¢nostni pasma

Provadéni stavby se dotkne ochrannych pasem stavajicich inZenyrskych siti. Pfed zahajenim
zemnich praci bude provedeno vyty&eni polohy téchto zafizeni a jejich trvala a spolehlivé bezpecna
ochrana v celém pribéhu provadéni stavby.

d) poloha vzhledem k zaplavovému tuzemi, poddolovanému tGzemi apod.

Stavba neleZi v zaplavovém ani na poddolovaném Uzemi.

e) vliv stavby na okoli stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na zivotni prostredi

Vliv stavby na Zivotni prostfedi - negativni vliv b&hem vlastni realizace stavby, kdy dochazi
k naruseni sou€asného stavu v prostoru stavenisté, po realizaci stavby se v izemi opét obnovi pavodni
stav. Dulezitou podminkou stavby bude minimalizovat negativni vlivy béhem stavby tak, aby navrat
do plvodniho stavu nastal v co nejkratsi dobé.

Objekty stavby jsou umistény pod a v Urovni terénu, bez vlivu na okolni prostfedi.

Realizace stavby nebude mit zdsadni vliv na okolni pozemky.

f) pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin
Stavba neklade pozadavky na asanace, demolice ani kaceni dfevin.
g) pozadavky na max. zabory ZPF nebo pozemkt uréenych k pIlnéni funkce lesa

Realizace stavby nevyzaduje doCasné ani trvalé zabory ZPF ani pozemku k plnéni funkce lesa.
h) tzemné technické podminky
Umisténi stavenisté a jeho rozsah:

Provadéni stavby je pfedpokladano v manipulaénim pruhu umisténém v celé délce podél
navrhovanych tras liniové stavby.

Pfijezdy na stavenisté:

Pfijezd na stavenisté je mozny z vefejné pfistupnych dopravnich komunikaci.
Stavajici inzenyrskeé sité:

Je nutné, aby pfed zahajenim stavebnich praci bylo provedeno fadné polohové a vyskové vytyCeni
stavajicich podzemnich vedeni jejich spravci. Stavajici zafizeni musi byt béhem stavebni ¢innosti chranéna
pfed poskozenim, v pfipadé poskozeni stavbou musi byt za Ucasti spravce opravena.

Vyty€eni inzenyrskych siti musi byt béhem stavby neporuseno. Pracovnici dodavatele musi byt
prokazatelné seznameni s polohou vedeni a zakazem pouZzivat v jeho blizkosti mechanizmy. Prace v jejich
blizkosti je nutno provadét za odborného dozoru pfislusné organizace. Spravci inZzenyrskych siti musi byt
vyrozumeéni nejméné 15 dni pfed zahajenim stavebnich praci. Pokud se pfi zemnich pracich vyskytnou
nepouzivané kabely, nelze tyto zrusit bez pfedchoziho souhlasu jejich spravce a pfesného oznacdeni o jaké
kabely se jedna.

Napojeni zdroje vody a energii a odvodnéni stavenisté:

Stavba nevyzaduje napojeni na zdroj vody, el. energii, ani do¢asné odvodnéni stavenisté.
VytyC€eni stavby:

Stavba bude vyty&ena opravnénou geodetickou firmou.

i) vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Stavba bude provadéna v jedné etapé, nevyvolava zadné rozsahlé souvisejici ani podminujici
investice (kromé zaji$téni napojeni NN elektro ATS stanici).

Pfed zahajenim praci bude pfedano stavenisté, ke kterému investor pfipravi podklady — vstupy
na pozemky, veskeré vytyceni vSech podzemnich vedeni nachazejici se v prostoru stavenisté.

Pfiprava staveni$té nevyzaduje zadné demolice ani kaceni dfevin.

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 UCEL UZiVANIi STAVBY, ZAKLADNIi KAPACITY
FUNKCNICH JEDNOTEK

Navrhovana stoka jednotné kanalizace bude nové odvadét odpadni vody z ul. Pod Kufidlem,
nahrazuje hydraulicky nevyhovuijici kanaliza¢ni stoku v ul. Mikolase AlSe.
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B.2.2 CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI
a) urbanismus — tzemni regulace, kompozice prostorového reseni
Hlavni aspektem pfi navrhu stavby byla ndvaznost na stavajici kanaliza¢ni sit, stanoveni logického
a ucelného vedeni v rekonstruované komunikaci.
b) architektonické FeSeni stavby — kompozice tvarového feSeni, materidlového a barevného reseni
Tento typ stavby, podzemni vedeni inzenyrskych siti, nema dopad na architektonické FeSeni
a kompozici tvarového, materialového a barevného feSeni.
Charakter této stavby neni ovlivnén situovanim ke svétovym stranam. Dulezité je jeho vySkové
a polohové usporadani.

B.2.3 CELKOVE PROVOZNi RESENi, TECHNOLOGIE VYROBY
Pfedmétem projektové dokumentace neni provoz ani technologie vyroby.

B.2.4 BEZBARIEROVE UZiVANIi STAVBY

Pozadavky vyhl. 398/2009 Sb. o OTP zabezpecujici uzivani staveb s omezenou schopnosti
pohybu a orientace nejsou charakterem stavby doteny. Navrzena stavba neni uréena k pfimému uzivani
osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

Pfi realizaci stavby bude zachovan pfistup k okolnim nemovitostem.

B.2.5 BEZPECNOST PRI UZiVANiIi STAVBY

Stavba je navrzena tak, aby pfi jejim uzivani nedoslo k ohrozeni bezpecénosti jejich provozovateld,
navrzené parametry stavby jsou v souladu s platnymi pfedpisy.

VesSkeré vyrobky a materidly pouzité na stavbé musi mit pfisluSnou certifikaci — prohlaseni
o shodé dle zak. €. 22/1997 Sb. o technickych poZzadavcich na vyrobky ve znéni pozdéjsich predpisu.

PoZadavky na bezpec&nost pfi uzivani stavby jsou feSeny obecné platnymi pfedpisy a stavajicim
provoznim fadem kanalizace.

B.2.6 ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA OBJEKTU

a) stavebni reseni

Stoka jednotné kanalizace nahrazuje kapacitné nevyhovujici stoku odvadéjici odpadni vody
zul. Pod Kufidlem do ul. Mikolase AlSe dle navrhu Hydrologického posudku pfedmétné lokality
vypracovaného f. Sweco Hydroprojekt a.s. v ¢ervnu 2019.

Pfi rekonstrukci ul. K DraZejovu byla z nové realizované stoky DN 600 (potrubi PP) realizovana
gast stoky z potrubi PP DN 400 pro napojeni projektované stoky z ul Svandy Dudaka. Navrhovana
kanaliza¢ni stoka bude provedena z potrubi PP DN 400 s napojenim na stavajici zaslepené potrubi
ukonc€ené v blizkosti kfizovatky z ul. K Drazejovu. Stoka bude trasovana v rekonstruované komunikaci
1,5 m od obrubniku smérem k ul. Pod Kufidlem. Na stavajici stoku DN 300 v ul. Pod Kufidlem bude
napojena v revizni Sachté. Pavodni kanalizacni stoka bude v nejbliz§im hrdle od této Sachty zaslepena.
b) konstrukéni a materialové reseni

Kanalizace bude provedena ze zebrovaného kanalizacniho potrubi PP dle DIN 16961 (UR2)
pevnostni tfida SN 12 o rozmérech DN 400. Potrubi bude v celé trase montovano v otevieném vykopu
hloubky 2,4 — 2,9 m.

Na stoce jsou navrzeny typové prefabrikované betonové kanalizaéni Sachty jako revizni a spojné.

Soucasné s realizaci stoky budou zfizovany pfipojky uli¢ni vpusti (typové) a stavajici kanalizaéni
pfipojky k nemovitostem v jeji blizkosti. Napojeni kanaliza¢nich vpusti bude provedeno z potrubi KG DN
150. Na trase je nezaméfena kanaliza¢ni pfipojka, u které je nutno ovéfit profil i misto napojeni!

UlozZeni trub bude do &térkopiskového loZze tl 10 cm, obsyp potrubi bude proveden Stérkopiskem
min. 10 cm nad vrchol potrubi. V misté pfipojek budou na stoce osazeny odbocky.

Pfi vykopovych pracich je nutno odstranit nerovnosti dna ryhy a zajistit spravné smérovani, hloubku
a sklon stoky.

V pfipadé vyskytu podzemni vody bude pod loze potrubi provedena drenaz. Neznecisténé vody
budou z ryhy od€erpavany mimo prostor stavby, na pozemky ve vlastnictvi investora, popf. do stavajicich
destovych kanaliza¢nich svod(l ¢i odvodnovacich pfikopl. V pfipadé vyskytu podzemni vody ve vykopu,
bude nutno ulozit potrubi na betonovou desku a obetonovat, popf. pfehodnotit uloZeni potrubi za ucasti
projektanta.

Bé&hem vystavby je bezpodmineéné nutno zachovat pfistupy ke stavajicim nemovitostem, tj. budou
zfizovany provizorni pfistupy atd., vykopy budou provizorné ohrazeny.

Vystavbu je nutno provadét dle CSN 736701 a CSN EN 1610.

Pfed zasypem je nutno provést zkousku vodotésnosti dle CSN, kamerové zkousky, smérové
a vyskové zaméfeni trasy opravnénym geodetem.
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c) mechanicka odolnost a stabilita
Veskeré konstrukce jsou navrzeny dle platnych norem a pfedpisu.
Stavby jsou konstrukéné navrzeny tak, aby zatizeni na ni plasobici v prabéhu vystavby i uzivani
nemélo za nasledek:
a) zficeni stavby ani jeji Casti
b) vétsi stupen nepfipustného pretvoreni
c) poskozeni jinych ¢asti stavby nebo technického zafizeni, & vybaveni, v dusledku
nadlimitniho pfetvofeni nosné konstrukce.

B.2.7 ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA TECHNICKYCH
A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENI

a) technické reseni

V ramci stavby se Zadné technické ani technologické zafizeni nenavrhuje.
b) vycet technickych a technologickych zafizeni

Neresi se.

B.2.8 POZARNE BEZPECNOSTNIi RESENI~

Vzhledem k charakteru stavby se vypocet pozarniho rizika ani ekonomického rizika neprovadi,
stuper bezpecnosti se nestanovuje a nevznikaji pozZarni uzaveéry.

S ohledem na navrhovanou stavbu, z hlediska pozarni ochrany nevznikaji poZadavky na pouZité
stavebni hmoty.

B.2.9 ZASADY HOSPODARENIi S ENERGIEMI

a) kritéria tepelné technického hodnoceni
NefeSi se.

b) energeticka naroénost stavby
NefeSi se.

c) posouzeni vyuziti alternativnich zdrojl energii
NefeSi se.

B.2.10 HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY, POZADAVKY
NA PRACOVNi A KOMUNALNi PROSTREDI

Stavba je navrZena v souladu s hygienickymi pfedpisy ve vystavbé, zejména zakona ¢&. 258/2000
Sb. o ochrané vefejného zdravi o zméné nékterych souvisejicich zakonu.

Konstrukce stavby jsou navrzeny ze zdravotné nezavadnych materialQ, které umoznuji snadnou
udrzbu.

Prasnost bude ponékud zvySena jen pfi stavebnich pracich (prach zvifeny stavebnimi stroji
a nakladnimi automobily). Vliv v8ak nebude v zadném pfipadé vyznamny. V pfipadé epizod zvy3ené
pradnosti (déletrvajici sucho) je nicméné vhodné vyuzivat zkrapéni, aby byly sniZeny negativni dopady
na okoli stavby.

B.2.11 OCHRANA STAVBY PRED NEGATIVNiMI UCINKY
VNEJSIHO PROSTREDI

a) ochrana pied pronikanim radonu z podlozi

NefeSi se.
b) ochrana pired bludnymi proudy

Stavba je situovana v oblasti, kde se v blizkém okoli nenachézi trasy kolejovych vozidel. Opatieni
proti plUsobeni bludnych proudd ani vyhodnoceni rizik mozného zasazeni stavby bludnymi proudy
se nestanovuje. Nefesi se.
c) ochrana pied technickou seismicitou

U staveb se nenachazi zadné vyrobni stavby, lomy ani jiné technologické zafizeni, které by
zpusobovali technickou seizmicitu. Z tohoto diivodu se zZadné opatfeni vedouci k eliminaci seizmicity
nenavrhuje.
d) ochrana pred hlukem

Navrzena stavba nikterak neovliviiuje okoli hlukem, tedy nenavrhuje se ani zadné opatfeni proti
hluku.
e) protipovodiova opatieni

Navrzend stavba se nenachdazi v zaplavami ohrozeném uzemi a tak navrh opatfeni neni potiebny.
f) ostatni ucinky

Neni feSeno.
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B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) napojovaci mista technické infrastruktury

Kanalizaéni stoka bude napojena na stavaijici kanalizaéni potrubi DN400 ukon&ené v ul. Svandy
Dudaka realizované pfi celkové rekonstrukci ul. K DraZejovu.
b) pfipojovaci poméry, kapacity, délky

Kanalizace je navrZzena z potrubi DN 400 celkové délky 123,6 m, bude napojena do stavajici
zaslepené kanaliza¢ni stoky DN 400 ukoncené v blizkosti kfizovatky z ul. K DraZejovu.

B.4 DOPRAVNIi RESENI

a) popis dopravniho Feseni

Stavba bude realizovana pFi celkové rekonstrukci konce ul. Svandy Dudéka od ul. K DraZejovu
po kfizovatku z ul. Pod Kufidlem a ul. MikolaSe AlSe. Dopravni feSeni pfi realizaci stavby (DIO) bude feSeno
dodavatelem stavby.

Pfi provadéni bude vzdy zajistén pfijezd sanitniho a pozarniho vozidla do okolnich nemovitosti,
o postupu praci (terminy pfipadnych uzavirek) bude informovano pfisludné operacni stfedisko HZS a ZS.
b) napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu

Stavba nevyZaduje napojeni na dopravni infrastrukturu.
c) doprava v klidu

Nefesi se.
d) pési a cyklistické stezky

Nefesi se.

B.5 RESENi VEGETACE A SOUVISEJiICiCH TERENNICH UPRAV

a) terénni upravy
Soucasti stavby nejsou navrhovany vyznamné terénni Upravy, bude pouze provedeno vyrovnani
okolniho terénu dotéeného stavbou.
b) pouzité vegetaéni prvky
Nejsou navrhovany.
c) biotechnicka opatieni
Nejsou navrhovana.

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDNI
A JEHO OCHRANA

a) vliv stavby na zivotni prostredi

Realizaci stavby nedojde k zadnému vyraznému negativnimu ovlivnéni Zivotniho prostredi
vzhledem ke stavajicimu stavu. Stavba svym charakterem je pfinosem pro Zivotni prostfedi. Dle zak.
¢. 100/2001 Sb. o posuzovani vlivu na zivotni prostfedi a o zméné nékterych souvisejicich zakonu
v platném znéni nespada stavba do staveb a provozu podléhajicich zjiStovacimu Fizeni nebo posuzovani
vlivd na Zivotni prostfedi.

Vliv stavby na Zivotni prostfedi - negativni vliv b&hem vlastni realizace stavby, kdy dochazi
k naruseni souCasného stavu a do€asnému vytlaceni drobnych zvifat a ZivoCichU z prostoru stavenisteé.
Po realizaci stavby se ekologicka rovnovaha v uzemi opét obnovi. Dulezitou podminkou stavby bude
minimalizovat negativni vlivy béhem stavby tak, aby obnova do plvodniho stavu nastala v co nejkratSi
dobé.
b) vliv stavby na pfirodu a krajinu

Navrzena stavba je umisténa v izemi, kde nedochazi ke stfetu se zajmy ochrany pfirody.

V misté stavby se nenachazeji vyznamné krajinné prvky ani prvky izemniho systému ekologické
stability.

Stavba nepUsobi zadnymi negativnimi vlivy na ochranu pfirody a krajiny a nemize ovlivnit stavajici
vodni zdroje. LéEebné prameny se na Uzemi nenachazeji.

Po dobu realizace stavby mohou byt zdroji zneéistovani vnéjSiho ovzdusi stavebni prace
- vykopové prace, upravy terénu, doprava po stavenisti apod. Bude se jednat pfedevdim o nahodilé zdroje
prasnosti kratkodobého charakteru. MoZné zdroje je tfeba eliminovat v zavislosti na charakteru praci
a vihkosti substratu. DalSimi zdroji znec¢istovani ovzdusi z obdobi vystavby budou exhalace z provozu
stavebnich stroji, nakladnich vozidel a dalSich mechanizmd, rovnéz tyto zdroje budou pusobit jen
kratkodobé.

Stavbou nebudou nijak dotéeny okolni pozemky a stavby. Stavebni prace a doprovodna ¢innost

DSP, DZS



JM PROJEKT, s.r.o.

souvisejici se stavbou bude provadéna v souladu s nafizenim vlady €. 272/2011 Sb. tak, aby byly dodrzeny
predepsané limity hladiny hluku a vibraci.
c) vliv stavby na soustavu chranénych uzemi NATURA 2000

V misté stavby se nenaléza zadna ptaci oblast (SPA) ani Evropsky vyznamna lokalita (SCI).
d) navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjisSt'ovaciho fizeni nebo EIA

Nejsou stanoveny zadné podminky, stavba nepodléha procesu EIA.
e) navrhovana ochranna a bezpeénostni pasma

Ochranné pasmo kanaliza¢ni stoky bude ve smyslu § 23 zakona ¢. 274/2001 Sb. (Vodni zakon)
v aktualnim znéni oboustranné 1,5 m od povrchu potrubi.

Nejsou navrhovana bezpec€nostni pasma.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Stavbou nebudou dotéeny poZadavky na ochranu obyvatelstva.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a) potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot a jejich zajiSténi
Stavebni material bude na pozemku skladovan pouze v nezbytném rozsahu, predpoklada
se, ze bude na stavenisté dopravovan dle postupu praci.
b) odvodnéni stavenisté
Dodavatel stavby musi pfijmout a realizovat takova opatfeni, aby pfi odvadéni destovych
¢i technologickych vod nedochazelo k rozmaceni, jak pozemku se stavbou, tak i okolnich pozemkau.
¢) napojeni stavenisté na dopravni a technickou infrastrukturu
Vlastni zafizeni stavenistg, véetné hygienického zazemi, bude mobilni, zafizeni stavenisté
si zajisti dodavatel stavby.
Pfijezd do manipula¢niho pruh( stavenisté je mozny z vefejné pfistupnych mistnich komunikaci.
Pro realizaci stavby nebudou zfizovany pfipojky vody ani NN elektro. V pfipadé potfeby bude
zajisténo mobilnimi zdroiji.
d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky
Pfi pouzivani pfistupovych komunikaci je dodavatel stavby povinen zajistit, aby nedochazelo
k ohrozovani a nadmérnému obtézovani okoli stavby (hluk, prach atd.) a k ohroZovani bezpecnosti
silni¢niho provozu.
V prubéhu realizace musi byt zaji§tén bezpeény pfistup a umoznén pfijezd zachranné sluzby,
vozidel hasicl a dalSich vozidel nezbytné dopravni obsluhy.
e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dievin
Prostor uréeny k umisténi zafizeni stavenist& musi byt zajistén proti vniknuti nepovolanych osob.
Stavebni material v€etné odpadu a obalt musi byt zabezpecen proti rozneseni mimo prostor
zarizeni stavenisteé.
Stavba neklade pozadavky na souvisejici asanace, demolice a kaceni dfevin.
f) maximalni zabory stavenisté
Stavba kanalizace a vodovodu bude realizovana v manipulaénim pruhu max. Sitky 3,0 m.
g) max. produkované mnozstvi a druhy odpadt a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace
Po dobu vystavby Ize pfedpokladat vznik nasledujicich druhl odpadu (zatfidéni podle Katalogu
odpadl, v platném znéni), jak ukazuje nasledujici tabulka:

katalogové | Nazev odpadu zpusoby kategorie
¢. odpadu vyuzivani
odpadu
150101 Papirové a lepenkové obaly R O]
1501 02 Plastové obaly R @)
1501 03 Dfevéné obaly R @)
17 01 01 Beton D @)
17 02 03 Plasty R (6]
17 0405 | Zelezo a ocel R )
17 04 07 Smésné kovy R 0]
17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod Cislem 17 05 03 R @)
2003 01 Smésny komunalni odpad D @)
R — odpad je mozno néjakym zptsobem vyuzit (recyklovat) dle pfilohy &.3 zakona 185/2001 Sb.

D — odpad je odstrariovan dle prilohy ¢.4 zakona 185/2001 Sb.
Kategorie O = ostatni odpad, N = nebezpecny odpad

NejvétSi objem odpadi bude tvofit zemina a kameni. Zemina pouzivana k terénnim Upravam musi
splhovat podminky dle bodu 3 pfilohy €. 11 §14 odst, 2 vyhl.€. 294/2005 Sb.

S odpady bude nakladano v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni
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pozdéjsich pfedpisu. Na zakladé smluv s organizacemi, které maji opravnéni k nakladani s témito odpady.

Prebyte¢na zemina bude odvezena na skladku, organicky odpad (dfevni zbytky apod.) bude
odvezen na uréenou skladku. Plastové a papirové obaly budou uloZzeny do separovaného odpadu.

Pfed zahajenim uzivani stavby bude dolozeno, jak byly jednotlivé odpady vzniklé pfi stavbé
zneskodnény.

Rozsah stavby neni pfedpokladem vyznamného vyskytu emisi vyzadujicich jejich vycisleni.

h) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin

Vykopovy material uréeny pro zpétné ulozeni do vykopu bude ulozen na meziskladku, pfebytec¢na
zemina z vykopul bude odvezena na urenou skladku. Pfijezd a pfistup na stavenisté je ze stavajici mistni
komunikace. V priibéhu realizace stavby nesmi byt pouzivané komunikace znecistovany ¢i posSkozovany.
i) ochrana zivotniho prostiredi pfi vystavbé
Ochrana proti hluku
- hluéna stavebni €innost musi byt provadéna co nejrychlejsSim zplisobem a vyhradné v denni dobé
- pfi realizaci stavby je nutno dbat na ochranu hluku dle nafizeni vliady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi
pred nepfiznivymi U€inky hluku a vibraci.

Ochrana proti vibracim

- dodavatel stavby je povinen pouzivat stroje a pfistroje pouze v dobrém a zpUsobilém technickém stavu,
jejichz produkce vibraci nepfekracuje hodnoty dané v technickém osvédceni

Ochrana proti znecistovani ovzdusi vyfukovymi plyny

- stavebni stroje a dopravni prostfedky musi byt v takovém technickém stavu, aby produkce exhalaci

neprekracovala povolené limity. Produkci exhalaci je nutno rovnéz minimalizovat sefizenim stroju, jejich

optimalnim vytizenim a dobrou organizaci provozu na stavbé

Ochrana proti nadmérné prasnosti

- dodavatel stavby je povinen dbat minimalizace prasnosti na stavenisti. Suchou zeminu je tfeba

kropit, popf. urychlené odvazet ze stavby, dbat optimalniho nalozeni vozidel. Vozidla pro pfepravu

sypkych materiald musi pouzivat kryci plachty.

j) zasady bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Pfi provadéni stavby je nutné dodrZovat veSkera ustanoveni zakona 309/2006 Sb., kterym
se upravuji daldi pozadavky bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich
a o zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi €innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni
vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecfnosti a ochrany zdravi pfi praci) a nafizeni vlady
591/2006 Sb. o bliz§ich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

Pfi provadéni stavby budou respektovana vSechna bezpecnostni opatfeni, tj. osvétleni a osazeni
pfechodl pro chodce vCetné ohrazeni vykopu, zapazeni vykopu v potfebném rozsahu dle projektové
dokumentace a skute¢né stability zeminy, odborny dozor spravcu siti pfi obnazeni vytyéenych siti.

Pfed zapocetim praci musi dodavatel stavebnich praci zajistit potfebna povoleni k bezpecnosti
prace a zajistit aby:

- pracovnici méli k vykonu dané prace potfebnou zpusobilost a pFislusné instrukce k provadénym
¢innostem

- pracovnici byli vybaveni osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky

- pracovidté bylo pfedano, byly vytyCeny inZenyrské sité, byly splnény poZadavky zabezpec&eni
inZenyrskych siti

- mezi U¢astniky vystavby pisemnou formou dohodnout vzajemné vztahy

- ostatni dodavatelé a investor byli informovani o rozsahu a zplisobu zabezpec&eni praci

- pracovnici dodavatele seznameni o zpusobu chovani a s pfipadnym zdrojem nebezpeci na pracovistich
- fidici pracovnici méli k dispozici bezpecnostni pfedpisy a podklady k obsluze, technologické a pracovni
postupy atd.

- k provadéni stavebnich praci byla v€as a v potfebném rozsahu zajisténa technicka vybavenost.

Je nutno zajistit bezpe€nost pracovnikud pfi soubézném provadéni praci. Obvod stavenisté musi
byt fadné vyznacen a zabezpeéen vhodnou zabranou, je tfeba zamezit pfistupu vefejnosti na stavenisté,
oteviené vykopy chranit zabradlim a v noci pfipadné vystraznym svétlem. Béhem provozu je nutno
dodrzovat ustanoveni zakona o pozemnich komunikacich.

Dale je nutno se Fidit pokyny pro obsluhu, opravy, provoz a udrzbu stroji pouzivanych pfi vystavbé.
Zaroven je nutno dodrzovat ustanoveni pro prace souvisejici se stavebni Cinnosti.

Prace a povinnosti pfi jejichZ provadéni vznika povinnost zpracovavat plan BOZP :

(dle NV €.591/2006 Sb., pfiloha €.5)

¢.dle Pobis
prilohy &5 P
11 Prace spojené s montazi a demontazi tézkych konstrukénich stavebnich dill
' kovovych, betonovych a dfevénych uréenych pro trvalé zabudovani do staveb

DSP, DZS



Koordinator BOZP pro fazi realizace se urcuje pfi naplnéni téchto kriterii:

JM PROJEKT, s.r.o.

Povinnosti zadavatele stavby
pocet zhotovitelll na stavbé budou . rozsah s_ta\_/by nutno nechat nutnf) zas]at nutno urcit
iz x . pfesahuje limity dle . oznameni o o -
provadéjicich provadény prace dle . zpracovat plan P ; koordinatora pfi
stavbu 591/2006 Sb § 15 zakona Bozp | Z@halenipracina |\ oqiisaci stavby
) ¢. 309/2006 Sb. OIP

1 ano - ano ne ne

- ano ano ano ne

- - ne ne ne

2 avice ano - ano ne ne

- ano ano ano ano

Stavba bude realizovana pod vedenim odpovédného pracovnika, znalého bezpecnosti prace
na stavbé. Vsichni u€astnici vystavby jsou povinni dbat na dodrzovani veskerych platnych predpist a zasad
bezpecnosti prace na stavbach i bezpe€nostnich zasad obecnych — dle konkrétnich podminek stavenisté
(zak. €. 309/2006 Sb. atd.).

Veskeré vyrobky a materialy pouzité na stavbé musi mit pfisluSnou certifikaci — prohlaseni o shodé
dle zak. €. 22/1997 Sb. o technickych poZadavcich na vyrobky ve znéni pozdéjsich predpisu.

VSichni pracovnici na stavbé jsou povinni pouzivat pfedepsané ochranné prostifedky dle charakteru
provadénych praci. Na stavbé musi byt k dispozici vybavena Iékarnicka.

Pfi vlastnim provadéni stavebnich praci je nutno mit fadné zajisténé pracovisté (zabradli, volné
pristupy, prichozi profily, technické prostfedky atd.).

Zaméstnavatel je povinen organizovat praci a stanovit pracovni postupy tak, aby byly dodrZzovany
zasady bezpecného chovani na pracovidti. Jestlize se na pracoviStich zaméstnavatele budou vyskytovat
rizikové faktory, je zaméstnavatel povinen pravidelné, a dale bez zbyte¢ného odkladu vzdy, pokud dojde
ke zméné podminek prace, mérenim zjiStovat a kontrolovat jejich hodnoty a zabezpecit, aby byly vylou¢eny
nebo alespori omezeny na nejmensi rozumné dosazitelnou miru.

k) apravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Stavbou nejsou doteny bezbariérové upravy.

1) zasady pro dopravni inzenyrska opatieni

Navrh dopravné inZenyrskych opatfeni bude zpracovan dodavatelem stavby pro do¢asnou regulaci
silniéniho provozu pfi provadéni stavby.

Umisténi dopravnich znagek bude provedeno v souladu s platnymi normami, musi odpovidat
~Zasadam pro pfechodné dopravni zna€eni na pozemnich komunikacich“ a vyhlasce 30/2001 Sb., kterou
se provadéji pravidla provozu na pozemnich komunikacich a uUprava a fizeni provozu na pozemnich
komunikacich. Pfesné rozmisténi znaceni musi byt provedeno dle typového schématu a s ohledem
na konkrétni podminky v misté stavby. Budou pouzity dopravni znacky v provedeni Zn. plech, folie tf.1
zvyraznéni folii FLUORESCENCNI umist&né na provizornich sloupcich.

Navrh znaceni dopravniho omezeni byl vypracovan podle Technickych podminek TP 65 - Zasady
pro navrhovani dopravniho znac¢eni na pozemnich komunikacich a né navazujicich Zasad pro pfechodné
dopravni znadeni na pozemnich komunikacich schvalené Ministerstvem dopravy a spoji CR
pod €.j. 52/203-160-LEG/1 dne 12. 12. 2003. Po dokonceni stavby budou vSechny doCasné umisténé
dopravni znacky odstranény a dopravni zna¢eni bude uvedeno zpét do puvodniho stavu.

m) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby

PFi soub&hu &i kfizeni s jinymi podzemnimi sitémi musi byt respektovana CSN 73 6005 —
Prostorové uspofadani siti technického vybaveni a ochranna pasma jednotlivych siti. Pfed zapoc€etim
zemnich praci musi byt u pFisluSnych spravct zajisténo vyty€eni podzemnich inzenyrskych siti
vyskytujicich se v zdjmovém uzemi.

n) postup vystavby, rozhodujici dil€i terminy

Konkrétni Ih(ita vystavby je podminéna zabezpecenim finan&nich prostfedkl potfebnych k pofizeni

stavby a klimatickymi podminkami v dobé realizace stavby.
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