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1. Identifika ční údaje 
 
a) Označení stavby 
Stavba :  Chodník, ulice Virtova, Strakonice - Virt 
   na p.č. 129/4, 599 a 602 v k.ú. Střela a p.č. 1335 v k.ú. Dražejov u Strakonic 
Číslo zakázky :      01916-5 
Stupeň : Dokumentace pro provedení stavby 
 
b) Údaje o stavebníkovi 
Stavebník :  Město Strakonice, IČ 002 51 810 
   Velké náměstí 2, Strakonice, 386 01 
 
c) Údaje o projektantovi 
Projektant :            Ing. Pavel Bláha – projektová činnost 
   Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby č. 0101253 

Živnostenský list ev. č. 330701-14651 vydaný Okresním 
živnostenským úřadem ve Strakonicích  dne 18.3.1999 s předmětem 
podnikání „Projektová činnost ve výstavbě“ 

                                Šumavská 414, Katovice, 387 11 
                                tel. 604 314 600,    e-mail blaha.projekty@seznam.cz 
                                IČ  691 10 166,  DIČ  CZ 7010031688 
 

2. Základní údaje charakterizující stavbu a její bu doucí provoz 
 
a) Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umíst ění 
 Projektová dokumentace řeší vybudování jednostranného chodníku podél části místní 
komunikace - ulice Virtova ve městě Strakonice, městské části Virt. Pěší komunikace bude 
provedena s povrchem z betonové zámkové dlažby a bude ohraničena betonovými 
obrubníky šířky 150 mm a 80 mm. Součásti stavby chodníku budou vjezdy přes chodník na 
sousední nemovitosti s varovnými pásy, odvodnění komunikace podél chodníku a nová 
svítidla veřejného osvětlení podél této části komunikace. Všude, kde to bude možné, budou 
využívány rohové a obloukové obrubníky o příslušných poloměrech. Uliční vpusti budou 
vybaveny zápachovým uzávěrem, kalovou jímkou a košem. Posunuty v příčném směru 
komunikace budou dvě dopravní značky.  
 
b) Předpokládaný pr ůběh stavby 
 Stavba se skládá z jednoho stavebního objektu.  
 Předpokládané zahájení stavby : 09/2016 
 Předpokládané dokončení stavby : 12/2020 
 
c) Vazby na územn ě plánovací dokumentaci a územní rozhodnutí 
 Stavba chodníku ve městě Strakonice je navržena v souladu s územně plánovací 
dokumentací města Strakonice. 
 
d) Stru čná charakteristika území a jeho dosavadní využití 
 Stavba chodníku ve městě Strakonice v městské části Virt se bude nacházet na 
pozemcích č. 599, 602 a 129/4 v k.ú. Střela a 1335 v k.ú. Dražejov u Strakonic.  Vlastníkem 
pozemků je stavebník - Město Strakonice, IČ 002 51 810, Velké náměstí 2, Strakonice, 
38601. 
 Staveniště se nachází na území města Strakonice, v městské části Virt a 
v katastrálním území Střela. Předmětné pozemky slouží v současné době jako veřejné 
prostranství se stavbou pozemní komunikace. 
 Před započetím stavebních prací bude nutno nechat všechny inženýrské sítě vytyčit 
jejich správci. Vytyčení objedná a zajistí zhotovitel stavby. 
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 Niveleta chodníku bude o 12 cm výš, než je současná niveleta komunikace. 
Nepředpokládá se tedy žádné polohové ani výškové přeložení stávajícího vedení. Projektová 
dokumentace nepředpokládá přeložky vedení a předpokládáme, že uložení sítí je dle norem 
ČSN za předpokladu dostatečného krytí těchto sítí. 
 Zbývající části pozemku, kde bude probíhat stavba, budou uvedeny do původního 
stavu. Porušený travnatý porost bude znovu zatravněn. Nebude zde proveden nový zábor 
zemědělského ani lesního půdního fondu. 
 Stavba se nenachází v ochranném pásmu hygienické ochrany či jiném ochranném 
pásmu vodních zdrojů. Dále se nenachází v žádném ochranném pásmu kulturních památek 
a chráněných území. Staveniště  se nenachází ve zvláštně chráněném území podle zákona 
ČNR č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a nenachází se v blízkosti ložisek 
nerostných surovin ani v dobývacích území surovin. Stavba se nenachází v území 
s archeologickými nalezišti a nálezy. Stavba se nachází v ochranných pásmech podzemních 
vedení inženýrských sítí. Při provádění nových inženýrských sítí budou dodrženy podmínky 
dané normou ČSN 73 6005 pro křížení, souběhy a odstupy sítí. V ochranném pásmu sítí 
budou zemní práce prováděny ručně. 
 Požárně bezpečnostní situace se v řešeném území vlivem stavby nemění. 
 Přebytečná zemina bude odvezena na schválenou a k tomuto účelu určenou a 
povolenou skládku. Na stavbě nebude deponována žádná zemina. Vybouraný materiál bude 
řádně zlikvidován dle platné legislativy a upřednostněním recyklace. 
 
e) Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní prost ředí 
 Nepředpokládá se žádný negativní vliv zamýšlené stavby na životní prostředí. 
Dešťové vody jsou svedeny do stávajícího veřejného kanalizačního řadu. Přilehlé plochy 
budou dosypány ornicí, zatravněny. 
 Při realizaci stavby bude nakládáno se vzniklými odpady přesně podle platné 
legislativy. Jedná se zejména o zákon č. 185/2001 o odpadech a o další související právní 
předpisy. Dle zmiňovaného zákona má původce odpadu povinnost zařadit vzniklé odpady 
dle Katalogu odpadů (vyhláška č. 381/2001 Sb.). Podle druhu odpadu je pak povinen tyto 
odpady shromažďovat utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií a předat je k  jejich 
dalšímu využití nebo odstranění dalším osobám majícím oprávnění k příslušnému nakládání 
s odpady. Technologie výstavby a používání stavebních materiálů budou v co největší míře 
minimalizovat vznik těchto odpadů. Vzniklé odpady budou shromažďovány tříděné podle 
kategorií a dále budou likvidovány dle platných předpisů v místě obvyklým. Doklady o 
zneškodnění či předání odpadů budou předloženy při kolaudaci. 
 
f) Celkový dopad stavby na dot čené území a navrhovaná opat ření 
 Stavba chodníku ve městě Strakonice v městské části Virt nebude mít žádný 
negativní dopad na dotčené území. Není nutné provádět žádná dodatečná opatření 
k omezení dopadu na dotčené území.  
 

3. Přehled výchozích podklad ů a průzkumů 
 
a) Dokumentace zám ěru k žádosti o vydání územního rozhodnutí o umíst ění stavby 
 K záměru bude požádáno o územní rozhodnutí o umístění stavby. 
 
b) Územně plánovací dokumentace 
 Město Strakonice má platný územní plán a navržená stavba je v souladu s tímto 
územním plánem. Pozemky, na nichž bude umístěna stavby chodníku, jsou zařazeny 
platným Územním plánem města Strakonice do ploch veřejného prostranství.  
 
c) Mapové a geodetické podklady 

• snímek pozemkové mapy a výpis z katastru nemovitostí 
• obhlídka a zaměření řešeného území 
• vyjádření správců sítí 
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• výškopisné a polohopisné zaměření dané lokality v digitální podobě (výsek mapy 
DTMM) 

 
d) Dopravní pr ůzkum 
 Vzhledem ke stávajícímu dopravnímu využití této místní komunikace v městské části 
nebylo nutno zpracovávat dopravní průzkum. 
 
e) Geotechnický a hydrogeologický pr ůzkum 
 Vzhledem k rozsahu stavby jednohstranného chodníku nebylo nutno zpracovávat 
geotechnický a hydrogeologický průzkum. Skladby zpevněných ploch jsou přizpůsobeny 
stávajícím skladbám zpevněných ploch. 
 
f) Diagnostický pr ůzkum konstrukcí 
 Nebyl prováděn žádný diagnostický průzkum konstrukcí, neboť žádné konstrukce, 
které by mohly být tímto způsobem posuzovány, se v předmětném území nenachází. 
 
g) Hydrometeorologické a hydrologické údaje 
 Pro stavbu v tomto území nejsou tyto údaje potřebné.  
 
h) Klimatologické údaje 
 Pro předmětnou stavbu v tomto území nejsou tyto údaje potřebné.  
 
i) Stavebn ě historický pr ůzkum 
 Jelikož se v předmětném území nenachází žádné stavby, které by byly kulturními 
památkami a území se nenachází v památkové rezervaci ani v památkové zóně, nebyl 
prováděn žádný stavebně historický průzkum. 
 

4. Členění stavby 
 
a) Způsob číslování a zna čení 
Projektová dokumentace je zpracována v tomto členění : 

A. Průvodní zpráva 
B. Souhrnné řešení stavby        B.1      Celková situace stavby 

B.2      Koordinační situace stavby 
B.3      Geodetický koordinační výkres 

C. Stavební část      C.1      Objekt pozemní komunikace 
    C.2      Objekt veřejného osvětlení                         

D. Technologická část – není součástí stavby ani projektové dokumentace 
E. Zásady organizace výstavby 
F. Doklady – nebudou součástí projektové dokumentace, doklady budou samostatnou  

přílohou žádosti o stavební povolení 
 
b) Určení jednotlivých částí stavby 
 Stavba se skládá ze stavby chodníku včetně odvodnění a veřejného osvětlení v této 
části pozemní komunikace. 
 
c) Členění stavby na části 
 Stavba se skládá z jednoho stavebního objektu – Chodník ve městě Strakonice v 
městské části Virt, ulice Virtova. 
 

5. Podmínky realizace stavby 
 
a) Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebník ů 
 U stavby Chodníku ve městě Strakonice v městské části Virt nejsou žádné jiné věcné 
ani časové vazby na stavby jiných stavebníků.  
 



Ing. Pavel Bláha – projektová činnost ve výstavbě  Strana  5 

 

Chodník v ulici Virtova, Strakonice - Virt  Průvodní zpráva 

b) Uvažovaný pr ůběh výstavby 
 Stavba chodníku ve městě Strakonice v městské části Virt bude realizována v jedné 
etapě.  
c) Zajišt ění přístupu na stavbu 
 Přístup na stavbu je zajištěn po místní komunikaci ve městě Strakonice v městské 
části Virt – ulice Virtova. 
 
d) Dopravní omezení 
 Při výstavbě bude omezena doprava pouze lokálně v místě úpravy povrchu 
zpevněných ploch. Stávající komunikace je dostatečně široká, takže vždy bude jeden jízdní 
pruh průjezdný. Nebudou nutné žádné objížďky a výluky dopravy.   
 

6. Přehled budoucích vlastník ů a správc ů 
 
a) Seznam budoucích provozovatel ů a správc ů 
 Stavbou dotčená místní komunikace po provedení jednostranného chodníku bude 
nadále využívána jako místní komunikace a komunikace pro pěší. 
 Stavebník a vlastník stavby –  Město Strakonice, IČ 002 51 810 
      Velké náměstí 2, Strakonice, 386 01 
 
b) Způsob užívání jednotlivých objekt ů stavby 
 Stavba bude po dokončení veřejně přístupná a bude jí využívat široká veřejnost. 
 

7. Předávání částí stavby do užívání 
 
a) Možnost postupného p ředávání částí stavby 
 Celá stavba Chodníku ve městě Strakonice v městské části Virt – ulice Virtova bude 
předána do užívání po kolaudačním řízení najednou. 
 
b) Zdůvodn ění pot řeb užívání částí stavby p řed jejím dokon čením 
 Není známa potřeba užívání částí stavby před jejím dokončením. 
 

8. Souhrnný technický popis stavby 
 
8.1. Celkový projektový rozsah stavby 
 Projektová dokumentace řeší stavbu jednostranného chodníku včetně odvodnění a 
veřejného osvětlení v řešeném území.  
 
8.2. Technický popis jednotlivých objekt ů 
 
8.2.1. Pozemní komunikace 
 Pěší komunikace (chodník) bude provedena s povrchem z betonové zámkové dlažby 
a bude ohraničena betonovými obrubníky šířky 150 mm a 80 mm. Součásti stavby chodníku 
budou vjezdy přes chodník na sousední nemovitosti, odvodnění komunikace podél chodníku 
a nová svítidla veřejného osvětlení podél této části komunikace. Všude, kde to bude možné, 
budou využívány rohové a obloukové obrubníky o příslušných poloměrech. Uliční vpusti 
budou vybaveny zápachovým uzávěrem, kalovou jímkou a košem. Posunuty v příčném 
směru komunikace budou dvě dopravní značky.  
 Celková šířka chodníku bude 1730 mm (80 mm chodníkový obrubník + 1500 mm 
betonová zámková dlažba + 150 mm silniční obrubník). V místě vjezdů a místa pro 
přecházení budou proveden varovný pás šířky 400 mm ze zámkové betonové dlažby pro 
nevidomé barvy červené. 
 V řešeném území budou osazeny nové uliční vpusti se zápachovým uzávěrem, 
kalovou jímkou a košem. Podél chodníku budou osazena nová svítidla veřejného osvětlení 
včetně nových podzemních rozvodů. 
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8.2.2. Mostní objekty a zdi 
 Mostní objekty a zdi nejsou součástí stavby. 
 
8.2.3. Odvodn ění pozemní komunikace 
 Odvodnění části komunikace (ulice Virtova) podél nového chodníku bude šesti 
novými uličními vpusťmi zaústěnými novým kanalizačním potrubím do stávající veřejné 
kanalizace. Osazeny budou ze sousedních objektů i tři nové litinové lapače střešních 
splavenin, které budou rovněž zaústěny do veřejné kanalizace. 
 
8.2.4. Tunely, podzemní stavby a galerie 
 Tunely, podzemní stavby a galerie nejsou součástí stavby. 
 
8.2.5. Obslužná za řízení, veřejná parkovišt ě, únikové zóny a protihlukové clony 
 Obslužná zařízení, únikové zóny a protihlukové clony nejsou součástí stavby. 
Dopravní řešení se v této městské části nezmění. 
 
8.2.6. Vybavení pozemní komunikace 
 
a) Záchytná bezpečnostní zařízení 
 Záchytná bezpečnostní zařízení nejsou součástí stavby. 
b) Dopravní značky a zařízení 
 Dopravní značení bude zachováno stávající. Pouze dvě svislé dopravní značky 
 budou přesunuty (nově osazeny) v příčném směru komunikace dle „Zásad pro 
 dopravní značení na pozemních komunikacích. 
c) Veřejné osvětlení 
 Podél předmětné části pozemní komunikace budou demontována stávající čtyři 
 svítidla veřejného osvětlení osazená na sloupech NN a na střešních nosnících NN. 
 Nově budou osazena nová svítidla veřejného osvětlení včetně nových podzemních 
 rozvodů. 
d) Ochrana proti volně žijícím živočichům 
 Vzhledem k charakteru stavby není ochrana proti volně žijícím živočichům součástí 
 stavby. 
e) Clony a sítě proti oslnění 
 Vzhledem nejsou clony a sítě proti oslnění součástí stavby. 
 
8.2.7. Objekty ostatních skupin objekt ů 
 Objekty ostatních skupin objektů nejsou součástí stavby. 

 
9. Výsledky a záv ěry z podklad ů, průzkumů a měření 

 
 Nebyly provedeny žádné průzkumy a měření. 
 

10. Dotčená ochranná pásma, chrán ěná území, zátopová území a kulturní památky 
 
a) Rozsah dot čení 
 Stavba zasahuje pouze do ochranných pásem podzemních sítí technické 
infrastruktury. Stavba nezasahuje do žádného jiného ochranného pásma. 
 
b) Podmínky pro zásah 
 Podmínky pro zásah jsou stanoveny ve vyjádřeních dotčených orgánů a správců 
inženýrských sítí. 
 
c) Způsob ochrany nebo úprav 
 Způsob ochrany je stanoven ve vyjádřeních dotčených orgánů a správců 
inženýrských sítí. 
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d) Vliv na stavebn ě technické řešení stavby 
 Zásah do ochranných pásem a poloha stavby nemá vliv na stavebně technické řešení 
stavby. 

 
11. Zásah stavby do území 

 
a) Bourací práce 
 V rámci stavby bude provedeno vybourání stávajících zpevněných ploch v místě 
stavby chodníku. Stávající asfaltové zpevněné plochy budou nejprve zaříznuty pilou a poté 
odbourány. Podloží v místech, kde budou nové zpevněné plochy, bude odtěženo, zarovnáno 
a zhutněno. Vybouraný materiál bude ihned naložen a odvezen na příslušnou skládku. 
Demontovány budou čtyři svítidla veřejného osvětlení osazená na sloupech NN a na 
střešních nosnících NN. 
 
b) Kácení mimoletní zelen ě 
 V předmětném území nedojde k odstranění žádných stromů ani keřů. Zbývající části 
pozemku, kde bude docházet k rekonstrukci, budou uvedeny do původního stavu, porušený 
travnatý porost bude znovu zatravněn. 
 
c) Rozsah zemních prací a kone čná úprava terénu 
 Zemní práce budou probíhat pouze v místě stavby chodníku a položení nových 
rozvodů kanalizace a veřejného osvětlení. Přebytečná zemina bude odvezena na 
schválenou a k tomuto účelu určenou a povolenou skládku. Při stavbě chodníku budou 
odstraněny stávající zpevněné plochy v místě budovaného chodníku. Vybouraný materiál 
bude řádně zlikvidován dle platné legislativy a s upřednostněním recyklace. 
 
d) Ozelenění a jiná úprava zastav ěných ploch 
 Ze sadových úprav bude provedeno zatravnění nezpevněných ploch.  
 
e) Zásah do zem ědělského p ůdního fondu a p řípadné rekultivace 
 Nebude zde proveden nový zábor zemědělského ani lesního půdního fondu. 
 
f) Zásah do pozemk ů určených k pln ění funkce lesa 
 Stavba nezasahuje do pozemků určených k plnění funkce lesa. 
 
g) Zásah do jiných pozemk ů 
 Stavba nezasahuje do jiných pozemků. 
 
h) Vyvolané zm ěny staveb dopravní a technické infrastruktury a vod ních tok ů 
 Není nutno provést změny staveb dopravní a technické infrastruktury a vodních toků. 
 

12. Nároky stavby na zdroje a její pot řeby 
 
a) Všechny druhy energií 
 Při provozu obce nevznikne potřeba zvýšení spotřeby elektrická energie na provoz 
veřejného osvětlení. 
 
b) Telekomunikace 
 Při provozu stavby nebude potřeba zdroje telekomunikací. 
 
c) Vodní hospodá řství 
 Při provozu stavby nebude potřeba zdroje vodního hospodářství. 
d) Připojení na dopravní infrastrukturu a parkování 
 Dopravní řešení v této městské části se provedenou stavbou jednostranného 
chodníku podél stávající místní komunikace nezmění. 
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e) Možnost napojení na technickou infrastrukturu  
 Napojení na technickou infrastrukturu této lokality bude stávající a nebude se měnit. 
 
f) Druh, množství a nakládání s odpady p ři užívání stavby 
 Při užívání stavby nevzniknou žádné odpady. Dešťová voda bude svedena do 
stávající veřejné kanalizace ve městě Strakonice. 
 

13. Vliv stavby a provozu na pozemní komunikaci na zdraví a životní prost ředí 
 
a) Ochrana p řírody a krajiny 
 Nepředpokládá se žádný negativní vliv zamýšlené stavby na životní prostředí. 
Dešťové vody budou svedeny do veřejné kanalizace. 
 
b) Hluk 
 Vlivem užívání stavby nedojde k žádnému nadměrnému zvýšení hladiny hluku v okolí 
stavby. 
 
c) Emise z dopravy 
 Vlivem užívání stavby nedojde k žádnému zvýšení emisí z dopravy v okolí stavby. 
 
d) Vliv zne čišt ěných vod na vodní toky a vodní zdroje 
 Vlivem užívání stavby nedojde k žádnému vlivu znečištěných vod na vodní toky a 
vodní zdroje. 
 
e) Ochrana zdraví a bezpe čnosti pracovník ů při výstavb ě a při užívání stavby 
 Na stavbě budou pracovat pouze řádně proškolení pracovníci o bezpečnosti práce na 
staveništi. Při výstavbě je nutno dodržovat ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. o 
požadavcích bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
 Před zahájením stavby a v jejím průběhu musí být všichni pracovníci poučeni o BOZ. 
Současně se provede poučení a seznámení všech pracovníků s podmínkami na staveništi a 
upozornění na místa, v nichž je zapotřebí mimořádné opatrnosti. Pro jednotlivé pracovníky 
stavby platí veškerá bezpečnostní opatření vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb., nařízení 
vlády 591/2006 Sb. a ostatních souvisejících právních předpisů, kterými se stanovují zásady 
k zajištění BOZ. Dále doporučujeme při provádění stavby dodržovat tyto zásady: 

• na staveništi udržovat pořádek a umožnit volný příjezd vozidlům RZS, hasičům apod. 
• vozidla vyjíždějící ze stavby musí být očištěna a v případě znečištění veřejné 

komunikace se postarat o její očištění 
• pracovníci dodavatelské firmy musí být poučeni o bezpečnostních předpisech a při 

práci používat předepsané ochranné prostředky 
 Povinností stavebníka (investora) je zaslání oznámení o zahájení prací na oblastní 
inspektorát práce dle místa stavby. Náležitost oznámení je popsána v příloze číslo 4 nařízení 
vlády číslo 591/2006 Sb.. Oznámení se zasílá nejpozději 8 dní před předáním staveniště 
zhotoviteli. Kopie tohoto oznámení se vyvěšuje na viditelné místo, stejně jako cedule „Stavba 
povolena“. Tato povinnost stavebníkovi vzniká v případě splnění podmínek §15 zákona 
309/2006 Sb. Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být 
mezi účastníky montáží dohodnuty předem a musí být obsaženy v zápise o odevzdání 
pracoviště, pokud nejsou obsaženy přímo v hospodářské smlouvě. Provozovatel montáže 
nebo investor je povinen seznámit pracovníky dodavatele montážních prací se zásadami 
bezpečného chování na daném pracovišti a s možnými místy a zdroji ohrožení. Obdobně je 
povinen dodavatel montážních prací seznámit určené pracovníky investora nebo 
provozovatele s riziky montážních prací. O vzájemném seznámení a předání rizik bude 
vyhotoven zápis. Při vzniku mimořádné události jsou pracovníci povinni oznámit toto zjištění 
vedoucímu práce či vedoucímu stavby. O mimořádné události bude proveden zápis do 
stavebního deníku a budou informováni dotčené orgány státní správy dle rozsahu vzniklé 
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události. Za mimořádné situace se považují provozní nehody, havárie, požáry a ekologické 
havárie. Na základě dostupných podkladů, které byly během přípravné fáze známy se 
nebudou vyskytovat práce a činnosti vystavující fyzické osoby zvýšenému ohrožení života 
dle přílohy číslo 5 nařízení vlády 591/2006 Sb.. V případě, že dojde ke změně prováděcích 
postupů je nutné provést aktualizaci plánu BOZP s přihlédnutím k nařízení vlády číslo 
591/2006 Sb.. Harmonogram stavby vypracuje vybraný zhotovitel. Vybraný koordinátor 
BOZP pro realizaci zapracuje do harmonogramu stavby rizika, která budou vznikat během 
realizace. 
 
f) Nakládání s odpady 
 Při realizaci stavby bude nakládáno se vzniklými odpady přesně podle platné 
legislativy. Jedná se zejména o zákon č. 185/2001 o odpadech a o další související právní 
předpisy. Dle zmiňovaného zákona má původce odpadu povinnost zařadit vzniklé odpady 
dle Katalogu odpadů (vyhláška č. 381/2001 Sb.). Podle druhu odpadu je pak povinen tyto 
odpady shromažďovat utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií a předat je k  jejich 
dalšímu využití nebo odstranění dalším osobám majícím oprávnění k příslušnému nakládání 
s odpady.  

Odpady vzniklé p ři výstavb ě  –tříděné dle Katalogu odpad ů ( příloha č.1 vyhlášky 381/2001 Sb. ) 

Číslo 
odpadu 

Název 
odpadu 

Kategorie 
odpadu 

Množství 
odpadu 

Způsob zneškodnění 
odpadu 

15 01 02  Plastové obaly O 5 kg Recyklace – dotřiďovací linka 
15 01 04  Kovové obaly O 5 kg Sběrné suroviny, a.s., apod. 
17 01 01 Beton O 10 t Recyklace, schválená skládka 
17 02 01 Dřevo O 0,2 m3 Energetické využití 
17 02 03  Plasty O 5 kg Recyklace – dotřiďovací linka 
17 04 05 Železo a ocel O 50 kg Sběrné suroviny, a.s., apod. 
17 05 04  Zemina a kamení O 50 t Využití na vlastním pozemku, 

odvoz na povolenou skládku 
17 09 04  Směsný stavební a demoliční odpad O 10 t Recyklace, schválená skládka 
17 03 01  Asfaltová směs N 20,0 t Recyklace 

 
 Technologie výstavby a používání stavebních materiálů budou v co největší míře 
minimalizovat vznik těchto odpadů. Vzniklé odpady budou shromažďovány tříděné podle 
kategorií a dále budou likvidovány dle platných předpisů v místě obvyklým. Doklady o 
zneškodnění či předání odpadů budou předloženy při kolaudaci. 
 

14. Obecné požadavky na bezpe čnost a užitné vlastnosti 
 
a) Mechanická odolnost a stabilita 
 V projektové dokumentaci je prokázáno, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ní 
působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek: 

a. zřícení stavby nebo její části 
b. větší stupeň nepřípustného přetvoření 
c. poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného 

vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce 
d. poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině 

 
b) Požární bezpe čnost 
 Návrh stavby z hlediska požární bezpečnosti vyhovuje. 
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c) Ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a ži votního prost ředí 
 Návrh stavby z hlediska ochrany zdraví, zdravých životních podmínek a životního 
prostředí vyhovuje. 
d) Ochrana proti hluku 
 Návrh stavby z hlediska ochrany proti hluku vyhovuje. 
e) Bezpečnost p ři užívání 
 Návrh stavby z hlediska bezpečnosti při užívání vyhovuje. 
f) Úspora energie a tepla 
 Návrh stavby z hlediska úspory energie a tepla vyhovuje. 
 

15. Další požadavky 
 
a) Užitné vlastnosti stavby 
Celková plocha území, kde bude probíhat stavba:    450 m2 
Celkové výměry objektů: 
Chodník –  plocha chodníku      336,30 m2  
  délka chodníku      192,13 m 
Celkové stavební výměry : 
Chodníky – zámková dlažba šedá tl. 60 mm -     239,0 m2  
Chodníky – zámková dlažba červená pro nevidomé tl. 80 mm -   15,3 m2 
Vjezdy – zámková dlažba šedá tl. 80 mm -     34,9 m2 
Betonová přídlažba 500x250x80 mm (šířka 250 mm) -   47,4 m2 
Nový asfaltový povrch komunikace (oprava) -    126,0 m2 
Betonové obruby : Silniční obruba tl. 150 mm-    192,2 m 

Chodníková obruba tl. 80 mm-   188,3 m 
Počet nových uličních vpustí -      6 ks 
Počet nových svítidel veřejného osvětlení -     6 ks 
Budoucí provoz :  
Chodník - komunikace pro pěší. 
 
b) Zajišt ění přístupu a podmínek pro užívání stavby 
 Projekt respektuje vyhlášku č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, kterou se stanoví obecné technické 
požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace. Výškové rozdíly nebudou v místě pohybu chodců po chodníku větší než 20 mm.  
 
c) Ochrana stavby p řed škodlivými ú činky vn ějšího prost ředí 
 Povodně  
 Stavba se nenachází v záplavovém území. 
 Agresivní spodní vody  
 V místě stavby komunikace se nenachází agresivní podzemní vody. 
 Seismicita a poddolování  
 Pozemky se nenachází v seismicky ohroženém ani poddolovaném území. 
 Bludné proudy  
 V místě stavby komunikace se nenachází bludné proudy. 
 Povětrnostní vlivy  
 V místě stavby komunikace se nenachází bludné proudy. 
 
d) Spln ění požadavk ů dot čených orgán ů 
 Všechny požadavky dotčených orgánů byly splněny. 
 
Ve Strakonicích dne 26.5.2016              vypracoval                                                                       
         Ing. Pavel Bláha 
 


