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Popis stavby

Původní elektroinstalace v hlavní budově dosluhuje a proto se vlastník objektu rozhodl provést
její  celkovou  rekonstrukci.  Sociální  zázemí  (dívky)  je  z  rekonstrukce  vyjmuto  -  elektroinstalace  byla
provedena při úpravě v minulosti. Rekonstrukce zahrne i drobné stavební úpravy a práce, které souvisí s
elektroinstalací. Vzhledem k objemu prací bude vhodné práce rozdělit na etapy nebo zajistit  na práce
více firem najednou.

Konstrukční a stavebně technické řešení stavby

Stavební  práce  zahrnují  bourací  práce  a  zednické  práce.  Přidružené  práce budou  stěhovací
služby, pomocné a montážní práce, malířské, úklidové práce.

Bourací  práce  zahrnují  přípravu  otvoru  pro  nové  umístění  rozvaděče,  provedení  montážních
otvorů do instalačního jádra a demontáž původních rozvodů elektroinstalace.

Pomocné práce – odborná demontáž tabulí,  jejich uskladnění  a opětovné namontování.  Dále
postavení  provizorního  prachotěsného  uzavření  obou  schodišť  a  jeho  rozebrání  tak,  aby  šlo  použít
vícekrát.  Před  realizací  budou  místnosti  vyklizeny  –  předpokládá  se  vystěhování  zařízení  učeben,
vystěhování  nábytku  a  zařízení  z  kabinetů  a  vystěhování  zabalených  věcí  z  kabinetů  vyklizených  z
nábytku.

Montážní  práce  –  provedení  protipožárního  sádrokartonového  zákrytu  slaboproudých
sdělovacích  kabelů  na  stropě  vstupní  haly.  Dále  provedení  provizorního  sádrokartonového  zákrytu
kabelové drážky, při provádění stavby po patrech.

Zednické  práce  zahrnují  stavební  přípomoce  při  realizaci  elektroinstalace  –  zahození  drážek
omítkou,  zahození  krabiček,  vyštukování  a úprava povrchu filcováním,  zednické  zapravení  otvorů ve
stropech  a  stěnách  po  kotvení  původních  světel,  krabic  a  přístrojů,  zednické  zapravení  kolem nově
osazených rozvaděčů, zazdění otvoru po starých rozvaděčích, provedení prostupů přes stěny a příčky a
jejich  zpětné  zednické  zapravení.  Zapravení  bude  buď  štukovanou  omítkou  s  filcováním  nebo
keramickým obkladem se zaspárováním.

Většina silových rozvodů elektřiny bude vedena pod omítkou a v maximální míře budou využity
původní trasy, drážky, chráničky. Veškeré původní rozvody budou při demontáži odstraněny ze stěn. Na
monolitických ŽB stropech také využít  pro nové elektrokabely  v  maximální  míře  původní  drážky. Při
provádění nových drážek nezeslabovat nosné ŽB prvky. Minimální tloušťka omítky nad kabelem má být
10 mm.

Malířské práce – všechny místnosti budou vymalovány, barevný odstín bílý. Sádrokartony budou
přetmeleny, přebroušeny a opatřeny penetrací a 2x malbou.

Úklidové práce zahrnují hrubý úklid před výmalbou a poté čistý úklid místností, mytí podlahy, mytí
oken a dveří, mytí zabudovaného zařízení a vybavení místností.

Zásady organizace výstavby

Rekonstrukce elektroinstalace bude prováděna za vyloučení provozu školy nebo o prázdninách a
bude vyžadovat kompletní vystěhování všech místností. Vzhledem k objemu prací bude vhodné stavební
a elektrikářské práce rozdělit na etapy nebo zajistit  na práce více firem najednou. Etapa by měla být
ucelený  celek,  tzn.  nejvhodněji  celé  jedno  podlaží  objektu.  Na  stěhování  bude  nutné  vypracovat
stěhovací plán (co a kam se umístí) a vzhledem k množství nábytkového zařízení a vybavení doporučuji
zajistit  na  tyto  práce  specializovanou  firmu.  Taktéž  na  malířské  a  úklidové  práce.  Pokud  se  bude
realizovat po etapách bude před zahájením provizorně uzavřeno schodiště.

Veškeré odpady, které vzniknou v průběhu realizace stavby, musí být po vytřídění přednostně
využity  nebo  nabídnuty  k recyklaci  a  zbylé  pak  odstraněny  na  řízené  skládce  odpadů,  v souladu  se
zákonem o odpadech a prováděcími předpisy. Odpady musí být předány pouze osobě oprávněné k jejich
převzetí  podle  zákona  o  odpadech.  Doklady  o  zneškodnění  či  předání  odpadů  (vážní  lístky)  budou
předány stavebníkovi. 

Zásady bezpečnosti  a  ochrany zdraví  při  práci:  Při  provádění  všech bouracích,  stavebních a
montážních prací musí být dodržovány příslušné stavební předpisy, normy, vyhlášky, nařízení vlády a
předpisy  související,  zejména zákon č.  309/2006 Sb.  o zajištění  dalších  podmínek BOZP,  navazující
nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při
práci  na staveništích,  nařízení  vlády č.  592/2006 Sb.  o podmínkách akreditace  a provádění  zkoušek
odborné způsobilosti, zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce, nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se
stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, vyhláška č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací a v nejvyšší míře zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi a
další právní předpisy např. č. 362/2005 Sb., č. 101/2005 Sb., č. 378/2001 Sb., č. 11/2002 Sb, č. 339/2017
Sb. Stavba se bude realizovat běžnými stavebními technologiemi a nepředpokládá se použití speciálních
postupů  či  mechanismů.  Řízení  stavby  musí  provádět  autorizovaná  osoba.  Veškeré  práce  budou
prováděny kvalifikovanými a vyškolenými pracovníky pro danou činnost. 
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