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1.  IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

Akce: „ MŠ  LIDICKÁ, ČP. 625,  STRAKONICE  -  REKONSTRUKCE  SOCIÁLNÍHO
ZAŘÍZENÍ  PRO  DĚTI  V  SEVERNÍM  PAVILONU “

Místo:  parcela č. st. 3018; k.ú. Strakonice [755915]

Charakter stavby: stavební úpravy v 1. NP, severní pavilon

Druh stavby: stavební úpravy, trvalá stavba

Stavebník: Město Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice; IČ: 00251810 

Projektant: Hlavní projektant, stavební řešení, stavební a konstrukční řešení: 
Ing. Miloš Polanka - projektový ateliér, Písecká 506, 386 01 Strakonice        
IČ: 40521729       Tel.: 777 044 131      ČKAIT 0101057 IP00

2.    ÚČEL OBJEKTU   A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ  

Stav  –  umývárna spojená  volným průchodem se záchody,  za záchody uzavíratelná  úklidová
komora. V umývárně umístěno 5 dětských umyvadel a jedno pro učitelky, v záchodech umístěno 6 kójí
obezděných  nízkými  příčkami  s  5  dětskými  záchodovými  mísami,  jednou  dětskou  sprchou  a  volně
umístěná výlevka. Úklidová komora slouží ke skladování.

Dispozice toalet zůstane nezměněna – větší místnost umývárna, na ni  navazující  místnost se
záchody  a  dětskou  sprchou,  přes  záchody  pak  přístupná  úklidová  místnost.  Stavební  úpravy  mírně
pozmění provozní řešení – umývárna bude využívána beze změn (umyvadla ponechány ve stejné pozici
a ve stejném počtu), místnost se záchody bude doplněna o jeden dětský záchod a dětská sprcha bude
umístěna do místa původní výlevky. Výlevka bude přemístěna do úklidové místnosti.

3.  BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY

Bezbariérové užívání stavby není stavbou dotčeno.

4.  POPIS STAVBY

Stavební řešení vychází z požadavku na modernizaci toalet pro děti v 1. NP severního pavilonu
mateřské  školy.  Stavební  práce zahrnují  bourací  práce,  provedení  dozdívek,  nových  omítek,  opravy
vnitřních omítek, provedení nových obkladů stěn, nových podlah, osazení nových dveří, nových dělících
stěn a provedení výmaleb. 

V upravovaných místnostech budou provedeny nové vnitřní rozvody zdravotních instalací, včetně
nových zařizovacích předmětů a v úklidu upravena elektroinstalace. 

5.  ZÁKLADNÍ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÍCÍ STAVBU

Upravovaná plocha: 1. NP, severní pavilon - užitná plocha místností 20,90 m2

Využití místností: umývárna, záchody, úklid

Počet dětí ve třídě: 28 dětí
Počet umyvadel pro děti: 5 umyvadel
Počet záchodů pro děti: 6 záchodových míst

6.  TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

Stavba zahrnuje drobné stavební úpravy – budou vybourány čtyři  dělící  příčky mezi záchody,
obklady stěn, podlahové vrstvy, dveře včetně zárubně do úklidu a demontovány rozvody ZTI a zařizovací
předměty. Dále budou provedeny sondy do instalačního kanálu pro zjištění stavu technických rozvodů.
Na  podlahách  bude  provedeno  nové  souvrství,  včetně  opravy  hydroizolace,  tepelné  izolace  a  nové
keramické dlažby. Stěny budou obloženy novými obklady nebo lokálně opraveny filcovanou omítkou a
vymalovány. Budou osazeny nové posuvné dveře s obložkovou zárubní do úklidu, včetně překladu a
nové dělící stěny mezi záchody. Po kompletaci zařizovacích předmětů bude osazeno doplňkové vybavení
– zrcadla, dávkovače tekutého mýdla, držáky toaletního papíru, WC soupravy, stěnové háčky, sprchový
závěs.
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Projektová dokumentace je zpracována ve stupni pro provedení stavby.

Bourací práce
V místnostech  budou  vybourány  dveře  do  úklidu,  včetně  zárubně.  Nad  dveřmi  bude  osazen

překlad z válcovaných profilů. Budou vybourány vnitřní nízké dělící stěny mezi záchody, celkem 4 stěny.
V umývárně a toaletách budou odstraněny veškeré obklady, včetně cementového lepidla. Omítku pod
obklady pokud možno zachovat a nepoškozovat. V umývárně bude odstraněn ze stěny olejový nátěr a
keramický soklík. Na stěnách budou odstraněny vrstvy malby, na plochách nových obkladů bude navíc
odstraněna  i  štuková  vrstva.  Povrch  bude  zdrsněn  a  očištěn.  Dále  budou  odstraněny  ve  všech
místnostech v celé ploše podlahové vrstvy nad hydroizolací – keramická dlažba, maltové lože, betonová
mazanina, desky polystyrenu. Stávající hydroizolaci nepoškodit. Do topného kanálu budou provedeny na
určených místech sondy  na zjištění  stavu technických rozvodů  –  odstranění  hydroizolace,  vybourání
betonového potěru na deskách, odstranění zálivky spár, vyjmutí nosných desek kanálu. 

V  místnostech  dojde  k  odstranění  vybavení,  veškerých  zařizovacích  předmětů  a  veškerých
rozvodů  ZTI.  Provedou  se  drážky  a  prostupy  pro  nové  rozvody  ZTI.  Nové  napojení  výlevky  bude
zahrnovat Co se týče elektroinstalace – provede se drážka pro přemístění vypínače u dveří. 

Příčky
Nad nové dveře bude osazen překlad z válcovaných překladů. Veškeré dozdívky budou vyzděny

z děrovaných příčkových cihel na zdící maltu M5 a budou provázány se stávajícím zdivem pomocí kapes.
Příčky budou založeny na stávající hydroizolaci podkladního betonu. Pro obložkovou zárubeň dveří bude
otvor proveden větší než rozměr dveří na všechny strany o maximálně 5 cm.

Hydroizolace
Při realizaci se předpokládá porušení stávajících izolací a to minimálně v plochách provedených

sond. V těchto plochách, případně v místech porušení a kolem nově osazených kanalizačních potrubí,
bude  provedena  nová  hydroizolace  proti  zemní  vlhkosti  pásy  z SBS  modifikovaného  asfaltu  v tl.
minimálně  4,0  mm.  Podklad  bude  natřen  asfaltovou  penetrací,  pásy  budou  plnoplošně  nataveny
k podkladu, v přesazích a ve spojích zatavit, kolem potrubí realizovat plynotěsné prostupy.

Podlahy
Podkladní  betony  a  betonové  desky  podlah  zůstanou  stávající,  taktéž  většina  stávající

hydroizolace v podlaze. Skladba podlah je uvedena na výkresu 1. NP - návrh. Budou provedeny nové
vrstvy nad hydroizolací, a to ve všech místnostech. Hydroizolaci vyrovnat stavebním lepidlem nanášené
zubovým hladítkem, do kterého budou na vazbu položeny tepelněizolační tuhé desky PIR. Na separační
fólii PE bude proveden cementový potěr CT-C20-F5 s uhlazeným povrchem a oddělením od stěn pomocí
dilatačního pásu z PE pěny. Po vyzrání potěru bude celoplošně přilepena k podkladu keramická dlažba.
Keramická dlažba bude provedena z glazovaných dlaždic o rozměru 33 x 33 cm, s hladkým matným
povrchem  v barevnosti  dle  výkresu  spárořez  a  barevné  řešení.  Zaspárována  bude  světle  šedou
spárovačkou. Výškově musí keramická dlažba navazovat ve stejné úrovni na okolní povrchy podlah. 

SDK zákryty
V místnosti WC a v místnosti úklid budou provedeny SDK konstrukce ze sádrokartonových desek

tl. 12,5 mm na ocelové pozinkované konstrukci, které zakryjí stoupačku ZTI a napojovací potrubí vedené
nad podlahou od výlevky. SDK povrchy budou přetmeleny, přebroušeny a opatřeny penetrací a malbou
nebo keramickým obkladem.

Úpravy povrchů – omítky, obklady
Po osazení rozvodů ZTI budou drážky zahozeny maltou a opatřeny omítkou. Taktéž drážky po

vybouraných  příčkách  a  nově  postavené  dozdívky  budou  nově  opatřeny  omítkou,  případně  včetně
filcovaného štuku (na místech s malbou).  Všechny plochy pod obklady projít,  zkontrolovat rovinnost a
lokálně  provést  opravu  nebo  vyrovnání  omítek.  Stěny  musí  být  před  omítáním  v souladu  s
technologickými požadavky výrobce. Před prováděním musí být provedena kontrola povrchu a rovinnosti
podkladu, nepřipravený povrch přizpůsobit. Omítkový systém musí být kompatibilní s podkladním zdivem
nebo omítanými konstrukcemi a postup provádění musí probíhat dle technologického požadavku výrobce
omítky. 

Obklady budou provedeny z keramických glazovaných obkládaček – povrch hladký lesklý nebo
matný, rozměr 20 x 40 cm, v barevnosti dle výkresu spárořez a barevné řešení. Na stěny budou lepeny
flexibilním lepidlem a zaspárovány spárovací  hmotou  (stříbrnošedý  odstín).  Na všech vodorovných a
svislých vnějších rozích budou použity eloxované Al lišty. Lepidlo musí být kompatibilní se spojovanými
konstrukcemi  a při  provádění  musí  být  dodrženy  technologické  požadavky  výrobce lepidla.  Napojení
obkladu a dlažby provést pomocí trvale pružného sanitárního tmelu. Pod obklady kolem sprchové vaničky
do výšky 1,2 m bude provedena dvousložková hydrostěrka ve dvou vrstvách, včetně rohových pásů.

Práce a prvky PSV
Vnitřní  dveře  budou  dřevěné  typové  hladké,  lakované  CPL,  plné,  s obložkovou  zárubní  pro

posuvné dveře.  Nátěry radiátorů a viditelných rozvodů ÚT budou provedeny ekologicky  nezávadnými
barvami a ve vrstvách doporučených výrobcem, včetně penetrací nebo základových nátěrů – minimálně
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1x základní nátěr a 2x vrchní email. Odstíny vnitřních konstrukcí jsou uvedeny ve výkresech nebo budou
upřesněny při realizaci stavby. Dělící stěny budou vyrobeny z nerez trubek a desky litého plexiskla. Před
realizací vyhotoví dodavatel dílenskou dokumentaci výrobku a nechá ji odsouhlasit investorem. 

Omítky  budou  penetrovány  a  pak  2x  malba  s odstínem,  barevnost  uvedena  ve  výkresech.
Vymalovány budou stěny nad obkladem a stropy.  Malbový systém musí  být  kompatibilní  s podkladní
konstrukcí a při provádění musí být postupováno dle technologických požadavků výrobce.

7.  TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A VÝPLNÍ OTVORŮ

Stavební úpravy nijak nezasahují do obvodových plášťů a výplní otvorů. 

8.  BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY

Pro  eliminaci  vzniku  možných  havarijních  situací  je  nutno  dodržet  bezpečnostní  opatření
vyplývající  z příslušných  právních  předpisů.  Stavba  bude  realizována  z certifikovaných  materiálů  a
výrobků. Stejně tak veškerá navržená technická a technologická zařízení budou provedena v souladu
s technickými a technologickými předpisy výrobců a opatřena certifikačními listy o bezpečnosti provozu
instalovaných zařízení. 

Objekt musí být užíván k účelu, ke kterému byl zkolaudován. Každý uživatel je povinen dodržovat
pravidla  bezpečnosti,  zvláště  udržovat  pořádek  a  čistotu,  řídit  se  návody  k používání  jednotlivých
osazených  předmětů,  dodržovat  pravidla  slušného  chování,  dodržovat  pravidla  protipožární  ochrany
(zvláště  nevstupovat  a  nemanipulovat  s otevřeným ohněm).  Majitel  objektu  musí  zajistit  pravidelnými
kontrolními  prohlídkami  v daných  termínech  funkčnost  jednotlivých  předmětů  a  zařízení  -  technické,
bezpečnostní, protipožární prohlídky, zkoušky a revize zařízení. 

9.    POŽADAVKY NA POŽÁRNÍ OCHRANU KONSTRUKCÍ  

Stavební  úpravy se nedotýkají  nosných a výplňových konstrukcí  a neovlivní  stávající  požární
řešení stavby.

10.  VŠEOBECNÉ INFORMACE A POKYNY PRO VÝSTAVBU

Při provádění všech bouracích, stavebních a montážních prací musí být dodržovány příslušné
stavební předpisy, normy, vyhlášky, nařízení vlády a předpisy související, zejména zákon č. 309/2006 Sb.
o zajištění dalších podmínek BOZP, navazující  nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízení vlády č. 592/2006 Sb. o
podmínkách akreditace a provádění zkoušek odborné způsobilosti, zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce,
nařízení  vlády  č.  361/2007  Sb.,  kterým se stanoví  podmínky  ochrany  zdraví  zaměstnanců  při  práci,
vyhláška č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a v nejvyšší míře
zajistit  ochranu zdraví  a  života  osob na staveništi  a  další  právní  předpisy  např.  č.  362/2005 Sb.,  č.
101/2005 Sb., č. 378/2001 Sb., č. 11/2002 Sb. 

Stavba  se  bude  realizovat  běžnými  stavebními  technologiemi  a  nepředpokládá  se  použití
speciálních  postupů  či  mechanismů.  Staveniště  bude  označeno  a  zabezpečeno  proti  vstupu
nepovolaných osob. Řízení stavby musí provádět autorizovaná osoba. Veškeré práce budou prováděny
kvalifikovanými  a  vyškolenými  pracovníky  pro  danou  činnost.  Po  celou  dobu  výstavby  bude  zajištěn
odborný dohled. O postupu stavebních prací bude důsledně veden zhotovitelem stavební deník, který
musí být na stavbě k dispozici, včetně dokumentace ověřené stavebním úřadem a dokladů týkajících se
prováděné stavby.

Pro  stavbu  musí  být  použity  jen  takové  výrobky  a  konstrukce,  jejichž  vlastnosti  z hlediska
způsobilosti stavby pro navržený účel zaručí, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu
předpokládané  existence  splní  požadavky  na  mechanickou  pevnost  a  stabilitu,  požární  bezpečnost,
hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochranu proti hluku a na úsporu
energie a ochranu tepla. Při výstavbě musí být používány pouze materiály a výrobky, na které je vydáno
prohlášení o shodě. Všechny obchodní názvy výroků a materiálů uvedené v projektu určují kvalitativní
standard. Může být provedena jejich záměna při zachování stejných nebo lepších technických parametrů,
ovšem za předpokladu, že záměna bude odsouhlasena investorem a projektantem.

Při  užívání  všech  stavebních  dílců,  materiálů  a  výrobků  musí  být  dodržovány  technologické
postupy výrobců a návody k použití.
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