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D TECHNICKA ZPRAVA

1.1. Architektonické a stavebné technické reseni

a) ucel objektu:

Objekt obc¢anské vybavenosti, ktery je pfedmétem stavebnich Uprav, je v soucasné dobé vyuzivan jako
byt pro $kolnika. Ugel uzivani stavby méni z bytu na ateliér vytvarnych &innosti.

b) zdsady architektonického, funkcniho, dispoziéniho a vytvarného feseni a reSeni vegetacnich uprav
okoli objektu, véetné feseni pFistupu a uZivani objektu osobami s omezenou schopnosti pohybu a
orientace:

Prostor, ktery je pfedmétem stavebnich Uprav, je soucasti pfizemni obdélnikové budovy, ktera plynule
navazuje na dvoupatrovou budovu MS. Padorysny tvar obou budov vytvéii pismeno , T Tato ¢ast
budovy slouZi jako byt pro Skolnika se samostatnym vchodem, Satnou, hygienickym zazemim,
kuchyriskym koutem se spizi a dvéma obytnymi mistnostmi. Vstup se nachazi vedle hlavniho vstupu do
matefrské skoly, v pristavbé s pultovou stfechou s vinitym plechem, vyskovou uroven terénu a podlahy
1.NP vyrovnava vnitini a vnéjsi schodisté.

Clenéni a vzhled zdstane po stavebnich Upravach zachovan. Do stavajiciho barevného Feseni nebude
nijak zasahovano.

PoZadavky vyhlasky ¢. 398/2009 Sb. o obecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich bezbariérové
uzivani staveb nejsou splnény, objekt neni navrzen pro bezbariérové uzivani.

c) kapacity, uZitkové plochy, obestavéné prostory, zastavéné plochy, orientace, osvétleni a oslunéni:

- zastavéna plocha: budova MS - stavajici 598m?

- obestavény prostor:

Byt —188,5m?

- uzZitna plocha bytu:

1.NP = 47,40m?

- pocet funkénich jednotek, jejich velikost: Pocet funkcnich jednotek ani jejich velikost se neméni.
- pocet uZivatell: 10 déti + ucitelka

d) technické a konstrukcni reseni objektu, jeho zdivodnéni ve vazbé na uZiti objektu a jeho
poZadovanou Zivotnost:

Zalozeni feeného objektu MS je pravdépodobné na betonovych pasech. Nosnou konstrukci tvori
obvodové zdivo tl. 400-600mm. Obdélnikovy prostor stavajiciho bytu rozdéluji pficky o celkové tl.
180mm. Pricky budou v disledku propojeni mistnosti v jeden celistvy prostor zbourdny. Stavebni
Upravy se tykaji i hygienického zdzemi, kde bude stdvajici dispozice nahrazena novou s dvéma
détskymi klozety, umyvadly a sprchou. Zadveri bude slouzZit jako sklad se samostatnym vstupem

z exteriéru. Novy ateliér vytvarnych ¢innosti bude propojen se vstupni halou stavajici prizemni budovy
novym otvorem. Keramickd dlazba hygienického zdzemi bude nahrazena novou. Podlaha v ateliéru
bude opravena ( dfevéné vlysy — obrouseni, pretmeleni, nalakovany) a doplnéna pfirodnim linoleem.
Stavajici vyplné otvord jsou vyhovujici tepelné technickym pozadavk(m. Zastfeseni objektu je
provedeno valbovou stifechou, do stfechy nebude nijak zasahovano.

Na stavbu byly projektantem navrZeny pouze takové materidly a vyrobky, které zarucuji, Ze stavba pfi
spravném provedeni a Udrzbé po dobu pfedpokladané Zivotnosti bude spliiovat poZzadavky na
mechanickou stabilitu a pevnost, pozarni bezpecénost, hygienu, ochranu zdravi a Zivotniho prostfedi,
ochranu proti hluku, Usporu energii a ochranu tepla. P¥i ndvrhu byly pouZity materidly a vyrobky od
renomovanych vyrobcl s prislusnou certifikaci a pfislusnymi doklady o vhodnosti vyrobk(l. Déle je



nutné dodrZovat pfisluiné technologické postupy, doporuéeni a pFisluiné CSN pti provadéni stavby.
Veskeré navrzené materidly a vyrobky v PD mohou byt nahrazeny pouze prvky srovnatelnych
technickych a vzhledovych parametr(.

e) tepelné technické viastnosti stavebnich konstrukci a vypini otvori:

Do stavby jsou navrieny materialy, které spliuji soucasné platné normy a predpisy pro provadéni
staveb.

f) zptisob zaloZeni objektu s ohledem na vysledky inZenyrskogeologického a hydrogeologického
prazkumu:

ZalozZeni feSeného objektu neni znamo, pravdépodobné je zdivo zaloZzeno na betonovych pasech.
g) vliv objektu a jeho uZivani na Zivotni prostredi a feseni pripadnych negativnich ucinka:

Vystavba a ani nasledné uzivani budovy nebude mit Zadny negativni vliv na Zivotni prostiedi. BEhem
stavby nedojde ohroZeni Zivotniho prostfedi. Se vzniklym odpady bude nakladdno pfesné podle platné
legislativy, zejména pak podle zdkona ¢.185/2001 Sb. o odpadech v jeho platném znéni. Dle tohoto
zakona ma plvodce odpadu povinnost zaradit vzniklé odpady dle Katalogu odpadU (vyhl. 93/2016 Sb.).
Podle druhu odpadu je pak plvodce povinen tyto odpady shromazdovat utfidéné podle jednotlivych
druh( a kategorii a pfedat je k jejich dalsimu vyuZiti nebo k likvidaci dal$im osobam majicim opravnéni
k pfislusnému nakladani s odpady.

Odpady vzniklé pfi vystavbé ( dle Katalogu odpad):

150102 plastové obaly kategorie ,0“
150104 kovové obaly kategorie ,0“
170102 cihly kategorie ,0“

170107 smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a keramickych vyrobk( uvedenych v 170106
kategorie ,0“

170201 drevo kategorie ,0“
170203 plasty kategorie ,0“
170405 Zelezo a ocel kategorie ,0“
170111 kabely neuvedené pod 170410 kategorie ,0“

170504 zemina a kameni neuvedené po Cislem 170503 kategorie ,, 0
170604 izolaéni materidly neuvedené pod 170601 a 170604 kategorie ,0“

technologie vystavby a pouzivani stavebnich materidld budou v co nejvétsi mife minimalizovat vznik téchto
odpadd. Vzniklé odpady budou shromazdovany tridéné podle kategorii a dale budou likvidovany dle
platnych pfedpist v misté obvyklym. Zadné nebezpe&né odpady pfi stavbé nevzniknou.

200301 smésny komunalni odpad kategorie , 0“



h) dopravni feseni:

Dopravni Fedeni k objektu MS z(stava zachovano beze zmén. Stavajici vjezd k objektu je zajistén z ulice
Holeckova. Pri provozovani dopravy v lokalité stavby je nutné dbat stavajicich dopravnich znaceni a
vjezd na stavenisté musi byt patricné oznacen také na pozemni komunikaci, na kterou vyjezd Usti.
Stavba musi zajistit, aby vyjizdéjici vozidla byla zbavena necistot a tudiz nemohla nasledné znecistovat
vozovku.

i) ochrana objektu pred skodlivymi vlivy vnéjsiho prostredi, protiradonovd opatreni:

S ohledem na skutecnost, Ze se jednd o stavebni Upravy, které se tykaji pouze modifikaci uvnitf
dispozice, nebylo feSeno protiradonové opatfeni. Nebudou prekroceny hygienické limity pro dany
druh staveb a prostredi.

J) dodrZeni obecnych poZadavki na vystavbu:

PFi navrhu stavebnich Uprav byly dodrzeny obecné pozadavky na vystavbu. Ndvrh pouZitych hmot a
konstrukci je ve shodé s vyhlaskou ¢. 502/2006 Sh. o obecnych technickych poZadavcich na vystavbu.
VSechny obecné pozadavky na vystavbu jsou splnény.

v ’

1.2. Stavebné konstrukcni reseni

a) popis navrZzeného konstrukéniho systému stavby, vysledek prizkumu stdvajiciho stavu nosného
systému stavby pfi navrhu jeji zmény:

Obdélnikovy prostor stavajiciho bytu rozdéluji pricky o celkové tl. 180mm. PFicky budou v dasledku
propojeni mistnosti v jeden celistvy prostor zbourany. Stavebni Upravy se tykaji i hygienického zazemi,
kde bude stavajici dispozice nahrazena novou s dvéma détskymi klozety, umyvadly a sprchou. Zadveri
bude slouZit jako sklad, se samostatnym vstupem z exteriéru. Nové vznikly prostor ateliéru vytvarnych
¢innosti bude propojen se vstupni halou stavajici pfizemni budovy novym otvorem. Keramicka dlazba
hygienického zdzemi bude nahrazena novou. Podlaha v ateliéru bude opravena (dfevéné vlysy —
obrouseni, pfetmeleni, lakovani) a bude poloZzeno pfirodni linoleum. Stavajici SDK podhled bude
demontovan a nahrazen novym s tepelnou izolaci z mineralni vaty tl. 80mm. Stavajici vyplné otvord
jsou vyhovujici tepelné technickym poZadavklm. ZastfeSeni objektu je provedeno valbovou stfechou,
do stfechy nebude nijak zasahovano.

Ptiprava podkladu:

Vseobecné pozadavky na podklad

Pfipravné préce:

- Pfed zapocetim praci bude s investorem projednan postup stavebnich praci
- VyplIné otvor( se opatfi kryci folii.

- Dojde k zajisténi konstrukci, zelené kolem objektu.

- Demontuji se veskeré prvky jako jsou svétla, obklady a ostatni prvky ¢i konstrukce uvedené v PD

- Obyvatelé, pracovnici ¢i navstévnici budou upozornéni na probihajici prace a pouceni o bezpecnosti
pfi probihajicich stavebnich Upravach

Prizkum stavajiciho stavu budovy hodnoti stav budovy po stavebné technické strance jako dobry,
prohlidkou nebyly zjiStény vainé stavebni zdvady, které by ohroZovaly statiku budovy nebo jeji
konstrukéni ¢asti.



b) navrZzené materidly a hlavni konstrukcni prvky:

- bouraci préce:

Bouraci prace budou prevazné spocivat v:

- vybourani stavajicich délicich pficek a hygienického zazemi
- vybourdni stavajicich vnitinich dvefi

- vybouran{ otvoru v nosné sté&né do vstupni haly MS

- demontaz stavajicich zarizovacich predmét(

- demontaz stdvajicich obklad( a dlazeb

- demontaz stdvajicich SDK podhledd

- vykopové prace:

Vykopové prace nebudou provadény.

- zaklady a izolace:

Zalozeni feSeného objektu neni zndmo, pravdépodobné je zdivo zaloZeno na betonovych pasech.
- svislé konstrukce:

Nosnou konstrukci tvofi obvodové zdivo tl. 400-600mm.

- stropni konstrukce:

Zastropeni pravdépodobné dievénymi vaznymi trdmy s podhledem.
- stfeSni konstrukce:

Stavajici stfesni konstrukci tvofi valba s keramickou krytinou.

- vyplné otvord:

Okna:

Stavajici, vyhovuji soucasnym tepelné technickym pozadavkim.
Dvere:

Nové vnitfni vypIné otvor( budou jednokfidlé pIné dvefe do ocelové zarubné s PO 30min se
samozaviracem. Vice parametr( viz projektovd dokumentace - vypis oken a dvefi.

U dvefi je nutné zachovat uvedenou svétlou prdchozi Sitku z ddvodu pozarni bezpecnosti. V pfipadé, ze
dvete budou $iri nez ponechany otvor ve zdivu, je nutné otvor roziitit. NIKOLIV ZMENSOVAT PRUCHOZ{
ROZMER DVERI.

PRESNE ZAMERENI VYPLNOVYCH KONSTRUKCI PROVEDE REALIZACNI FIRMA PRED REALIZACI VYMENY.

Pfed objednavkou oken a dvefi je nutné ovérit a pfipadné zaktualizovat jejich pocet a to z diivodu, zda
nedoslo v obdobi mezi vypracovdnim PD a realizaci k jejich zméné

VICE VIZ NORMA CSN 74 6077 — OKNA A VNEISI DVERE — PoZadavky na zabudovani



Klempirské konstrukce:

- neni soucasti této PD

- Upravy povrchi:

Vnitini povrchy budou opatfeny vnitfni Stukovou omitkou.

- malby a natéry:

Nové Stukové povrchy vnitinich omitek budou opatfeny vnitfnimi malbami.
Vice praci je uvedeno v projektové dokumentaci a ve vykazu vymer.

¢) hodnoty uZitnych, klimatickych a dalSich zatiZeni uvaZovanych pfi ndvrhu nosné konstrukce:
Neni soucasti této PD.

d) navrh zvléstnich, neobvyklych konstrukci nebo technologickych postupi:
Nejsou navrzeny zvlastni, neobvyklé konstrukce ani technologické postupy.
e) zajisténi stavebni jamy:

Neni predmétem této PD.

f) technologické podminky postupu praci, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastni konstrukce, pfipadné
sousedni stavby:

Stavba bude probihat dle chvélenych technologickych postupl a navodl( k pouZiti vydanych
jednotlivymi vyrobci stavebnich materiald. Navrzena stavba neovlivni sousedni stavby.

g) zdsady pro provddéni bouracich praci a podchycovacich praci a zpevriovacich konstrukci &i prostupu:
Bourani:

- vybourany materidl nesmi omezovat dalsi prace, nesmi jeho uloZenim dojit k pretizeni podlah a
stropl

- pfi preruseni bouracich praci musi byt zajiSténa stabilita zbyvajici nosné konstrukce

- neni-li zajisténa Unosnost bourané konstrukce, musi byt bourani provadéno ze samostatné pomocné
konstrukce (plosina, lavka apod.)

- ruéni bourani nosnych konstrukci se provadi smérem shora dolt
- rucni strhavani stén a pilirl pomoci pak nebo zvedak( je zakdzano

- na niZe polozZena a zajisténa pracovisté je zakdzano shazovat pfedméty, u nichz neni mozné
predpokladat misto dopadu (plechy, krytina apod.)

- pfi bourani pficek je vidy tfeba ovérit, zda nemaji nosnou funkci

- tam, kde neni zajisténa stabilita bourané konstrukce, je zakdzano vstupovat na ni, opirat o ni
jednoduché Zebriky, vdzat na ni lana atd.



- Unosnost vodorovnych konstrukci je mozné zvysit podpérami

- pfi strojnim bourani se venkovni zdi strhavaji z vnéjsi strany objektu, je zakdzano zdi strhavat
rozhoupavanim

- bourdni nesmi narusSovat provoz a bezpecnost v okoli stavby, musi byt zajisténo snizeni pfipadné
prasnosti.

h) poZadavky na kontrolu zakryvanych konstrukci:

Postup praci bude provadén v souladu s pfislusnymi technickymi pfedpisy a technologickymi postupy
s respektovani technologickych prestavek a kontroly zakryvanych konstrukci — zhotovitel pfed
zahdjenim stavebnich praci predloZi stavebnikovi ¢asovy plan téchto kontrol

i) seznam pouZitych podkladd, norem, technickych predpist, odborné literatury, vypocetnich programi:

Zakon 183/2006 Sb., Viyhlaska 502/2006 Sb., platné CSN a technické predpisy vztahujici se
k navrhované stavbé. Projekt byl vytvoren v programu AUTOCAD.

Jj) specifické poZadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provddéni stavby, pripadné dokumentace
zajistované jejim zhotovitelem:

Nejsou pozadovany.

Pokud jsou ve vykresové Cdsti projektové dokumentace, v jeji technické zprdavé nebo ve vykazech vymér
vyjimecné uvedeny obchodni ndzvy, slouZi pouze k upfesnéni specifikace technického a kvalitativniho

standardu. MiZe byt pouZita i jind, kvalitativné a technicky obdobna reseni, kterd budou projedndna s
investorem a projektantem.
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