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B SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 Popis Uzemi stavby

a) charakteristika stavebniho pozemku

Regeny objekt se nachazi v zastavéné &asti mésta Strakonice, vzdu$nou ¢arou cca 700m jizné od
Velkého ndmésti. Objekt ze severovychodu lemuje ulice Bezdékovska, z jihu ul. Luéni a ze
severozapadu sousedi s MS Ctytlistek. Plochy kolem Fedeného objektu jsou zejména ze severozapadu
zpevnéné, kudy vede ptijezdova komunikace a zdsobovani. Naopak z vychodu pfevaZzuje zelena plocha
pfirodniho travniku, kterd slouzi zejména pro vzdélavani déti predskolniho véku. Hranice pozemku je
ohranic¢ena plotem a vzrostlou vegetaci. Vlastnikem pozemku je Mésto Strakonice, Velké namésti 2,
386 21Strakonice, I1C: 00251810.

b) vylet a zdvery provedenych prazkumi a rozbor(
- geologicky prizkum: neprovadén

- hydrogeologicky prlzkum: neprovadén

- stavebné historicky prizkum: neprovadén

Byl proveden architektonicko-stavebni prizkum reseného prostoru a zpracovatelem byla vyhotovena
fotodokumentace stavu. Stavajici stav byl geodeticky zaméfen a zanesen do vyskopisného a
polohopisného systému. InZenyrské sité nebyly zaméreny, orientacné byly zakresleny na zakladé
podkladd jejich jednotlivych spravcd.

¢) stavajici ochrannd a bezpeénostni pasma:

V feSeném Uzemi se nenachdzi Zddna ochranna a bezpecnostni pasma.

d) poloha vzhledem k zdaplavovému uzemi, poddolovanému uzemi:

Stavba se nenachazi v zaplavovém ani poddolovaném tdzemi.

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v uzemi:

Stavba neovliviiuje okolni stavby a pozemky Zadnym negativnim zpUsobem. Stavebni prace budou
provadény na vyhrazeném zaboru a budou provadény pouze v denni dobu. PFi provadéni stavby
nebudou pfekroceny hlukové limity od stavebnich mechanismda.

V soucasné dobé jsou desStové vody ze stfech objektu svedeny do kanalizace. Neméni se zastavéna
plocha objektu ani vyméra stfednich ploch. Neméni se koncepce odvodnéni a likvidace destovych vod.
Bilance destovych vod zlstava beze zmény oproti stavajicimu stavu.

f) poZadavky na asanace, demolice, kdceni drevin
Na asanaci nejsou zadné pozadavky.

Bouraci prace (demontaz stavajicich délicich pricek, hygienického zazemi), je nutno provadét za stalé
pfitomnosti odborné zpUlsobilé osoby. PFi vesSkerém bourdni musi byt sledovano okoli konstrukce a o
eventudlnich poruchach, které by se na nich vyskytly, musi byt neprodlené informovan technicky dozor
investora a autorsky dozor. Konstrukce budovy, které by meély byt zachovany, budou chranény
odpovidajicim zplsobem a na povrchu poskozeny jen v nejmensi potfebné mife a opatrné tak, aby se
omezily opravy na minimum. Pfi bourani bude zdsadné dodrZovano tfidéni odpadu z demolice! Veskery
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vybourany materidl se bude pribéZzné odstrafiovat z objektu, nesmi dochazet k jeho hromadéni a
lokdlnimu pretéZzovani konstrukci. Po dokonceni praci odklidi dodavatel vSechnu sut a zanecha misto
Cisté.

V rdmci stavebnich Uprav neni nutné kacet dreviny.

g) poZadavky na maximaini zabory zemédélského pidniho fondu nebo pozemki uréenym k pinéni
funkce lesa (docasné a trvalé)

Stavba nevyZaduje zdbor ZPF nebo PUPFL.

h) uzemné technické podminky (zejména moZnost napojeni na stdvajici dopravni a technickou
infrastrukturu)

Veskera napojeni na technickou infrastrukturu (pfipojky) budou zachovana beze zmén. Napojeni
vnitfnich rozvod( vody, kanalizace a elektro bude realizovano uvnitf objektu. Podrobné jsou jednotliva
napojeni vnitfnich rozvod fesena v profesnich ¢astech této PD. Do fedeni dopravni a technické
infrastruktury neni projektem stavebnich Uprav zasahovano.

i) vécné a casové vazby stavby, podmiriujici, vyvolané, souvisejici investice:

Realizace stavby je pfedpokladana v terminu 2021-2023. Stavba nebude etapizovdna a neni spojena
s zadnou podminujici, vyvolanou ani souvisejici investici.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Ucel uZivdni stavby, zdkladni kapacity funkénich jednotek:

Objekt ob¢anské vybavenosti, ktery je predmétem zmény uzivani stavby, je v soucasné dobé vyuzivan
jako byt mateFské $koly. Stavebnimi Upravami dojde k transformaci bytu MS na ateliér vytvarnych
¢innosti. Zvétsi se i pocet uzivatell tohoto prostoru (10 déti + ucitelka).

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni:
a) urbanismus — uzemni requlace, kompozice prostorového reseni:

Neni pfedmétem této PD —Jednd se o zménu uzivani stavby stavajiciho objektu ve stejném
objemovém a prostorovém rozvrzenim, bez zasahu do okolnich ploch, tedy urbanismus a kompozice
prostoru se nefesi. Stavba svym méritkem a charakterem vyhovuje a navazuje na okolni zastavbu.

b) architektonické reseni — kompozice tvarového reseni, materidlové a barevné feseni:

Uvazovany zamér, ktery spociva pouze ve stavebnich Upravach uvnitf dispozice, nebude mit zasadni
vliv na tvarové reseni stavajici stavby.

B.2.3 Celkové provozni feseni, technologie vyroby:

Stavebni Upravy nebudou mit vliv na provozni feseni stavby.
Neni pfredmétem PD — Stavba neobsahuje technologii vyroby.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby:

PoZadavky vyhlasky ¢. 398/2009 Sb. o obecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich bezbariérové
uzivani staveb nejsou splnény, objekt neni navrzen pro bezbariérové uzivani.
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B.2.5 Bezpecnost pfi uZivani stavby:

PFi vSech Ukonech, které souviseji s bezpecnosti a ochranou zdravi pfi praci je nutné postupovat v
souladu se zdkonem ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci, Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich poZadavcich na bezpec¢nost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich, (dale pouze zakon 309/2006 Sb., a jeho provadéci predpisy), predevsim
vytvoreni spravnych podminek pro dodrZeni pfislusnych predpis(, tj. proskoleni zaméstnancd, dohledu
nad pouzivanim bezpecnostnich predpisl, skutec¢nosti, aby prislusné prace vykonavaly osoby, které k
ni maji kvalifikaci, dodrzeni platnych postupd, jiSténi, zabezpeceni apod. Budou pouzivana a
zabudovana pouze ta zafizeni, kterd jsou ve vyhovujicim technickém stavu, s odpovidajici
dokumentaci, technickymi prohlidkami, ovéreni zda jsou podrobena potfebnym revizim a obsluhuji je
kvalifikovani pracovnici. Je nutné dodrzeni Ukol( poZarni ochrany v souladu se zakonem ¢. 133/1985
Sb. - 0 poZarni ochrané, ve znéni pozdéjsich predpisu o pozarni ochrané.

B.2.6 Zakladni charakteristika objekt(:
a) stavebni feseni:

Prostor, ktery je pfedmétem stavebnich Uprav, je soucasti pfizemni obdélnikové budovy, kterd plynule
navazuje na dvoupatrovou budovu MS. PGdorysny tvar obou budov vytvéii pismeno , T Tato ¢ast
budovy slouZi jako byt pro Skolnika se samostatnym vchodem, Satnou, hygienickym zdzemim,
kuchyriskym koutem se spizi a dvéma obytnymi mistnostmi. Vstup se nachazi vedle hlavniho vstupu do
matefrské skoly, v pristavbé s pultovou stfechou s vinitym plechem, vyskovou Uroven terénu a podlahy
1.NP vyrovnava vnitfni a vnéjsi schodisté.

Clenéni a vzhled zdstane po stavebnich Upravach zachovan. Do stavajiciho barevného feseni nebude
nijak zasahovano.

b) konstrukcni a materidlové reseni:

ZaloZeni feeného objektu MS je pravdépodobné na betonovych pasech. Nosnou konstrukci tvofi
obvodové zdivo tl. 400-600mm. Obdélnikovy prostor stavajiciho bytu rozdéluji pficky o celkové tl.
180mm. V hygienickém zazemi je poloZena keramicka dlazba, v ostatnich mistnostech je lino a
drevéné vlysy. Stavajici vyplné otvord jsou vyhovujici tepelné technickym pozadavkim. Zastreseni
objektu je provedeno valbovou a pultovou strechou.

¢) mechanickd odolnost a stabilita:

Veskeré stavebni dilce jsou z tradi¢nich materidll pouzivané pro tyto druhy staveb, jejich mechanicka
odolnost a stabilita vychazi z doporuceni vyrobct jednotlivych stavebnich materidl(. Navrzena
stavebné konstrukéni feSeni zarucuji mechanickou odolnost a stabilitu v souladu s pfislusnymi
technickymi pfedpisy a normami.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni:

a) technické reseni:

Stavebnimi Upravami nedojde k vybaveni stavby technickym a technologickym zafizenim.
b) vycéet technickych a technologickych zarizeni

Vypodty stavajicich a technologickych zafizeni nejsou predmétem této PD.
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B.2.8 PoZdrné bezpecnostni feseni:

Je samostatnou soucasti PD.

B.2.9 Zdsady hospodareni s energiemi:
Neni pfedmétem této PD.

B.2.10 Hygienické poZadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komundlni prostiedi. Zdsady
reseni parametru stavby (vétrani, vytdpéni, osvétleni, zdsobovdni vodou, odpadd, ...) a ddle
zdsady reseni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost, ...):

- Zdsady reseni parametri stavby:

Vétrdani: V objektu je zajisténo v kazdé mistnosti pfirozené vétrani okny.
Vytapéni: Objekt je napojen na Tepldrnu Strakonice, stdvajici otopnd télesa jsou umisténa pod okny

Osveétleni: Prostor je osvétlen dennim a umélym osvétlenim

Zdsobovdni vodou:
Objekt je a nadale bude zasobovan vodou z vefejného vodovodu pomoci stavajici vodovodni pFipojky.

Odpady:

Obecné budou odpady likvidovany v souladu s platnymi poZadavky v odpadovém hospodafstvi.
Splaskové odpadni vody z objektu jsou a naddle budou odvadény stavajici kanalizaéni pfipojkou do
kanalizace.

- Zdsady reseni vlivu stavby na okoli:

Negativni vlivy na Zivotni prostfedi budou minimalni. Jsou navrzeny pouze materidly bez Skodlivych
vlivli na okolni prostredi, spliujici poZzadavky hygienickych norem. V pfipadé technickych a
technologickych zafizeni bude zabezpecena ochrana proti hluku a vibracim. Znecisténi ovzdusi
vyvolané provozem stavby bude minimalni. S ohledem na rozsah stavby a konfiguraci Uzemi jako celku
nedojde k ovlivnéni klimatickych charakteristik.

B.2.11 Ochrana stavby prfed negativnimi ucinky vnéjsiho prostredi:
a) ochrana pred pronikdnim radonu z podloZi:

S ohledem na skutecnost, Ze se jedna pouze o stavebni Upravy uvnitf dispozice, nebylo feseno
protiradonové opatreni.

b) ochrana pred bludnymi proudy:

V souvislosti s realizaci stavebnich Uprav neni nutné fesit ochranu pred bludnymi proudy.

¢) ochrana pred technickou seizmicitou:

V souvislosti s realizaci stavebnich Uprav neni nutné fesit ochranu pred technickou seizmicitou.
d) ochrana pred hlukem:

Nebudou prekroceny hygienické limity pro dany druh staveb a prostfedi.
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e) protipovodriova opatreni:

Realizovana rekonstrukce se nenachazi v zaplavovém uzemi.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury:

Napojeni na technickou infrastrukturu je feSeno v samostatnych ¢astech dokumentace. Stavba bude
pfipojena na vefejny vodovod, kanalizaci a elektrickou sit. Vyjadreni spravcl siti je v samostatné ¢asti
PD.

b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky:

Pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity, délky jsou uvedeny v profesnich ¢astech této PD

B.4 Dopravni reseni

a) popis dopravniho reseni:

Dopravni reseni zUstava zachovano beze zmén. Stavajici vjezd k objektu je zajistén z ulice Holeckova.
b) napojeni tzemi na stdvajici dopravni infrastrukturu:

Dopravni Fedeni aredlu MS z{stava zachovano beze zmén.

c¢) doprava v klidu:

V rdmci této akce nejsou resSeny zadné nové parkovaci a odstavné plochy.

d) pési a cyklistické stezky:

Do feSeného objektu je zajistén pristup pro pési a cyklisty po stavajicich zpevnénych chodnicich.
Venkovni navazujici plochy a komunikace nejsou v ramci této akce feseny, komunikace a chodniky
zUstavaji plvodni.

B.5 Redeni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

a) terénni upravy:

Nejsou predmétem této PD.

b) pouZité vegetacni prvky:

V souvislosti s realizaci stavebnich Uprav nejsou feSeny zadné vegetacni prvky.

c) biotechnickd opatreni:

V souvislosti s realizaci stavebnich Uprav nejsou potfeba fesit Zddné biotechnicka opatreni.

B.6 Popis vlivll stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

a) vliv stavby na Zivotni prostredi (ovzdusi, hluk, voda, odpady, ptda):

PFi vystavbé nebude pouzito Zadnych zdravi Skodlivych latek ani materiald. Dodavatelem stavby budou
pouzity stavebni materialy s platnymi atesty. Stavba nebude mit vliv na Zivotni prostfedi, zdravi zvifat a
osob. Skodlivé odpady budou likvidovany odbornou firmou k tomu uréenou. Po dokonéenf stavebnich
praci budou doklady o pfedani odpadd opravnénym osobam predloZzeny Méstskému Uradu ve
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Strakonicich, odboru vystavby a Zivotniho prostredi, k zavérecné kontrolni prohlidce. Veskeré odpady
musi byt tfidény! PFi realizaci stavby budou ucinéna takova opatfeni, aby nedoslo k ohroZeni jakosti a
zdravotni nezavadnosti povrchovych nebo podzemnich vod.

b) vliv stavby na pfirodu a krajinu (ochrana drevin, ochrana pamdtnych stromd, ochrana rostlin a
ZivocCichl) zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné:

Stavebni Upravy nebudou mit vliv na pfirodu a krajinu, nedojde k naruseni funkci a vazeb v krajiné.
V okoli budovy se nevyskytuji zddné chranéné rostliny, zivo¢ichové & pamatné stromy. Redené Uzemi
nezasahuje do Zadné evropsky vyznamné lokality ani ptaci oblasti.

c) vliv stavby na soustavu chranénych uzemi Natura 2000:

Opravy objektu nemaiji vliv na soustavu chranénych Gzemi Natura 2000.

d) navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjistovaciho fizeni nebo stanoviska EIA:

S ohledem na skutecnost, Ze se jednd o stavebni Upravy uvnitf dispozice, neni potieba zjistovaci fizeni
a stanovisko EIA.

e) navrhovand ochrannd a bezpecnostni pdsma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych
prévnich pfedpisa:

UvaZovany zdmérem se nenavrhuji ochranna a bezpecnostni pasma nebo podminky ochrany podle
jinych ptedpist s hlediska ochrany ZP.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnéni zékladnich poZadavkd z hlediska plnéni Ukoll ochrany obyvatelstva:

Stavebni Upravy nemaji na ochranu obyvatelstva zadny vliv.
Stavba bude zabezpecena proti vstupu nepovolanym osobam vystraznymi cedulemi.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) potreby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi:

K zadsobovani elektrickou energii a vodou pro potfeby realizace stavby budou zfizeny napojovaci body
na existujicich vedenich v ramci stavajiciho objektu. K zajisténi dodavky el. energie pro provadéni
stavebnich i bouracich praci je nutné zfidit doCasné el. zafizeni — stavebni rozvadéc, ktery musi mit
provedenou revizi jednou za 6 mésict). Docasné stavenistni vedeni budou provedeny vyhradné
osobou s patficnou zpUsobilosti. Za spravnost jejich provedeni zodpovida osoba, kterd tyto rozvody
provadi.

b) odvodnéni stavenisté:

Neni pfedmétem této PD. Pro stavenisté se nenavrhuje zadné zvlastni odvodniovaci opatieni. Plochy
stavenisté se budou nachazet kolem FeSeného objektu s vyuZitim stdvajiciho odvodnéni.

¢) napojeni stavenisté na stdvajici dopravni a technickou infrastrukturu:

Vstup a vjezd na stavenisté bude zajistén ze stavajici mistni komunikace z ulice Hole¢kova.
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PFi provozovani dopravy v lokalité stavby je nutné dbat stavajicich dopravnich znaceni a vjezd na
stavenisté musi byt patfi¢né oznacen také na pozemni komunikaci, na kterou vyjezd Usti. Stavba musi
zajistit, aby vyjizdéjici vozidla byla zbavena necistot a tudiZz nemohla nasledné znecistovat vozovku.

K zdsobovani elektrickou energii a vodou pro potfeby realizace stavby budou zfizeny napojovaci body
na existujicich vedenich v rdmci stdvajiciho objektu. Docasné stavenistni vedeni budou provedeny
vyhradné osobou s patficnou zpUsobilosti. Za spravnost jejich provedeni zodpovida osoba, ktera tyto
rozvody provadi.

d) vliv provddéni stavby na okolni stavby a pozemky:

Po dobu provadéni stavby by nemélo dochazet k nadmérnému zatizeni okoli hlukem, prachem nebo
jinymi zpGsoby. Zhotovitel stavebnich praci je povinen pouZivat predevsim stroje a mechanismy v
dobrém technickém stavu a jejichZ hlu¢nost neprekracuje hodnoty stanovené v technickém osvédceni.
PFi stavebni ¢innosti bude nutno dodrZovat povolené hladiny hluku pro dané obdobi stanovené v NV
¢.148/2006 O ochrané zdravi pred nepriznivymi Gc¢inky hluku a vibraci ve znéni pozdéjsich predpist.

PFi dodrZeni vyse uvedeného nebude mit provadéni stavby negativni vliv na okolni stavby a pozemky.
e) ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kdceni drevin:

Bezprostiedni okoli stavenisté bude ohrani¢eno mobilnim oplocenim. Ochrana tfetich osob pred
pfipadnym Urazem v prostoru stavenisté bude zajisténa fFadnym oznacenim stavby a umisténim
vystraznych tabuli se zakazem vstupu cizich osob. Realizace stavby bude provadéna pouze v dennich
hodinach a po ukoncéeni smény bude stavenisté fadné zabezpeceno proti pfistupu cizich osob. Vjezd,
vyjezd (a vstup) na stavenisté bude opatfen uzamykatelnou branou. Ohranieny prostor stavenisté
bude také oznacen tak, aby tfeti osoby dbaly pfi prichodu kolem stavenisté zvySené opatrnosti, coz
bude dualezité prfedevsim pfi praci na fasadé objektu. Na viditelném misté u vstupu musi byt stavba
oznacena vyjadienim Ufadu o souhlasu se stavbou ¢i stitkem ,Stavba povolena® s ¢itelnymi udaji do
doby kolaudaéniho souhlasu.

Zfizeni stavenisté nevyzZzaduje asanace, bourani ani kdceni drevin nad ramec potrebny pro realizaci
stavby.

f) maximalni zébory pro stavenisté (doc¢asné a trvalé):

Prostor stavenisté je navrzen v minimalnim rozsahu umoziujicim realizaci stavby. Stavenisté bude
docasné a po ukonceni stavby budou zabrané prostory uvedeny do plvodniho stavu. V prostoru
stavenisté budou veskeré volné plochy vyuZity jako manipulaéni a skladovaci plochy pro
pfedzasobeni materidlem.

g) maximalni produkovand mnoZstvi a druhy odpadt a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace:

PFi stavebni ¢innosti vzniknou odpady kategorie ,0" — ostatni, které budou ¢astecné vyuzity pfi
stavebnich Upravach resp. ¢astecné recyklovany, a odpady kategorie ,N“ — nebezpelné, které budou
likvidovany v pfislusném zafizeni k tomu uréeném (skladky odpad(l). Odpad kategorie "O" ostatni -
beton, keramika, sadra - budou uzity pro stavebni Upravy resp. Recyklovany, - kovy, slitiny kovd, drevo,
sklo, plasty - budou nabidnuty k dalSimu vyuZiti. Odpad kategorie "N" nebezpecny - asfalt, dehet,
izolacni materidly a smésny stavebni demoli¢ni odpad. Za odstrafnovani odpadu pfi vystavbé je
zodpovédny jejich plvodce, tedy dodavatel stavby, ktery zajisti jejich roztridéni a likvidaci. Podrobnosti
bude obsahovat ZOV vybraného dodavatele. Ten predloZi doklady o zpUsobu naklddani s odpady v
souladu se zdkonem ¢.185/2001 Sb. a ndvaznymi predpisy s nim souvisejicimi.
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h) bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin:

Zemni prace se neuvazuji, Upravy budou probihat v rdmci dispozice.

i) ochrana Zivotniho prostiedi pfi vystavbeé:

V oblasti ochrany Zivotniho prostfedi bude pfi realizaci vSech ¢innosti na stavenisti postupovano s
maximalni Setrnosti k Zivotnimu prostredi a budou dodrZzeny pfislusné zakonné predpisy:

- zakon ¢. 17/1992 Sb., o Zivotnim prostredi (obecné)

- zakon ¢. 86/2002 Sb., o ochrané ovzdusi, zejména z hlediska § 31 Oznacovani obald a vyrobk{ s
regulovanymi latkami a dalsi povinnosti

- zakon €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, zejména § 7 a § 8 o ochrané a kaceni drevin

- nafizeni vlady ¢. 9/2002 Sb., kterym se stanovi technické poZzadavky na vyrobky z hlediska emise
hluku, (napf. u stavebnich stroj()

Je tfeba provést opatieni, kterymi se minimalizuji dopady vyplyvajici z provadéni praci na stavenisti z
hlediska hluku, vibraci, prasnosti (prachotésné prepazky atd.) Se vzniklymi odpady bude naklddano
presné podle platné legislativy, zejména pak podle zakona ¢. 185/2001 Sb. o odpadech v jeho platném
znéni. Dle tohoto zdkona ma plvodce odpadu povinnost zaradit vzniklé odpady dle Katalogu odpad(
(vyhl. 93/2016 Sb.). Podle druhu odpadu je pak plvodce povinen tyto odpady shromazdovat utfidéné
podle jednotlivych druhd a kategorii a pfedat je k jejich dalSimu vyuZiti nebo k likvidaci dal$im osobam
majicim opravnéni k prislusnému nakladani s odpady.

j) zdsady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potfeby koordindtora
bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi prdci podle jinych predpist®:

U vjezdu na stavenisté bude umisténa informacni tabule se zakladnimi Gdaji stavby a s uvedenim
zodpovédnych pracovnik( investora a zhotovitele véetné kontaktd. Na viditelném misté u vstupu na
stavenisté musi byt vyvéseno ozndmeni o zahajeni praci, toto musi byt vyvéseno po celou dobu
provadéni stavby az do ukonceni praci a predani stavby stavebnikovi k uzivani. Zplsob oznaceni a
zabezpeceni stavby a reZim vstupu pracovnikd na stavenisté bude stanoven ve smluvnim vztahu mezi
investorem a zhotovitelem, nejpozdéji pfi pfedani stavenisté. Na stavenisti musi byt vyvéskou
oznamena telefonni Cisla nejblizsi pozarni stanice, prvni pomoci a policie.

PFipravné prace - zabezpecit provozni schopnost ¢asti, které nebudou upravovany, oddélit je od
stavajici Casti (zajistit instalace, zfidit prachové stény) a zajistit bourani a odvozy stavebni suti. Hlu¢nost
provozu stavby by neméla prekrocit hygienické normy. Pfedpokladd se provadéni stavby v dobé od
6:00 — 16:00 hod. Vzhledem k charakteru okolni zastavby nebude mozZno provadét stavebni ¢innosti

v dobé nocniho klidu. Charakter a umisténi stavby umoziuje minimalni omezeni stavajicich provoza.
Zabezpecleni provozuschopnosti nerekonstruovanych ¢asti budovy, napf. instalaci prachotésnych
prepazek, fesi pred zahajenim vlastnich praci dodavatel. Pfi provadéni bouracich praci je tfeba
postupovat s ohledem na stav nosnych konstrukci a nosné konstrukce pred bouranim provizorné
podchytit. V prabéhu bouracich praci budou provedeny doplfiujici stavebné technické prizkumy
Zelezobetonovych konstrukci. Dodavatel bude v co nejvétsi mife dbat na snizovani hlu¢nosti a zejména
prasnosti pfi stavebnich pracich (pfedevsim pfi demolicich). Soubéh vice dodavatell na stavbé bude
koordinovat generalni dodavatel stavby.

Likvidace zafizeni stavenisté - po dokoncenfi a predani stavby budou viechny pozemky, které byly
vyuzivany pro stavenisté uvedeny do plvodniho stavu, nebo po dohodé s vlastnikem jinak vhodné
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upraveny. Pfed uvedenim do provozu bude mezi dodavatelem stavby a uZivatelem uzaviena dohoda,
kde bude stanoven postup a predavani dokladd jednotlivych dodavek, zvlasté dodavek se zarucni
IhGtou (preddvani doklad( o zarukach).

Plan bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti ve smyslu §15 zdkona ¢. 309/2006 Sb. (dale
jen Plan BOZP) bude zpracovan v soucinnosti s vybranym dodavatelem stavby. Zdsadnim ucelem Planu
BOZP je potfeba zajisténi bezpecné a zdravi neohrozujici prace na stavenisti, a to z hlediska koordinace
v Casové potrebé i zplsobech provedeni. Plan BOZP je dokumentem zpracovdvanym diferencované
podle druhu a velikosti stavby a musi byt pfizplsoben skute¢nému stavu a podstatnym zménam
béhem provadéni stavby. Narizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. v §7 pism. c) stanovuje, Zze koordinator
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen koordindtor) béhem pfipravy stavby
zabezpeluje, aby Plan BOZP obsahoval, pfiméfené povaze a rozsahu stavby a mistnim a provoznim
podminkam stavenisté, udaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytnych pro
zajisténi bezpelné prace a aby byl odsouhlasen vSemi zhotoviteli, pokud jsou v dobé zpracovani Planu
BOZP znami.

k) upravy pro bezbariérové uZivdni vystavbou dotéenych staveb:
Vystavbou nebudou dotéené Zadné stavby s bezbariérovym uzivanim.
I) zdsady pro dopravné inZenyrské opatreni:

K omezeni provozu na vefejnych komunikacich stavebnimi Upravami budovy nedojde a neni tedy
nutné resit zadné dopravni inZenyrska opatfeni.

m) stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby (provddéni stavby za provozu, opatreni proti
ucinkm vnéjsiho prostredi pfi vystavbé)

Vzhledem k rozsahu stavebnich Uprav budovy nejsou stanoveny zadné specialni podminky pro
provadéni stavby, nesmi vsak dojit k poSkozeni ¢i zniceni okolnich staveb ¢i pozemk(l. Dodavatel
stavebnich praci bude po dobu stavby zodpovédny za celou stavbu.

n) postup vystavby, rozhodujici diléi terminy:

Realizace stavby bude zahdjena po ukonceni vybéru zhotovitele a zajiSténim financénich prostredk(. Na
realizaci bude dodavatelem stavby vyhotoven pfesny harmonogram praci, podle kterého bude urcen
pfipadny rozsah provizornich opatreni k zajisténi stavajiciho provozu.
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