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B.1  POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

 

a) CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ A STAVEBNÍHO POZEMKU, ZASTAVĚNÉ 
ÚZEMÍ  
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A  NEZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ, SOULAD NAVRHOVANÉ STAVBY 
S CHARAKTEREM ÚZEMÍ, DOSAVADNÍ VYUŽITÍ ZASTAVĚNOST 
ÚZEMÍ 

Pozemek č. 206/9 se nachází v obci Unhošť, která je vzdálená asi 8 km od 
města Kladno. Stavební pozemek není zastavěn žádným objektem a je určen 
jako plocha pro výstavbu rodinných domů. Druh pozemku dle KN: orná půda 

 

b) ÚDAJE O SOULADU U S ÚZEMNÍM ROZHODNUTÍM NEBO 
REGULAČNÍM PLÁNEM NEBO VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVOU 
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ NAHRAZUJÍCÍ ANEBO ÚZEMNÍM 
SOUHLASEM 
Navrhovaná stavba je v souladu s územním rozhodnutím. 

 

c) ÚDAJE O SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ, 
V PŘÍPADĚ STAVEBNÍCH ÚPRAV PODMIŇUJÍCÍ ZMĚNU UŽÍVÁNÍ 
STAVBY  
Plánovaná stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací, SO – plochy 
smíšené obytné. Návrh je tak v souladu s územně plánovací dokumentací a cíli 
územního plánování. 

 

d) INFORMACE O VYDANÝCH ROZHODNUTÍCH O POVOLENÍ VÝJIMKY 
Z OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ 
Návrhy jsou v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb. O obecných požadavcích 
na využívání území.  

 

e) INFORMACE O TOM, ZDA A V JAKÝCH ČÁSTECH DOKUMENTACE 
JSOU ZOHLEDNĚNY PODMÍNKY ZÁVAZNÝCH STANOVISEK 
DOTČENÝCH ORGÁNŮ 

Podmínky jsou zpracovány v projektové dokumentaci v částech D.1.1 – 
ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST, D.1.3 – POŽÁRNĚ-BEZPEČNOSTNÍ 
ŘEŠENÍ. 

Všechna vyjádření DOSS jsou součástí dokladové části E. 

 

f) VÝČET A ZÁVĚRY PROVEDENÝCH PRŮZKUMŮ A ROZBORŮ – 
GEOLOGICKÝ PRŮZKUM, HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUM, 
STAVEBNĚ HISTORICKÝ PRŮZKUM 

bez průzkumů 

 

g) OCHRANA ÚZEMÍ PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

Není žádná další ochrana. 

 

h) POLOHA VZHLEDEM K ZÁPLAVOVÉMU ÚZEMÍ, PODDOLOVANÉMU 
ÚZEMÍ APOD. 
Nenachází se v záplavovém ani poddolovaném území. 
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i) VLIV STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLÍ, 
VLIV STAVBY NA ODTOKOVÉ POMĚRY V ÚZEMÍ 

Nemá vliv na okolní stavby, ani na odtokové poměry. V průběhu realizace 
stavebních úprav dodavatel stavby (popř. stavebník) zajistí, že provoz na 
staveništi, jeho zařízení a zásobování nebude nadměrně znečišťovat a 
zatěžovat okolí emisemi. 

 

j) POŽADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN 

Žádné požadavky nejsou. 

 

k) POŽADAVKY NA MAXIMÁLNÍ ZÁBORY ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO 
FONDU  NEBO POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCE LESA 
(DOČASNÉ / TRVALÉ) 

Parcela není součástí ZPF a není určena k plnění funkce lesa. 

 

l) PO ÚZEMNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY (ZEJMÉNA MOŽNOST 
NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKOU 
INFRASTRUKTURU), MOŽNOST BEZBARIEROVÉHO PŘÍSTUPU KE 
STAVBĚ 

Napojení na dopravní infrastrukturu 

Objekt bude napojen na dopravní infrastrukturu stávajícím sjezdem.   

Napojení na technickou infrastrukturu 

Objekt bude napojen pomocí nových přípojek - vodovodní, kanalizační a 
elektrika (zakončena v kapličce na hranici pozemku). 

Dešťová kanalizace bude svedena do štěrkového vsaku  

 

 

Bezbariérový přístup 

Neřeší se bezbariérový přístup. 

 

m) VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY, PODMIŇUJÍCÍ, VOVOLANÉ, 
SOUVISEJÍCÍ INVESTICE 

Nejsou věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související 
investice. 

 

n) SEZNAM POZEMKŮ PODLE KATASTRU NEMOVISTOSTÍ, NA 
KTERÝCH SE STAVBA PROVÁDÍ 

Č.P. 945/1, k.Ú. DRAŽEJOV U STRAKONIC  

 

o) SEZNAM POZEMKŮ PODLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ, NA 
KTERÝCH VZNIKNE OCHRANÉ, NEBO BEZPEČNOSTÍ PÁSMO 

Nejsou žádné pozemky, na kterých vznikne ochranné, nebo bezpečností 
pásmo. 
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B.2  CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍHO UŽÍVÁNÍ 

Navržený objekt bude využíván jako zázemí sportovního klubu. 

 

a) NOVÁ STAVBA, NEBO ZMĚNA DOKONČENÉ STAVBY:  

Nová stavba. 

 

b) ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Technické zázemí 

 

c) TRVALÁ, NEBO DOČASNÁ STAVBA 

Trvalá stavba. 

 

d) INFORMACE O VYDANÝCH ROZHODNUTÍCH O POVOLENÍ VÝJIMKY 
Z TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ NA STAVBY A TECHNICKÝCH 
POŽADAVKŮ ZABEZPEČUJÍCÍCH BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Nejsou žádná rozhodnutí o povolení výjimky z technických požadavků 
zabezpečující bezbariérové užívání stavby. 

 

e) INFORMACE O TOM, ZDA A V JAKÝCH ČÁSTECH DOKUMENTACE 
JSOU ZOHLEDNĚNY PODMÍNKY ZÁVAZNÝCH STANOVISEK 
DOTČENÝCH ORGÁNŮ 

Podmínky jsou zpracovány v projektové dokumentaci v částech D.1.1 – 
ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST, D.1.3 – POŽÁRNĚ-BEZPEČNOSTNÍ 
ŘEŠENÍ. 

 

f) OCHRANA STAVBY PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

Není žádná další ochrana.  

 

g) NAVRHOVANÉ PARAMETRY STAVBY – ZASTAVĚNÁ PLOCHA, 
OBESTAVĚNÝ PROSTOR, UŽITNÁ PLOCHA, POČET FUNKČNÍCH 
JEDNOTEK A JEJICH VELIKOST APOD. 

Zastavěná plocha: 63,75 m² 

Obestavěný prostor:  192 m³ 

Zpevněné plochy: 77 m² 

Počet funkčních jednotek: 1 

 

h) ZÁKLADNÍ BILANCE STAVBY – POTŘEBY A SPOTŘEBY MÉDIÍ A 
HMOT, HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU, CELKOVÉ 
PRODUKOVANÉ MNOŽSTVÍ A DRUHY ODPADŮ A EMISÍ, TŘÍDA 
ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV 

Základní bilance stavby: Potřeby a spotřeby médií a hmot se budou řešit 
energetické studii objektu. Hospodaření s dešťovou vodou bude řešit 
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energetická studie a projekt zdravotně technické instalace. Třída energetické 
náročnosti budovy – není určena 

 

i) ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY VÝSTAVBY – ČASOVÉ ÚDAJE O 
REALIZACI STAVBY, ČLENĚNÍ NA ETAPY  

Předpokládaná doba výstavby je 24 měsíců s pracovní dobou v pracovní dny 
7:00 – 21:00 a ve dnech pracovního volna a klidu 8:00 – 18:00, při zachování 
všech závazných norem, zejména bezpečnostních, požárních a hygienických. 
Předpokládaná realizace stavby v období od 3. Q 2019 do 3. Q 2021. 

j) ORIENTAČNÍ NÁKLADY STAVBY 

0,8 mil. Kč bez DPH 

 

B.2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

a) URBANISMUS 

Objekt se nachází v obci Unhošť  

 

b) ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

 

Jedná se o novostavbu jednom nadzemních podlaží. Stavba je založena na 
pasech z prostého betonu a šalovacích tvárnic vyztužených a prolitých 
betonem. Nosné a vnitřní zdivo bude z keramických tvárnic. Stropu nad 1NP 
tvoří dřevěné trámy.. Část objektu bude omítnut omítkou škrábanou v bílé 
barvě, část v barvě antracit. Výplně dveří a oken jsou plastové s izolačním 
trojsklem Uw= max. 0,8 W/m2K a Ud= max. 0,9 W/m2K. Podlahovou krytinu 
budou keramické dlažby. Omítky vnitřní budou vápenocementové. Vnější 
zpevněné plochy, chodníky budou provedeny z betonové/žulové dlažby (kostky, 
desky). 

 

 

B.2.3 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY 

stávající 

 

B.2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Neřeší se bezbariérové řešení stavby. 

 

B.2.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Dodržovat předpisy výrobců zařízení a prvků. Provádět revize a další 
požadavky dle vyhlášek a norem. 

 

B.2.6 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ 

a) STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

Projektová dokumentace řeší stavební řešení objektu. 
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b) KONSTRUKČNÍ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ 
Řešení viz část D1.1., D1.2.. 

 

c) MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 

Řeší projektová dokumentace. 

 

B.2.7 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A 
TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

a) TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
není  

 

b) VÝČET TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 
není  

 

B.2.8 ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ 

a) ROZDĚLENÍ STAVBY A OBJEKTŮ DO POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ 
Řešení viz. část D1.3.. 

 

b) VÝPOČET POŽÁRNÍHO RIZIKA A STANOVENÍ STUPNĚ POŽÁRNÍ 
BEZPEČNOSTI 
Řešení viz. část D1.3.. 

 

c) ZHODNOCENÍ NAVRŽENÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A 
STAVEBNÍCH VÝROBKŮ VČETNĚ POŽADAVKŮ NA ZVÝŠENÍ 
POŽÁRNÍ ODOLNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ 
Řešení viz. část D1.3.. 

 

d) ZHODNOCENÍ EVAKUACE OSOB VČETNĚ VYHODNOCENÍ 
ÚNIKOVÝCH CEST 
Řešení viz. část D1.3.. 

 

e) ZHODNOCENÍ ODSTUPOVÝCH VZDÁLENOSTÍ A VYMEZENÍ 
POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÉHO PROSTORU 
Řešení viz. část D1.3.. 

 

f) ZAJIŠTĚNÍ POTŘEBNÉHO MNOŽSTVÍ POŽÁRNÍ VODY, POPŘÍPADĚ 
JINÉHO HASIVA, VČETNĚ ROZMÍSTĚNÍ VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH 
ODBĚRNÝCH MÍST 
Řešení viz. část D1.3.. 

 

g) ZHODNOCENÍ MOŽNOSTI PROVEDENÍ POŽÁRNÍHO ZÁSAHU 
(PŘÍSTUPOVÉ KOMUNIKACE, ZÁSAHOVÉ CESTY) 
Řešení viz. část D1.3.. 
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h) ZHODNOCENÍ TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 
STAVBY (ROZVODNÁ POTRUBÍ, VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ) 
Řešení viz. část D1.3.. 

 

i) POSOUZENÍ POŽADAVKŮ NA ZABEZPEČENÍ STAVBY POŽÁRNĚ 
BEZPEČNOSTNÍMI ZAŘÍZENÍMI 
Řešení viz. část D1.3.. 

 

j) ROZSAH A ZPŮSOB ROZMÍSTĚNÍ VÝSTRAŽNÝCH A 
BEZPEČNOSTNÍCH ZNAČEK A TABULEK 
Řešení viz. část D1.3.. 
 

B.2.9 ÚSPORA ENERGIE A TEPELNÁ OCHRANA 

Vzhledem k charakteru užívání se neřeší 

 

B.2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA 
PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ 

Větrání: Bude přirozeně okny a umělý odtahem z wc 

Vytápění, ohřev TV: Pomocí el. bojleru v t.m. 

Osvětlení: Umělé, přirozené okny. Dostatečné tak, aby splňovalo hygienické 
normy. 

Zásobování vodou: Pomocí nové přípojky. 

Kanalizace dešťová: bude likvidována pomocí vsakovací nádrže. 

Kanalizace splašková: bude odvedena pomocí nové přípojky na pozemku 

Odpady: Budou se likvidovat pomocí svozové služby v místě 

 

B.2.11 ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMY ÚČINKY 
VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 

a) OCHRANA PŘED PRONIKÁNÍM RADONU Z PODLOŽÍ 

          Vzhledem k charakteru užívání se neřeší 

 

b) OCHRANA PŘED BLUDNÝMI PROUDY 
Bez ochrany. 

 

c) OCHRANA PŘED TECHNICKOU SEIZMICITOU 
Bez ochrany. 

 

d) OCHRANA PŘED HLUKEM 
Bez ochrany. 

 

e) PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ 
Bez ochrany. 
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f) OSTATNÍ ÚČINKY (VLIV PODDOLOVÁNÍ, VÝSKYT METANU APOD.). 
Nejsou ostatní účinky. 

 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

 

a) NAPOJOVACÍ MÍSTA TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

Jsou znázorněny v situaci, která je součástí projektové dokumentace. 

 

b) PŘIPOJOVACÍ ROZMĚRY, VÝKONOVÉ KAPACITY A DÉLKY 

Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky řeší jednotlivé části projektové 
dokumentace. 

 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

 

a) POPIS DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ 
stávající  

 

b) NAPOJENÍ ÚZEMÍ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU 
Objekt bude napojen pomocí stávajícího sjezdu z hlavní silnice. 
 

c) DOPRAVA V KLIDU 
Vzhledem k rozsahu projektu se neposuzuje. 

 

d) PĚŠÍ A CYKLISTICKÉ STEZKY 
Vzhledem k rozsahu projektu se neposuzuje. 

 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

a) TERÉNNÍ ÚPRAVY 
Seříznutí ornice pod objektem v tl. 300mm. Ornice bude uskladněna na 
pozemku a znovu se použije na vyrovnání terénu. 

 

b) POUŽITÉ VEGETAČNÍ PRVKY 
Nejsou použity žádné vegetační prvky. 

 

c) BIOTECHNICKÁ OPATŘENÍ 
Nebudou realizována. 
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B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO 
OCHRANA  

a) VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – OVZDUŠÍ, HLUK, VODA, ODPADY A 
PŮDA 

Nemá vliv na životní prostředí. Stavební odpady budou uloženy podle druhu a 
kategorie odpadů a na základě jejich skutečných vlastností (třída 
vyluhovatelnosti odpadů vodou, vzájemná mísitelnost, obsah škodlivin v sušině 
atd.) na schválené úložiště (skládka inertního materiálu, skládka ostatního 
odpadu, skládka nebezpečného odpadu, apod.), odpady využitelné jako 
druhotné suroviny budou nabídnuty k využití. Bez zkoušek mohou být na 
skládky přijímány pouze odpady uvedené v příloze č. 8 k vyhlášce č. 294/2005 
Sb. za podmínek tam stanovených (dodavatelem odpadu je nepodnikající 
fyzická osoba, dodávky odpadu jsou z jedné konkrétní stavby, nejsou 
znečištěny žádnými látkami způsobujícími jejich nebezpečnost atd.) V průběhu 
prací bude vedena dodavatelem díla evidence odpadů podle zákona č. 
185/2001 Sb. o odpadech v platném znění a vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb. tak, 
aby byla kdykoliv přístupná kontrolním orgánům a to včetně dokladů.  

 

b) VLIV NA PŘÍRODU A KRAJINU (OCHRANA DŘEVIN, OCHRANA 
PAMÁTNÝCH STROMŮ, OCHRANA ROSTLIN A ŽIVOČICHŮ APOD.), 
ZACHOVÁNÍ EKOLOGICKÝCH FUNKCÍ A VAZEB V KRAJINĚ 
Nemá vliv.  
 

c) VLIV NA SOUSTAVU CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ NATURA 2000 
Nemá vliv. 
 

d) ZPŮSOB ZOHLEDNĚNÍ PODMÍNEK ZÁVAZNÉHO STANOVISKA 
POSOUZENÍ VLIVU ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Není podkladem. Neřeší se. 

 

e) V PŘÍPADĚ ZÁMĚRŮ SPADAJÍCÍCH DO REŽIMU ZÁKONA O 
INTEGROVANÉ PREVENCI ZÁKLADNÍ PARAMETRY ZPŮSOBŮ 
NAPLNĚNÍ ZÁVĚRU O NEJKEPŠÍ DOSTUPNÝCH TECHNIKÁCH 
NEBO INTEGROVANÉ POVOLENÍ 

Není podkladem. 

 

f) NAVRHOVANÁ OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTÍ PÁSMA, ROZSAH 
OMEZENÍ A PODMÍNKY OCHRANY PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH 
PŘEDPISŮ 

Nejsou navržena žádná bezpečnostní pásma.  

 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva – 
Stavba splňuje 
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B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

a) POTŘEBY A SPOTŘEBY ROZHODUJÍCÍCH MÉDIÍ A HMOT, JEJICH 
ZAJIŠTĚNÍ 
Rozhodující hmoty a spotřeby medií zajišťuje investor. Stavební hmoty a jiné 
deponie budou uskladněny na pozemku investora. 
 

b) ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ 
Vzhledem ke svažitému pozemku, není odvodnění staveniště nutné. 
 

c) NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKOU 
INFRASTRUKTURU 

Pomocí stávajícího sjezdu a pomocí nových přípojek. 

 

d) VLIV PROVÁDĚNÍ STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY 

Nemá vliv na okolní stavby a pozemky. Zajištění bezpečnosti práce na 
staveništi je povinností zhotovitele díla. Při realizaci stavby je nutné dodržovat 
všechny platné bezpečnostní předpisy a veškerá ochranná pásma IS. 

 

e) OCHRANA OKOLÍ STAVENIŠTĚ A POŽADAVKY NA SOUVISEJÍCÍ 
ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN 

Staveniště bude zajištěno proti vstupu nepovoleným osobám a bude zřetelně 
označeno. Žádná asanace nebude potřeba. 

 

f) MAXIMÁLNÍ DOČASNÉ A TRVALÉ ZÁBORY PRO STAVENIŠTĚ 

Staveniště bude zajištěno proti vstupu nepovoleným osobám a bude zřetelně 
označeno. Zábory na stavbě nebudou. 

 

g) POŽADAVKY NA BEZBARIÉROVÉ OBCHOZÍ TRASY 

Nebudou provedeny žádné bezbariérové obchozí trasy. 

 

h) MAXIMÁLNÍ PRODUKOVANÁ MNOŽSTVÍ A DRUHY ODPADŮ A EMISÍ 
PŘI VÝSTAVBĚ, JEJICH LIKVIDACE 
Stavební odpad zatříděný do kategorií bude likvidován komerčně doložitelným 
způsobem. Vzniklý odpad bude průběžně odvážen oprávněnou svozovou 
službou. 
odpady vznikající při výstavbě: 

 

             Název odpadu 
 

Katalogové 
Číslo 

   kategorie Nakládání s odpadem 

Papírové a lepenkové obaly    150101          O Využití – sběr 

Beton    170101          O Recyklace, skládka přísl. Skupiny 

Dřevo    170201          O Spálení-otop,  skládka 

Sklo    170202           O Předání k recyklaci 

Asfaltové směsi obsahující 
dehet 

   170301          N Smluvní likvidace  
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Asfaltové směsi neuvedené 
pod č.17 03 01 

   170302          O  

Dehet a  výrobky z dehtu 
(odpadní dehtová   lepenka) 

    170303          N  

Železo a  ocel    170405          O Využití – sběr 

Kabely    170410          N Skládka přísl. Skupiny  

Kabely    170411          O Skládka přísl. Skupiny  

Izolační materiály    170604          O Skládka přísl. Skupiny 

Barva, lepidlo, pryskyřice    200127          N Smluvní likvidace ve spalovně 

Směsný komunální odpad    200301          O Smluvní likvidace ve spalovně, 
skládka 

 
Stavebník musí provést likvidaci odpadů vzniklých při výstavbě v souladu se 
zákonem 185/2001 a souvisejícími právními předpisy zejm. vyhlášky MŽP 
381/2001 sb. a 383/2001Sb. 

 

i) BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ, POŽADAVKY NA PŘÍSUN NEBO DEPONIE 
ZEMIN 

Bilance zemních prací jsou vyrovnané. Není požadavek na deponii a přísun 
zeminy. Případné mezideponie budou řešeny na vlastním pozemku. 

 

j) OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ 

Během výstavby nesmí dojít k porušení platných předpisů a norem v oblasti 
ochrany životního prostředí. V průběhu realizace nedojde ke zhoršení životního 
prostředí, vlivy stavební činnosti je nutné eliminovat potřebnými opatřeními. 
Stavebník musí dodržovat a dbát všech předpisů a podmínek ochrany životního 
prostředí při výstavbě. Stavebník musí dodržovat a dbát všech předpisů a 
podmínek ochrany životního prostředí při výstavbě, minimalizovat hluk a 
prašnost. Stavebník musí dbát na maximální recyklaci stavebního odpadu 
v recyklačním zařízení. Odpady katalogových čísel 17 04 05 a 17 04 10 
předávat pouze k využití, nikoliv odstranění (např. recyklace)  - to je nutné 
zohlednit v dalším stupni projektové dokumentace – projektu pro provedení 
stavby. 
Původce odpadů – dodavatel stavby, následně povede evidenci odpadů 
vznikající při výstavbě, o jejich množství a způsobech nakládání s nimi, tak jak 
mu přikazuje vyhl. č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve 
znění pozdějších předpisů.  
Ke kolaudaci stavby budou následně doloženy doklady o způsobu využívaní či 
odstraňování jednotlivých druhů těchto odpadů. 

Dále je dodavatel stavby povinen, omezit případné meziskládky na nezbytně 
nutnou dobu a jejich umístění dohodnout s investorem a nechat odsouhlasit 
příslušným stavebním úřadem. 
 
Zdroje hluku : 

- Zemní práce. (nákladní automobil, traktor bagr) 
- Vlastní stavba (sbíječka, ruční rozbrušovačka, cirkulárka, lehký nákladní 
automobil, vibrační válec, kolový jeřáb). 



 
TECHNICKÉ ZÁZEMÍ – NOHEJBAL STRAKONICE 

Č.p 945/1, k.ú. Dražejov 
DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ (DSP) 

 

                
                Ing. Josef Baloušek                                                                     - 13 -   

   

Veškeré odpady z činnosti při výstavbě vzniklé je nutno likvidovat na k tomu 
určených místech a takovéto chování dokladovat objednateli a dalším 
kompetentním orgánům, které si to vyžádaly či vyžádají.  

 

 
Při provádění stavebních prací je nutno dbát na: 

 ochranu proti hluku a vibracím v období výstavby 

Zhotovitel stavebních prací je povinen používat především stroje a mechanismy 
v dobrém technickém stavu a jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené 
v technickém osvědčení. Při provozu hlučných strojů v místech, kde vzdálenost 
umístěného zdroje od okolní zástavby nesnižuje hluk na hodnoty stanovené 
hygienickými předpisy, je nutno zabezpečit ochranu pasivní (kryty, akustické 
zástěny apod.)  

Všechny mechanismy, které se budou pohybovat v prostoru staveniště, budou 
v bezvadném technickém stavu, aby nedocházelo k možným úkapům ropných 
látek. V případě úniku těchto nebo jiných závadných látek, postupovat podle 
platné legislativy. 

Stavební práce budou probíhat pouze v denní době od 7 do 20 hodin a je nutné 
omezit hlučnou stavební činnost vč. nákladní dopravy pouze v pracovní dny od 
8 do 12 a od 13 do 18 hodin,  

Na stavbu budou přiváženy již hotové výztuhy, bude použito systémové 
bednění; hlučné přípravné práce na staveništi budou omezeny na minimum. 

Na stavbě bude také ustanoven pracovník, který bude jednat s obyvateli 
okolních domů a v případě stížností na zvýšenou hlučnost bude tento pracovník 
odpovědný za snížení hlučnosti omezením pracovní činnosti na stavbě. 

 

Stavbu plánovaného záměru lze rozdělit na tři základní fáze: 

o Zemní práce (příprava pozemku pro stavbu – provedení výkopu základů, 
založení objektu, napojení na inženýrské sítě). 

o Vlastní stavba objektu, včetně vnitřních a konečných úprav – obvodové a 
vnitřní zdivo, zastřešení objektu, úpravy interiérů. 

o Vnější zpevněné plochy, konečná úprava pozemku. 

 
 

 ochranu proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti 

Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke 
znečišťování ploch a komunikací (zemina, bet. směs). V případě manipulace s 
prašným materiálem bude zajištěno zvlhčování kropením. Případné znečištění 
komunikací musí být okamžitě odstraňováno. 

Na staveništi – u výjezdů ze staveniště bude zřízena plocha pro mechanické 
dočištění vozidel vyjíždějících ze stavby. Dodavatel zajistí a provede takové 
opatření, které zamezí znečišťování veřejných komunikací vyjíždějícími vozidly 
ze stavby, bude prováděna nakládka zeminy na dopravní zařízení nejvýše 10 
cm pod horní hranu postranice a pozemní komunikace budou používány pro 
dopravu a odvoz materiálu pouze ve stanovenou dobu určenou stavebním 
řádem. Všechna uvedená nařízení budou uvedena do provozního řádu 
staveniště. 
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 ochranu proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny 

Zhotovitel bude povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících 
ve výfukových plynech škodliviny v množství odpovídajícím platným vyhláškám 
a předpisům o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. 
Nasazování stavebních strojů se spalovacími motory omezovat na nejmenší 
možnou míru. Provádět pravidelné technické prohlídky vozidel a pravidelné 
seřizování motorů. Při nutnosti nasazení takových mechanismů, nebo jejich 
obměně, upřednostnit nasazení stavebních a dopravních strojů splňující emisní 
úroveň EURO 4 nebo alespoň EURO 3. Dále je nezbytně nutné nepřipustit 
provoz vozidel produkujících nadměrné množství emisí. Ochranu proti 
znečištění podzemních vod a povrchových vod a kanalizace. Po dobu výstavby 
je nutno při provádění stavebních prací a provozu zařízení staveniště vhodným 
způsobem zabezpečit, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních a 
povrchových vod. Jedná se zejména o vhodný způsob odvádění dešťových vod 
ze stavební jámy, provozních, výrobních a skladovacích ploch staveniště. 

 

 ochranu stávající zeleně 

Při realizaci stavebních prací je nutná ochrana stávající zeleně. Ze stávající 
zeleně bude možné likvidovat pouze to, co bezprostředně překáží stavbě, 
ostatní zeleň bude ochráněna způsobem určeným DIN 18 920 – Ochrana 
stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech a TP 99 
Vysazování a ošetřování silniční vegetace. 

Ochrana před chemickým znečištěním 

Vegetační plochy nesmějí být znečištěny látkami škodlivými pro rostliny nebo 
půdu, např. rozpouštědly, minerálními oleji, kyselinami, louhy, solemi, barvami, 
cementem nebo jinými pojivy. 

Ochrana před ohněm a jinými tepelnými zdroji 

Ohniště a jiné tepelné zdroje smějí být zřizovány nebo umísťovány ve 
vzdálenosti nejméně 5 m od okapové linie koruny stromů a keřů. 

Otevřené ohně mohou být zažehnuty se zřetelem na směr větru ve vzdálenosti 
nejméně 20 m od okapové linie korun stromů a keřů. 

Ochrana před zamokřením a zaplavením 

Kořenové prostory stromů a vegetační plochy nesmějí být nadměrně 
zamokřeny či zaplaveny v důsledku stavebních činností. 

Ochrana kořenové zóny při navážce 

V kořenové zóně se nemá provádět navážka. Pokud se tomu nelze v 
jednotlivých případech vyhnout, musí se při určování tloušťky navážky a 
způsobu rozprostření (celoplošně, výsečově) respektovat druhově specifická 
snášenlivost, stáří, vitalita a vytváření kořenového systému rostlin, půdní 
poměry i druhy použitých materiálů. Aby se zabránilo tvorbě látek poškozujících 
kořeny, musí se před navážkou odstranit z povrchu kořenové zóny veškerý 
vegetační pokryv, listí a další organické látky, a to šetrně vůči kořenům, tzn. 
ručně nebo odsáváním. 

V kořenové zóně smí být navážen pouze hrubozrnný, vzduch a vodu 
propouštějící netoxický materiál. Jestliže se má založit také vegetační nosná 
vrstva, je nutno navézt nejprve uvedený materiál zpravidla v tloušťce 20 cm a 
na něj jako vegetační nosnou vrstvu zeminu půdní skupiny 2 nebo 3 podle DIN 
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18 915 v tloušťce maximálně 20 cm. Zemina nesmí být rozprostřena blíže než 1 
m od kmene. 

Při navážení se nesmí přejíždět kořenová zóna. V kořenovém prostoru se 
nesmí terén snižovat odkopávkami. 

 

k) ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA 
STAVENIŠTI 

Zadavatel stavby a dodavatel musí postupovat dle §14 - §18  zákona 309/2006 
Sb. (kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a  NV 
591/2006 Sb. (o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích), pokud zvláštní předpis nestanoví jinak. 

Vzhledem k tomu, že realizace stavby přesahuje limity dle §15 zákona 
309/2006 Sb. (celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla 
přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) má 
zadavatel stavby povinnost, minimálně 8 dnů před předáním staveniště 
zhotoviteli, zaslat oznámení o zahájení prací na oblastní inspektorát práce - 
OIP.  

Dále potom vzhledem k tomu, že na stavbě budou probíhat práce a činnosti 
vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví 
dle přílohy č. 5 NV 591/2006 Sb. má zadavatel stavby povinnost nechat 
zpracovat Plán BOZP. 

Vzhledem k rozsahu stavby, bude mít stavebník (zadavatel stavby) v souladu s 
§14 309/2006 Sb.,(budou–li na staveništi působit zaměstnanci více než 
jednoho zhotovitele stavby) povinnost určit potřebný počet koordinátorů 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (koordinátora BOZP - 
odborně způsobilou osobu) s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho 
náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace, doporučujeme 
jednoho koordinátora BOZP. 

Při výstavbě je nutné dodržovat všechny platné právní předpisy (vyhlášky, 
nařízení, závazné normy apod.) v oblasti bezpečnosti práce, technických 
zařízení a v oblasti ochrany zdraví. Dodržování předpisů a opatření, 
zajišťujících bezpečnost práce a ochranu zdraví bude zcela v kompetenci 
stavebníka. 

Předpokládá se, že stavební a montážní práce budou prováděny při 7denním 
pracovním týdnu v době od 07:00 do 20:00 a v době od 8:00 do 19:00 mimo 
pracovní dny. Při výstavbě je nutné dodržovat všechny platné právní předpisy 
(vyhlášky, nařízení, závazné normy apod.) v oblasti bezpečnosti práce, 
technických zařízení a v oblasti ochrany zdraví (nařízení vlády 361/2007 Sb., 
kterým se stanový podmínky ochrany zdraví při práci). 

Veškeré bourací práce prováděné v blízkosti podzemních inženýrských sítí a 
rozvodů musí být prováděny ručně. 

Při provádění stavebních prací je nutné respektovat veškeré vnější znaky 
podzemních inženýrských sítí a rozvodů (šachty, mříže, poklopy, šoupata 
apod.) a podle potřeby provést jejich výškovou úpravu do úrovně nového stavu 
vozovek a chodníků. 
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V případě, že dojde k obnažení stávajících inženýrských sítí nebo bude nutné 
tyto sítě vyvěsit, musí být dostatečně zajištěny proti poškození pracovníky nebo 
další osobou nebo působením vnějších vlivů. Výkopy mimo uzavřené 
staveniště se musí řádně ohradit a v noci řádně osvětlit jen bezpečným 
elektrickým napětím.  

Zhotovitel stavebních prací je povinen vést evidenci pracovníků od jejich 
nástupu do práce až po opuštění pracoviště. Je povinen vybavit všechny 
osoby, které vstupují na staveniště osobními ochrannými prostředky 
odpovídající ohrožení, které pro tyto osoby z prováděných prací vyplývá. 

Pracovník, který zpozoruje nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo 
životy osob, nebo způsobit provozní nehodu, případně i příznaky takového 
nebezpečí je povinen pokud nemůže nebezpečí odstranit sám přerušit práci a 
oznámit to odpovědnému pracovníkovi a podle možnosti upozornit všechny 
osoby, které by mohly být tímto nebezpečím ohroženy. O přerušení práce v 
daném úseku rozhodne odpovědný pracovník zhotovitele po posouzení 
důvodů. 

Pro provádění stavebních prací za mimořádných podmínek musí být v projektu 
stavby stanoveny zásady technických, organizačních a dalších opatření k 
zajištění bezpečnosti práce. Potřebná opatření určí zhotovitel stavebních prací 
případně ve spolupráci s projektantem. 

Práce v blízkosti inženýrských sítí mohou být konány po dohodě se správci sítí. 
Jakékoliv poškození musí být hlášeno provozovateli sítě. V nebezpečném 
prostředí nesmí pracovník pracovat osaměle, kde není v dohledu nebo 
doslechu další pracovník. 

Pracovníci jsou povinni dodržovat technologické nebo pracovní postupy, 
návody, pravidla a pokyny. Obsluhovat stroje a zařízení a používat nářadí a 
pomůcky, které jim byly pro jejich práci určeni, dodržovat bezpečnostní 
označení a signály pověřených pracovníků dozorem na pracovišti. Všechny 
otvory a jámy na staveništi, kde hrozí nebezpečí pádu, musí být zakryty nebo 
ohrazeny. Před započetím zemních prací musí být zajištěn ze strany 
zhotovitele v prostoru těchto prací průzkum všech překážek a odpovědným 
pracovníkem jejich vyznačení na terénu zejména tras podzemních vedení 
inženýrských sítí, které písemně odevzdal zadavatel při předání staveniště. 

Výkopy musí být ohrazeny nebo zakryty. Okraje výkopů se nesmějí zatěžovat. 
Přes výkopy v zastavěném území musí být položeny lávky pro chodce šířky 
1,50 m s oboustranným zábradlím. Případné vjezdy do objektů musí být 
opatřeny přejezdy se zábradlím a označením dovolené únosnosti a rychlosti. 
Do výkopů musí být zajištěn bezpečný sestup po žebříku apod. 

Zavěšování břemen na jeřáb provádí pověřený pracovník (vazač). Před 
vlastním zdvihem musí být provedena kontrola bezpečnosti nadzvednutím 
břemene. Pod dopravovanými břemeny ani v jejich blízkosti se do ustálení 
břemene nesmí nikdo zdržovat. 

Do pracovního prostoru stroje a zařízení se nesmí vstupovat po dobu činnosti 
stroje. 

Prostory, nad kterými se pracuje, musí být vždy bezpečně zajištěny, aby 
nedošlo k ohrožení pracovníků a zájmu jiných osob. 

Stroje může samostatně obsluhovat pouze pracovník, který má pro tuto činnost 
příslušnou odbornou způsobilost. Stroje a technická zařízení mohou být 
uvedena do provozu, jen odpovídají-li příslušným předpisům technického stavu. 
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Práce v ochranném pásmu elektrického vedení mohou být zahájeny až po 
provedeném opatření k zajištění bezpečnosti práce. (Např. dozor pracovníka 
energ. závodu) 

Elektrická vedení musí být uložena tak, aby byla přehledná a co nejkratší. 
Elektrická zařízení musí být před uvedením do provozu odborně prověřena a 
vyzkoušena. Pracoviště, stroje a technická zařízení s nebezpečím ohrožení 
osob musí být opatřeny bezpečnostním označením. Lešení nebo jiné 
konstrukce pro práce ve výšce zasahující do veřejné komunikace musí být 
zřetelně označeny a za snížené viditelnosti a v noci osvětleny výstražným 
červeným světlem. 

Práce v kanalizačních šachtách je možné provádět ze přítomnosti minimálně 
dvou pracovníků – jeden na povrchu. Před vstupem do šachty provádět 
kontrolní měření přítomnosti kysličníku uhličitého a v místech se zvýšenou 
pravděpodobností jeho výronu, což je celá oblast se zvýšeným rizikem a její 
bezprostřední okolí a u revizních šachet hlubších než 4,0 m i v průběhu prací. 

Během výstavby nesmí dojít k porušení platných předpisů a norem v oblasti 
ochrany životního prostředí. Doporučuji při výběru dodavatele stavby vzít v 
úvahu úroveň strojního vybavení vybírané organizace (stáří a typy stavebních 
strojů, zkušenosti z praxe v této otázce) včetně atestů materiálů dodaných 
subdodavateli.  

Proti proniknutím nepovolaných osob na staveniště budou kolem staveniště 
umístěny na oplocení výstražné cedule dodavatelskou organizací, upozorňující 
na zákaz vstupu a nebezpečí úrazu. Dále je při provádění stavebních prací 
nutno věnovat pozornost zejména těmto ustanovením příslušných předpisů: 

Zákon č. 105/1990 Sb. o soukromém podnikání občanů ve znění pozdějších 
platných předpisů 

Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce 

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. o podmínkách ochrany zdraví při práci 
zaměstnanců 

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 77/1965 Sb. o výcviku, způsobilosti a 
registraci obsluh stavebních strojů 

ČSN EN 50110-1 ED.2 Obsluha a práce na elektrických zařízeních 

ČSN 01 8010 Bezpečnostní barva a značky 

ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí 

ČSN EN 1996-2 (731101) Provádění zděných konstrukcí 

ČSN 73 8101 a ČSN 73 8106 Lešení, Ochranné a záchytné konstrukce 

ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí 

Při přepravě materiálu je nutno dodržovat vyhl. ČÚBP o bezpečnosti při práci a 
provozu silničních motorových vozidel. 

 

 

l) ÚPRAVY PRO BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ VÝSTAVBOU DOTČENÝCH 
STAVEB 

Nebudou provedeny žádné úpravy pro bezbariérové užívání 

m) ZÁSADY PRO DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ 
Vzhledem k rozsahu projektu se neposuzuje. 
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n) STANOVENÍ SPECIÁLNÍCH PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 
(PROVÁDĚNÍ STAVBY ZA PROVOZU, OPATŘENÍ PROTI ÚČINKŮM 
VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ APOD.) 
Nejsou speciální podmínky. 

 

o) POSTUP VÝSTAVBY, ROZHODUJÍCÍ DÍLČÍ TERMÍNY 
Termín výstavby 3. Q 2019 – 3. Q 2021  

B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 
Projekt neřeší výstavbu nových vodohospodářských objektů.  


