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B.1 POPIS UZEMi STAVBY

a) CHARAKTERISTIKA UZEMI A STAVEBNIHO POZEMKU, ZASTAVENE
UZEMI
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A NEZASTAVENE UZEMi, SOULAD NAVRHOVANE STAVBY

S CHARAKTEREM UZEMi, DOSAVADNI VYUZITi ZASTAVENOST
UZEMi

Pozemek €. 206/9 se nachazi v obci Unhost, ktera je vzdalena asi 8 km od
mésta Kladno. Stavebni pozemek neni zastavén Zadnym objektem a je uréen
jako plocha pro vystavbu rodinnych domu. Druh pozemku dle KN: orna puda

b) UDAJE O SOULADU U S UZEMNiM ROZHODNUTIM NEBO
REGULACNIM PLANEM NEBO VEREJNOPRAVN| SMLOUVOU
UZEMNi ROZHODNUTI NAHRAZUJiCi ANEBO UZEMNIM
SOUHLASEM
Navrhovana stavba je v souladu s uzemnim rozhodnutim.

C) UDAJE O SOULADU S UZEMNE PLANOVACI DOKUMENTACI,
V PRIPADE STAVEBNICH UPRAV PODMINUJICI ZMENU UZiVANI
STAVBY
Planovana stavba je v souladu s Uzemné planovaci dokumentaci, SO — plochy
smisené obytné. Navrh je tak v souladu s uzemné planovaci dokumentaci a cili
uzemniho planovani.

d) INFORMACE O VYDANYCH ROZHODNUTICH O POVOLENI VYJIMKY
Z OBECNYCH POZADAVKU NA VYUZIVANI UZEMI
Navrhy jsou v souladu s vyhlaskou €. 501/2006 Sb. O obecnych pozadavcich
na vyuzivani uzemi.

e) INFORMACE O TOM, ZDA A V JAKYCH CASTECH DOKUMENTACE
JSOU ZOHLEDNENY PODMINKY ~ZAVAZNYCH STANOVISEK
DOTCENYCH ORGANU

Podminky jsou zpracovany v projektové dokumentaci v castech D.1.1 — )
ARCHITEKTONICKO-STAVEBNI CAST, D.1.3 — POZARNE-BEZPECNOSTNI
RESENI.

VSechna vyjadieni DOSS jsou soucasti dokladové ¢asti E.

f) VYCET A ZAVERY PROVEDENYCH PRUZKUMU A ROZBORU —
GEOLOGICKY PRUZKUM, HYDROGEOLOGICKY PRUZKUM,
STAVEBNE HISTORICKY PRUZKUM
bez prlizkumu

g) OCHRANA UZEMi PODLE JINYCH PRAVNICH PREDPISU
Neni zadna dalSi ochrana.

h) POLOHA VZHLEDEM K ZAPLAVOVEMU UZEMI, PODDOLOVANEMU
UZEMI APOD.
Nenachazi se v zaplavovém ani poddolovaném uzemi.
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i) VLIV STAVBY NA OKOLNi STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLI,
VLIV STAVBY NA ODTOKOVE POMERY V UZEMI

Nema vliv na okolni stavby, ani na odtokové poméry. V pribéhu realizace
stavebnich Uprav dodavatel stavby (popf. stavebnik) zajisti, ze provoz na
stavenisti, jeho =zafizeni a zasobovani nebude nadmérné zneciStovat a
zatéZovat okoli emisemi.

) IVDOZADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KACENi DREVIN
Zadné pozadavky nejsou.

k) POZADAVKY NA MAXIMALNI ZABORY ZEMEDELSKEHO PUDNIHO
FONDU NEBO POZEMKU URCENYCH K PLNENi FUNKCE LESA
(DOCASNE / TRVALE)

Parcela neni sou€asti ZPF a neni ur€ena k plnéni funkce lesa.

) PO UZEMNE TECHNICKE PODMINKY (ZEJMENA MOZNOST
NAPOJENI NA STAVAJICI DOPRAVNI A  TECHNICKOU
INFRASTRUKTURU), MOZNOST BEZBARIEROVEHO PRISTUPU KE
STAVBE

Napojeni na dopravni infrastrukturu
Objekt bude napojen na dopravni infrastrukturu stavajicim sjezdem.
Napojeni na technickou infrastrukturu

Objekt bude napojen pomoci novych pfipojek - vodovodni, kanaliza¢ni a
elektrika (zakon&ena v kapli€ce na hranici pozemku).

Destova kanalizace bude svedena do Stérkového vsaku

Bezbariérovy pristup
NefeSi se bezbariérovy pfistup.

m) VECNE A CASOVE VAZBY STAVBY, PODMINUJICI, VOVOLANE,
SOUVISEJICI INVESTICE

Nejsou vécné a Casové vazby stavby, podmifiujici, vyvolané, souvisejici
investice.

n) SEZNAM POZEMKU PODLE KATASTRU NEMOVISTOSTI, NA
KTERYCH SE STAVBA PROVADI

C.P. 945/1, k.U. DRAZEJOV U STRAKONIC

0) SEZNAM POZEMKU PODLE KATASTRU NEMOVITOSTI, NA
KTERYCH VZNIKNE OCHRANE, NEBO BEZPECNOSTI PASMO

Nejsou zadné pozemky, na kterych vznikne ochranné, nebo bezpecnosti
pasmo.
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B.2 CELKOVY POPIS STAVBY
B.2.1 ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJIHO UZiVANI

Navrzeny objekt bude vyuzivan jako zazemi sportovniho klubu.

a) NOVA STAVBA, NEBO ZMENA DOKONCENE STAVBY:
Nova stavba.

b) UCEL UZIVANI STAVBY
Technické zazemi

c) TRVALA, NEBO DOCASNA STAVBA
Trvala stavba.

d) INFORMACE O VYDANYCH ROZHODNUTICH O POVOLENI VYJIMKY
Z TECHNICKYCH POZADAVKU NA STAVBY A TECHNICKYCH
POZADAVKU ZABEZPECUJICICH BEZBARIEROVE UZIVANi STAVBY

Nejsou zadna rozhodnuti o povoleni vyjimky ztechnickych pozadavki
zabezpedujici bezbariéroveé uzivani stavby.

e) INFORMACE O TOM, ZDA A V JAKYCH CASTECH DOKUMENTACE
JSOU ZOHLEDNENY PODMINKY ~ZAVAZNYCH STANOVISEK
DOTCENYCH ORGANU

Podminky jsou zpracovany v projektové dokumentaci v Castech D.1.1 — ]
ARCHITEKTONICKO-STAVEBNI CAST, D.1.3 - POZARNE-BEZPECNOSTNI
RESENI.

f) OCHRANA STAVBY PODLE JINYCH PRAVNICH PREDPISU
Neni zadna dalSi ochrana.

g9) NAVRHOVANE PARAMETRY STAVBY - ZASTAVENA PLOCHA,
OBESTAVENY PROSTOR, UZITNA PLOCHA, POCET FUNKCNICH
JEDNOTEK A JEJICH VELIKOST APOD.

Zastavéna plocha: 63,75 m?
Obestavény prostor: 192 m?
Zpevnéné plochy: 77 m?
Pocet funk&nich jednotek: 1

h) ZAKLADNI BILANCE STAVBY — POTREBY A SPOTREBY MEDIi A
HMOT, HOSPODARENIi SDESTOVOU VODOU, CELKOVE
PRODUKOVANE MNOZSTVi A DRUHY ODPADU A EMISI, TRIDA
ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOV

Zakladni bilance stavby: Potfeby a spotfeby médii a hmot se budou feSit
energetické studii objektu. Hospodafeni s destovou vodou bude feSit
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energeticka studie a projekt zdravotné technické instalace. Tfida energetické
naroénosti budovy — neni urCena

i) ZAKLADNi PREDPOKLADY VYSTAVBY - CASOVE UDAJE O
REALIZACI STAVBY, CLENENI NA ETAPY

Predpokladana doba vystavby je 24 mésicu s pracovni dobou v pracovni dny
7:00 — 21:00 a ve dnech pracovniho volna a klidu 8:00 — 18:00, pfi zachovani
v8ech zavaznych norem, zejména bezpecénostnich, poZarnich a hygienickych.
Predpokladana realizace stavby v obdobi od 3. Q 2019 do 3. Q 2021.

j) ORIENTACNI NAKLADY STAVBY
0,8 mil. K& bez DPH

B.2.2 CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI

a) URBANISMUS
Objekt se nachazi v obci Unhost

b) ARCHITEKTONICKE RESENI

Jedna se o novostavbu jednom nadzemnich podlazi. Stavba je zalozena na
pasech z prostého betonu a Salovacich tvarnic vyztuzenych a prolitych
betonem. Nosné a vnitfni zdivo bude z keramickych tvarnic. Stropu nad 1NP
tvofi dfevéné tramy.. Cast objektu bude omitnut omitkou Skrabanou v bilé
barvé, &ast v barvé antracit. VypIné dvefi a oken jsou plastové s izolanim
trojsklem Uw= max. 0,8 W/m2K a Ud= max. 0,9 W/m2K. Podlahovou krytinu
budou keramické dlazby. Omitky vnitfni budou vapenocementové. Vné&jsi
zpevnéné plochy, chodniky budou provedeny z betonové/Zulové dlazby (kostky,
desky).

B.2.3 CELKOVE PROVOZNIi RESENI, TECHNOLOGIE VYROBY

stavajici

B.2.4 BEZBARIEROVE UZIVANI STAVBY

NefeSi se bezbariérové feSeni stavby.

B.2.5 BEZPECNOST PRI UZIVANiI STAVBY

Dodrzovat predpisy vyrobcu zafizeni a prvkl. Provadét revize a dalSi
pozadavky dle vyhlasek a norem.

B.2.6 ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA OBJEKTU
a) STAVEBNI RESENI
Projektova dokumentace feSi stavebni feSeni objektu.
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b) KONSTRUKCNi A MATERIALOVE RESENI
ResSeni viz ¢ast D1.1., D1.2..

c) MECHANICKA ODOLNOST A STABILITA
Resi projektova dokumentace.

B.2.7 ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA TECHNICKYCH A
TECHNOLOGICKYCH ZARIZENI

a) TECHNICKE RESENI
neni

b) VYCET TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENI
neni

B.2.8 ZASADY POZARNE BEZPECNOSTNIHO RESENI

a) ROZDELENI STAVBY A OBJEKTU DO POZARNICH USEKU
Reseni viz. ¢ast D1.3..

b) VYPOGET POZARNIHO RIZIKA A STANOVENI STUPNE POZARNI
BEZPECNOSTI
Reseni viz. ¢ast D1.3..

c) ZHODNOCENI NAVRZENYCH STAVEBNICH KONSTRUKCI A
STAVEBNICH VYROBKU VCETNE POZADAVKU NA ZVYSENI
POZARNI ODOLNOSTI STAVEBNICH KONSTRUKCI
Reseni viz. ¢ast D1.3..

d) ZHODNOCENI EVAKUACE 0SOB VCETNE VYHODNOCENI
UNIKOVYCH CEST
Reseni viz. ¢ast D1.3..

e) ZHODNOCENI ODSTUPOVYCH VZDALENOSTI A VYMEZENI
POZARNE NEBEZPECNEHO PROSTORU
Reseni viz. ¢ast D1.3..

f) ZAJISTENI POTREBNEHO MNOZSTVi POZARNI VODY, POPRIPADE
JINEHO HASIVA, VCETNE ROZMISTENI VNITRNICH A VNEJSICH
ODBERNYCH MiST
Reseni viz. ¢ast D1.3..

g) ZHODNOCENI MOZNOSTI PROVEDENI POZARNIHO ZASAHU
(PRISTUPOVE KOMUNIKACE, ZASAHOVE CESTY)
Reseni viz. ¢ast D1.3..
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h) ZHODNOCENI TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ’ZARI'VZ,ENi ,
STAVBY (ROZVODNA POTRUBI, VZDUCHOTECHNICKA ZARIZENI)
Reseni viz. ¢ast D1.3..

i) POSOUVZENi PO’ZADAVVK’U NA ZABEZPECENI| STAVBY POZARNE
I;%EZPECNOSTNIMI ZARIZENIMI
Reseni viz. ¢ast D1.3..

i) ROZSAH A ZPUSOB ROZMISTENI VYSTRAZNYCH A
BEZPECNOSTNICH ZNACEK A TABULEK
Reseni viz. ¢ast D1.3..

B.2.9 USPORA ENERGIE A TEPELNA OCHRANA
Vzhledem k charakteru uzivani se neresi

B.2.10 HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY, POZADAVKY NA
PRACOVNIi A KOMUNALNi PROSTREDI

Vétrani: Bude pfirozené okny a umély odtahem z wc
Vytapéni, ohfev TV: Pomoci el. bojleru v t.m.

Osvétleni: Umélé, pfirozené okny. DostateCné tak, aby spliiovalo hygienické
normy.

Zasobovani vodou: Pomoci nové pfipojKy.

Kanalizace destova: bude likvidovana pomoci vsakovaci nadrze.
Kanalizace splaskova: bude odvedena pomoci nové pfipojky na pozemku
Odpady: Budou se likvidovat pomoci svozové sluzby v misté

B.2.11 ZASADY OCHRANY STAVBY PRED NEGATIVNIMY UCINKY
VNEJSIHO PROSTREDI

a) OCHRANA PRED PRONIKANIM RADONU Z PODLOZI
Vzhledem k charakteru uzivani se nereSi

b) OCHRANA PRED BLUDNYMI PROUDY
Bez ochrany.

c) OCHRANA PRED TECHNICKOU SEIZMICITOU
Bez ochrany.

d) OCHRANA PRED HLUKEM
Bez ochrany.

e) PROTIPOVODNOVA OPATRENI
Bez ochrany.
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f) OSTATNI UCINKY (VLIV PODDOLOVANI, VYSKYT METANU APOD.).
Nejsou ostatni ucinky.

B.3 PRIPOJENi NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) NAPOJOVACI MISTA TECHNICKE INFRASTRUKTURY
Jsou znazornény v situaci, ktera je soucasti projektové dokumentace.

b) PRIPOJOVACI ROZMERY, VYKONOVE KAPACITY A DELKY

Pfipojovaci rozméry, vykonoveé kapacity a délky fesi jednotlivé &asti projektové
dokumentace.

B.4 DOPRAVNI RESENI

a) POPIS DOPRAVNIHO RESENI
stavajici

b) NAPOJENI UZEMi NA STAVAJiCi DOPRAVNI INFRASTRUKTURU
Objekt bude napojen pomoci stavajiciho sjezdu z hlavni silnice.

c) DOPRAVA YV KLIDU
Vzhledem k rozsahu projektu se neposuzuije.

d) PESIi A CYKLISTICKE STEZKY
Vzhledem k rozsahu projektu se neposuzuje.

B.5 RESENi VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

a) TERENNi UPRAVY

Sefiznuti ornice pod objektem v tl. 300mm. Ornice bude uskladné&na na
pozemku a znovu se pouZije na vyrovnani terénu.

b) POUZITE VEGETACNI PRVKY
Nejsou pouzity zadné vegetacni prvky.

c) BIOTECHNICKA OPATRENI
Nebudou realizovana.
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B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO
OCHRANA

a) VLIV NA ZIVOTNIi PROSTREDI — OVZDUSI, HLUK, VODA, ODPADY A
PUDA
Nema vliv na Zivotni prostfedi. Stavebni odpady budou uloZeny podle druhu a
kategorie odpadid a na zakladé jejich skuteCnych vlastnosti (tfida
vyluhovatelnosti odpadu vodou, vzajemna misitelnost, obsah skodlivin v susiné
atd.) na schvalené ulozisté (skladka inertniho materialu, skladka ostatniho
odpadu, skladka nebezpelného odpadu, apod.), odpady vyuZitelné jako
druhotné suroviny budou nabidnuty k vyuziti. Bez zkou$sek mohou byt na
skladky pfijimany pouze odpady uvedené v pfiloze €. 8 k vyhlasce ¢. 294/2005
Sb. za podminek tam stanovenych (dodavatelem odpadu je nepodnikajici
fyzickd osoba, dodavky odpadu jsou z jedné konkrétni stavby, nejsou
znecistény zadnymi latkami zplsobujicimi jejich nebezpecnost atd.) V pribéhu
praci bude vedena dodavatelem dila evidence odpadl( podle zakona ¢.
185/2001 Sb. o odpadech v platném znéni a vyhlasky MZP &. 383/2001 Sb. tak,
aby byla kdykoliv pfistupna kontrolnim organim a to véetné dokladu.

b) VLIV [\IA Fflv?iRODU A KRAJINU (OCHRANA DRE\{IN, QCHRANA
PAMATNYC!—I STROMU, OQHRANA RQSTLIN A ZIVOCICHUVAPOD.),
ZACHOVANI EKOLOGICKYCH FUNKCI A VAZEB V KRAJINE
Nema vliv.

c) VLIV NA SOUSTAVU CHRANENYCH UZEMi NATURA 2000
Nema vliv.

d) ZPUSOB ZOHLEDNENI PODMINEK ZAVAZNEHO STANOVISKA
POSOUZENI VLIVU ZAMERU NA ZIVOTNi PROSTREDI
Neni podkladem. Nefesi se.

e) V PRIPADE ZAMERU SPADAJICICH DO REZIMU ZAKONA O
INTEGROVANE PREVENCI ZAKLADNi PARAMETRY ZPUSOBU
NAPLNENI ZAVERU O NEJKEPSI DOSTUPNYCH TECHNIKACH
NEBO INTEGROVANE POVOLENI

Neni podkladem.

f) NAVRHOVANA OCHRANNA A BEZPECNOSTi PASMA, ROZSAH
OMEZEN| A PODMINKY OCHRANY PODLE JINYCH PRAVNICH
PREDPISU

Nejsou navrZzena zadna bezpec€nostni pasma.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

SpInéni zakladnich pozadavku z hlediska pInéni Ukold ochrany obyvatelstva —
Stavba spliiuje
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B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY
a) POTIV'}’EIVBY,A SPOTREBY ROZHODUJiCiCH MEDIi A HMOT, JEJICH
ZAJISTENI
Rozhodujici hmoty a spotifeby medii zajiStuje investor. Stavebni hmoty a jiné
deponie budou uskladnény na pozemku investora.

b) ODVODNENI| STAVENISTE
Vzhledem ke svazitému pozemku, neni odvodnéni stavenisté nutné.

c) NAPOJENI STAVENISTE NA STAVAJICI DOPRAVNI A TECHNICKOU
INFRASTRUKTURU

Pomoci stavajiciho sjezdu a pomoci novych pripojek.

d) VLIV PROVADEN| STAVBY NA OKOLNi STAVBY A POZEMKY

Nema vliv na okolni stavby a pozemky. Zajisténi bezpeCnosti prace na
stavenisti je povinnosti zhotovitele dila. P¥i realizaci stavby je nutné dodrzovat
vSechny platné bezpecénostni pfedpisy a veskera ochranna pasma IS.

e) OCHRANA OKOLI STAVENISTE A POZADAVKY NA SOUVISEJICI
ASANACE, DEMOLICE, KACENi DREVIN

Stavenisté bude zajisténo proti vstupu nepovolenym osobam a bude zietelne
oznaceno. Zadna asanace nebude potieba.

f) MAXIMALNi DOCASNE A TRVALE ZABORY PRO STAVENISTE

Stavenisté bude zajisténo proti vstupu nepovolenym osobam a bude zfetelné
oznaceno. Zabory na stavbé nebudou.

g) POZADAVKY NA BEZBARIEROVE OBCHOZi TRASY
Nebudou provedeny Zadné bezbariérové obchozi trasy.

h) MAXIMALNI PRODUKOVANA MNOZSTVi A DRUHY ODPADU A EMISI
PRI VYSTAVBE, JEJICH LIKVIDACE
Stavebni odpad zatfidény do kategorii bude likvidovan komeréné dolozitelnym
zpusobem. Vznikly odpad bude pribézné odvazen opravnénou svozovou
sluzbou.
odpady vznikajici pfi vystavbé:

Nézev odpadu Katalogové kategorie | Nakladani s odpadem
Cislo

Papirové a lepenkové obaly | 150101 0 ViyuZiti — sbér
Beton 170101 0 Recyklace, skladka pfisl. Skupiny
Drevo 170201 0 Spaleni-otop, skladka
Sklo 170202 0 Predani k recyklaci
Asfaltové smési obsahujici| 170301 N Smluvni likvidace
dehet
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Asfaltové smési neuvedené | 170302 0

pod €.17 03 01

Dehet a vyrobky zdehtu| 170303 N

(odpadni dehtova lepenka)

Zelezo a ocel 170405 0 Vyuziti — sbér

Kabely 170410 N Skladka pfisl. Skupiny

Kabely 170411 0 Skladka pfisl. Skupiny

Izola¢ni materialy 170604 0 Skladka pfisl. Skupiny

Barva, lepidlo, pryskyfice 200127 N Smluvni likvidace ve spalovné

Smésny komunalni odpad 200301 0 Smluvni likvidace ve spalovné,
skladka

Stavebnik musi provest likvidaci odpad( vzniklych pfi vystavbé v souladu se
zakonem 185/2001 a souvisejicimi pravnimi pfedpisy zejm. vyhlasky MZP
381/2001 sb. a 383/2001Sb.

i) BILANCE ZEMNICH PRACI, POZADAVKY NA PRISUN NEBO DEPONIE
ZEMIN

Bilance zemnich praci jsou vyrovnané. Neni pozadavek na deponii a pfisun
zeminy. Pfipadné mezideponie budou feSeny na vlastnim pozemku.

j) OCHRANA ZIVOTNIHO PROSTREDI PRI VYSTAVBE

Béhem vystavby nesmi dojit k poruSeni platnych pfedpisi a norem v oblasti
ochrany Zzivotniho prostfedi. V pribéhu realizace nedojde ke zhorSeni Zivotniho
prostfedi, vlivy stavebni &innosti je nutné eliminovat potfebnymi opatfenimi.
Stavebnik musi dodrzovat a dbat v§ech pfedpist a podminek ochrany Zivotniho
prostiedi pfi vystavbé. Stavebnik musi dodrzovat a dbat vSech predpisu a
podminek ochrany Zzivotniho prostfedi pfi vystavbé, minimalizovat hluk a
prasnost. Stavebnik musi dbat na maximalni recyklaci stavebniho odpadu
v recyklacnim zafizeni. Odpady katalogovych ¢isel 17 04 05 a 17 04 10
pfedavat pouze k vyuZiti, nikoliv odstranéni (napf. recyklace) - to je nutné
zohlednit v dalSim stupni projektové dokumentace — projektu pro provedeni
stavby.

Pdvodce odpadl — dodavatel stavby, nasledné povede evidenci odpadu
vznikajici pfi vystavbé, o jejich mnozstvi a zplsobech nakladani s nimi, tak jak
mu pfikazuje vyhl. €. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, ve
znéni pozdéjsich predpisu.
Ke kolaudaci stavby budou nasledné dolozeny doklady o zplGsobu vyuzivani Ci
odstranovani jednotlivych druh( téchto odpadu.

Dale je dodavatel stavby povinen, omezit pfipadné meziskladky na nezbytné
nutnou dobu a jejich umisténi dohodnout s investorem a nechat odsouhlasit
prislusnym stavebnim uradem.

Zdroje hluku :

- Zemni prace. (nakladni automobil, traktor bagr)
- Vlastni stavba (sbijeCka, ru€ni rozbrusovacka, cirkularka, lehky nakladni
automobil, vibracni valec, kolovy jefab).
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Veskeré odpady z Cinnosti pfi vystavbé vzniklé je nutno likvidovat na k tomu
urenych mistech a takovéto chovani dokladovat objednateli a dalSim
kompetentnim organtm, které si to vyzadaly &i vyzadaiji.

Pri provadéni stavebnich praci je nutno dbat na:
e ochranu proti hluku a vibracim v obdobi vystavby

Zhotovitel stavebnich praci je povinen pouZivat pfedevsim stroje a mechanismy
v dobrém technickém stavu a jejichz hluénost nepfekracuje hodnoty stanovené
v technickém osvéd¢&eni. PFi provozu hluénych stroju v mistech, kde vzdalenost
umisténého zdroje od okolni zastavby nesnizuje hluk na hodnoty stanovené
hygienickymi pfedpisy, je nutno zabezpecCit ochranu pasivni (kryty, akustické
zastény apod.)

Vsechny mechanismy, které se budou pohybovat v prostoru stavenisté, budou
v bezvadném technickém stavu, aby nedochazelo k moznym ukapim ropnych
latek. V pfipadé uniku téchto nebo jinych zavadnych latek, postupovat podle
platné legislativy.

Stavebni prace budou probihat pouze v denni dobé od 7 do 20 hodin a je nutné
omezit hlu¢nou stavebni ¢innost v¢. nakladni dopravy pouze v pracovni dny od
8 do 12 a od 13 do 18 hodin,

Na stavbu budou pfivazeny jiz hotové vyztuhy, bude pouZito systémove
bednéni; hlu¢né pfipravné prace na stavenisti budou omezeny na minimum.

Na stavbé bude také ustanoven pracovnik, ktery bude jednat s obyvatel
okolnich dom( a v pfipadé stiznosti na zvySenou hluénost bude tento pracovnik
odpovédny za snizeni hluénosti omezenim pracovni €innosti na stavbé.

Stavbu planovaného zaméru Ize rozdélit na tfi zakladni faze:

o Zemni prace (pfiprava pozemku pro stavbu — provedeni vykopu zaklada,
zaloZeni objektu, napojeni na inZzenyrské sité).

o Vlastni stavba objektu, v€etné vnitfnich a konecnych uprav — obvodové a
vnitfni zdivo, zastfeSeni objektu, Upravy interiéru.

o Vnéjsi zpevnéné plochy, kone¢na uprava pozemku.

e ochranu proti znecidtovani komunikaci a nadmérné prasnosti

Vozidla vyjizdéjici ze stavenisté musi byt fadné ocCiSténa, aby nedochazelo ke
znecistovani ploch a komunikaci (zemina, bet. smeés). V pfipadé manipulace s
prasnym materidlem bude zajis$téno zvlhéovani kropenim. Pfipadné znecisténi
komunikaci musi byt okamzité odstrariovano.

Na stavenisti — u vyjezdl ze stavenisté bude zfizena plocha pro mechanické
docisténi vozidel vyjizdéjicich ze stavby. Dodavatel zajisti a provede takové
opatfeni, které zamezi znecistovani vefejnych komunikaci vyjizdéjicimi vozidly
ze stavby, bude provadéna nakladka zeminy na dopravni zafizeni nejvySe 10
cm pod horni hranu postranice a pozemni komunikace budou pouzivany pro
dopravu a odvoz materialu pouze ve stanovenou dobu urenou stavebnim
fadem. VSechna uvedena nafizeni budou uvedena do provozniho Fadu
stavenisté.
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e ochranu proti zneciStovani ovzdusi vyfukovymi plyny

Zhotovitel bude povinen zabezpecit provoz dopravnich prostfedku produkujicich
ve vyfukovych plynech Skodliviny v mnozstvi odpovidajicim platnym vyhlaskam
a predpisim o podminkach provozu vozidel na pozemnich komunikacich.
Nasazovani stavebnich strojli se spalovacimi motory omezovat na nejmensi
moznou miru. Provadét pravidelné technické prohlidky vozidel a pravidelné
sefizovani motord. PFi nutnosti nasazeni takovych mechanismu, nebo jejich
obméné, upfednostnit nasazeni stavebnich a dopravnich stroju splfiujici emisni
urovenn EURO 4 nebo alespori EURO 3. Dale je nezbytné nutné nepfipustit
provoz vozidel produkujicich nadmérné mnozstvi emisi. Ochranu proti
znecisténi podzemnich vod a povrchovych vod a kanalizace. Po dobu vystavby
je nutno pfi provadéni stavebnich praci a provozu zafizeni stavenisté vhodnym
zpusobem zabezpedit, aby nemohlo dojit ke znecisténi podzemnich a
povrchovych vod. Jedna se zejména o vhodny zpusob odvadéni destovych vod
ze stavebni jamy, provoznich, vyrobnich a skladovacich ploch stavenisté.

e ochranu stavajici zelené

Pfi realizaci stavebnich praci je nutha ochrana stavajici zelené. Ze stavajici
zelené bude mozné likvidovat pouze to, co bezprostiedné prekazi stavbé,
ostatni zelert bude ochranéna zplsobem uréenym DIN 18 920 — Ochrana
strom(l, porostl a ploch pro vegetaci pfi stavebnich ¢innostech a TP 99
Vysazovani a oSetfovani silnicni vegetace.

Ochrana pfed chemickym znegisténim

Vegetacni plochy nesméji byt znecistény latkami Skodlivymi pro rostliny nebo
pudu, napf. rozpoustédly, mineralnimi oleji, kyselinami, louhy, solemi, barvami,
cementem nebo jinymi pojivy.

Ochrana pfed ohném a jinymi tepelnymi zdroji

Ohnisté a jiné tepelné zdroje sméji byt zfizovany nebo umistovany ve
vzdalenosti nejméné 5 m od okapové linie koruny strom0 a kefu.

Oteviené ohné mohou byt zazehnuty se zfetelem na smér vétru ve vzdalenosti
nejméné 20 m od okapové linie korun stromU a kefa.

Ochrana pfed zamokfenim a zaplavenim

Kofenové prostory stroml a vegetaCni plochy nesméji byt nadmérné
zamokieny ¢i zaplaveny v disledku stavebnich €innosti.

Ochrana kofenové zény pfi navazce

V kofenové zoné se nema provadét navazka. Pokud se tomu nelze v
jednotlivych pfipadech vyhnout, musi se pfi urCovani tloustky navazky a
zpusobu rozprostieni (celoplosné, vyseCové) respektovat druhové specificka
snasenlivost, stafi, vitalita a vytvafeni kofenového systému rostlin, pudni
poméry i druhy pouzitych materialt. Aby se zabranilo tvorbé latek poSkozujicich
kofeny, musi se pfed navazkou odstranit z povrchu kofenové zoény veSkery
vegetacni pokryv, listi a dalSi organické latky, a to Setrné vlc&i kofenum, tzn.
ruéné nebo odsavanim.

V kofenové zoné smi byt navazen pouze hrubozrnny, vzduch a vodu
propoustéjici netoxicky material. Jestlize se ma zalozit také vegetacni nosna
vrstva, je nutno navézt nejprve uvedeny material zpravidla v tloustce 20 cm a
na néj jako vegetacni nosnou vrstvu zeminu ptdni skupiny 2 nebo 3 podle DIN
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18 915 v tloustce maximalné 20 cm. Zemina nesmi byt rozprostfena blize nez 1
m od kmene.

PFfi navazeni se nesmi pfejizdét kofenova zéna. V kofenovém prostoru se
nesmi terén snizovat odkopavkami.

k) ZASADY BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAV| PRI PRACI NA
STAVENISTI

Zadavatel stavby a dodavatel musi postupovat dle §14 - §18 zakona 309/2006
Sb. (kterym se upravuji dalsi poZzadavky bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajidténi bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi
¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o
zajisténi dalSich podminek bezpeé&nosti a ochrany zdravi pfi praci) a NV
591/2006 Sb. (o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich), pokud zvlastni pfedpis nestanovi jinak.

Vzhledem k tomu, Ze realizace stavby pfesahuje limity dle §15 zakona
309/2006 Sb. (celkovy planovany objem praci a ¢innosti b&éhem realizace dila
presahne 500 pracovnich dnl v pfepoc¢tu na jednu fyzickou osobu) ma
zadavatel stavby povinnost, minimalné 8 dn0 pfed pfedanim stavenisté
zhotoviteli, zaslat oznameni o zahajeni praci na oblastni inspektorat prace -
OIP.

Dale potom vzhledem k tomu, Zze na stavbé budou probihat prace a cinnosti
vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohrozeni Zivota nebo poskozeni zdravi
dle pfilohy €. 5 NV 591/2006 Sb. ma zadavatel stavby povinnost nechat
zpracovat Plan BOZP.

Vzhledem k rozsahu stavby, bude mit stavebnik (zadavatel stavby) v souladu s
§14 309/2006 Sb.,(budou-li na stavenisti plUsobit zaméstnanci vice nez
jednoho zhotovitele stavby) povinnost urcit potfebny pocet koordinatora
bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (koordinatora BOZP -
odborné zplsobilou osobu) s pfihlédnutim k rozsahu a sloZitosti dila a jeho
naroc¢nosti na koordinaci ve fazi pfipravy a ve fazi jeho realizace, doporu€ujeme
jednoho koordinatora BOZP.

PFi vystavbé je nutné dodrzovat vSechny platné pravni pfedpisy (vyhlasky,
nafizeni, zavazné normy apod.) v oblasti bezpe&nosti prace, technickych
zafizeni a v oblasti ochrany zdravi. Dodrzovani pFedpisiG a opatfeni,
zajistujicich bezpecnost prace a ochranu zdravi bude zcela v kompetenci
stavebnika.

Pfedpoklada se, Ze stavebni a montazni prace budou provadény pfi 7dennim
pracovnim tydnu v dobé od 07:00 do 20:00 a v dobé& od 8:00 do 19:00 mimo
pracovni dny. Pfi vystavbé je nutné dodrzovat vSechny platné pravni pfedpisy
(vyhlasky, nafizeni, zavazné normy apod.) v oblasti bezpe€nosti prace,
technickych zafizeni a v oblasti ochrany zdravi (nafizeni vlady 361/2007 Sb.,
kterym se stanovy podminky ochrany zdravi pfi praci).

Veskeré bouraci prace provadéné v blizkosti podzemnich inzenyrskych siti a
rozvodU musi byt provadény ru¢né.

Pfi provadéni stavebnich praci je nutné respektovat veSkeré vnéjSi znaky
podzemnich inzenyrskych siti a rozvodu (Sachty, mfize, poklopy, Soupata
apod.) a podle potfeby provést jejich vySkovou upravu do urovné nového stavu
vozovek a chodnikd.
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V pfipadé, Ze dojde k obnazZeni stavajicich inZenyrskych siti nebo bude nutné
tyto sité vyvésit, musi byt dostatecné zajiStény proti poskozeni pracovniky nebo
dalS$i osobou nebo pusobenim vnéjSich vlivd. Vykopy mimo uzaviené
stavenisté se musi fadné ohradit a v noci fadné osvétlit jen bezpeCnym
elektrickym napétim.

Zhotovitel stavebnich praci je povinen vést evidenci pracovnikl od jejich
nastupu do prace az po opusténi pracovisté. Je povinen vybavit vSechny
osoby, které wvstupuji na stavenisté osobnimi ochrannymi prostfedky
odpovidajici ohrozeni, které pro tyto osoby z provadénych praci vyplyva.
Pracovnik, ktery zpozoruje nebezpeci, které by mohlo ohrozit zdravi nebo
zZivoty osob, nebo zpusobit provozni nehodu, pfipadné i pfiznaky takového
nebezpedi je povinen pokud nemuze nebezpeci odstranit sam prerusit praci a
oznamit to odpovédnému pracovnikovi a podle moznosti upozornit vSechny
osoby, které by mohly byt timto nebezpe€im ohroZzeny. O pferuseni prace v
daném useku rozhodne odpovédny pracovnik zhotovitele po posouzeni
davoda.

Pro provadéni stavebnich praci za mimoradnych podminek musi byt v projektu
stavby stanoveny zasady technickych, organizaénich a dalSich opatfeni k
zajisténi bezpelnosti prace. Potiebna opatfeni urli zhotovitel stavebnich praci
pfipadné ve spolupraci s projektantem.

Prace v blizkosti inZenyrskych siti mohou byt konany po dohodé se spravci siti.
Jakékoliv poskozeni musi byt hlaSeno provozovateli sité. V nebezpecném
prostfedi nesmi pracovnik pracovat osaméle, kde neni v dohledu nebo
doslechu dal$i pracovnik.

Pracovnici jsou povinni dodrzovat technologické nebo pracovni postupy,
navody, pravidla a pokyny. Obsluhovat stroje a zafizeni a pouZivat nafadi a
pomucky, které jim byly pro jejich praci ur€eni, dodrzovat bezpecnostni
oznaceni a signaly povéfenych pracovniki dozorem na pracovisti. VSechny
otvory a jamy na stavenisti, kde hrozi nebezpeci padu, musi byt zakryty nebo
ohrazeny. Pfed zapoCetim zemnich praci musi byt zajiStén ze strany
zhotovitele v prostoru téchto praci prizkum vSech pfekazek a odpovédnym
pracovnikem jejich vyznaceni na terénu zejména tras podzemnich vedeni
inzenyrskych siti, které pisemné odevzdal zadavatel pfi pfedani stavenisté.

Vykopy musi byt ohrazeny nebo zakryty. Okraje vykopu se nesméji zatézovat.
Pfes vykopy v zastavéném uzemi musi byt poloZzeny lavky pro chodce Sirky
1,50 m s oboustrannym zabradlim. Pfipadné vjezdy do objektd musi byt
opatfeny prejezdy se zabradlim a oznaCenim dovolené unosnosti a rychlosti.
Do vykopl musi byt zajistén bezpecny sestup po zebfiku apod.

ZavéSovani bfemen na jefab provadi povéfeny pracovnik (vazac). Pred
vlastnim zdvihem musi byt provedena kontrola bezpe&nosti nadzvednutim
bfemene. Pod dopravovanymi bfemeny ani v jejich blizkosti se do ustaleni
bfemene nesmi nikdo zdrzovat.

Do pracovniho prostoru stroje a zafizeni se nesmi vstupovat po dobu Cinnosti
stroje.

Prostory, nad kterymi se pracuje, musi byt vzdy bezpeCné zajiStény, aby
nedoslo k ohrozeni pracovnikll a zajmu jinych osob.

Stroje mlze samostatné obsluhovat pouze pracovnik, ktery ma pro tuto ¢innost
prisluSnou odbornou zpUsobilost. Stroje a technicka zafizeni mohou byt
uvedena do provozu, jen odpovidaji-li pfisluSnym predpisim technického stavu.
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Prace v ochranném pasmu elektrického vedeni mohou byt zahajeny az po
provedeném opatfeni k zajisténi bezpecnosti prace. (Napf. dozor pracovnika
energ. zavodu)

Elektricka vedeni musi byt ulozena tak, aby byla pfehledna a co nejkratsi.
Elektricka zafizeni musi byt pfed uvedenim do provozu odborné provéfena a
vyzkouSena. Pracovisté, stroje a technicka zafizeni s nebezpe€im ohrozeni
osob musi byt opatfeny bezpe€nostnim oznaCenim. LeSeni nebo jiné
konstrukce pro prace ve vySce zasahujici do vefejné komunikace musi byt
zfetelné oznacleny a za snizené viditelnosti a v noci osvétleny vystraznym
Cervenym svétlem.

Prace v kanalizaCnich Sachtach je mozné provadét ze pfitomnosti minimalné
dvou pracovniki — jeden na povrchu. Pfed vstupem do Sachty provadét
kontrolni méfeni pritomnosti kysliéniku uhli¢ittho a v mistech se zvySenou
pravdépodobnosti jeho vyronu, coZ je cela oblast se zvySenym rizikem a jeji
bezprostfedni okoli a u reviznich Sachet hlubsich nez 4,0 m i v pribéhu praci.
Béhem vystavby nesmi dojit k poruSeni platnych pfedpis a norem v oblasti
ochrany Zivotniho prostfedi. Doporuduji pfi vybéru dodavatele stavby vzit v
uvahu uroven strojniho vybaveni vybirané organizace (stafi a typy stavebnich
strojli, zkuSenosti z praxe v této otazce) vcetné atestll materiall dodanych
subdodavateli.

Proti proniknutim nepovolanych osob na stavenisté budou kolem stavenisté
umistény na oploceni vystrazné cedule dodavatelskou organizaci, upozorfiujici
na zakaz vstupu a nebezpedi urazu. Dale je pfi provadéni stavebnich praci
nutno vénovat pozornost zejména témto ustanovenim pfislusnych pfedpisu:
Zakon €. 105/1990 Sb. o soukromém podnikani ob¢anu ve znéni pozdéjsich
platnych predpisu

Zakon €. 262/2006 Sb. zakonik prace

Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb. o podminkach ochrany zdravi pfi praci
zaméstnancu

VyhlaSka Ministerstva zdravotnictvi ¢. 77/1965 Sb. o vycviku, zpUsobilosti a
registraci obsluh stavebnich stroja

CSN EN 50110-1 ED.2 Obsluha a prace na elektrickych zafizenich
CSN 01 8010 Bezpeénostni barva a znacky

CSN EN 13670 Provadéni betonovych konstrukci

CSN EN 1996-2 (731101) Provadéni zd&nych konstrukci

CSN 73 8101 a CSN 73 8106 Leseni, Ochranné a zachytné konstrukce
CSN 74 3305 Ochranna zabradli

P¥i pfepravé materialu je nutno dodrzovat vyhl. CUBP o bezpeé&nosti pfi praci a
provozu silni€nich motorovych vozidel.

l) UPRAVY PRO BEZBARIEROVE UZiVANi VYSTAVBOU DOTCENYCH
STAVEB

Nebudou provedeny zadné Upravy pro bezbariérové uzivani

m) ZASADY PRO DOPRAVNI INZENYRSKA OPATRENI
Vzhledem k rozsahu projektu se neposuzuije.
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n) STANOVENI SPECIALNICH PODMINEK PRO PROVADENI| STAVBY
(PROVADENi STAVBY ZA PROVOZU, OPATRENI PROTI UCINKUM
VNEJSIHO PROSTREDI PRI VYSTAVBE APOD.)

Nejsou specialni podminky.

o) POSTUP VYSTAVBY, ROZHODUJICI DILCI TERMINY
Termin vystavby 3. Q 2019 — 3. Q 2021

B.9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Projekt nefesi vystavbu novych vodohospodarskych objektd.
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