
Akce:

„STAVEBNÍ ÚPRAVY NÁVSI V OBCI HAJSKÁ“

Místo: parcela č. 338, 335/1 a st. 25, k.ú. Hajská (697753), okres Strakonice 
Investor: Město Strakonice, Velké Náměstí 2, 386 21 Strakonice, IČ: 00251810

Stupeň projektové dokumentace: projekt pro povolení a provedení stavby

ČÁST  DOKUMENTACE:

B.  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ  ZPRÁVA

O B S A H   S O U H R N N É   T E C H N I C K É   Z P R Á V Y :

1. Popis území stavby

2. Celkový popis stavby

3. Připojení na technickou infrastrukturu

4. Dopravní řešení

5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

7. Ochrana obyvatelstva

8. Zásady organizace výstavby

9. Celkové vodohospodářské řešení

………………………………………..

Vypracovali:                                           Ing. Pavla Ratajová – projektový ateliér, Písecká 506, 386 01 Strakonice
          Ing. Miloš Polanka – projektový ateliér, Písecká 506, 386 01 Strakonice

          Ve Strakonicích, prosinec 2019



„STAVEBNÍ ÚPRAVY NÁVSI V OBCI HAJSKÁ“
B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

1.   Popis území stavby

Charakteristika  území  a  stavebního  pozemku,  zastavěné  území  a  nezastavěné  území,  soulad
navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území: 
Katastrální území:  [697753]
Parcelní číslo / Výměra / Druh pozemku : 338     224 m2 ostatní plocha
Parcelní číslo / Výměra / Druh pozemku : 335/1     5375 m2 ostatní plocha
Parcelní číslo / Výměra / Druh pozemku : st. 25     15  m2 zastavěná plocha a nádvoří

Stavební úpravy revitalizují stávající náves v obci Hajská. Náves je centrálním prostorem obce a je tedy
obklopena zastavěným územím. Na parcele č. st. 25 stojí kaplička. Parcela č. 338 je celá zatravněná a
nachází se na ní několik keřů a stromů. Parcela č. 335/1 obklopuje obě již zmíněné parcely a vede po ní
místní  komunikace s asfaltovým povrchem,  na části  je  však také zatravněna a osázena zelení.  Celé
zájmové území, na kterém budou probíhat stavební úpravy, se svažuje k severu a obklopuje ho z jižní,
západní a severní strany místní komunikace, z východní strany sousedí se zastavěnou parcelou. Přes
dané  území  vedou  technické  sítě  –  elektro  NN,  veřejného  osvětlení,  veřejné  kanalizace  a
telekomunikační síť.  
Pozemek je volně přístupný. 
Stavba je v souladu s charakterem území.

Údaje  o  souladu  stavby  s územně  plánovací  dokumentací,  s cíli  a  úkoly  územního  plánování,
včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci:
Územní plán Strakonice nabyl účinnosti dne 2. ledna 2012. Dle územního plánu se pozemek parc. č. st.
25  nachází  v oblasti  On „Plochy  občanského  vybavení  – neveřejný  zájem“,  parc.  č.  338 se nachází
v oblasti  Bi „Plochy pro bydlení – rodinné domy individuální“  a parc. č. 335/1 se nachází v oblasti  Pv
„Plochy veřejného prostranství. 
Dle územního plánu: - Přípustné využití v oblasti Bi: 
-  dopravní  a  technická  infrastruktura  nejevící  charakter  nemístního  významu  a  pozemky  veřejného
prostranství
- pozemky dalších staveb a zařízení,  které nesnižují  kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené
ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům v této ploše
-  činnosti  a  zařízení  zdravotní  a  sociální,  vzdělávací,  kulturní  a  kultovní,  sportovní  a  infrastrukturní
(zejména dopravní), nepřekračující významem místní dosah

- Přípustné využití v oblasti On:
- stavby, zařízení a související činnosti a děje občanské vybavenosti
- drobná sadovnická a parková architektura např. altán, kryté sezení, lavičky 
- zeleň parková, plochy pro oddech, či slunění, obslužné komunikace, pěší cesty

- Přípustné využití v oblasti Pv:
- dopravní a technická infrastruktura nejevící charakter nadmístního významu  
- území veřejně přístupné a vyhrazené zeleně, sloužící zejména jako zázemí pro odpočinek a rekreační
aktivity. Přípustné je provádět na těchto plochách vegetační úpravy, které svým charakterem nenaruší
funkci plochy a odpovídající skladbu dřevin
- odpočinkové plochy s lavičkami
Stavba je navržena v souladu s územně plánovací dokumentací města Strakonice.

Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využití území:
Řešené akci nebyla vydána žádná rozhodnutí  o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání
území.

Informace  o  tom,  zda  a v jakých  částech  dokumentace  jsou  zohledněny  podmínky  závazných
stanovisek dotčených orgánů: 
Podmínky dotčených orgánů byly zapracovány do projektové dokumentace a jsou zohledněny v oddílu
D.1.1 Architektonicko - stavební řešení.

Výčet  a  závěry  provedených  průzkumů  a  rozborů  –  geologický  průzkum,  hydrogeologický
průzkum, stavebně historický průzkum apod.: 
Byla provedena vizuální prohlídka dotčeného území.

Ochrana území podle jiných právních předpisů: 
Na dotčeném území se nachází ochranná pásma technických sítí.

Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.: 
Nenachází  se  ani  v blízkosti  ložisek  nerostných  surovin  nebo  přímo  v dobývacím  území  suroviny.
Pozemek  se nenachází  v povodňové ani  aktivní  seismické oblasti,  není  poddolován a v uvažovaném
území nehrozí sesuvy půdy. 
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„STAVEBNÍ ÚPRAVY NÁVSI V OBCI HAJSKÁ“
B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území:
Stavba nemá vliv na okolní pozemky. Není navržena ochrana okolí. 
Stavba svým charakterem má zanedbatelný  vliv  na  odtokové poměry  v území.  Odvodnění  je  řešeno
vyspádováním zpevněných ploch do uličních vpustí napojených na veřejnou kanalizaci.

Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin: 
Stavba  nevyvolá  demolice  žádných  nadzemních  objektů.  Vyžaduje  pouze  odstranění  stávajícího
mobiliáře,  dvou  dopravních  značek,  pozůstatků  původní  komunikace,  okapového  chodníku  kolem
kapličky, betonových kvádrů před kapličkou, rozebrání kamenné zdi u kapličky a říznutí asfaltové plochy
spolu s ubouráním části místní komunikace.
Dále dojde k pokácení a odstranění všech keřů včetně jejich kořenového systému v zájmovém území.
Následně budou pokáceny a odstraněny dva listnaté stromy a jeden jehličnan. Stromy nejsou součástí
významného krajinného prvku ani stromořadí a jejich obvod ve v. 130 cm nad zemí nepřesahuje 80 cm. 

Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků
určených k plnění funkce lesa: 
Nejsou.

Územně technické  podmínky  -  zejména  možnost  napojení  na  stávající  dopravní  a  technickou
infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě: 
Přístupnost pozemku zůstane beze změny. Pozemek i nadále bude volně přístupný z místní komunikace
na parc. č. 335/1 a bude sloužit široké veřejnosti. Komunikace podél domu čp. 12, v pasportu komunikací
uvedená pod číslem 104B, bude přeměněna na chodník – stavebník musí zažádat o vyjmutí z pasportu
komunikací.
Stávající  kanalizační  šachta  umístěná  vedle  kapličky  na  pozemku  parc.  č.  335/1  bude  vyčištěna,
opravena  a  opětovně  zprovozněna.  V severní  části  zájmového  území  se  vybuduje  nová  kanalizační
šachta, která bude sloužit k zachytávání dešťových vod z odvodňovacího žlabu vedeného podél místní
komunikace a z nově vzniklých zpevněných ploch na návsi.  Tato šachta bude napojena na stávající
veřejnou kanalizaci.
Na návsi přibude jedna lampa veřejného osvětlení spolu s el. zásuvkou a dvě venkovní zápustná svítidla
před kapličkou. Vše bude napojeno na stávající rozvody veřejného osvětlení.   
Požadavky,  zabezpečující  užívání  staveb osobami  s omezenou  schopností  pohybu  a  orientace,  jsou
uvedené  ve  vyhlášce č.  398/2009  Sb.  V současné době  náves není  přístupná  osobám se sníženou
schopností pohybu a orientace. Staveními úpravami zlepšujeme přístupnost z hlediska bezbariérovosti,
náves však nebude celá  bezbariérově přístupná.  Nově bude přístupná kaplička,  plocha u vánočního
stromu a nový chodník podél  domu čp. 12.

Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice: 
Nejsou potřeba.

Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí: 
Parc. č. 338 – Město Strakonice, Velké Náměstí 2, 386 21 Strakonice
Parc. č. 335/1 – Město Strakonice, Velké Náměstí 2, 386 21 Strakonice
Parc. č. st. 25 – Město Strakonice, Velké Náměstí 2, 386 21 Strakonice

Seznam pozemků podle KN, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo: 
Žádný pozemek nebude dotčen.

2.    Celkový popis stavby

2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

- Nová trvalá  stavba.  Účel  užívání  stavby  -  prostor  pro  setkávání  obyvatel  obce  na  veřejném
prostranství

- Na stavbu nebyly vydány žádné výjimky.
    -    Podmínky dotčených orgánů byly zapracovány do projektové dokumentace a jsou zohledněny
v oddílu D.1.1 Architektonicko - stavební řešení.

- Ochrana stavby podle jiných právních předpisů - není řešeno.
- Navrhované  kapacity  stavby  –  zastavěná  plocha,  obestavěný  prostor,  užitná  plocha,  počet

funkčních jednotek a jejich velikost apod.:
Plocha pozemků: parc č. st. 25 15 m2

   parc. č. 338 224 m2

   parc. č. 335/1 5375 m2

Celková revitalizovaná plocha: 418,2 m2 
Zpevněná plocha: 108,85 m2 (chodník, zp. plochy, asfalt, přídlažba)
Plocha opěrné stěny a schodiště: 11,7 m2
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„STAVEBNÍ ÚPRAVY NÁVSI V OBCI HAJSKÁ“
B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

       -    Základní bilance stavby: 
       -    Potřeby a spotřeby medií a hmot:
Odvodnění území, zneškodnění odpadních vod: Odvodnění je řešeno vyspádováním zpevněných ploch
do  uličních  vpustí  napojených  na  veřejnou  kanalizaci.  Likvidace  splaškových  odpadních  vod,  není
předmětem této projektové dokumentace.
Zásobování vodou: Není předmětem této projektové dokumentace.
Zásobování elektrickou energií: Na návsi přibude jedna lampa veřejného osvětlení spolu s el. zásuvkou a
dvě  venkovní  zápustná  svítidla  před  kapličkou.  Vše  bude  napojeno  na  stávající  rozvody  veřejného
osvětlení.   
Vytápění: Není předmětem této projektové dokumentace.
Větrání: Není předmětem této projektové dokumentace.

-        Hospodaření  s     dešťovou  vodou:   Dešťové  vody  z nově  vzniklých  zpevněných  ploch  budou
svedeny do veřejné kanalizace. V nejnižším místě bude osazena uliční vpusť.
-        Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí:  

Komunální  odpad  vznikající  během  provozu  bude  likvidován  v souladu  se  zákonem  o  odpadech.
Navrhujeme osazení jednoho odpadkového koše poblíž sezení.

-        Třída energetické náročnosti budov:   Není předmětem této projektové dokumentace.

- Základní předpoklady výstavby:
Předpokládané zahájení výstavby: duben 2020
Předpokládané ukončení výstavby: listopad 2020

- Orientační náklady stavby: 1 480 000 Kč

2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení:

- Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení:
Stavba je navržena v souladu s územně plánovací dokumentací města Strakonice.
Navržené úpravy respektují a spolu dotvářejí stávající ráz návsi. Stavební úpravy zajistí možnost využití
plochy k setkávání občanů a mohou přispět k rozvinutí společenského života v centru malé obce. 

- Architektonické řešení: 
Opěrná stěna bude železobetonová konstrukce, z vnější strany obložená lomovým kamenem. Ze shora
do ní bude nakotveno ocelové pozinkované zábradlí se skleněnými výplněmi. Schodiště bude mít nosnou
železobetonovou  konstrukci,  na  niž  do  maltového  lože  budou  kladeny  prefabrikované  betonové
schodišťové  stupně.  Chodník  podél  domu  čp.  12,  spolu  se  zpevněnými  plochami  podél  místní
komunikace bude proveden z betonové dlažby, podklad bude z propustných vrstev štěrkodrti. Chodník
bude z  pravidelné  betonové dlažby 10 x  20  cm a bude lemován  betonovým parkovým obrubníkem.
Zpevněné plochy budou z tmavé (antracitové) betonové nepravidelné dlažby. Plocha před kapličkou bude
dlážděná  z žulových  dlažebních  řezaných  kostek  do  řádků  na  střih,  lemovaných  barevně  odlišnou
bordurou. Podklad bude z propustných vrstev štěrkodrti. Plocha bude ohraničena betonovým parkovým
obrubníkem.  Okapový  chodník  kolem  kapličky  bude  ze  štěrku  lemovaný  betonových  parkovým
obrubníkem. Podél celé místní komunikace v zájmovém území dojde k jejímu jasnému vymezení pomocí
výstavby silničních obrubníků. Navíc v jižní části území dojde k rozšíření místní komunikace, dále bude
nově doplněna komunikace v místě křižovatky před kapličkou a kolem nově vzniklé uliční vpusti v severní
části území. Všechny tyto plochy budou provedeny s asfaltovým krytem (ABS II) a podkladními nosnými
vrstvami ze štěrkodrtí. V severozápadní části k nově vybudovanému silničnímu obrubníku navíc přibude
ještě betonová přídlažba,  jenž  bude svádět  dešťové vody z místní  komunikace  do nově vybudované
uliční vpusti v nejnižší části stavby. Kolmo na opěrnou zeď v návaznosti na schodiště bude postavena
zpevněná plocha z betonové čtvercové dlažby kladené do maltového lože. 
Součástí stavebních úprav bude i umístění nového městského mobiliáře. V odpočinkové zóně se budou
nacházet dvě parkové lavičky spolu s obdélníkovým stolem a odpadkovým košem – zpevněná plocha u
vánočního stromku. V těsné blízkosti sezení a vedle schodiště v místě největšího svahu bude umístěna
nerezová dětská skluzavka s podestou. A v západní části pod opěrnou stěnou a pod kapličkou bude nově
stát informační vývěska.
Terén se v současnosti poměrně příkře svažuje směrem k severu. Poté co se vybuduje opěrná stěna se
schodištěm, dojde v severní části území k dorovnání terénu. Ve zbylé části území budou terénní úpravy
jen  minimální  a  to  z důvodu  návaznosti  na místní  komunikaci  obklopující  zájmové  území.  Tráva  na
rovinných plochách bude hřišťového typu a bude se jednat  o střižený trávník.  Tráva ve svahu bude
hřišťového typu a bude se sekat 2x ročně. Nově vysazené stromy budou místní dřeviny běžné v okolí –
Tilia  Cordata,  Abies  Concolor.  Štěrkový  záhon  bude  osázen  trvalkami  -  Sesleria  Autumnalis,  Salvia
Nemorosa  Caradonna,  Salvia  Nemorosa  Blauhügel,  Sedum  Telephium  Matrona,  Aster  Dumosus,
Baptisia Australis, Rosa Moin Moin, Calamintha Nepeta ssp. Nepeta, Eremurus Cleopatra.
V území jsou navrženy úpravy pro usnadnění pohybu osob s omezenou schopností pohybu a orientace.
Jde zejména o nový chodník  podél  domu čp.  12  (směr  jih  – sever)  s varovným pásem na koncích
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chodníku,  s umělou vodící  linií  a navrženým snížením silničních obrubníků v místě nástupů.  Dále se
jedná  o  přístup  plochy  před  kapličkou  s  varovným pásem,  snížením chodníku  a  snížením silničních
obrubníků.
V rámci zajištění povrchového odvodnění dešťových vod je zájmové území opatřeno novou uliční vpustí
se zaústěním do stávající veřejné kanalizace – v severní nejnižší části.
V odpočinkové  zóně  přibude  lampa  veřejného  osvětlení  spolu  s el.  zásuvkou  a  dále  pak  dojde
k nasvícení kapličky pomocí venkovních zápustných svítidel. 

2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby: Není řešeno.

2.4 Bezbariérové užívání stavby: 

- Zásady  řešení  přístupnosti  a  užívání  stavby  osobami  se  sníženou  schopností  pohybu  nebo
orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením:
Požadavky,  zabezpečující  užívání  staveb osobami  s omezenou  schopností  pohybu  a  orientace,  jsou
uvedené ve vyhlášce č. 398/2009 Sb. Projektová dokumentace je navržena podle požadavků vyhlášky.
V současné  době  není  řešená  plocha  návsi  přístupná  osobám  se  sníženou  schopností  pohybu  a
orientace.  Staveními  úpravami  zlepšujeme  přístupnost  z hlediska  bezbariérovosti  -  bezbariérově
přístupná  bude  většina  upravované  plochy  kolem  vánočního  stromu,  taktéž  zpevněné  plochy  před
kapličkou a hlavně nový propojovací chodník mezi vrchní a spodní částí návsi. Z komunikace se na výše
uvedené plochy vjede přes snížené obrubníky, varovné pásy a snížené chodníky  v místě varovných
pásů.

2.5 Bezpečnost při užívání stavby: 

Pro  tuto  stavbu  se  nepředepisují  bezpečnostní  opatření.  Každý  uživatel  a  návštěvník  je  povinen
dodržovat  pravidla  bezpečnosti,  zvláště  udržovat  pořádek  a  čistotu,  řídit  se  návody  k používání
jednotlivých osazených předmětů, dodržovat pravidla slušného chování, dodržovat pravidla protipožární
ochrany.  Majitel  stavby  musí  zajistit  častými  kontrolními  a  úklidovými  prohlídkami  čistotu  prostředí  a
funkčnost jednotlivých prvků a předmětů. 

2.6 Základní charakteristika objektů:

- Stavební řešení: 
Stavba se bude realizovat  běžnými stavebními technologiemi a nepředpokládá se použití  speciálních
postupů  a  mechanismů.  Řízení  stavby  musí  provádět  autorizovaná  osoba.  Veškeré  práce  budou
prováděny  kvalifikovanými  a  vyškolenými  pracovníky  pro  danou činnost.  O postupu  stavebních  prací
bude důsledně veden zhotovitelem stavební deník, který musí být na stavbě k dispozici. 
Stavba bude nejprve vyžadovat přípravu území a s ní  spojené bourací a demoliční práce. Tyto práce
budou zahrnovat: odstranění stávajícího mobiliáře a dopravních značek; odstranění pozůstatků původní
komunikace  a  okapového  chodníku  kolem  kapličky;  odstranění  betonových  kvádrů  před  kapličkou  a
rozebrání kamenné zdi u kapličky; říznutí asfaltové plochy spolu s ubouráním části místní komunikace
v severozápadní části území. Dále dojde k pokácení (alternativně k přesazení) a odstranění všech keřů a
stromů v zájmovém území.  A  v neposlední  řadě k sejmutí  ornice  (předpoklad  15-20  cm),  která  bude
deponována poblíž stavby na pozemcích obce a následně použita pro konečnou úpravu pozemku. 
Poté  co  bude  území  připraveno  k  výstavbě,  provede  se  nejdříve  nové napojení  na  inženýrské sítě.
Následovat bude stavba železobetonové opěrné stěny se schodištěm v severozápadní části území. Po
výstavbě opěrné stěny se provedou terénní úpravy pozemku, na něž bude navazovat stavba zpevněných
ploch  zahrnující  především  výstavbu  nového  chodníku  ve  východní  části,  rozšíření  stávající  místní
komunikace v jižní  části  a několika dalších zpevněných ploch v severozápadní  části  území. Na závěr
bude na území rozmístěn nový mobiliář a provedou se sadové úpravy spolu s výsadbou zeleně. 

- Konstrukční a materiálové řešení: 
a) popis bouracích prací - stavba nevyvolá demolice žádných nadzemních objektů. Odstraněny budou 2
ks  dopravní  značek  B11 (stavebník  musí  zažádat  o  vyřazení  komunikace  z  pasportu  komunikací  –
komunikace podél domu čp. 12, č. 104B), 1 ks informační tabule a 1 ks parkové lavičky. Kolem kapličky
se odstraní volně ložené betonové kvádry, okapový chodník a rozebere se kamenná zeď. Ve východní
části  území  se odstraní  pozůstatky  původní  komunikace obsahující  asfalt,  kameny,  hlínu  atd.  až  na
úroveň rostlého terénu.  V severozápadní  části dojde k říznutí  asfaltové plochy místní komunikace a k
odstranění asfaltové směsi včetně všech vrstev štěrku až na úroveň rostlého terénu.
Pokácí se jeden jehličnan (původní rozdvojený vánoční strom), dva listnaté stromy a všechny keře včetně
jejich kořenového systému. Na travnatých plochách dojde k sejmutí ornice (předpoklad 15-20 cm).
Podrobnější informace viz výkresová část.
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b) inženýrské stavby - stávající kanalizační šachta umístěná vedle kapličky na pozemku parc. č. 335/1
bude vyčištěna, opravena a opětovně zprovozněna. V severní části zájmového území se vybuduje nová
kanalizační  šachta,  která  bude  sloužit  k zachytávání  dešťových  vod  z místní  komunikace,  z  nově
vzniklých zpevněných ploch a nového chodníku podél čp. 12. Tato šachta bude napojena na stávající
veřejnou  kanalizaci.  Na  návsi  přibude  jedna  lampa  veřejného  osvětlení  spolu  s el.  zásuvkou  a  dvě
venkovní zápustná svítidla před kapličkou. Vše bude napojeno na stávající rozvody veřejného osvětlení.  
Podrobnější informace viz samostatná část ZTI a EL.

c) stavba opěrné stěny a schodiště - opěrná stěna bude půdorysně dvakrát zalomená. Její výška bude
proměnná  0,4-1,5  m.  Založena  bude  na  betonovém  základovém  pasu  do  nezámrzné  hloubky  a
stejnorodého podloží (min. 0,9 m pod terénem). Dřík stěny bude řešen jako žezelobetonová monolitická
konstrukce. Na lící stěny bude použit obklad z lomového kamene. Shora do ní bude nakotveno ocelové
pozinkováné zábradlí se skleněnými výplněmi.
Nosnou  konstrukci  schodiště  bude  tvořit  železobetonová  deska  spolu  s nabetonovanými  stupni.  Na
nosnou konstrukci do maltového lože se následně uloží prefabrikované betonové schodišťové stupně.

d) terénní úpravy a zpevněné plochy - terén se v současnosti poměrně příkře svažuje směrem k severu.
Poté co se vybuduje opěrná stěna se schodištěm, dojde k dorovnání terénu v severozápadní části území.
Předpokládané množství násypu 100 m3. Ve zbylé části území budou terénní úpravy jen minimální a to
z důvodu návaznosti na místní komunikaci obklopující zájmové území. Ve východní části, v místech kde
jsou pozůstatky původní komunikace, se vybuduje nový chodník z betonové dlažby uložené do souvrství
štěrkodrtě a zasypané ostrým pískem. Lemován bude parkovým betonovým obrubníkem osazeným do
betonového lože s opěrou.
Před kapličkou se položí nová zpevněná plocha z dlažebních žulových řezaných kostek. Kostky budou
uložené  do  souvrství  štěrkodrtě  a  zasypány  ostrým  pískem.  Plocha  bude  ohraničena  parkovým
betonovým obrubníkem osazeným do betonového lože s opěrou.  Kolem kapličky bude nový okapový
chodník ze štěrku, lemován bude parkovým betonovým obrubníkem osazeným do betonového lože s
opěrou.  Podél  celé  místní  komunikace  v zájmovém území  dojde  k jejímu  jasnému vymezení  pomocí
výstavby silničních obrubníků osazených do betonového lože s opěrou. Navíc v jižní části území dojde
k rozšíření místní komunikace, dále bude nově doplněna komunikace v místě křižovatky před kapličkou a
kolem  nově  vzniklé  uliční  vpusti  v severní  části  území.  Všechny  tyto  plochy  budou  provedeny
z asfaltového betonu (ABS II). V severozápadní části k nově vybudovanému silničnímu obrubníku navíc
přibude ještě betonová desková přídlažba. 
Kolmo  na  opěrnou  zeď  v návaznosti  na  schodiště  bude  postavena  zpevněná  plocha  pro  sezení  z
betonové  terasové  dlažby  kladené  do  maltového  lože  na  podkladní  desku  ze  železobetonu.
V severozápadní  části  podél  kapličky  a  podél  opěrné  stěny  bude  vybudována  zpevněná  plocha  z
betonové nepravidelné dlažby v tmavé antracitové barvě. Uložena bude taktéž do souvrství štěrkodrtě a
zasypána ostrým pískem.
Podrobnější informace viz výkresová část.

e)  rozmístění  prvků  mobiliáře  -  v odpočinkové  zóně  (vnitřní  zpevněná  plocha)  budou  umístěny  dvě
parkové lavičky spolu s jedním obdélníkovým stolem. Dále se zde bude nacházet odpadkový koš. Vedle
schodiště  v místě  největšího  svahu  bude  nově  umístěna  nerezová  dětská  skluzavka  s podestou.
V západní části pod opěrnou stěnou a pod kapličkou bude nově stát informační obecní vývěska.
Podrobnější informace viz výkresová část.

f)  sadové  úpravy  a  výsadba  zeleně  -  po  provedení  všech  zpevněných  ploch  budou  okolní  plochy
vyrovnány, zavezeny ornicí  a srovnány pomocí  latí  a hrabiček.  Na takto připravených plochách bude
založen nový trávník. Tráva na rovinných plochách bude hřišťového typu a bude se jednat o střižený
trávník. Tráva ve svahu bude hřišťového  typu a bude se sekat 2x ročně. Podél chodníku budou nově
vysázeny  tři  listnaté  stromy.  Uprostřed  návsi,  v  ose  zpevněné  plochy  se  sezením,  se  vysadí  nový
jehličnan (vánoční strom). Štěrkový záhon, jenž se bude nacházet v jižní části zájmového území, bude
osázen trvalkami v počtu 20-25 ks a doplněn bude 10-15 ks lomového nebo kamene.

- Mechanická odolnost a stabilita: Stavba je navržena tak, aby nedošlo po celou dobu životnosti
k jejímu  poškození  nebo  zřícení.  Návrh  stavby  respektuje  zákon  č.  22/1997  Sb.  o  technických
požadavcích na výrobky, nařízení vlády č.  312/2005 o technických požadavcích na vybrané stavební
výrobky a vyhlášku 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby.

2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení: Není řešeno.

2.8 Požárně bezpečnostní řešení: Viz oddíl dokumentace D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení

2.9 Úspora energie a tepelná ochrana: Není řešeno.
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2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí. Zásady
řešení parametrů stavby – větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., a dále
zásady řešení vlivu stavby na okolí – vibrace, hluk, prašnost apod.
Stavba je navržena tak, aby měla minimální vliv na okolní prostředí.

2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí:

- Ochrana před pronikáním radonu: Není předmětem této projektové dokumentace.
- Ochrana před bludnými proudy: Stavba  se  nenachází  z území  se  zdroji  bludných  

proudů.
- Ochrana před technickou seizmicitou: Stavba se nenachází v území s technickou seizmicitou.
- Ochrana před hlukem: Ochrana před vnějším hlukem není řešena.
- Protipovodňová opatření: Stavba se nenachází v záplavové oblasti.
- Ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod.: Agresivní spodní vody či jiné účinky 

    v místě stavby nebyly zjištěny.

3.    Připojení na technickou infrastrukturu

Napojovací místa technické infrastruktury: 
Stávající  kanalizační  šachta  umístěná  vedle  kapličky  na  pozemku  parc.  č.  335/1  bude  vyčištěna,
opravena  a  opětovně  zprovozněna.  V severní  části  zájmového  území  se  vybuduje  nová  kanalizační
vpusť,  která  bude  sloužit  k zachytávání  dešťových  vod  z místní  komunikace  a  z  nově  vzniklých
zpevněných ploch a chodníku na návsi. Tato vpusť bude napojena na stávající veřejnou kanalizaci.
Na návsi  přibude  jedna  lampa  veřejného  osvětlení  spolu  s el.  zásuvkou v  horní  části  svítidla  a  dvě
venkovní zápustná svítidla před kapličkou. Vše bude napojeno na stávající rozvody veřejného osvětlení.

Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky: 
- Kanalizace dešťová: kanalizační vpusť bude napojena plastovým potrubím typu KG, DN 160 mm,

do stávající kanalizační stoky, délka napojení 1,2 m. Započítaná odvodňovaná plocha – 412 m2.
Bilance dešťových vod: 279,0 m3/ rok

- Podrobnější informace viz samostatná část ZTI.

- Elektroinstalace: veřejné osvětlení (jedno stožárové světlo u sezení a dvě zemní svítidla před
kapličkou)  bude napojeno na stávající  vzdušný rozvod VO. Svedeno svodem k zemi  a dále zemním
kabelem v chráničce k jednotlivým svítidlům -  kabel CYKY-J 3x4. Na stožáru bude ve výšce cca 4m
osazena zásuvka 230V pro osvícení  vánočního stromku – napojení  kabelem CYKY-J 3x2,5.  Veřejné
osvětlení  bude uzemněno zemničem uloženým do společného výkopu na dno výkopu.  Výběr svítidel
bude konzultován s architektem města a s investorem. Délka vedení – 26,0 mb.

Energetická bilance: navýšení příkonu o cca 100 W
- Podrobnější informace viz samostatná část EL.

4.    Dopravní řešení

Popis  dopravního  řešení  včetně  bezbariérových  opatření  pro  přístupnost  a  užívání  stavby
osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace: 
Dopravní řešení zůstane beze změny. Nepoužívaná komunikace podél domu čp. 12 bude přeměněna na
chodník. Stavebník musí požádat o vyřazení této části komunikace č. 104B z pasportu komunikací. V
jižní části bude v rámci této stavby rozšířena místní komunikace podél domu čp. 7 na minimálně 4,3 m
širokou  komunikaci  v  nejužším  místě.  Kolem  upravované  plochy  na  návsi  budou  osazeny  silniční
obrubníky,  které  budou  sníženy  jen  v  místě  napojení  chodníku  a  zpevněné  plochy  u  kapličky.  Na
severozápadní straně budou obrubníky doplněny betonovou přídlažbou.
Požadavky,  zabezpečující  užívání  staveb osobami  s omezenou  schopností  pohybu  a  orientace,  jsou
uvedené  ve  vyhlášce č.  398/2009  Sb.  V současné době  náves není  přístupná  osobám se sníženou
schopností pohybu a orientace. Staveními úpravami zlepšujeme přístupnost návsi, zpevněných ploch a
prostupnost územím.

Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu: Zůstane stávající.

Doprava v klidu: Zůstane stávající.  Stavební  úpravy zahrnují  pouze úpravu zelených ploch a pěších
komunikací. 

Pěší a cyklistické stezky: Z pěšiny kolem stavení čp. 12 (východní část návsi) se stavebními úpravami
stane bezbariérový chodník pro pěší, který spojí horní s dolní částí návsi.
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5.    Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Terénní úpravy: Po vybudování  opěrné stěny se schodištěm se dorovná terén v severozápadní části
území a vznikne mírně svažitá plocha pro setkávání občanů, případně odpočinek. Po provedení hrubých
terénních úprav a zpevněných ploch budou veškeré nezpevněné plochy opatřeny ornicí a osety travním
semenem nebo osázeny trvalky. 
Použité vegetační  prvky: V zájmovém území  budou podél  chodníku  nově vysázeny 3  ks  listnatých
stromů - Tilia Cordata (lípa malolistá). Uprostřed návsi dojde k výsadbě 1 ks jehličnatého stromu - Abies
Concolor (jedle  ojíněná). A  do  štěrkového  záhonu  v jižní  části  území  bude  osázeno  25  ks  trvalek  -
Sesleria  Autumnalis,  Salvia  Nemorosa  Caradonna,  Salvia  Nemorosa  Blauhügel,  Sedum  Telephium
Matrona, Aster Dumosus, Baptisia Australis, Rosa Moin Moin, Calamintha Nepeta ssp. Nepeta, Eremurus
Cleopatra.

Biotechnická opatření: Není řešeno.

6.    Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana:

Vliv na životní prostředí -  ovzduší, hluk, odpady a půda: 
Stavba bude mít minimální negativní vliv na životní prostředí. 
- Ovzduší: Stavba nebude mít žádný nový zdroj znečištění ovzduší.
- Hluk: Stavba nebude mít žádný nový zdroj hlukového znečištění. 
- Voda: Dešťové vody z nově vzniklých zpevněných ploch budou svedeny do veřejné kanalizace. 
- Odpady: Komunální  odpad vznikající  během provozu bude likvidován v souladu se zákonem o

odpadech. Odvoz odpadu z odpadkového koše zajistí smluvní pověřená osoba.
- Půda: Ornice  bude  před  zahájením  výstavby  sejmuta  (předpoklad  15-20 cm).  Provedou  se

nutné  výkopy  a  vytěžená  zemina  spolu  s ornicí  bude  deponována  poblíž  stavby  na  pozemcích
stavebníka a následně použita pro konečnou úpravu pozemku. Na stavbu bude nutné dovést kvalitní
prosívanou ornici na dorovnání terénu – předpoklad 6,8 m3. 

Vliv  na  přírodu  a  krajinu  –  ochrana  dřevin,  ochrana  památkových  stromů,  ochrana  rostlin  a
živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.: Není řešeno.

Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000: Není řešeno.

Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí,
je-li podkladem: Není řešeno.

V případě  záměrů  spadajících  do  režimu  zákona  o  integrované  prevenci  -  základní  parametry
způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li
vydáno: Není řešeno.

Návrhová ochranná a  bezpečnostní  pásma,  rozsah omezení  a podmínky ochrany podle jiných
právních předpisů: 
Stavba  se  nenachází  v ochranném  pásmu  hygienické  ochrany  či  jiném  ochranném  pásmu  vodních
zdrojů. Nespadá do území chráněné oblasti přirozené akumulace podzemních vod. 
Stavba se nachází v ochranném pásmu technických sítí. 
Ochranná pásma: zemní kabel NN, VO – 1,0 m na každou stranu od krajního vodiče; telefonní kabel –
1,5 m na každou stranu od krajního vodiče; kanalizace – 1,5 m na obě strany od půdorysu.
V ochranném pásmu budou zemní práce prováděny opatrně, ručně a dle podmínek vyjádření správce
sítě – vytýčení, výkopy ruční, přizvání zástupce správce sítí, kontrola ochrany, kontrola zásypu a krytí
apod. Stavba tato pásma respektuje. Při  provádění inženýrských sítí budou dodrženy podmínky dané
normou ČSN 73 6005 pro křížení, souběhy a odstupy sítí. 

7.      Ochrana obyvatelstva:  

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva:
S využitím stavby pro účely civilní ochrany se nepočítá. Vzhledem k charakteru objektu se nepředpokládá
vznik závažných havárií v souvislosti se stavbou a jejím provozem.

8.    Zásady organizace výstavby:

Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění: Přísun materiálu je možný z veřejné
komunikace parc. č. 335/1, až na hranici zájmového území a to pro středně těžkou stavební techniku.
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Odvodnění staveniště: Na pozemcích investora. Při stavbě je třeba dbát, aby nedošlo ke kontaminaci
podzemních a povrchových vod. Stavební mechanizmy musí být v dobrém technickém stavu s ohledem
na možnost úkapů či úniků ropných látek. 

Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu: Staveniště je možné napojit
na staveništní elektrorozvaděč po dohodě se správcem vedení, voda bude na stavbu dovážena. Příprava
staveniště není nutná – pozemek je připraven k výstavbě.
Přísun materiálu je možný z veřejné komunikace parc. č. 335/1, až na hranici zájmového území a to pro
středně těžkou stavební techniku. 

Vliv  provádění  stavby  na  okolní  stavby  a  pozemky:  Stavba  bude  minimálně  ovlivňovat  okolní
sousední pozemky a stavby. Výstavba by vzhledem k umístění v obytné části obce, měla probíhat pouze
v denních  hodinách.  Věcně  je  vázána  provedením  napojení  na  technické  sítě  (veřejná  kanalizace  a
veřejné osvětlení). Práce budou provedeny po dohodě s vlastníkem pozemku a správci technických sítí a
tak, aby nedošlo k poškození cizího majetku a nebyl omezen provoz na komunikaci. Při provádění prací
v ochranných pásmech sítí budou dodržovány podmínky dané správci v jejich vyjádřeních.

Ochrana  okolí  staveniště  a  požadavky  související  asanace,  demolice,  kácení  dřevin:  Povrchy
vozovek  budou  po  stavbě  uvedeny  do  původního  stavu.  Při  stavbě  budou  dodržovány  podmínky
dotčených orgánů. Nebezpečná místa (zejména výkopy) budou ohrazena a zabezpečena proti pádu ve
tmě nebo nevidomé osoby. 
Stavba  vyžaduje  odstranění  stávajícího  mobiliáře,  dvou  dopravních  značek,  pozůstatků  původní
komunikace,  okapového  chodníku  kolem  kapličky,  betonových  kvádrů  před  kapličkou  a  rozebrání
kamenné zdi u kapličky.
Dále dojde k pokácení a odstranění všech keřů včetně jejich kořenového systému v zájmovém území.
Dále  budou  pokáceny  a  odstraněny  dva  listnaté  stromy  a  jeden  jehličnan.  Stromy  nejsou  součástí
významného krajinného prvku ani stromořadí a jejich obvod ve výšce 130 cm nad zemí nepřesahuje 80
cm. 

Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště: Zábory nejsou požadovány.

Požadavky na bezbariérové obchozí trasy: Není řešeno.

Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace: 
(Množství odpadu je pouze informativní a záleží na hospodaření a vedení dodavatele stavby.)
Popis odpadu Číslo 

odpadu
Množství
odpadu

Způsob využití a odstranění odpadu

Papírové a lepenkové 
obaly

15 01 01 O 30 kg Odvoz do recyklačních dvorů nebo sběren

Plastové obaly 15 01 02 O 70 kg Odvoz do recyklačních dvorů nebo sběren
Beton 17 01 01 O 200 kg Odvoz do recyklačních dvorů nebo na skládku 

odpadu, recyklace
Keramické výrobky 17 01 03 50 kg Odvoz do recyklačních dvorů nebo na skládku 

odpadu, recyklace
Směsi nebo oddělené 
frakce betonu, cihel

17 01 07 O 1000 kg Odvoz do recyklačních dvorů nebo na skládku 
odpadu, recyklace

Dřevo 17 02 01 O 300 kg Uskladnit na pozemku investora, energetické  využití 
nebo nabídnout k druhotnému využití třetím osobám, 
odvoz do recyklačních dvorů nebo na skládku 
odpadu, recyklace

Plasty 17 02 03 O 20 kg Sběrny odpadu, recyklace
Asfaltové směsi 17 03 02 O 2000 kg Odvoz do recyklačních dvorů nebo na skládku 

odpadu, recyklace
Železo a ocel 17 04 07 O 50 kg Sběrny odpadu, recyklace, druhotné využití 

investorem
Směsný stavební 
odpad

17 09 04 O 2000 kg Odvoz do recyklačních dvorů nebo na skládku 
odpadu, recyklace, skládkování

Σ 5 720 kg

Obalové materiály a zbytky stavebních materiálů vzniklé při výstavbě budou odváženy na skládku
PDO nebo do center  odpadů a likvidovány v souladu se zákonem o odpadech pověřenými  subjekty.
Doklady o zneškodnění či předání odpadů budou předloženy při kolaudaci. Během provádění stavebních
prací nesmí dojít k úniku ropných a toxických látek a ani jiných škodlivin.
Komunální odpad vznikající během provozu bude likvidován v souladu se zákonem o odpadech.
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Bilance zemních prací,  požadavky na přísun nebo deponie  zemin: Ornice  bude před zahájením
výstavby sejmuta (předpoklad 15-20 cm). Provedou se nutné výkopy a vytěžená zemina spolu s ornicí
bude deponována poblíž stavby a následně použita pro konečnou úpravu pozemku. 
Bilance zemních prací není vyrovnána. Bude nutné na stavbu dovést štěrkopísčitou zeminu na zásypy a
ornici na dorovnání terénu. 

Ochrana  životního prostředí  při  výstavbě: Stavební  úpravy  budou mít  minimální  negativní  vliv  na
životní prostředí. 

Zásady  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci  na staveništi,  posouzení  potřeby  koordinátora
bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci  podle  jiných  právních  předpisů:  Při  provádění  všech
bouracích,  stavebních  a  montážních  prací  musí  být  dodržovány  příslušné  stavební  předpisy,  normy,
vyhlášky,  nařízení  vlády  a  předpisy  související,  zejména  zákon  č.  309/2006  Sb.  o  zajištění  dalších
podmínek  BOZP,  navazující  nařízení  vlády  č.  591/2006  Sb.  o  bližších  minimálních  požadavcích  na
bezpečnost a ochranu zdraví při  práci na staveništích, nařízení vlády č. 592/2006 Sb. o podmínkách
akreditace a provádění zkoušek odborné způsobilosti,  zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce, nařízení
vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, vyhláška č.
272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a v nejvyšší míře zajistit ochranu
zdraví a života osob na staveništi  a další  právní předpisy např.  č. 362/2005 Sb.,  č. 101/2005 Sb., č.
378/2001  Sb.,  č.  11/2002  Sb.  Stavba  se  bude  realizovat  běžnými  stavebními  technologiemi  a
nepředpokládá se použití speciálních postupů či mechanismů. Řízení stavby musí provádět autorizovaná
osoba. Veškeré práce budou prováděny kvalifikovanými a vyškolenými pracovníky pro danou činnost. O
postupu stavebních prací bude důsledně veden zhotovitelem stavební deník, který musí být na stavbě
k dispozici,  včetně dokumentace a dokladů týkajících se prováděné stavby. Budou-li,  dle § 14 odst. 1
zákona  č.  309/2006  Sb.,  na  staveništi  působit  zaměstnanci  více  než  jednoho  zhotovitele  stavby,  je
zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti  a ochrany zdraví při práci na
staveništi  (dále  jen  "koordinátor"),  s  přihlédnutím  k  rozsahu  a  složitosti  díla  a  jeho  náročnosti  na
koordinaci  ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace.  U staveb, při jejichž realizaci se předpokládá, že
celková doba trvání prací a činností bude delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány
práce a činnosti,  na nichž bude současně pracovat více než 20 fyzických osob po dobu delší  než 1
pracovní  den,  nebo  celkový  plánovaný  objem  prací  a  činností  během  realizace  díla  přesáhne  500
pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu, je stavebník povinen doručit oznámení o zahájení
prací  příslušnému  oblastnímu  inspektorátu  práce  a  to  nejpozději  8  dnů  před  předáním  staveniště
zhotoviteli.  Stejnopis oznámení musí být vyvěšen na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou
dobu provádění stavby. Budou-li  na staveništi  vykonávány práce a činnosti  vystavující fyzickou osobu
zvýšenému  ohrožení  života  nebo  poškození  zdraví,  zajistí  stavebník  stavby,  stejně  jako  ve  dvou
případech viz výše, aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany
zdraví  při  práci  na  staveništi  (plán  BOZP)  podle  druhu  a  velikosti  stavby  tak,  aby  plně  vyhovoval
potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující  práce. V plánu je nutné uvést potřebná opatření z
hlediska  časové  potřeby  i  způsobu  provedení;  musí  být  rovněž  přizpůsoben  skutečnému  stavu  a
podstatným změnám během realizace stavby.
Před započetím prací si musí dodavatel zajistit potřebná opatření k bezpečnosti práce a zajistit aby:

- pracoviště byla prostorově a konstrukčně uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky
pro zaměstnance z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci odpovídaly bezpečnostním a
hygienickým požadavkům na  pracovní  prostředí  (šatny,  WC,  únikové  cesty,  lékárnička,  úklid
apod.).

- k provádění stavebních prací byla včas a v potřebném rozsahu zajištěna technická vybavenost.
- pracovníci měli k výkonu dané práce potřebnou způsobilost a příslušné instrukce k prováděným

činnostem.  Zaměstnanci  musí  být  před  činnostmi  s nebezpečnými  látkami  a  odpady  vždy
vyškoleni.

- pracovníci byli vybaveni osobními ochrannými pracovními prostředky.
- staveniště bylo předáno a byly splněny požadavky jeho zabezpečení, určení skládek odpadů.
- mezi účastníky výstavby byly dohodnuty písemnou formou vzájemné vztahy.
- ostatní dodavatelé a investor byli informováni o rozsahu a způsobu zabezpečení prací.
- pracovníci dodavatele byli seznámeni o způsobu chování a s případným zdrojem nebezpečí na

pracovištích.
- vedoucí  pracovníci  měli  k dispozici  bezpečnostní  předpisy  a  podklady  k obsluze  výrobních

prostředků, technologické a pracovní postupy apod.
- při  činnostech,  při  nichž  může  dojít  k  poškození  zdraví,  je  zaměstnavatel  povinen  umístit

bezpečnostní  značky  a  značení  a  zavést  signály,  které  poskytují  informace  nebo  instrukce
týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a seznámit s nimi zaměstnance.

- stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí byly z hlediska bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci vhodné pro práci, při které budou používány.

Při vlastním provádění stavebních prací je nutno mít řádně zajištěné pracoviště (lešení, zábradlí, volné
přístupy,  průchozí  profily,  technické  prostředky  atd.).  Zaměstnavatel  je  povinen  organizovat  práci  a
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stanovit pracovní postupy tak, aby byly dodržovány zásady bezpečného chování na pracovišti. Jestliže se
na pracovištích zaměstnavatele budou vyskytovat rizikové faktory, je zaměstnavatel povinen pravidelně,
a dále  bez  zbytečného odkladu vždy,  pokud dojde  ke  změně podmínek  práce,  měřením zjišťovat  a
kontrolovat jejich hodnoty a zabezpečit, aby byly vyloučeny nebo alespoň omezeny na nejmenší rozumně
dosažitelnou míru. 
Dle vyhlášky provádět betonářské, bourací, zednické a montážní práce a řídit se podmínkami pro ostatní
stavební  práce (sklenářské,  podlahářské,  svařovací  atd.).  Dále  je  nutno  se řídit  pokyny pro  obsluhu,
opravy, provoz a údržbu strojů používaných při výstavbě. Rovněž je nutno dodržet ustanovení pro práce
související se stavební činností.

Úpravy pro bezbariérové užívaní výstavbou dotčených staveb: Není řešeno.

Zásady  pro  dopravně  inženýrské  opatření:  Přísun  materiálu  je  možný  z  kolemjdoucí  místní
komunikace parc. č. 335/1 až na hranici zájmového území a to pro středně těžkou stavební techniku.
Otočení  aut  bude  na  staveništi  možné  a  zároveň  bude  i  průjezdné.  V průběhu  výstavby  nedojde
k výraznému omezování provozu na místní komunikaci.

Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za provozu, opatření
proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.: Nebyly stanoveny.

Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny:
Předpokládané zahájení výstavby: duben 2020
Předpokládané ukončení výstavby: listopad 2020

V průběhu výstavby budou provedeny kontrolní prohlídky stavby: 
1. prohlídka stavby: po provedení základových konstrukcí
2. prohlídka stavby: při provádění zpevněných ploch a stavby opěrné stěny spolu se schodištěm
3. prohlídka stavby: po dokončení stavby, kolaudace stavby

9.      Celkové vodohospodářské řešení  

Projekt neřeší výstavbu nových vodohospodářských objektů. 
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