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OPĚRNÁ STĚNA, MODLEŠOVICE ČP. 2
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA  +  B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A.1 Identifikační údaje stavby

A.1.1 Údaje o stavbě

Akce: „ OPĚRNÁ STĚNA, MODLEŠOVICE ČP. 2 “
Místo:  parcela č. 9/1, 1073/6; k.ú. Modlešovice [697761]

Charakter stavby: stavební oprava, nahrazení poškozené stávající stěny

Druh stavby: stavební oprava, trvalá stavba

Účel užívání stavby: hraniční oplocení pozemků různých výškových úrovní, opěrná stěna

Stupeň PD: projektová dokumentace pro povolení stavby a výběr zhotovitele

Vlastník stavby: Zdeňka Vraná, Modlešovice 2, 386 01 Strakonice 

A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi

Stavebník:  Město Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice; IČ: 00251810

 
A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace
Projektant: Hlavní projektant, stavební řešení,: 

Ing. Miloš Polanka - projektový ateliér, Písecká 506, 386 01 Strakonice        
IČ: 40521729       Tel.: 777 044 131      ČKAIT 0101057 IP00

Stavebně konstrukční řešení:
Ing. Emanuel N o v á k, Krušlov 2, 387 19 Čestice
Tel.: 602695201  ČKAIT 0102551

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba není rozdělena na stavební objekty. Stavba zahrnuje novou opěrnou stěnu jako náhradu za
stávající stěnu, poškozenou letos bleskovou povodní. 

Technické zařízení ani technologické zařízení není řešeno.

A.3 Seznam vstupních údajů

- požadavky investora stavby
- snímek katastrální mapy a výpis z katastru nemovitostí (internetový prohlížeč)
- výřez digitální mapy města DTMM
- vlastní doměření a vynesení stávajícího stavu objektu, prohlídka stavby
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OPĚRNÁ STĚNA, MODLEŠOVICE ČP. 2
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA  +  B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1 Popis území stavby
Dané území se nachází ve střední části obce Modlešovice, u komunikace III. tř. č. 1407. Jedná se

o zastavěné území sousedící s komunikací.
Pro stavbu byla provedena prohlídka stavby a doměření stávajícího stavu. 
Území se nenachází v žádné chráněné krajinné oblasti  ani v žádné památkové rezervaci nebo

zóně.  Odtokové  poměry  jsou  dobré,  lokalita  se  svažuje  k jihovýchodu,  neleží  v záplavovém  ani
v poddolovaném  území.  Stavba  leží  v ochranném  pásmu  podzemní  technické  sítě  –  telefonní  kabel,
rozvod elektřiny NN. V rohu pozemku je umístěn betonový sloup, který nese vzdušné kabely NN a vodiče
veřejného osvětlení.

Navrhovaná stavba má vliv na okolní stavby a pozemky – stojí poblíž komunikace III. tř., stojí na
hranici pozemků s rozdílnou výškou úrovní (od 0 do 1,61 m), navazuje na sousední stavby (čp. 3), stojí v
OP telefonního elektrického kabelu a pod vzdušným vedení elektrické energie. 

Seznam pozemků, na kterých se stavba provádí / vlastníci:
Číslo / celková plocha / druh pozemku: 9/1     /       226 m2       /      zahrada
Číslo / celková plocha / druh pozemku: 1073/6     /       476 m2       /      ostatní plocha
Stavba na pozemku / způsob využití: 1073/6     / ostatní komunikace  (zpevněná parkovací plocha)

Vlastník pozemku a stavby:   9/1 Zdeňka Vraná, Modlešovice 2, 386 01 Strakonice 

Vlastník pozemku a stavby:   1073/6 Město Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice; 
IČ: 00251810 

Seznam pozemků sousedících:
st. 9/1 Markéta Straková, Modlešovice 3, 386 01 Strakonice
st. 10/1; 10/1 Zdeňka Vraná, Modlešovice 2, 386 01 Strakonice
1089/1 Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice

Správce: SÚS Jč kraje, Nemanická 2133/10, České Budějovice 3, 370 10 České Budějovice 

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání
Jedná se o demolici části stávající poškozené opěrné stěny a  provedení nové opěrné stěny na

hranici  pozemku  v  místě  původní  stěny. Bude  zachován  líc  směrem ke komunikaci  a  prohnutí  bude
vyrovnáno, aby rovnost korespondovala s katastrální hranicí. Stavba bude i nadále trvalého charakteru.

Konstrukčně se jedná o ŽB konzolovou opěrnou stěnu se širokým základem, který zasahuje i do
sousedního pozemku č. 1073/6, svislou ŽB částí a kotveným plaňkovým zábradlím. 

Navrhované parametry stavby: 
Délka nové opěrné stěny: 16,06 m
Šířka základového pasu: 1,65 m; 1,40 m
Výška svislé části stěny: jih - 1,65 m sever - 2,35 m
Výška stěny od komunikace: 0,4 m
Výška stěny do zahrádky: jih - 0,84 m sever - 2,01 m
Výška oplocení nad horní hranou stěny: 0,8 m

Základní předpoklady výstavby:
Členění na etapy: nepředpokládá se dělení na etapy

Předpokládaná lhůta a termín výstavby: 2 měsíce, zahájení stavby 010/2021, dokončení stavby 12/2021

Orientační náklad stavby: 650. 000,- Kč

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení
Není řešeno – jedná se o náhradu opěrné stěny.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby
Není řešeno.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby
Není řešeno.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby
Objekt musí být užíván k účelu, ke kterému byl nebo bude zkolaudován. Majitel stavby musí zajistit

kontrolní prohlídky na stav a funkčnost konstrukcí.  
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OPĚRNÁ STĚNA, MODLEŠOVICE ČP. 2
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA  +  B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.2.6 Základní charakteristika objektů
Opěrná stěna ke komunikaci  je  v současné době v havarijním stavu, protože vlivem bleskové

povodně v červnu tohoto roku, došlo k vyvalení spodní části kamenné stěny do zahrádky v šíři ~ 3,0 m. 
Vlastník stavby požádal o řešení stavu vlastníka sousední parcely se zpevněnou plochou (Město

Strakonice) a došlo k dohodě, že oprava bude provedena postavením nové opěrné stěny v poškozené
části. 

Poloha  opěrné  stěny  bude  zachována  (prohnutí  bude  vyrovnáno),  vnější  líc  stěny  půjde  po
katastrální hranici, krátká jižní část bude pokračováním zdi sousedního domu čp. 3. Výškově bude horní
hrana o 20 cm níže, protože na hlavě bude umístěno plaňkové oplocení. Základní výškový bod 0,0 bude
horní  hrana  betonové  hlavy  na  ponechávané  plotové  stěně.  Nová  opěrná  stěna  bude  konzolová
železobetonová monolitická a bude provedena v souladu s ČSN EN 13 670. Spodní základ š. 1,65 m,
respektive 1,4 m, bude proveden do výkopu na podkladní beton z betonu C25/30 XC4 XA2, vrchní část do
systémového bednění z betonu C30/37 XC4 XD3 XF4 v pohledové kvalitě viditelných částí PB1. Hlava
bude mít zkosené hrany 10/10 mm, bude svahována sklonem 3% směrem ke komunikaci a bude doplněna
oplocením z ocelových pozinkovaných sloupků a rýglů a svislými dřevěnými plaňkami. Za stěnou bude
provedena  drenáž  s  napojením  na  odvodňovací  prostupy  přes  opěrnou  stěnu.  Ohebná  trubka  bude
uložena do betonového svahovaného korýtka a shora bude obsypána čistým drceným kamenivem 16-32
mm a obalena geotextílií.  Kolem vnějšího líce bude ve vzdálenosti  50 cm proveden zvednutý okraj ze
silničních obrubníků do náběhového betonového lože. Plocha mezi stěnou a obrubníkem bude vysypána
drceným kamenivem 16-32 mm. Poškozené části  zpevněné plochy,  zahrádky a veřejné zeleně budou
uvedeny do původního stavu.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení
Není řešeno.

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení
Není řešeno.

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi
Není řešeno. 

B.2.10 Hygienické požadavky stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí
Není řešeno.

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí
Není řešeno.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu
Není řešeno.

B.4 Dopravní řešení
Není řešeno.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
V zahrádce u stěny rostou dva okrasné keře a minimálně 3 rostliny (kalina, ibišek, wisteria apod.),

vně stěny v travnaté ploše se pak nachází ještě jedna rostlina (hortenzie), které stojí za odborné vyjmutí,
uskladnění po dobu výstavby a znovu zasazení. Terénní úpravy zasahují do zahrádky u čp. 2 a do travnaté
plochy kolem jižní  části  stěny. V zahrádce budou provedeny dosypy a násypy kolem stěny,  navezení
ornice  a  urovnání  povrchu.  Vně  stěny  budou  po  hutněných  násypech  a  osazení  silničních  obrubníků
provedeny zeminou hrubé terénní úpravy, navezena ornice a provedeno urovnání. Poté bude plocha oseta
parkovou travinou, překryta kátrovanou ornicí, uválcována a vydatně zalita. 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana
Stavba bude mít  minimální  negativní  vliv  na životní  prostředí. Nová ochranná a bezpečnostní

pásma nejsou navrhována. Odpady vzniklé užíváním stavby: užíváním stavby nevzniká žádný odpad.

B.7 Ochrana obyvatelstva
Není řešeno.

B.8 Zásady organizace výstavby
Dané území se nachází v centru obce Modlešovice, nedaleko návsi a v sousedství silnice III. tř. č.

1407. Přes pozemek prochází vzdušné elektrické NN vedení a vedení VO (sloup je v rohu pozemku č.
9/1); v zemi pak telefonní metalický kabel. Stavba se jich dotkne – betonový sloup bude montážně zajištěn
napínanými lany, ručně odkopaný kabel telefonu bude vyvěšen dřevěným korýtkem s horním víkem a při
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OPĚRNÁ STĚNA, MODLEŠOVICE ČP. 2
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA  +  B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

násypech opět uložen do země s výstražnou fólií. Stavba vyžaduje zábory staveniště okolních pozemků -
pro stavbu bude nutné použít sousední pozemky č. 1089/1 a 10/1.

Napojení  staveniště: Přísun materiálu  je  možný po silnici  III.  tř.  č.  1407.  V průběhu výstavby
dojde  k omezování  provozu na místní  komunikaci  (je  uvažováno s jednopruhovou uzavírkou po dobu
otevřeného výkopu), bude nutné navrhnout a provést dopravní inženýrská opatření. Staveniště je možné
napojit  po  dohodě  s  vlastníkem na  elektrickou  energii  přímo z  domu čp.  2;  voda  může být  zajištěna
obdobným způsobem. 

Stavebník a vlastník stavby si s dodavatelem stavby určí pracovní podmínky a podmínky pohybu
po objektu. Vhodné by bylo používat pro vstup na staveniště jižní stranu staveniště. Pro zařízení staveniště
a stavební  materiál  budou využity  plochy  staveniště  nebo vyhrazená část  na  blízké  návsi.  Vybouraný
materiál  nebude skladován bez  povolení  na  veřejných  pozemcích  a odpady  budou  ihned  odváženy  k
pověřeným firmám k likvidaci. 

Stavba není časově vázána na sousední stavby. Stavba je věcně vázána na sousední zpevněné
plochy, sousední stavbu čp. 3, na betonový sloup vzdušného vedení elektřiny NN a na blízko procházející
podzemní  metalický  kabel  telefonu.  Výstavba  bude  probíhat  pouze  v denních  hodinách  a  běžnými
stavebními  technologiemi.  Ochrana  životního  prostředí  při  výstavbě  -  výstavba  bude  mít  minimální
negativní  vliv  na  životní  prostředí.  Hluk  musí  být  dodržován  ze  zákona  a  prach  bude  regulován
osvědčenými metodami – kropení, úklid.

Produkované množství a druhy odpadů:
(Množství odpadu je pouze informativní a záleží na hospodaření a vedení dodavatele stavby.)

Popis odpadu
Číslo

odpadu
Množství
odpadu

Způsob využití a odstranění odpadu

Beton 17 01 01 O  1 500 kg Sběrny odpadu, recyklace – schválená skládka
(pověřená osoba)

Cihly 17 01 02 O 4 000 kg Sběrny odpadu, recyklace – schválená skládka
(pověřená osoba)

Směsi nebo oddělené
frakce betonu, cihel, 
tašek

17 01 07 O 200 kg Sběrny odpadu, recyklace – schválená skládka
(pověřená osoba)

Dřevo 17 02 01 O 150 kg Sběrny odpadu, recyklace – schválená skládka
(pověřená osoba)

Asfaltové směsi 17 03 02 O 4 500 kg Sběrny odpadu, recyklace – schválená skládka
(pověřená osoba)

Zemina a kamení 17 05 04 O 50 000 kg Sběrny odpadu, recyklace – schválená skládka
(pověřená osoba)

Železo a ocel 17 04 05 O 50 kg Sběrny odpadu, recyklace – schválená skládka

Směsný stavební a 
demoliční odpad

17 09 04 O 45 000 kg Sběrny odpadu, recyklace – schválená skládka

Σ 105 400 kg

Veškeré odpady,  které vzniknou v průběhu realizace stavby, musí  být po vytřídění  přednostně
využity  nebo  nabídnuty  k recyklaci  a  zbylé  pak  odstraněny  na  řízené  skládce  odpadů,  v souladu  se
zákonem  o  odpadech  a  prováděcími  předpisy.  Ze  stavebního  odpadu  musí  být  případně  vytříděn
nebezpečný odpad, s kterým musí být nakládáno v souladu se zákonem. Odpady musí být předány pouze
osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona o odpadech. Doklady o zneškodnění či předání odpadů
(vážní lístky) budou předloženy při kolaudaci. 

Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci: Při provádění všech bouracích, stavebních a
montážních  prací musí být dodržovány příslušné stavební  předpisy,  normy,  vyhlášky, nařízení vlády a
předpisy  související,  zejména  zákon  č.  309/2006  Sb.  o  zajištění  dalších  podmínek  BOZP,  navazující
nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při
práci  na  staveništích,  nařízení  vlády  č.  592/2006  Sb.  o  podmínkách  akreditace  a  provádění  zkoušek
odborné způsobilosti, zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce, nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se
stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, vyhláška č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací a v nejvyšší míře zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi a
další právní předpisy např. č. 362/2005 Sb., č. 101/2005 Sb., č. 378/2001 Sb., č. 11/2002 Sb. Stavba se
bude  realizovat  běžnými  stavebními  technologiemi  a  nepředpokládá  se  použití  speciálních  postupů  či
mechanismů.  Řízení  stavby  musí  provádět  autorizovaná  osoba.  Veškeré  práce  budou  prováděny
kvalifikovanými a vyškolenými pracovníky pro danou činnost. O postupu stavebních prací bude důsledně
veden zhotovitelem stavební deník, který musí být na stavbě k dispozici,  včetně dokumentace ověřené
stavebním úřadem a dokladů týkajících se prováděné stavby.
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OPĚRNÁ STĚNA, MODLEŠOVICE ČP. 2
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA  +  B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Budou-li,  dle § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb.,  na staveništi  působit  zaměstnanci více než
jednoho  zhotovitele  stavby,  je  zadavatel  (stavebník)  stavby  povinen  určit  potřebný  počet  koordinátorů
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "koordinátor"), s přihlédnutím k rozsahu a
složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. U staveb, při jejichž
realizaci se předpokládá, že celková doba trvání prací a činností bude delší než 30 pracovních dnů, ve
kterých budou vykonávány práce a činnosti, na nichž bude současně pracovat více než 20 fyzických osob
po dobu delší než 1 pracovní den, nebo celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla
přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu, je stavebník povinen doručit oznámení
o  zahájení  prací  příslušnému  oblastnímu  inspektorátu  práce  a  to  nejpozději  8  dnů  před  předáním
staveniště zhotoviteli. Stejnopis oznámení musí být vyvěšen na viditelném místě u vstupu na staveniště po
celou  dobu provádění  stavby.  Budou-li  na  staveništi  vykonávány  práce a  činnosti  vystavující  fyzickou
osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, zajistí  stavebník stavby, stejně jako ve dvou
případech viz výše, aby před zahájením prací na staveništi  byl zpracován plán bezpečnosti  a ochrany
zdraví při práci na staveništi (plán BOZP) podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám
zajištění  bezpečné  a  zdraví  neohrožující  práce.  V  plánu  je  nutné  uvést  potřebná  opatření  z  hlediska
časové  potřeby  i  způsobu  provedení;  musí  být  rovněž  přizpůsoben  skutečnému  stavu  a  podstatným
změnám během realizace stavby.

Při vlastním provádění stavebních prací je nutno mít řádně zajištěné pracoviště (přístupy, průchozí
profily, technické prostředky atd.). Zaměstnavatel je povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy
tak,  aby  byly  dodržovány  zásady  bezpečného  chování  na  pracovišti.  Jestliže  se  na  pracovištích
zaměstnavatele  budou  vyskytovat  rizikové  faktory,  je  zaměstnavatel  povinen  pravidelně,  a  dále  bez
zbytečného odkladu vždy, pokud dojde ke změně podmínek práce, měřením zjišťovat a kontrolovat jejich
hodnoty  a zabezpečit,  aby byly  vyloučeny nebo alespoň  omezeny  na nejmenší  rozumně dosažitelnou
míru. 

Dále je nutné mít řádně vymezeno staveniště, řádně zabezpečeno staveniště, vytýčeny veškeré
inženýrské sítě. Dle vyhlášky provádět bourací práce, betonářské a montážní práce. Dále je nutno se řídit
pokyny pro obsluhu, opravy, provoz a údržbu strojů používaných při výstavbě. Rovněž je nutno dodržet
ustanovení pro práce související se stavební činností.

Postup výstavby: Výstavba se zahájí vytýčením inženýrských sítí, odborným vyjmutím okrasných
dřevin,  zajištěním  ponechávané  části  stěny  trámovou  oporou,  oplocením  staveniště  a  zajištěním
jednopruhové  uzavírky  komunikace.  Poté  budou  následovat  bourací  práce  –  odstranění  stávající
poškozené opěrné stěny, včetně základu, zemní práce – provedení otevřené stavební jámy, provedení
výkopu pro základovou konstrukci. Po ručním dočištění základové spáry bude proveden podkladní beton,
ŽB monolitický základ, monolitická ŽB svislá část opěrné stěny. Po odbednění bude proveden hutněný
násyp, drenážní systém, dokončení hutněných násypů, osazení silničních obrubníků, provední souvrství
na zpevněných plochách a případně na komunikaci, zemní práce kolem stěny (vně i uvnitř) a obrubníků a
dokončovací práce – zásyp štěrkem, osetí travinou a osazení oplocení.

Předpokládaná lhůta a termín výstavby: 2 měsíce, zahájení stavby 010/2021, dokončení stavby 12/2021

Kontrolní prohlídky stavby:
- před betonáží stěny
- po dokončení stavby, kolaudace stavby

B. 9 Celkové vodohospodářské řešení
Není řešeno.
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