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. OPERNA STENA MODLESOVICE CP. 2
A. PRUVODNI ZPRAVA + B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

A.1 Identifikaéni udaje stavby
A.1.1  Udaje o stavbé

Akce: ,» OPERNA STENA, MODLESOVICE CP. 2 “

Misto: parcela €. 9/1, 1073/6; k.0. ModleSovice [697761]
Charakter stavby: stavebni oprava, nahrazeni poskozené stavajici stény
Druh stavby: stavebni oprava, trvala stavba

Ugel uzivani stavby: hrani¢ni oploceni pozemku riznych vySkovych Urovni, opérna sténa
Stupen PD: projektova dokumentace pro povoleni stavby a vybér zhotovitele
Vlastnik stavby: Zdenka Vrana, Modlesovice 2, 386 01 Strakonice

A.1.2 Udaje o zadateli / stavebnikovi
Stavebnik: Mésto Strakonice, Velké namésti 2, 386 01 Strakonice; 1C: 00251810

A.1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

Projektant: Hlavni projektant, stavebni feSeni,:
Ing. Milo$ Polanka - projektovy ateliér, Pisecka 506, 386 01 Strakonice
IC: 40521729 Tel.: 777 044 131 CKAIT 0101057 IPOO

Stavebné konstrukéni feseni: ]
Ing. Emanuel N o v a k, Kruslov 2, 387 19 Cestice
Tel.: 602695201 CKAIT 0102551

A.2 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni

Stavba neni rozdélena na stavebni objekty. Stavba zahrnuje novou opérnou sténu jako nahradu za
stavajici sténu, poskozenou letos bleskovou povodni.
Technické zafizeni ani technologické zafizeni neni feSeno.

A.3 Seznam vstupnich uGdaji

- pozadavky investora stavby

- snimek katastralni mapy a vypis z katastru nemovitosti (internetovy prohlizec)
- vyfez digitalni mapy mésta DTMM

- vlastni doméfeni a vyneseni stavajiciho stavu objektu, prohlidka stavby
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. OPERNA STENA MODLESOVICE CP. 2
A. PRUVODNI ZPRAVA + B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 Popis uzemi stavby

Dané uzemi se nachazi ve stfedni ¢asti obce ModleSovice, u komunikace lll. tf. €. 1407. Jedna se
o zastavéné uzemi sousedici s komunikaci.

Pro stavbu byla provedena prohlidka stavby a doméfeni stavajiciho stavu.

Uzemi se nenachazi v zadné chranéné krajinné oblasti ani v 2adné pamatkové rezervaci nebo
zéoné. Odtokové poméry jsou dobré, lokalita se svazuje kjihovychodu, nelezi v zaplavovém ani
v poddolovaném Uzemi. Stavba lezi v ochranném pasmu podzemni technické sité — telefonni kabel,
rozvod elektfiny NN. V rohu pozemku je umistén betonovy sloup, ktery nese vzdusné kabely NN a vodie
verejného osvétleni.

Navrhovana stavba ma vliv na okolni stavby a pozemky — stoji pobliz komunikace IIl. tf., stoji na
hranici pozemku s rozdilnou vySkou urovni (od 0 do 1,61 m), navazuje na sousedni stavby (€p. 3), stoji v
OP telefonniho elektrického kabelu a pod vzdudnym vedeni elektrické energie.

Seznam pozemki, na kterych se stavba provadi / viastnici:

(:3|'slo / celkova plocha / druh pozemku: 9/1 / 226 m? |/ zahrada
Cislo / celkova plocha / druh pozemku: 1073/6  / 476 m? | ostatni plocha
Stavba na pozemku / zplsob vyuziti: 1073/6  / ostatni komunikace (zpevnéna parkovaci plocha)
Vlastnik pozemku a stavby: 9/1 Zdenka Vrana, ModleSovice 2, 386 01 Strakonice
Vlastnik pozemku a stavby: 1073/6 Mésto Strakonice, Velkeé nameésti 2, 386 01 Strakonice;
IC: 00251810
Seznam pozemki sousedicich:
st. 9/1 Markéta Strakova, ModleSovice 3, 386 01 Strakonice
st. 10/1; 10/1 Zdenka Vrana, ModleSovice 2, 386 01 Strakonice
1089/1 JihoCesky kraj, U Zimniho stadionu 1952/2, Ceské Budé&jovice 7, 370 01 Ceské Budgjovice

Spravce: SUS J¢& kraje, Nemanicka 2133/10, Ceské Budgjovice 3, 370 10 Ceské Budg&jovice
B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani
Jedna se o demolici ¢asti stavajici poskozené opérné stény a provedeni nové opérné stény na
hranici pozemku v misté plvodni stény. Bude zachovan lic smérem ke komunikaci a prohnuti bude
vyrovnano, aby rovnost korespondovala s katastralni hranici. Stavba bude i nadale trvalého charakteru.
Konstrukéné se jedna o ZB konzolovou opérnou sténu se Sirokym zakladem, ktery zasahuje i do
sousedniho pozemku &. 1073/6, svislou ZB &asti a kotvenym plafikovym zabradlim.

Navrhované parametry stavby:

Délka nove opérné stény: 16,06 m

Sitka zakladového pasu: 1,65 m; 1,40 m

VySka svislé ¢asti stény: jih - 1,65 m sever-2,35m
Vys$ka stény od komunikace: 0,4m

VySka stény do zahradky: jih-0,84 m sever-2,01m

Vy8ka oploceni nad horni hranou stény: 0,8 m

Zakladni predpoklady vystavby:

Clenéni na etapy: nepiedpoklada se déleni na etapy

Predpokladana lhata a termin vystavby: 2 mésice, zahajeni stavby 010/2021, dokonceni stavby 12/2021
Orientacni naklad stavby: 650. 000,- K&

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni
Neni feSeno — jedna se o nahradu opérné stény.

B.2.3 Celkové provozni feseni, technologie vyroby
Neni feSeno.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby
Neni feSeno.

B.2.5 Bezpecénost pii uzivani stavby

Objekt musi byt uzivan k ucelu, ke kterému byl nebo bude zkolaudovan. Majitel stavby musi zajistit
kontrolni prohlidky na stav a funkénost konstrukci.
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. OPERNA STENA MODLESOVICE CP. 2
A. PRUVODNI ZPRAVA + B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.2.6 Zakladni charakteristika objektt

Opérna sténa ke komunikaci je v souCasné dobé& v havarijnim stavu, protoZze vlivem bleskové
povodné v Cervnu tohoto roku, doSlo k vyvaleni spodni €asti kamenné stény do zahradky v Sifi ~ 3,0 m.

Vlastnik stavby pozadal o FeSeni stavu vlastnika sousedni parcely se zpevnénou plochou (Mésto
Strakonice) a doslo k dohodé, Ze oprava bude provedena postavenim nové opérné stény v poskozené
casti.

Poloha opérné stény bude zachovana (prohnuti bude vyrovnano), vnéjsi lic stény puljde po
katastralni hranici, kratka jizni Cast bude pokraéovanim zdi sousedniho domu ¢€p. 3. VySkové bude horni
hrana o 20 cm nize, protoZze na hlavé bude umisténo plarfikové oploceni. Zakladni vySkovy bod 0,0 bude
horni hrana betonové hlavy na ponechavané plotové sténé. Nova opérna sténa bude konzolova
Zelezobetonova monoliticka a bude provedena v souladu s CSN EN 13 670. Spodni zaklad §. 1,65 m,
respektive 1,4 m, bude proveden do vykopu na podkladni beton z betonu C25/30 XC4 XA2, vrchni ¢ast do
systémového bednéni z betonu C30/37 XC4 XD3 XF4 v pohledové kvalité viditelnych ¢asti PB1. Hlava
bude mit zkosené hrany 10/10 mm, bude svahovana sklonem 3% smérem ke komunikaci a bude doplnéna
oplocenim z ocelovych pozinkovanych sloupkt a rygll a svislymi dfevénymi plafikami. Za sténou bude
provedena drenaz s napojenim na odvodnovaci prostupy pfes opérnou sténu. Ohebna trubka bude
uloZzena do betonového svahovaného korytka a shora bude obsypana Cistym drcenym kamenivem 16-32
mm a obalena geotextilii. Kolem vnéjSiho lice bude ve vzdalenosti 50 cm proveden zvednuty okraj ze
silni¢nich obrubnik(l do nabéhového betonového loze. Plocha mezi sténou a obrubnikem bude vysypana
drcenym kamenivem 16-32 mm. Poskozené Casti zpevnéné plochy, zahradky a vefejné zelené budou
uvedeny do puvodniho stavu.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni
Neni feSeno.

B.2.8 Pozarné bezpeénostni reseni
Neni feSeno.

B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi
Neni feSeno.

B.2.10 Hygienické pozadavky stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostiredi
Neni feSeno.

B.2.11 Ochrana stavby pired negativnimi uéinky vnéjSiho prostredi
Neni FeSeno.

B.3 Pfipojeni na technickou infrastrukturu
Neni FeSeno.

B.4 Dopravni feseni
Neni feSeno.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tprav

V zahradce u stény rostou dva okrasné kefe a minimalné 3 rostliny (kalina, ibiSek, wisteria apod.),
vné stény v travnaté plode se pak nachazi jesté jedna rostlina (hortenzie), které stoji za odborné vyjmuti,
uskladnéni po dobu vystavby a znovu zasazeni. Terénni Upravy zasahuji do zahradky u €p. 2 a do travnaté
plochy kolem jizni Casti stény. V zahrddce budou provedeny dosypy a nasypy kolem stény, navezeni
ornice a urovnani povrchu. Vné stény budou po hutnénych nasypech a osazeni silniénich obrubnikd
provedeny zeminou hrubé terénni Upravy, navezena ornice a provedeno urovnani. Poté bude plocha oseta
parkovou travinou, pfekryta katrovanou ornici, uvalcovana a vydatné zalita.

B.6 Popis vlivi stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana
Stavba bude mit minimalni negativni vliv na Zzivotni prostfedi. Nova ochranna a bezpecnostni
pasma nejsou navrhovana. Odpady vzniklé uzivanim stavby: uzivanim stavby nevznika zadny odpad.

B.7 Ochrana obyvatelstva
Neni feSeno.

B.8 Zasady organizace vystavby

Dané uzemi se nachazi v centru obce ModleSovice, nedaleko navsi a v sousedstvi silnice llI. tf. €.
1407. Pfes pozemek prochazi vzdudné elektrické NN vedeni a vedeni VO (sloup je v rohu pozemku ¢&.
9/1); v zemi pak telefonni metalicky kabel. Stavba se jich dotkne — betonovy sloup bude montazné zajistén
napinanymi lany, ruéné odkopany kabel telefonu bude vyvésen dfevénym korytkem s hornim vikem a pfi
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nasypech opét uloZzen do zemé s vystraznou félii. Stavba vyZaduje zabory stavenisté okolnich pozemku -
pro stavbu bude nutné pouzit sousedni pozemky €. 1089/1 a 10/1.

Napojeni stavenisté: Pfisun materialu je mozny po silnici Ill. tf. ¢. 1407. V prubéhu vystavby
dojde k omezovani provozu na mistni komunikaci (je uvazovano s jednopruhovou uzavirkou po dobu
otevieného vykopu), bude nutné navrhnout a provést dopravni inZzenyrska opatfeni. Stavenisté je mozné
napojit po dohodé s vlastnikem na elektrickou energii pfimo z domu &p. 2; voda mlze byt zajiSténa
obdobnym zplsobem.

Stavebnik a vlastnik stavby si s dodavatelem stavby uréi pracovni podminky a podminky pohybu
po objektu. Vhodné by bylo pouzivat pro vstup na stavenisté jizni stranu stavenisté. Pro zafizeni stavenisté
a stavebni materidl budou vyuZity plochy stavenidt&é nebo vyhrazend &ast na blizké navsi. Vybourany
material nebude skladovan bez povoleni na vefejnych pozemcich a odpady budou ihned odvazeny k
povéfenym firmam k likvidaci.

Stavba neni asové vazana na sousedni stavby. Stavba je vécné vazana na sousedni zpevnéné
plochy, sousedni stavbu €p. 3, na betonovy sloup vzdudného vedeni elektfiny NN a na blizko prochazejici
podzemni metalicky kabel telefonu. Vystavba bude probihat pouze v dennich hodinach a béznymi
stavebnimi technologiemi. Ochrana Zzivotniho prostfedi pfi vystavbé - vystavba bude mit minimalni
negativni vliv na Zzivotni prostfedi. Hluk musi byt dodrZzovan ze zakona a prach bude regulovan
osveédcenymi metodami — kropeni, uklid.

Produkované mnozstvi a druhy odpadu:
(Mnozstvi odpadu je pouze informativni a zalezi na hospodafeni a vedeni dodavatele stavby.)

Popis odpadu og;il((i)u hggngjtzl Zpusob vyuziti a odstranéni odpadu

Beton 170101 | O | 1500kg |Sbérny odpadu, recyklace — schvalena skladka
(povéiena osoba)

Cihly 170102 | O | 4000kg |Sbérny odpadu, recyklace — schvalena skladka

(povéiena osoba)
Smeési nebo odd€lené | 1701 07 | O 200 kg | Sbérny odpadu, recyklace — schvalena skladka

frakce betonu, cihel, (povéiena osoba)

tasek

Drievo 170201 | O 150 kg | Sbérny odpadu, recyklace — schvalena skladka
(povéiena osoba)

Asfaltové smési 170302 | O | 4500kg |Sbérny odpadu, recyklace — schvalena skladka
(povéiena osoba)

Zemina a kameni 170504 | O | 50000 kg | Sbérny odpadu, recyklace — schvalena skladka
(povéiena osoba)

Zelezo a ocel 170405 | O 50 kg Sbérny odpadu, recyklace — schvalena skladka

Smésny stavebni a 170904 | O | 45000 kg | Sbérny odpadu, recyklace — schvalena skladka
demoliéni odpad

> [ 105 400 kg

VesSkeré odpady, které vzniknou v pribéhu realizace stavby, musi byt po vytfidéni pfednostné
vyuzity nebo nabidnuty k recyklaci a zbylé pak odstranény na fizené skladce odpad(, v souladu se
zakonem o odpadech a provadécimi pfedpisy. Ze stavebniho odpadu musi byt pfipadné vytfidén
nebezpecny odpad, s kterym musi byt nakladano v souladu se zakonem. Odpady musi byt pfedany pouze
osobé opravnéné k jejich prevzeti podle zakona o odpadech. Doklady o zneSkodnéni ¢&i pfedani odpadi
(vazni listky) budou predloZzeny pfi kolaudaci.

Zasady bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci: Pfi provadéni v8ech bouracich, stavebnich a
montaznich praci musi byt dodrzovany pfislusné stavebni pfedpisy, normy, vyhlasky, nafizeni vlady a
pfedpisy souvisejici, zejména zakon &. 309/2006 Sb. o zajisténi dalSich podminek BOZP, navazujici
nafizeni vlady &. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenistich, nafizeni vlady ¢. 592/2006 Sb. o podminkach akreditace a provadéni zkousek
odborné zplsobilosti, zakon &. 262/2006 Sb. Zakonik prace, nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se
stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanc( pfi praci, vyhlaska ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed
nepfiznivymi U€inky hluku a vibraci a v nejvy8si mife zajistit ochranu zdravi a Zivota osob na stavenisti a
dalSi pravni pfedpisy napf. €. 362/2005 Sb., €. 101/2005 Sb., €. 378/2001 Sb., ¢. 11/2002 Sb. Stavba se
bude realizovat béznymi stavebnimi technologiemi a nepfedpoklada se pouziti specialnich postupl Ci
mechanisml. Rizeni stavby musi provadét autorizovana osoba. Veskeré prace budou provadény
kvalifikovanymi a vySkolenymi pracovniky pro danou ¢innost. O postupu stavebnich praci bude dusledné
veden zhotovitelem stavebni denik, ktery musi byt na stavbé& k dispozici, véetné& dokumentace ovéfené
stavebnim ufadem a dokladu tykajicich se provadéné stavby.
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Budou-li, dle § 14 odst. 1 zakona &. 309/2006 Sb., na stavenisti pusobit zaméstnanci vice nez
jednoho zhotowtele stavby, je zadavatel (stavebnlk) stavby povinen urcit potfebny pocet koordinator(
bezpec&nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen "koordinator"), s pfihlédnutim k rozsahu a
slozitosti dila a jeho naro¢nosti na koordinaci ve fazi pfipravy a ve fazi jeho realizace. U staveb, pfi jejichz
realizaci se predpoklada, Ze celkova doba trvani praci a ¢innosti bude del§i nez 30 pracovnich dnd, ve
kterych budou vykonavany prace a ¢innosti, na nichz bude sou¢asné pracovat vice nez 20 fyzickych osob
po dobu del8i nez 1 pracovni den, nebo celkovy planovany objem praci a Cinnosti béhem realizace dila
presahne 500 pracovnich dnl v pfepoctu na jednu fyzickou osobu, je stavebnik povinen dorucit oznameni
o0 zahajeni praci pfislusnému oblastnimu inspektoratu prace a to nejpozdéji 8 dnu pfed predanim
stavenité zhotoviteli. Stejnopis oznameni musi byt vyvéSen na viditelném misté u vstupu na stavenisté po
celou dobu provadéni stavby. Budou-li na stavenidti vykonavany prace a C&innosti vystavujici fyzickou
osobu zvySenému ohrozeni Zivota nebo podkozeni zdravi, zajisti stavebnik stavby, stejné jako ve dvou
pfipadech viz vySe, aby pfed zahgjenim praci na stavenisti byl zpracovan plan bezpe&nosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti (plan BOZP) podle druhu a velikosti stavby tak, aby pIné vyhovoval potfebam
zajisténi bezpel&né a zdravi neohroZujici prace. V planu je nutné uvést potfebna opatfeni z hlediska
Casové potfeby i zpUsobu provedeni; musi byt rovnéz pfizplisoben skute¢nému stavu a podstatnym
zménam béhem realizace stavby.

PFi vlastnim provadéni stavebnich praci je nutno mit fadné zajisténé pracovisté (pfistupy, prachozi
profily, technické prostfedky atd.). Zaméstnavatel je povinen organizovat praci a stanovit pracovni postupy
tak, aby byly dodrzovany zasady bezpecného chovani na pracovisti. Jestlize se na pracovistich
zaméstnavatele budou vyskytovat rizikové faktory, je zaméstnavatel povinen pravidelng&, a dale bez
zbyte&ného odkladu vzdy, pokud dojde ke zméné podminek prace, méfenim zjiStovat a kontrolovat jejich
hodnoty a zabezpedit, aby byly vylou€eny nebo alespofi omezeny na nejmenSi rozumné dosazitelnou
miru.

Dale je nutné mit fadné vymezeno stavenisté, fadné zabezpeleno stavenisté, vytyCeny veSkeré
inzenyrské sité. Dle vyhlasky provadét bouraci prace, betonafské a montazni prace. Dale je nutno se fidit
pokyny pro obsluhu, opravy, provoz a udrzbu stroju pouzivanych pfi vystavbé. Rovnéz je nutno dodrzet
ustanoveni pro prace souvisejici se stavebni ¢innosti.

Postup vystavby: Vystavba se zahaji vytyCenim inzenyrskych siti, odbornym vyjmutim okrasnych
dfevin, zajisténim ponechavané c¢asti stény tramovou oporou, oplocenim stavenisté a zajisténim
jednopruhové uzavirky komunikace. Poté budou nasledovat bouraci prace — odstranéni stavajici
poskozené opérné stény, v€etné zakladu, zemni prace — provedeni oteviené stavebni jamy, provedeni
vykopu pro zakladovou konstrukci. Po ruénim docisténi zakladove spary bude proveden podkladni beton,
ZB monoliticky zaklad, monoliticka ZB svisla &ast opérné stény. Po odbednéni bude proveden hutnény
nasyp, drenazni systém, dokonceni hutnénych nasypl, osazeni silninich obrubnikl, provedni souvrstvi
na zpevnénych plochach a pfipadné na komunikaci, zemni prace kolem stény (vné i uvnitf) a obrubnikl a
dokonCovaci prace — zasyp Stérkem, oseti travinou a osazeni oploceni.

Predpokladana lhata a termin vystavby: 2 mésice, zahajeni stavby 010/2021, dokonceni stavby 12/2021

Kontrolni prohlidky stavby:
- pfed betonazi stény
- po dokongeni stavby, kolaudace stavby

B.9 Celkové vodohospodaiské reseni
Neni feSeno.
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