
 Oprava lávky Na Podskalí JP 08 – 6 – 487 / 1 
 přes řeku Otavu, Strakonice 

 

PRŮVODNÍ ZPRÁVAPRŮVODNÍ ZPRÁVAPRŮVODNÍ ZPRÁVAPRŮVODNÍ ZPRÁVA    
Projekt ke stavebnímu povolení (Projekt ke stavebnímu povolení (Projekt ke stavebnímu povolení (Projekt ke stavebnímu povolení (PPPPSP+DZS)SP+DZS)SP+DZS)SP+DZS)    

 

OPRAVA LÁVKY NA PODSOPRAVA LÁVKY NA PODSOPRAVA LÁVKY NA PODSOPRAVA LÁVKY NA PODSKALÍKALÍKALÍKALÍ    
PŘES ŘEKU OTAVU, STRPŘES ŘEKU OTAVU, STRPŘES ŘEKU OTAVU, STRPŘES ŘEKU OTAVU, STRAKONICEAKONICEAKONICEAKONICE    

 
 
Obsah průvodní zprávy 
 
a) Identifikace stavby 
b) Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku 

a o majetkoprávních vztazích 
c) Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou 

infrastrukturu 
d)  Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 
e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 
f) Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí 
g) Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná 

opatření v dotčeném území 
h) Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu výstavby 
i) Statistické údaje 
 
 
 
 

PRŮVODNÍ ZPRÁVAPRŮVODNÍ ZPRÁVAPRŮVODNÍ ZPRÁVAPRŮVODNÍ ZPRÁVA    
 
a) Identifikace stavby 
 

Akce : Oprava lávky Na Podskalí přes řeku Otavu, Strakonice 
Charakter stavby : Oprava stávající konstrukce 
Stavebník : Město Strakonice 
Pověření zástupci stavebníka 
 :   Ing. Ludvík Jelínek 
  Květná 310,  330 08 Zruč-Senec 
 
Rozsah zmocnění bude doložen při správních řízeních a dalších nezbytných 
úkonech plnými mocemi stavebníka. 
 
Zhotovitel projektové dokumentace DSP+DZS 
 : Ing. Ludvík Jelínek 
  Květná 310,   330 08  Zruč-Senec 
  IČO: 10385312 
  Autorizovaná osoba. Autorizace č. 8522 v oboru 

Mosty a inženýrské konstrukce 
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Hlavní dodavatel : dosud neurčen. Bude vybrán ve výběrovém řízení a 
oznámen před realizací stavby (opravy lávky) 
stavebnímu úřadu. 

Místo stavby :  kraj : Jihočeský 
                        Okres : Strakonice 
                        Obec/město : Strakonice 
                        Katastrální území : Strakonice, Nové Strakonice  
                        Parcelní čísla : 94/1, 496/20, 307/9 
Autorizované osoby : Ing. Ludvík Jelínek, ČKAIT 8522 Mosty a IK 
 Květná310,  330 08 Zruč-Senec 
 Ing. Miroslav Pahorecký, ČKAIT 100758 Požární 

bezpečnost staveb 
                                    Mlýnská 1063, 386 01 Strakonice 
                                    TEST, stavební zkušebna s.r.o. 
                                     Na Roudné 405/184, 323 00 Plzeň 
                                     Hrdlička , s.r.o. – geodézie 
                                     Velké náměstí 7, Strakonice 

 
 
b) Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku 

a o majetkoprávních vztazích 
 

Stavební pozemek 
- katastrální území:Strakonice, Nové Strakonice 
- parcelní čísla: 94/1  94/4  496/20  307/9  793 
- druh pozemků: trvalý travní porost  vodní pl.  vod. pl.  Ostatní plocha  vod. 

pl.   
- vlastnické právo: fyz. os.  ČR   ČR   fyz. os.  Fyz. os. 
- dosavadní využití pozemků: nepl. půda       vod. koryto  vod. ko.    Nepl. 

půda   koryto toku  
 
c) Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou 

infrastrukturu. 
 

Stavebník neposkytl žádné podkladové dokumentace od stávající konstrukce 
lávky. Má se za to, že původní dokumentace není k dispozici. Rovněž tak 
z dokladů mostních prohlídek konstrukce nejsou žádné údaje o základním 
nosném systému, profilech prvků ani o zatížitelnosti mostní konstrukce. 

 
Zhotovitel dokumentace Oprava lávky Na Podskalí přes řeku Otavu, 
Strakonice provedl v rámci projektové přípravy následné činnosti: 
- geodetické zaměření konstrukce vč. obou předmostích a přilehlého 

zájmového území 
- zjištění statického působení konstrukce a ověření způsobilosti resp. 

funkčnosti hlavních systémů 
- doměření prvků konstrukce 
- podrobný soupis poruch a poškození prvků NK a mostovky 
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- stavební průzkum betonových konstrukcí (pevnost, karbonatace, koroze 
výztuže, přilnavost vrstev) 

- zmapování inženýrských sítí (IS) vedených po konstrukci lávky 
- vstupní jednání s vlastníky a majiteli nemovitostí a se správci 

lokalizovaných IS 
- šetření stávajících přístupových cest a komunikací k objektu lávky: 

pro příjezd stavební techniky budou využity stávající komunikace. 
- šetření stávající technické infrastruktury: 

 
Pro realizaci opravy lávky bude využita pouze stávající síť rozvodů VO 
resp. napojení na el. rozvody EON 

  
Další zdroje jm. tlakový vzduch (kompresor) budou z vlastních prostředků 
zhotovitele opravy lávky. Pro potřeby otryskání betonových povrchů vodním 
paprskem (o vysokém tlaku) bude použito vody z řeky Otavy. 

 
d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů  
 

Po projednání tohoto návrhu projektové dokumentace (PD) budou požadavky 
dotčených orgánů zapracovány do čistopisu PD a budou obsahem oddílu 
D. Doklady. Zhodnocení splnění případných požadavků dotčených orgánů 
bude také obsahovat vlastní žádost o stavební povolení.  

 
e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu  
 

Projektová dokumentace dodržuje ustanovení vyhlášky č. 137/1998 Sb. 
v platném znění o obecných technických požadavcích na výstavbu. 

 
f) Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí 
 

Dotčené území je ve stávajícím územním plánu města Strakonic (schváleném 
v 03/1998) určeno pro  občanské využití volných ploch 

 
Záměr opravy lávky není v rozporu s platnou územně plánovací dokumentací 
ani s požadavky na budoucí využití této části města. 

 
g) Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná 

opatření v dotčeném území 
 

Předmětná stavba (oprava lávky) nevyžaduje realizaci žádných podmiňujících 
a vyvolaných investic jiných staveb  

 
h) Předpokládaná lhůta výstavby vč. popisu postupu prací 

- časové horizonty: 
- zahájení opravy lávky: 2009 
- doba trvání opravy lávky: cca 2 měsíce 
- postup výstavby opravy lávky: 
- předání a převzetí staveniště 
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- vytýčení a ohraničení staveniště vč.označení 
- provedení přípojky na stávající el. rozv. VO popř. na el. rozvody EON 
- demontáž poškozené části mostovky, odbourání poškozených částí 

povrchů betonových konstrukcí po předcházejícím odkopu humusních 
zemin podél opěr a ramp předmostích  

- ošetření původní OK vč. nátěrového systému PKO 
- ošetření původních betonových konstrukcí vč. armatur (výztuže) 
- dostrojení mostovky novými prvky (náhrada za poškozené) 
- položení dlažeb podél opěr a ramp předmostích 
- dokončovací práce vč. vyklizení ploch dotčených stavební činností 
- uvedení dotčených ploch do původního stavu vč. rozprostření ornice 

a výsevu trav. semene na zatravněných plochách 
- osazení tabulek označení lávky vč.označení doby opravy lávky 
- pozn. IS vedené po konstrukci lávky budou po celou dobu opravy 

(zhotovitelem opravy) bezpečně zajištěny a jejich provozní funkce bude 
zachována. 

 
i) Statistické údaje 
 

Předpokládané náklady na opravu lávky budou uvedeny v čistopisu PD 
přikládaném k žádosti o stavební povolení, resp. přímo v žádosti o stavební 
povolení. Podrobný propočet je zpracován odděleně od tohoto návrhu PD 
určeného k projednání v rámci přípravy pro stavební řízení. Protože se jedná 
o opravu stávající lávky, nevznikají žádné nové podlahové plochy ani jiné 
nové objekty.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ve Zruči III. 2008 
Ing. Ludvík Jelínek 


