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POZNÁMKA:

1. VŠECHNY KÓTY A ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ JEJICH PŘEMĚŘENÍM V PŘÍPADĚ ODCHYLKY

  OD PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE NUTNÉ KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM

2. PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY RESP. PROVÁDĚNÍM JE TŘEBA PROVĚŘIT ZMĚNY A ODCHYLKY VE SKUTEČNÉM PROVEDENÍ STAVBY OPROTI TÉTO DOKUMENTACI. POKUD TYTO ZMĚNY A ODCHYLKY NASTANOU, JE NUTNO PŘED ZHOTOVENÍM VÝROBNÍ

DOKUMENTACE KONTAKTOVAT PROJEKTANTA.

3. TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI. DODAVATEL JE POVINEN ZAJISTIT ZPRACOVÁNÍ DODAVATELSKÉ - VÝROBNÍ DOKUMENTACE VČETNĚ DOPRACOVÁNÍ ŘEŠENÍ DETAILŮ. VÝROBNÍ DOKUMENTACI JE DODAVATEL POVINEN

PŘED VLASTNÍ REALIZACÍ ODSOUHLASIT SE ZADAVATELEM A PROJEKTANTEM.

4. POŽADOVANÉ A STANOVENÉ VLASTNOSTI PRODUKTŮ PROKÁŽE DODAVATEL PŘED DODÁNÍM FORMOU VZORKU, TECHNICKÉHO LISTU, ATESTU, CERTIFIKÁTU, PŘEDLOŽENÍM DÍLENSKÉ A VÝROBNÍ DOKUMENTACE, A V TO TAKOVÉ MÍŘE A

PODROBNOSTI, PŘÍPADNĚ I MNOŽSTVÍ A VELIKOSTI VZORKŮ A ALTERNATIV, AŽ DO PRŮKAZNÉHO DOSAŽENÍ PLNĚNÍ ZADANÝCH VLASTNOSTÍ A ODSOUHLASENÍ ZADAVATELEM A PROJEKTANTEM.

5. DODÁVKA BUDE PROVEDENA PODLE PŘÍSLUŠNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A TECHNICKÝCH NOREM I DOPORUČUJÍCÍCH.

6. PRO DODÁVKU BUDOU ZÁSADNĚ POUŽITY VÝROBKY, SUROVINY A POLOTOVARY NEJVYŠŠÍ (1.) JAKOSTI S PROTIPOŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ PODLE POŽADAVKU PROJEKTU POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ STAVEBNÍ ČÁSTI.

7. POPIS VŠECH ÚPRAV JE PODROBNĚ POPSÁN V TEXTOVÉ ČÁSTI, KTERÁ JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKRESOVÉ ČÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.
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Na přání investora nebyl proveden technický prřzkVm
stávaKící střechy.

Všechny dřevěné prvky zkontrolovat po odkrytí
střechy a poté repasovat, nebo vyměnit.

PoVze repase zábradlí
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1�0Y1�0

1�0Y1�0 1�0Y1�0 1�0Y1�0 1�0Y1�0

Klempířské prvky repasovat

Klempířské prvky repasovat

Klempířské prvky repasovat

Klempířské prvky repasovat

Dřevěné prvky repasovat

Oplechování odstranit Oplechování odstranit

Oplechování odstranit

Oplechování odstranit

Oplechování odstranit
STR1

Komín rozebrat aŧ po strop �.NP Komín rozebrat aŧ po strop �.NP

Komín rozebrat aŧ po strop �.NP Komín rozebrat aŧ po strop �.NP
Komín rozebrat aŧ po strop �.NP

Oplechování odstranit

Dřevěný obklad - demontáŧDřevěný obklad - demontáŧ

Komín rozebrat aŧ po strop �.NP

PŘEDPOKLÁDANÁ SKLAD#A STŘECHY 	NA ZÁKLADć POŦADAVK6 INVESTORA NE#YLA PROVEDEN PRŘZK6M
STŘEŠNÍHO PLÁŠTć

- Pozinkovaný trapézový plech tl. 0,6 mm
- Podkladní prkno tl. �� mm
- �-4 Y IPA 400 SH� detaily opracované litým asGaltem
- Dřevěný záklop �na stávaKící nosné konstrVkci� - tl. �� mm
- Dřevěné nosné trámy tl. 100Y160 mm
	po odkrytí střechy, kontrola nosných prvkř střechy, případná oprava�výměna

- VzdVchová mezera
- Nepískovaná lepenka A400H
- Čedičová vata tl. �0 mm - �Y
- StávaKící stropní konstrVkce 	Předpoklad ŧb deska
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