
Stávající skladba:
- 2x Bitagit SI
- 1x IPA 400 SH
- Nátěr penetrační
- Cementový potěr  tl. 20 mm
- Žebírkové desky PZS 20/100  tl. 90 mm
- Vzduchová mezera
- Nepískovaná lepenka A400H
- Čedičová vata tl. 50 mm - 2x
- Škvárobeton tl. 80 mm
- Škvára tl. 80 mm
- Hurdiskový strop tl. 80 mm
- Ocel IE č. 22
- Omítka tl. 10 mm

Stávající skladba:
- 2x Bitagit SI
- 1x IPA 400 SH
- Nátěr penetrační
- Cementový potěr  tl. 20 mm
- Žebírkové desky PZS 20/100  tl. 90 mm
- Vzduchová mezera
- Nepískovaná lepenka A400H
- Čedičová vata tl. 50 mm - 2x
- Stávající strop
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D.1.1. - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST
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POZNÁMKA:

1. VŠECHNY KÓTY A ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ JEJICH PŘEMĚŘENÍM V PŘÍPADĚ ODCHYLKY

  OD PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE NUTNÉ KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM

2. PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY RESP. PROVÁDĚNÍM JE TŘEBA PROVĚŘIT ZMĚNY A ODCHYLKY VE SKUTEČNÉM PROVEDENÍ STAVBY OPROTI TÉTO DOKUMENTACI. POKUD TYTO ZMĚNY A ODCHYLKY NASTANOU, JE NUTNO PŘED ZHOTOVENÍM VÝROBNÍ

DOKUMENTACE KONTAKTOVAT PROJEKTANTA.

3. TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI. DODAVATEL JE POVINEN ZAJISTIT ZPRACOVÁNÍ DODAVATELSKÉ - VÝROBNÍ DOKUMENTACE VČETNĚ DOPRACOVÁNÍ ŘEŠENÍ DETAILŮ. VÝROBNÍ DOKUMENTACI JE DODAVATEL POVINEN

PŘED VLASTNÍ REALIZACÍ ODSOUHLASIT SE ZADAVATELEM A PROJEKTANTEM.

4. POŽADOVANÉ A STANOVENÉ VLASTNOSTI PRODUKTŮ PROKÁŽE DODAVATEL PŘED DODÁNÍM FORMOU VZORKU, TECHNICKÉHO LISTU, ATESTU, CERTIFIKÁTU, PŘEDLOŽENÍM DÍLENSKÉ A VÝROBNÍ DOKUMENTACE, A V TO TAKOVÉ MÍŘE A

PODROBNOSTI, PŘÍPADNĚ I MNOŽSTVÍ A VELIKOSTI VZORKŮ A ALTERNATIV, AŽ DO PRŮKAZNÉHO DOSAŽENÍ PLNĚNÍ ZADANÝCH VLASTNOSTÍ A ODSOUHLASENÍ ZADAVATELEM A PROJEKTANTEM.

5. DODÁVKA BUDE PROVEDENA PODLE PŘÍSLUŠNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A TECHNICKÝCH NOREM I DOPORUČUJÍCÍCH.

6. PRO DODÁVKU BUDOU ZÁSADNĚ POUŽITY VÝROBKY, SUROVINY A POLOTOVARY NEJVYŠŠÍ (1.) JAKOSTI S PROTIPOŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ PODLE POŽADAVKU PROJEKTU POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ STAVEBNÍ ČÁSTI.

7. POPIS VŠECH ÚPRAV JE PODROBNĚ POPSÁN V TEXTOVÉ ČÁSTI, KTERÁ JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKRESOVÉ ČÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

100x160 100x160

TEPELNÁ IZOLACE - FOUKANÁ TEPELNÁ IZOLACE
MINERÁLNÍ SKELNÁ IZOLACE λ=0,034 W/m2K

Viplanylové ukončovací prvky Viplanylové ukončovací prvky
100x16060x6060x60 60x60

120x120

100x160

120x120

100x160

Opravený komín, včetně nové betonové hlavy
Opravený komín, včetně nové betonové hlavy

- Nová hydroizolace PVC-P, obsahující výztužnou PES vložku tl. 1,8 mm + viplanylové lemovací, ukončovací,
okapnicové prvky
- Netkaná geotextílie 500 g/m2
- Nový dřevěný záklop z OSB 3"na stávající/opravované nosné konstrukci" - tl. 25 mm
- Dřevěný trámek 60x60 mm,, uložen na nosném trámu, vzduchová mezera min. 100 mm
- Dřevěné nosné trámy 100x160 mm (po odkrytí střechy, kontrola nosných prvků střechy, případná
  oprava/výměna), tepelná izolace nafoukaná i mezi trámy
- Foukaná tepelná izolace - minerální skelná izolace λmax=0,034-0,039 W/mK
- Stávající stropní konstrukce, vyspravit podklad, kontrola nosných prvků stropu

STR1STR1

STR2

STR3

STR1 STR3STR2

Pozn.:
Klempířské prvky repasovat a vrátit zpět.
Všechny dřevěné prvky zkontrolovat po odkrytí střechy a poté repasovat,
nebo vyměnit.
Na přání investora nebyl proveden technický průzkum stávající střechy.
Komíny přezděny od stropu 2.NP + nová betonová hlava.
Veškeré prostupy ošetřit lemovacím prvkem.
Vyměnit veškeré větrací kanalizační potrubí, použít nové s PVC límcem.
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