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VYMENA STRESN KRYTINY A ZATEPLEN{ STRESNIHO PLASTE
MS CTYRLISTEK STRAKONICE, HOLECKOVA 410

386 01 STRAKONICE

DOKUMENTACE PRO STAVEBNI
POVOLENI (DSP)

B.1 POPIS UZEMI STAVBY

a) CHARAKTERISTIKA UZEMi A STAVEBNIHO POZEMKU, ZASTAVENE UZEMI A
NEZASTAVENE UZEMI, SOULAD NAVRHOVANE STAVBY S CHARAKTEREM UZEMI,
DOSAVADNI VYUZITI ZASTAVENOST UZEMI

Pozemek €. st.472 na kterém se nachazi resend stavba, se nachazi v centru mésta
Strakonice. Druh pozemku dle KN: Zastavéna plocha a nadvori.

b) UDAJE O SOULADU U S UZEMNIM ROZHODNUTIM NEBO REGULACNIM PLANEM
NEBO VEREJNOPRAVNi SMLOUVOU UZEMNI ROZHODNUTI NAHRAZUJICi ANEBO
UZEMNIM SOUHLASEM
Navrhovana rekonstrukce je v souladu s Gzemnim rozhodnutim.

b) UDAJE 0 SOULADU S UZEMNE PLANOVACI DOKUMENTACI, V PRIPADE
STAVEBNICH UPRAV PODMINUJICT ZMENU UZIVANI STAVBY
Pldnovana stavba je v souladu s Gzemné planovaci dokumentaci, SO - plochy smisené
obytné. Navrh je tak v souladu s Gzemné planovaci dokumentaci a cili Gzemniho
planovani.

0V - ObZanského vybaveni - vefejny zajem

Hlavni vyuZiti:

pro skolstvi, vzdelavani a vychovu, védu, vyzkum, socialni sluzby a péci o rodinu
nadmistniho vyznamu, zdravotnictvi, lazenstvi, kulturu nadmistniho vyznamu, verejnou
spravu, ochranu obyvatelstva, hrbitov vetné staveb doplhujicich Gcel vyuziti Gzemi;
dopravni a technickd infrastruktura nejevici charakter nadmistniho vyznamu a pozemky
verejnych prostranstvi. Plochy obCanského vybaveni musi byt vymezeny v primé
navaznosti na kapacitné dostacujici plochy technické a plochy dopravni infrastruktury
musi byt pFristupné z verejné komunikace.

Pripustné vyuZiti:
- stavby, zafizeni a souvisejici ¢innosti a déje obCanské vybavenosti lokalniho i
nemistniho charakteru

- stravovani a sportovisté jako doplikova cinnost hlavni funkci (s vyjimkou ploch
hrbitova)

- stavby pro cirkevni, kulturni, socialni, zdravotnické, skolské a sportovni Gcely, vC.
stiedisek mladeze pro mimoskolni Cinnost a center pohybovych aktivit

- parkovaci stani, odstavna stani a garaze pro potreby vyvolané pripustnym vyuzitim
Gzemi budou reSena na vlastnim pozemku.

- drobna sadovnicka a parkova architektura napr. altan, kryté sezeni, lavicky

- zelen parkova, plochy pro oddech, ¢i slunéni, obsluzné komunikace, pési cesty
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Podminecné pripustné vyuZiti:

- byt majitele, sprévce (s vyjimkou ploch hrbitova)

- v lokalité Bazantnice jsou pripustné objekty bydleni pro socialné slabé vrstvy
obyvatel.

Nepripustné vyuZiti

- vyroba, sklady - jakékoli Cinnosti, které by mohly byt nebo jsou v rozporu s
pFipustnymi zplsoby vyuZiti 63

- jiné nez hlavni, pripustné a podminéné pripustné vyuziti

- veskeré Cinnosti, déje a zarizeni, které zatézi (predevsim hluk, prach, exhalace,
organolepticky zapach, i druhotné napr.zvySenou néakladni dopravou, svételné zneCisténi
apod.) narusuji prostiedi nebo takové diusledky vyvolavaji druhotné, véetné Einnosti a
zarizeni chovatelskych a péstitelskych, a které bud' jednotlivé nebo v souhrnu
prekracuji stupen zatéze, méritko anebo rezim stanoveny Gzemnim pléanem (erpaci
stanice pohonnych hmot, auto a motoopravny, truhlarstvi, strojnéobrabéci dilny,
lakovny, prodejny spojené se servisni ¢innosti, apod.) a prislusnymi hygienickymi
normami

Podminky prostorového usporadani OV, OK:

- vyska zastavby s ohledem na okolni zastavbu - podminkou je zajisténi ploch
parkovani na vlastnim pozemku (Ci jinak v dostupné vzdalenosti) - Koeficient zelené
minimalné 10 % (u stavajici zastavby a stavebnich proluk bude posouzen na zakladé
individualnich podminek

- bude vyreseno nakladani s odpady

1
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d)

e)

f)

W)

h)

j)

k)

)

INFORMACE O VYDANYCH ROZHODNUTICH O POVOLENI VYJIMKY Z OBECNYCH
POZADAVKU NA VYUZIVANI UZEMI
Zadné povoleni o vyjimky z obecnjch pozadavkd na vyuzivani Gzemf

INFORMACE O TOM, ZDA A V JAKYCH CASTECH DOKUMENTACE JSOU ZOHLEDNENY
PODMINKY ZAVAZNYCH STANOVISEK DOTCENYCH ORGANU

Pripadné podminky budou zapracovany do PD. V soutasné dobé nejsou. Informace kde
jsou pripominky zapracované budou soucasti dokladové Casti E.

VYCET A ZAVERY PROVEDENYCH PRUZKUMU A ROZBORU - GEOLOGICKY
PRUOZKUM, HYDROGEOLOGICKY PRUZKUM, STAVEBNE HISTORICKY PRUZKUM

Nebyli provadény prizkumy stavby na zakladé pozadavku investora.
Dokumentace je zpracovana na zakladé prohlidky stavby a dil¢ich sond a dochované
dokumentace predané generalnimu projektantovi.

OCHRANA UZEMi PODLE JINYCH PRAVNICH PREDPISU

Neni zadna dalsi ochrana.

POLOHA VZHLEDEM K ZAPLAVOVEMU UZEMi, PODDOLOVANEMU UZEMi APOD.
Nenachazi se v zaplavovém ani poddolovaném Gzemi.

VLIV STAVBY NA OKOLNi STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLI, VLIV STAVBY
NA ODTOKOVE POMERY V UZEMi

Nema vliv na okolni stavby, ani na odtokové poméry. V pribéhu realizace stavebnich
dprav dodavatel stavby (popF. stavebnik) zajisti, Ze provoz na stavenisti, jeho zarizeni
a zasobovani nebude nadmérné znetist'ovat a zatézovat okoli emisemi.

POZADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KACEN] DREVIN
Zadné pozadavky nejsou.

POZADAVKY NA MAXIMALNI ZABORY ZEMEDELSKEHO PUDNIHO FONDU NEBO
POZEMKU URCENYCH K PLNENI FUNKCE LESA (DOCASNE / TRVALE)

Parcela neni soucasti ZPF, neni urcena k plnéni funkce lesa.

PO UZEMNE TECHNICKE PODMINKY (ZEJMENA MOZNOST NAPOJENI NA STAVAJICI
DOPRAVNI A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU), MOZNOST BEZBARIEROVEHO
PRISTUPU KE STAVBE

Napojeni na dopravni infrastrukturu
Stavajici
Napojeni na technickou infrastrukturu

Stavajici

BLACK
BACK Ing. Lukas Pojar -5-



VYMENA STRESN KRYTINY A ZATEPLEN{ STRESNIHO PLASTE
MS CTYRLISTEK STRAKONICE, HOLECKOVA 410

386 01 STRAKONICE

DOKUMENTACE PRO STAVEBNI
POVOLENI (DSP)

Bezbariérovy pristup

Neresi se bezbariérovy pristup.

m) VECNE A CASOVE VAZBY STAVBY, PODMINUJICI, VOVOLANE, SOUVISEJiCi
INVESTICE

Nejsou vécné a Casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice.

Po odkryti plasté strechy budou zkontrolovany nosné prvky strechy a podstresi,
stropu 2NP za (Casti projektanta, statika, zastupce investora, zastupce dodavatele
stavby, v pripadé zjisténi poskozeni bude nutné projektovou dokumentaci dopracovat a
zajistit pripadnou opravu.

n) SEZNAM POZEMKU PODLE KATASTRU NEMOVISTOSTI, NA KTERYCH SE STAVBA
PROVADI
St. 472 - resena stavba na pozemku, majitel pozemku: Mésto Strakonice, Velké namésti
2, Strakonice |, 38601 Strakonice

617/1 - na pozemku se nenachdzi zadna stavba majitel pozemku: Mésto Strakonice, Velké
namésti 2, Strakonice |, 38601 Strakonice

o) SEZNAM POZEMKU PODLE KATASTRU NEMOVITOSTI, NA KTERYCH VZNIKNE
OCHRANE, NEBO BEZPECNOSTI PASMO

Nejsou zadné pozemky, na kterych vznikne ochranné, nebo bezpecnosti pasmo.

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY
B.2.1 ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJIHO UZIVANI

Stavajici stavba slouzi jako materskd Skola. Charakter stavby se nebude ménit. Bude
provedena pouze vyména a zatepleni stresniho plaste.

a) NOVA STAVBA, NEBO ZMENA DOKONCENE STAVBY:

Zmeéna dokoncené stavby.

b) UCEL UZIVANiI STAVBY

Objekt obcanské vybavenosti — Skolské zarizeni - materska skola

c) TRVALA, NEBO DOCASNA STAVBA

Trvald stavba.

d) INFORMACE O VYDANYCH ROZHODNUTICH O POVOLENI VYJIMKY Z TECHNICKYCH
POZADAVKU NA STAVBY A TECHNICKYCH POZADAVKO ZABEZPECUJICiCH
BEZBARIEROVE UZIVANI STAVBY

BLACK
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Nejsou 7adnd rozhodnuti o povoleni vyjimky z technickych poZadavkd zabezpeiujici
bezbariérové uzivani stavby.

e) INFORMACE O TOM, ZDA A V JAKYCH CASTECH DOKUMENTACE JSOU ZOHLEDNENY
PODMINKY ZAVAZNYCH STANOVISEK DOTCENYCH ORGANU

Pripadné podminky budou zapracovany do PD. V soucasné dobé nejsou. Informace kde
jsou pripominky zapracované budou soutasti dokladové Casti E.

f) OCHRANA STAVBY PODLE JINYCH PRAVNICH PREDPISU

Neni Zadna dal$i ochrana.

g) NAVRHOVANE PARAMETRY STAVBY - ZASTAVENA PLOCHA, OBESTAVENY
PROSTOR, UZITNA PLOCHA, POCET FUNKCNICH JEDNOTEK A JEJICH VELIKOST APOD.

Zastavéna plocha: stavajici neméni se
Obestaveny prostor: stavajici nemeni se

Pocet funkcnich jednotek: stavajici nemeni se
Uzitna plocha: stavajici nemeni se

h) ZAKLADNI BILANCE STAVBY - POTREBY A SPOTREBY MEDII A HMOT,
HOSPODARENT S DESTOVOU VODOU, CELKOVE PRODUKOVANE MNOZSTVi A DRUHY
0DPADU A EMIST, TRIDA ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOV

Zakladni bilance stavby: Potreby a spotfeby médii a hmot se neméni. Hospodareni
s dest'ovou vodou bude stavajici do dest'ové kanalizace.

i)  ZAKLADNI PREDPOKLADY VYSTAVBY - CASOVE UDAJE O REALIZACI STAVBY,
CLENENI NA ETAPY

Predpokladana doba vystavby je 2 mésice s pracovni dobou v pracovni dny 7:00 - 21:00
a ve dnech pracovniho volna a klidu 8:00 - 18:00, pri zachovani vsech zavaznych norem,
zejména bezpetnostnich, pozarnich a hygienickych. Predpokladana realizace stavby
v obdobi od 4. Q 2021 do &. Q 2022

j) ORIENTACNI NAKLADY STAVBY
Cca 1,7 mil. KE bez DPH.

B.2.2 CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI
a) URBANISMUS

Pozemek se nachazi v casti mésta Strakonice, v ulici HoleCkova. Stavajici objekt dodrzuje
objemové charakter stavajici zastavby.

b) ARCHITEKTONICKE RESENI
S0.01 _ Materska skolka

BLACK
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Jedna se o stavajici stavbu. ReSenou rekonstrukci se nebude ménit vzhled budovy, ani
vnitini usporadani. Stavajici plochd strecha pultovd s hydroizolaci z asfatovou
hydroizolaci a dodatetné plechovou krytinou z profilovaného plechu, bude nahrazena
krytinou z mPVC. Zaroven pri opravé strechy dojde k vyméné lemovani strechy vi.
drevéného obkladu CEDR s povrchovou (pravou natér olejovy.

B.2.3 CELKOVE PROVOZNi RESENI TECHNOLOGIE VYROBY

Provozni FeSeni zUstava stavajici. Neni navrZena zadna vyroba.

B.2.. BEZBARIEROVE UZIVANI STAVBY

Nere$i se bezbariérové reSeni stavby vzhledem k charakteru stavebnich praci -
ddrzbové prace. Z{stava stavajici.

B.2.5 BEZPECNOST PRI UZiVANI STAVBY

Dodrzovat pfedpisy vyrobcl zafizeni a prvkd. Provadét revize a dal$i poZzadavky dle
vyhlasek a norem.

B.2.6  ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA OBJEKTU
a) STAVEBNI RESENI
Nosnou cast strechy tvori krokve 100x160 mm, provede se jejich kontrola po odkryti
stFechy a popfipadé se repasuji, nebo vyméni za nové stejnych rozmérd.
Celd Cast strechy se zatepli foukanou izolaci (skelnou vatou).
Strecha se zaklopi 0SB 3 deskanmi.
Jako stresni krytina se pouzije PVC-P folie, obsahujici vyztuznou PES vlozku, tl. 1,8mm.

Skladby jsou podrobné vypsany v projektové dokumentaci.

b) KONSTRUKCNi A MATERIALOVE RESEN]

KonstrukEni FeSeni zlstava stavajici. Probéhne kontrola nosnych prvkid stiechy a
stropu 2NP po odkryti stresniho plaste.

¢) MECHANICKA ODOLNOST A STABILITA

Stavajici. Probéhne kontrola nosnych prvki stiechy a stropu 2NP po odkryti stiedniho
plasté.

B.2.7 ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIiZENi
a) TECHNICKE RESENI

Nejsou pouzity nova technicka a technologicka zarizeni.

b) VYCET TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARiZENI
Nejsou pouzita zadna nova technicka ani technologicka zarizeni.
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B.2.8 ZASADY POZARNE BEZPECNOSTNIHO RESENI

a) ROZDELENI STAVBY A OBJEKTU DO POZARNICH USEKU
Stavajici neméni se.

b) VYPOCET POZARNIHO RIZIKA A STANOVENT STUPNE POZARN| BEZPECNOSTI
Stavajici neméni se.

¢) ZHODNOCENi NAVRZENYCH STAVEBNICH KONSTRUKCI A STAVEBNICH VYROBKU
VCETNE POZADAVKU NA ZVYSENI POZARNi ODOLNOSTI STAVEBNICH
KONSTRUKCI
Stavajici neméni se.

d) ZHODNOCENI EVAKUACE 0SOB VCETNE VYHODNOCENIUNIKOVYCH CEST
Stavajici neméni se.

e) ZHODNOCENI ODSTUPOVYCH VZDALENOSTI A VYMEZENI POZARNE
NEBEZPECNEHO PROSTORU
Stavajici neméni se.

f) ZAJISTENT POTREBNEHO MNOZSTVi POZARNI VODY, POPRIPADE JINEHO HASIVA,
VCETNE ROZMISTENI VNITRNICH A VNEJSICH ODBERNYCH MIST
Stavajici neméni se.

g) ZHODNOCENi MOZNOSTI PROVEDENI POZARNIHO ZASAHU (PRISTUPOVE
KOMUNIKACE, ZASAHOVE CESTY)
Stavajici neméni se.

h) ZHODNOCENiI TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENT STAVBY (ROZVODNA
POTRUBI, VZDUCHOTECHNICKA ZARIZENT)
Stavajici neméni se.

i)  POSOUZENI POZADAVKU NA ZABEZPECENI STAVBY POZARNE BEZPECNOSTNIMI
ZARIZENIMI
Stavajici neméni se.

j) ROZSAH A zPUSOB ROZMISTENI VYSTRAZNYCH A BEZPECNOSTNICH ZNACEK A

TABULEK
Stavajici neméni se.

B.2.9 USPORA ENERGIE A TEPELNA OCHRANA

BLACK
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Vyménou stresniho plasté a zatepleni stresni konstrukce, zlepSujeme tepelnou ochranu
a Gsporu energie v objektu. Jelikoz se soutinitel prostupu tepla konstrukce nezlepsuje
o vice nez 30%, neni nutno k projektu vypracovat PENB objektu.

B.2.10 HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY, POZADAVKY NA PRACOVNI A KOMUNALNI
PROSTREDI

Veétrani: Stavajici okny.
Vytapéni, ohfev TV: Stavajicl.
Osvétleni: Stavajici.
Zasobovani vodou: Stavajici.

Odpady: Stavajici.

B.2.11 ZASADY OCHRANY STAVBY PRED NEGATIVNIMY UCINKY VNEJKSIHO PROSTREDI
a) OCHRANA PRED PRONIKANIM RADONU Z PODLOZI

Neresi se. Stavajici opatreni.

b) OCHRANA PRED BLUDNYMI PROUDY
Bez ochrany.

c) OCHRANA PRED TECHNICKOU SEIZMICITOU
Bez ochrany.

d) OCHRANA PRED HLUKEM
Stavajici.

e) PROTIPOVODNOVA OPATRENI
Stavajici.

f)  OSTATNI UCINKY (VLIV PODDOLOVANI, VYSKYT METANU APOQD.).
Nejsou ostatni Gcinky.

B.3 PRIPOJENT NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) NAPOJOVACI MISTA TECHNICKE INFRASTRUKTURY

Stavajici.

b) PRIPOJOVACI ROZMERY, VYKONOVE KAPACITY A DELKY

Neresi se. Stavajici.

BLACK
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B.. DOPRAVNI RESENI

a) POPIS DOPRAVNIHO RESENI
Dopravni Feseni je stavajici.

b) NAPOJENT UZEMi NA STAVAJICi DOPRAVNI INFRASTRUKTURU
Stavajici napojeni na dopravni infrastrukturu.

¢) DOPRAVA V KLIDU
Vzhledem k rozsahu projekfu se neposuzuje.

d) PESI A CYKLISTICKE STEZKY
Vzhledem k rozsahu projektu se neposuzuje.

B.5 RESENI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

a) TERENNT UPRAVY
Neresi se terénni Gpravy.

b) POUZITE VEGETACNI PRVKY
Nejsou pouziti zadné vegetacni prvky.

c) BIOTECHNICKA OPATRENI
Nebudou realizovana.

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA
a) VLIV NA ZIVOTNi PROSTRED| - 0VZDUSI, HLUK, VODA, ODPADY A PUDA

Nema vliv na zivotni prostredi. Stavebni odpady budou ulozeny podle druhu a kategorie
odpadd a na zékladé jejich skutecnych vlastnosti (tiida vyluhovatelnosti odpadi vodou,
vzajemna misitelnost, obsah Skodlivin v susiné atd) na schvalené Glozisté (skladka
inertniho materialu, skladka ostatniho odpadu, sklddka nebezpetného odpadu, apod.),
odpady vyuzitelné jako druhotné suroviny budou nabidnuty k vyuziti. Bez zkousek mohou
Sb. za podminek tam stanovenych (dodavatelem odpadu je nepodnikajici fyzicka osoba,
dodavky odpadu jsou z jedné konkrétni stavby, nejsou znelisStény zadnymi latkami
zplsobujicimi jejich nebezpetnost atd.) V pribéhu praci bude vedena dodavatelem dila
evidence odpadl podle zikona €. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znéni a vyhlasky
MZP E. 383/2001 Sb. tak, aby byla kdykoliv pFistupnd kontrolnim organdm a to vietnd
dokladu.
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BACK Ing. Luk&s Pojar -1-



VYMVENAV S’TRESNI KRYTINY A ZATEVPLENI STRESNIHO PLASTE DOKUMENTACE PRO STAVEBNI
MS CTYRLISTEK STRAKONICE, HOLECKOVA 410 POVOLENi (DSP)

386 01 STRAKONICE

b) VLIV NA PRIRODU A KRAJINU (OCHRANA DREVIN, OCHRANA PAMATNYCH
STROMU, OCHRANA ROSTLIN A ZIVOCICHO APOD.), ZACHOVANI EKOLOGICKYCH
FUNKCi A VAZEB V KRAJINE
Nema vliv.

c) VLIV NA SOUSTAVU CHRANENYCH UZEMI NATURA 2000
Nema vliv.

d) zPUSOB ZOHLEDNEN| PODMINEK ZAVAZNEHO STANOVISKA POSOUZENT VLIVU
ZAMERU NA ZIVOTNi PROSTREDI
Neni podkladem. Nefesi se.

e) V PRIPADE ZAMERU SPADAJICICH DO REZIMU ZAKONA O INTEGROVANE PREVENCI
ZAKLADNI PARAMETRY ZPUSOBU NAPLNENI ZAVERU O NEJKEPS| DOSTUPNYCH
TECHNIKACH NEBO INTEGROVANE POVOLENI

Neni podkladem.

f) NAVRHOVANA OCHRANNA A BEZPECNOSTI PASMA, ROZSAH OMEZENI A
PODMINKY OCHRANY PODLE JINYCH PRAVNICH PREDPISU

Nejsou navrzeny zadné bezpecnostni pasma.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Splnéni zakladnich poZadavkl z hlediska plnéni dkoll ochrany obyvatelstva - Stavba
spliuje

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a) POTREBY A SPOTREBY ROZHODUJICICH MEDII A HMOT, JEJICH ZAJISTENI
Rozhodujici hmoty a spotieby medii zajist'uje investor. Stavebni hmoty a jiné deponie
budou uskladnény na pozemku investora.

b) ODVODNENI STAVENISTE
Neni nutné odvodnéni stavenisteé.

c) NAPOJENT STAVENISTE NA STAVAJICi DOPRAVNI A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Stavajici.

d) VLIV PROVADENI STAVBY NA OKOLNi STAVBY A POZEMKY
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Nema vliv na okolni stavby a pozemky. ZajiSténi bezpecnosti prace na stavenisti je
povinnosti zhotovitele dila. Pri realizaci stavby je nutné dodrzovat vsechny platné
bezpetnostni predpisy a veskera ochranna pasma IS.

e) OCHRANA OKOLi STAVENISTE A POZADAVKY NA SOUVISEJiCI ASANACE, DEMOLICE,
KACENi DREVIN

Stavenisté bude zajisténo proti vstupu nepovolenym osobam a bude zretelné oznaceno.
Zadné asanace ani kaceni nebudou potreba.

f) MAXIMALNI DOCASNE A TRVALE ZABORY PRO STAVENISTE

Stavenisté bude zajisténo proti vstupu nepovolenym osobam a bude zretelné oznaceno.
Zabory na stavbé nebudou.

g) POZADAVKY NA BEZBARIEROVE OBCHOZI TRASY

Nebudou provedeny zadné bezbariérové obchozi trasy.

h) MAXIMALNI PRODUKOVANA MNOZSTVI A DRUHY ODPADU A EMISI PRI VYSTAVBE,
JEJICH LIKVIDACE
Stavebni odpad zatfidény do kategorii bude likvidovan komeréné doloZitelnym zplsobem.
Vznikly odpad bude prdbéZné odvazen opravnénou svozovou sluzbou.
odpady vznikajici pri vystavbé:

Nazev odpadu | Katalogové kategori| Nakladani s odpadem
Cislo e
Papirové a lepenkové 150101 0 | Vyuziti - sbér
obaly
Beton 170101 0 |[Recyklace, skladka prisl. Skupiny
Drevo 170201 0 |Spaleni-otop, skladka
Sklo 170202 0 | Predani k recyklaci
Asfaltové 170301 N [Smluvni likvidace
smeési obsahujici dehet
Asfaltové SMEsi 170302 0
neuvedené pod ¢.17 03 01
Dehet a vyrobky z dehtu 170303 N
(odpadni dehtova
lepenka)
Zelezo a ocel 170405 0 |[Vyuziti - sbér
Kabely 170410 N | Skladka prisl. Skupiny
Kabely 17041 0 |Skladka prisl. Skupiny
Izolacni materialy 170604 0 |Skladka prisl. Skupiny
Barva, lepidlo, pryskyrice 200127 N | Smluvni likvidace ve spalovné
Smésny komunalni odpad 200301 0 |Smluvni likvidace ve spalovné,
skladka
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Stavebnik musi provést likvidaci odpadd vzniklych pFi vystavbé v souladu se zakonem
185/2001 a souvisejicimi pravnimi predpisy zejm. vyhlasky MZP 381/2001 sb. a
383/2001Sb.

i) BILANCE ZEMNICH PRACI, POZADAVKY NA PRiSUN NEBO DEPONIE ZEMIN

Neni pozadavek na deponii a prisun zeminy. PFipadné mezideponie budou Feseny na
vlastnim pozemku.

j)  OCHRANA ZIVOTNiHO PROSTREDi PRI VYSTAVBE

Béhem vystavby nesmi dojit k poruseni platnych pFedpisi a norem v oblasti ochrany
Zivotniho prostfedi. V prubéhu realizace nedojde ke zhorSeni Zivotniho prostiedi, vlivy
stavebni cinnosti je nutné eliminovat potfebnymi opatfenimi. Stavebnik musi dodrzovat a
dbat vSech predpisi a podminek ochrany Zivotniho prostfedi pfi vystavbé. Stavebnik musi
dodrZovat a dbat vSech pfedpisti a podminek ochrany Zivotniho prostfedi pfi vystavbé,
minimalizovat hluk a prasnost. Stavebnik musi dbat na maximalni recyklaci stavebniho
odpadu v recyklacnim zarizeni. Odpady katalogovych cisel 17 04 05 a 17 04 10 predavat
pouze k vyuziti, nikoliv odstranéni (napr. recyklace) - fo je nutné zohlednit v dalSim
stupni projektové dokumentace - projektu pro provedeni stavby.
Plvodce odpadi - dodavatel stavby, nasledné povede evidenci odpadli vznikajici pFi
vystavbé, o jejich mnoZstvi a zplsobech nakladani s nimi, tak jak mu pFikazuje vyhl. &
383/2001 Sb., o podrobnostech naklddani s odpady, ve znéni pozdgj$ich pFedpisd.
Ke kolaudaci stavby budou nasledné doloZeny doklady o zplsobu vyuZivani €i odstranovani
jednotlivych druhd téchto odpadd.

Déle je dodavatel stavby povinen, omezit pripadné meziskladky na nezbytné nutnou dobu
a jejich umisténi dohodnout s investorem a nechat odsouhlasit prislusnym stavebnim
dradem.

Zdroje hluku :

- Zemni prace. (ndkladni automobil, traktor bagr)

- Vlastni stavba (sbijecka, ruéni rozbrusovacka, cirkularka, lehky nakladni automobil,
vibraéni valec, vibratni deska, kolovy jerab, ruéni naradi).

Veskeré odpady z Cinnosti pri vystavbé vzniklé je nutno likvidovat na k tomu urCenych
mistech a takovéto chovani dokladovat objednateli a dal§im kompetentnim organtm, které
si to vyzadaly Ci vyzadaji.

PFi provadéni stavebnich praci je nutno dbat na:

e ochranu proti hluku a vibracim v obdobi vystavby

Zhotovitel stavebnich praci je povinen pouzivat predevsim stroje a mechanismy v dobrém
technickém stavu a jejichz hluénost neprekracuje hodnoty stanovené v technickém
osvédteni. PFi provozu hluénych stroji v mistech, kde vzdalenost umisténého zdroje od
okolni zastavby nesnizuje hluk na hodnoty stanovené hygienickymi predpisy, je nutno
zabezpecit ochranu pasivni (kryty, akustické zastény apod.)
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VSechny mechanismy, které se budou pohybovat v prostoru stavenisté, budou
v bezvadném technickém stavu, aby nedochizelo k moZnym d{kaplm ropnych l&tek.
V pripadé Gniku téchto nebo jinych zavadnych latek, postupovat podle platné legislativy.
Stavebni prace budou probihat pouze v denni dobé od 7 do 20 hodin a je nutné omezit
hluCnou stavebni ¢innost v¢. nakladni dopravy pouze v pracovni dny od 8 do 12 a od 13
do 18 hodin,

Stavbu planovaného zaméru lze rozdélit na tri zakladni faze:

o Priprava stavby a bouraci prace (priprava pozemku pro stavbu - demontaz a
bourani stavajici stresni konstrukce a navezeni materialu

o Vlastni stavba objektu, vCetné vnitFnich a koneénych Gprav - vyména stresni
konstrukce a krytiny + zatepleni

o Vngjsi zpevnéné plochy, konecna Gprava pozemku.

e ochranu proti zneci$t'ovani komunikaci a nadmérné prasnosti

Vozidla vyjizdéjici ze stavenisté musi byt radné ocisténa, aby nedochazelo ke
znecist'ovani ploch a komunikaci (zemina, bet. smés). V pripadé manipulace s prasnym
materidlem bude zajisténo zvlhcovani kropenim. Pripadné znecisténi komunikaci musi byt
okamzité odstranovano.

Na staveni$ti - u vyjezdl ze staveni$té bude zfizena plocha pro mechanické docisténi
vozidel vyjizdéjicich ze stavby. Dodavatel zajisti a provede takové opatreni, které zamezi
znedist'ovani verejnych komunikaci vyjizdéjicimi vozidly ze stavby, bude provadéna
nakladka zeminy na dopravni zarizeni nejvyse 10 cm pod horni hranu postranice a pozemni
komunikace budou pouzivany pro dopravu a odvoz materialu pouze ve stanovenou dobu
urtenou stavebnim radem. VSechna uvedena narizeni budou uvedena do provozniho Fadu
staveniste.

e ochranu proti znedist'ovani ovzdusi vyfukovymi plyny

Zhotovitel bude povinen zabezpelit provoz dopravnich prostiedkl produkujicich ve
vyfukovych plynech Skodliviny v mnoZstvi odpovidajicim platnym vyhlaskadm a predpisdm
o podminkach provozu vozidel na pozemnich komunikacich. Nasazovani stavebnich stroj
se spalovacimi motory omezovat na nejmensi moznou miru. Provadét pravidelné technické
prohlidky vozidel a pravidelné sefizovani motorl. Pfi nutnosti nasazeni takovych
mechanisml, nebo jejich obméné, upfednostnit nasazeni stavebnich a dopravnich strojd
spliujici emisni Groven EURO & nebo alespon EURO 3. Dale je nezbytné nutné nepripustit
provoz vozidel produkujicich nadmérné mnozstvi emisi. Ochranu protfi znecisténi
podzemnich vod a povrchovych vod a kanalizace. Po dobu vystavby je nutno pri provadeéni
stavebnich praci a provozu zafizeni staveni$té vhodnym zplsobem zabezpetit, aby
nemohlo dojit ke zneCiSténi podzemnich a povrchovych vod. Jednad se zejména o vhodny
zplsob odvadéni de$t'ovych vod ze stavebni jamy, provoznich, vyrobnich a skladovacich
ploch stavenisté.

e ochranu stavajici zelené
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Pri realizaci stavebnich praci je nutna ochrana stavajici zelené. Ze stavajici zelené bude
mozné likvidovat pouze to, co bezprostredné prekazi stavbé, ostatni zelen bude
ochranéna zplsobem urfenym DIN 18 920 - Ochrana stromd, porosti a ploch pro vegetaci
pri stavebnich Cinnostech a TP 99 Vysazovani a oSetfovani silnitni vegetace.

Ochrana pred chemickym zneciSténim

Vegetatni plochy nesméji byt znetitény latkami $kodlivymi pro rostliny nebo pldu, napF.
rozpoustédly, mineralnimi oleji, kyselinami, louhy, solemi, barvami, cementem nebo jinymi
pojivy.

Ochrana pred ohném a jinymi tepelnymi zdroji

Ohnisté a jiné tepelné zdroje sméji byt zrizovany nebo umist'ovany ve vzdalenosti nejméné
5 m od okapové linie koruny stroml a kefU.

Otevirené ohné mohou byt zazehnuty se zretelem na smér véfru ve vzdalenosti nejméné
20 m od okapové linie korun stroml a kerda.

Ochrana pred zamokrenim a zaplavenim

KoFenové prostory stroml a vegetaini plochy nesméji byt nadmérné zamokieny ¢&i
zaplaveny v disledku stavebnich Einnosti.

Ochrana kofenové zony pri navazce

V korenové zoné se nema provadét navazka. Pokud se fomu nelze v jednotlivych pripadech
vyhnout, musi se pfi urcovani tloustky navazky a zplsobu rozprostieni (celoplosné,
vysecove) respektovat druhové specifickd snasenlivost, stari, vitalita a vytvareni
kofenového systému rostlin, pldni poméry i druhy pouZitych materiald. Aby se zabranilo
tvorbé latek poskozujicich koreny, musi se pred navazkou odstranit z povrchu korenové
zony veskery vegetalni pokryv, listi a dal$i organické latky, a to Setrné vidi koFenlm,
tzn. rucné nebo odsavanim.

V korenové zdéné smi byt navazen pouze hrubozrnny, vzduch a vodu propoustéjici
netoxicky material. Jestlize se ma zalozit také vegetacni nosna vrstva, je nutno navézt
nejprve uvedeny material zpravidla v tloust'ce 20 cm a na néj jako vegetalni nosnou
vrstvu zeminu pudni skupiny 2 nebo 3 podle DIN 18 915 v tloust'ce maximalné 20 cm.
Zemina nesmi byt rozprostrena blize nez 1 m od kmene.

Pri navazeni se nesmi prejizdét kofenova zona. V korfenovém prostoru se nesmi terén
snizovat odkopavkami.

k) ZASADY BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI NA STAVENISTI

Zadavatel stavby a dodavatel musi postupovat dle §14 - §18 zakona 309/2006 Sb.
(kterym se wupravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci v
pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pri Cinnosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnepravni vztahy (zakon o zajisténi dalsich podminek
bezpetnosti a ochrany zdravi pri praci) a NV 591/2006 Sb. (o blizSich minimalnich
pozadavcich na bezpefnost a ochranu zdravi pri praci na stavenistich), pokud zvlastni
predpis nestanovi jinak.

Vzhledem k tomu, Ze realizace stavby presahuje limity dle §15 zakona 309/2006 Sb.
(celkovy planovany objem praci a Cinnosti béhem realizace dila presahne 500 pracovnich
dnd v pFepottu na jednu fyzickou osobu) md zadavatel stavby povinnost, minimalné 8 dnd
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pred predanim stavenisté zhotoviteli, zaslat oznameni o zahdjeni praci na oblastni
inspektorat prace - OIP.

Déale potom vzhledem k tomu, Ze na stavbé budou probihat prace a Cinnosti vystavujici
fyzickou osobu zvySenému ohrozeni zivota nebo poskozeni zdravi dle prilohy ¢. 5 NV
591/2006 Sb. ma zadavatel stavby povinnost nechat zpracovat Plan BOZP.

Vzhledem k rozsahu stavby, bude mit stavebnik (zadavatel stavby) v souladu s §1&
309/2006 Sb.,(budou-li na staveni$ti plsobit zaméstnanci vice neZ jednoho zhotovitele
stavby) povinnost urtit potfebny pocet koordindtorli bezpecnosti a ochrany zdravi pFi
praci na stavenisti (koordindtora BOZP - odborné zplsobilou osobu) s pfihlédnutim k
rozsahu a slozitosti dila a jeho narocnosti na koordinaci ve fazi pripravy a ve fazi jeho
realizace, doporucujeme jednoho koordinatora BOZP.

Pri vystavbé je nutné dodrzovat vSechny platné pravni predpisy (vyhlasky, narizenf,
zavazné normy apod.) v oblasti bezpelnosti prace, technickych zafizeni a v oblasti
ochrany zdravi. DodrZovani predpisl a opatfeni, zaji$t'ujicich bezpetnost prace a ochranu
zdravi bude zcela v kompetenci stavebnika.

Predpoklada se, Ze stavebni a montazni prace budou provadény pri ?dennim pracovnim
tydnu v dobé od 07:00 do 20:00 a v dobé od 8:00 do 19:00 mimo pracovni dny. PFi vystavbé
je nutné dodrzovat vSechny platné pravni predpisy (vyhlasky, nafizeni, zavazné normy
apod.) v oblasti bezpeinosti prace, technickych zafFizeni a v oblasti ochrany zdravi
(narizeni vlady 361/2007 Sb., kterym se stanovy podminky ochrany zdravi pri praci).

Veskeré bouraci prace provadéné v blizkosti podzemnich inzenyrskych siti a rozvodu
musi byt provadény rucne.

PFi provadeni stavebnich praci je nutné respektovat veskeré vngjsi znaky podzemnich
inzenyrskych siti a rozvodu (Sachty, mriZe, poklopy, Soupata apod.) a podle potieby
provést jejich vySkovou Gpravu do Grovné nového stavu vozovek a chodniku.

V pripadé, Ze dojde k obnazeni stavajicich inzenyrskych siti nebo bude nutné tyto site
vyvesit, musi byt dostatetné zajistény proti poskozeni pracovniky nebo dalsi osobou
nebo puUsobenim vnéjsich vlivd. Vykopy mimo uzaviené stavenisté se musi Fadné ohradit
a v noci radné osveflit jen bezpecnym elektrickym napétim.

Zhotovitel stavebnich praci je povinen vést evidenci pracovnikd od jejich nastupu do
prace az po opusténi pracovisté. Je povinen vybavit vSechny osoby, které vstupuji na
stavenisté osobnimi ochrannymi prostredky odpovidajici ohrozeni, které pro tyto osoby
z provadénych praci vyplyva.

Pracovnik, ktery zpozoruje nebezpeti, které by mohlo ohrozit zdravi nebo Zivoty osob,
nebo zpdsobit provozni nehodu, pFipadné i pFiznaky takového nebezpeti je povinen pokud
nemlize nebezpeti odstranit sam prerusit praci a oznamit to odpovédnému pracovnikovi
a podle moznosti upozornit vsechny osoby, které by mohly byt timto nebezpelim
ohrozeny. O preruseni prace v daném Gseku rozhodne odpovédny pracovnik zhotovitele
po posouzeni divodd.

Pro provadéni stavebnich praci za mimoradnych podminek musi byt v projektu stavby
stanoveny zasady technickych, organizacnich a dalSich opatreni k zajiSténi bezpelnosti
prace. Potrebna opatreni urci zhotovitel stavebnich praci pripadné ve spolupraci s
projektantem.
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Prace v blizkosti inzenyrskych siti mohou byt konany po dohodé se spravci siti. Jakékoliv
poskozeni musi byt hldSeno provozovateli sité. V nebezpeiném prostredi nesmi
pracovnik pracovat osaméle, kde neni v dohledu nebo doslechu dal$i pracovnik.

Pracovnici jsou povinni dodrzovat technologické nebo pracovni postupy, navody, pravidla
a pokyny. Obsluhovat stroje a zafizeni a pouzivat nafadi a pomlcky, které jim byly pro
jejich praci urteni, dodrzovat bezpefnostni oznafeni a signaly povéfenych pracovnikd
dozorem na pracovisti. VSechny otvory a jamy na stavenisti, kde hrozi nebezpeCi padu,
musi byt zakryty nebo ohrazeny. Pred zapocetim zemnich praci musi byt zajistén ze
strany zhotovitele v prostoru téchto praci prizkum vSech prekdZek a odpovédnym
pracovnikem jejich vyznaCeni na terénu zejména tras podzemnich vedeni inzenyrskych
siti, které pisemné odevzdal zadavatel pri predani stavenisté.

Vykopy musi byt ohrazeny nebo zakryty. Okraje vykopl se nesméji zatéZovat. Pres
vykopy v zastavéném Gzemi musi byt polozeny lavky pro chodce Sifky 150 m s
oboustrannym zabradlim. Pfipadné vjezdy do objektd musi byt opatieny prejezdy se
zébradlim a oznafenim dovolené (nosnosti a rychlosti. Do vykopl musi byt zajistén
bezpetny sestup po zebriku apod.

Zavésovani bremen na jerab provadi povéreny pracovnik (vazac). Pred vlastnim zdvihem
musi byt provedena kontrola bezpecnosti nadzvednutim bremene. Pod dopravovanymi
bremeny ani v jejich blizkosti se do ustaleni bremene nesmi nikdo zdrzovat.

Do pracovniho prostoru stroje a zarizeni se nesmi vstupovat po dobu Cinnosti stroje.
Prostory, nad kterymi se pracuje, musi byt vzdy bezpeiné zajiStény, aby nedoslo k
ohroZeni pracovnikl a zajmu jinych osob.

Stroje miZe samostatné obsluhovat pouze pracovnik, ktery m& pro tuto CEinnost
pFislusnou odbornou zplsobilost. Stroje a technickd zafFizeni mohou byt uvedena do
provozu, jen odpovidaji-li pFislusnym pFedpisim technického stavu.

Prace v ochranném pasmu elektrického vedeni mohou byt zahajeny az po provedeném
opatreni k zajiSténi bezpetnosti prace. (Napr. dozor pracovnika energ. zavodu)

Elektrickd vedeni musi byt ulozena tak, aby byla prehlednd a co nejkratsi. Elektricka
zarizeni musi byt pred uvedenim do provozu odborné provérena a vyzkousena.
Pracoviste, stroje a technickd zarizeni s nebezpecim ohroZeni osob musi byt opatreny
bezpecnostnim oznacenim. Leseni nebo jiné konstrukce pro prace ve vysce zasahujici do
verejné komunikace musi byt zretelné oznaCeny a za snizené viditelnosti a v noci
osvetleny vystraznym cervenym svétlem.

Prace v kanalizacnich Sachtach je mozné provadet ze pritomnosti minimalné dvou
pracovnikl - jeden na povrchu. Pfed vstupem do S$achty provadét kontrolni méFeni
pritomnosti kyslicniku uhli¢itého a v mistech se zvysenou pravdépodobnosti jeho vyronu,
coz je celd oblast se zvysenym rizikem a jeji bezprostredni okoli a u reviznich Sachet
hlubSich nez 4,0 m i v pribéhu praci.

Béhem vystavby nesmi dojit k poruseni platnych pfedpisi a norem v oblasti ochrany
Zivotniho prostredi. DoporuCuji pri vybéru dodavatele stavby vzit v Gvahu droven
strojniho vybaveni vybirané organizace (stafi a typy stavebnich stroji, zkuSenosti z
praxe v této otdzce) vfetné atestd materiall dodanych subdodavateli.

Proti proniknutim nepovolanych osob na stavenisté budou kolem stavenisté umistény na
oploceni vystrazné cedule dodavatelskou organizaci, upozornujici na zakaz vstupu a

BLACK
BACK Ing. Luk&s Pojar _18 -



VYMVENAV S’TRESNI KRYTINY A ZATEVPLENI STRESNIHO PLASTE DOKUMENTACE PRO STAVEBNI
MS CTYRLISTEK STRAKONICE, HOLECKOVA 410 POVOLENi (DSP)

386 01 STRAKONICE

nebezpeCi Grazu. Dale je pri provadéni stavebnich praci nutno vénovat pozornost zejména
témto ustanovenim pFisludnych predpisi:

v

Zakon € 105/1990 Sb. o soukromém podnikani obfanl ve znéni pozdéj$ich platnych
predpisd

Zakon €. 262/2006 Sb. zakonik prace

NaFizeni vlady ¢ 361/2007 Sb. o podminkach ochrany zdravi pfi praci zaméstnancl

Vyhlagka Ministerstva zdravotnictvi & 77/1965 Sb. o vycviku, zplsobilosti a registraci
obsluh stavebnich stroji

CSN EN 50110-1 ED.2 Obsluha a prace na elektrickjch zafizenich
CSN 01 8010 Bezpetnostni barva a znatky

CSN EN 13670 Provadéni betonovych konstrukci

CSN EN 1996-2 (731101) Provadéni zdénjch konstrukci

CSN 73 8101 a CSN 73 8106 Legeni, Ochranné a zachytné konstrukce
CSN 74 3305 Ochranna zabradli

Pfi prepravé materialu je nutno dodrzovat vyhl. CUBP o bezpetnosti pfi praci a provozu
silnicnich motorovych vozidel.

) UPRAVY PRO BEZBARIEROVE UZIVANI VYSTAVBOU DOTCENYCH STAVEB

Nebudou provedeny zadné Gpravy pro bezbariérové uzivani

m) ZASADY PRO DOPRAVNI INZENYRSKA OPATRENI
Vzhledem k rozsahu projekfu se neposuzuje.

n) STANOVENI SPECIALNICH PODMINEK PRO PROVADENiI STAVBY (PROVADENI
STAVBY ZA PROVOZU, OPATRENI PROTI UCINKUM VNEJSIHO PROSTREDI PRI
VYSTAVBE APOD.)

Nejsou specialni podminky.

o) POSTUP VYSTAVBY, ROZHODUJICI DILCI TERMINY
Termin vystavby 4. Q 2021 - 4. Q 2022

B.9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Projekt nefesi vystavbu novych vodohospodaFskych objektl. Srazkové vody ze
zpevnénych ploch budou likvidovany stavajicim zplsobem.
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