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B.1  POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

 

a) CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ A STAVEBNÍHO POZEMKU, ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ A  

NEZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ, SOULAD NAVRHOVANÉ STAVBY S CHARAKTEREM ÚZEMÍ, 

DOSAVADNÍ VYUŽITÍ ZASTAVĚNOST ÚZEMÍ 

Pozemek č. st.472 na kterém se nachází řešená stavba, se nachází v centru města 

Strakonice.  Druh pozemku dle KN: Zastavěná plocha a nádvoří. 

 

b) ÚDAJE O SOULADU U S ÚZEMNÍM ROZHODNUTÍM NEBO REGULAČNÍM PLÁNEM 

NEBO VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVOU ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ NAHRAZUJÍCÍ ANEBO 

ÚZEMNÍM SOUHLASEM 

Navrhovaná rekonstrukce je v souladu s územním rozhodnutím. 

 

b) ÚDAJE O SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ, V PŘÍPADĚ 

STAVEBNÍCH ÚPRAV PODMIŇUJÍCÍ ZMĚNU UŽÍVÁNÍ STAVBY  

Plánovaná stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací, SO – plochy smíšené 

obytné. Návrh je tak v souladu s územně plánovací dokumentací a cíli územního 

plánování. 

 

OV – Občanského vybavení – veřejný zájem 

 

Hlavní využití: 

pro školství, vzdělávání a výchovu, vědu, výzkum, sociální služby a péči o rodinu 

nadmístního významu, zdravotnictví, lázeňství, kulturu nadmístního významu, veřejnou 

správu, ochranu obyvatelstva, hřbitov včetně staveb doplňujících účel využití území; 

dopravní a technická infrastruktura nejevící charakter nadmístního významu a pozemky 

veřejných prostranství. Plochy občanského vybavení musí být vymezeny v přímé 

návaznosti na kapacitně dostačující plochy technické a plochy dopravní infrastruktury 

musí být přístupné z veřejné komunikace. 

 

 Přípustné využití:  

- stavby, zařízení a související činnosti a děje občanské vybavenosti lokálního i 

nemístního charakteru  

- stravování a sportoviště jako doplňková činnost hlavní funkci (s výjimkou ploch 

hřbitova)  

- stavby pro církevní, kulturní, sociální, zdravotnické, školské a sportovní účely, vč. 

středisek mládeže pro mimoškolní činnost a center pohybových aktivit  

- parkovací stání, odstavná stání a garáže pro potřeby vyvolané přípustným využitím 

území budou řešena na vlastním pozemku.  

- drobná sadovnická a parková architektura např. altán, kryté sezení, lavičky  

- zeleň parková, plochy pro oddech, či slunění, obslužné komunikace, pěší cesty 
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Podmínečně přípustné využití: 

- byt majitele, správce (s výjimkou ploch hřbitova)  

- v lokalitě Bažantnice jsou přípustné objekty bydlení pro sociálně slabé vrstvy 

obyvatel. 

Nepřípustné využití 

- výroba, sklady - jakékoli činnosti, které by mohly být nebo jsou v rozporu s 

přípustnými způsoby využití 63  

- jiné než hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití  

- veškeré činnosti, děje a zařízení, které zátěží (především hluk, prach, exhalace, 

organoleptický zápach, i druhotně např.zvýšenou nákladní dopravou, světelné znečistění 

apod.) narušují prostředí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně, včetně činností a 

zařízení chovatelských a pěstitelských, a které buď jednotlivě nebo v souhrnu 

překračují stupeň zátěže, měřítko anebo režim stanovený územním plánem (čerpací 

stanice pohonných hmot, auto a motoopravny, truhlářství, strojněobráběcí dílny, 

lakovny, prodejny spojené se servisní činností, apod.) a příslušnými hygienickými 

normami 

Podmínky prostorového uspořádání OV, OK: 

- výška zástavby s ohledem na okolní zástavbu - podmínkou je zajištění ploch 

parkování na vlastním pozemku (či jinak v dostupné vzdálenosti) - Koeficient zeleně 

minimálně 10 % (u stávající zástavby a stavebních proluk bude posouzen na základě 

individuálních podmínek 

- bude vyřešeno nakládání s odpady 
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d) INFORMACE O VYDANÝCH ROZHODNUTÍCH O POVOLENÍ VÝJIMKY Z OBECNÝCH 

POŽADAVKŮ NA VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ 

Žádné povolení o výjimky z obecných požadavků na využívání území  

 

e) INFORMACE O TOM, ZDA A V JAKÝCH ČÁSTECH DOKUMENTACE JSOU ZOHLEDNĚNY 

PODMÍNKY ZÁVAZNÝCH STANOVISEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ 

Případné podmínky budou zapracovány do PD. V současné době nejsou. Informace kde 

jsou připomínky zapracované budou součástí dokladové části E.   

 

f) VÝČET A ZÁVĚRY PROVEDENÝCH PRŮZKUMŮ A ROZBORŮ – GEOLOGICKÝ 

PRŮZKUM, HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUM, STAVEBNĚ HISTORICKÝ PRŮZKUM 

Nebyli prováděny průzkumy stavby na základě požadavku investora. 

Dokumentace je zpracována na základě prohlídky stavby a dílčích sond a dochované 

dokumentace předané generálnímu projektantovi. 

 

g) OCHRANA ÚZEMÍ PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

Není žádná další ochrana. 

 

h) POLOHA VZHLEDEM K ZÁPLAVOVÉMU ÚZEMÍ, PODDOLOVANÉMU ÚZEMÍ APOD. 

Nenachází se v záplavovém ani poddolovaném území. 

 

i) VLIV STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLÍ, VLIV STAVBY 

NA ODTOKOVÉ POMĚRY V ÚZEMÍ 

Nemá vliv na okolní stavby, ani na odtokové poměry. V průběhu realizace stavebních 

úprav dodavatel stavby (popř. stavebník) zajistí, že provoz na staveništi, jeho zařízení 

a zásobování nebude nadměrně znečišťovat a zatěžovat okolí emisemi. 

 

j) POŽADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN 

Žádné požadavky nejsou. 

 

k) POŽADAVKY NA MAXIMÁLNÍ ZÁBORY ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU  NEBO 

POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCE LESA (DOČASNÉ / TRVALÉ) 

Parcela není součástí ZPF, není určena k plnění funkce lesa. 

 

l) PO ÚZEMNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY (ZEJMÉNA MOŽNOST NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ 

DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU), MOŽNOST BEZBARIEROVÉHO 

PŘÍSTUPU KE STAVBĚ 

Napojení na dopravní infrastrukturu 

Stávající 

Napojení na technickou infrastrukturu 

Stávající 
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Bezbariérový přístup 

Neřeší se bezbariérový přístup. 

 

m) VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY, PODMIŇUJÍCÍ, VOVOLANÉ, SOUVISEJÍCÍ 

INVESTICE 

Nejsou věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. 

Po odkrytí pláště střechy budou zkontrolovány nosné prvky střechy a podstřeší, 

stropu 2NP za účasti projektanta, statika, zástupce investora, zástupce dodavatele 

stavby, v případě zjištění poškození bude nutné projektovou dokumentaci dopracovat a 

zajistit případnou opravu. 

 

n) SEZNAM POZEMKŮ PODLE KATASTRU NEMOVISTOSTÍ, NA KTERÝCH SE STAVBA 

PROVÁDÍ 

St. 472 – řešená stavba na pozemku, majitel pozemku: Město Strakonice, Velké náměstí 

2, Strakonice I, 38601 Strakonice 

617/1 – na pozemku se nenachází žádná stavba majitel pozemku: Město Strakonice, Velké 

náměstí 2, Strakonice I, 38601 Strakonice 

 

o) SEZNAM POZEMKŮ PODLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ, NA KTERÝCH VZNIKNE 

OCHRANÉ, NEBO BEZPEČNOSTÍ PÁSMO 

Nejsou žádné pozemky, na kterých vznikne ochranné, nebo bezpečností pásmo. 

 

B.2  CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍHO UŽÍVÁNÍ 

Stávající stavba slouží jako mateřská škola. Charakter stavby se nebude měnit. Bude 

provedena pouze výměna a zateplení střešního pláště. 

 

a) NOVÁ STAVBA, NEBO ZMĚNA DOKONČENÉ STAVBY:  

Změna dokončené stavby. 

 

b) ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Objekt občanské vybavenosti – školské zařízení – mateřská škola 

 

c) TRVALÁ, NEBO DOČASNÁ STAVBA 

Trvalá stavba. 

 

d) INFORMACE O VYDANÝCH ROZHODNUTÍCH O POVOLENÍ VÝJIMKY Z TECHNICKÝCH 

POŽADAVKŮ NA STAVBY A TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ ZABEZPEČUJÍCÍCH 

BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 
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Nejsou žádná rozhodnutí o povolení výjimky z technických požadavků zabezpečující 

bezbariérové užívání stavby. 

 

e) INFORMACE O TOM, ZDA A V JAKÝCH ČÁSTECH DOKUMENTACE JSOU ZOHLEDNĚNY 

PODMÍNKY ZÁVAZNÝCH STANOVISEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ 

Případné podmínky budou zapracovány do PD. V současné době nejsou. Informace kde 

jsou připomínky zapracované budou součástí dokladové části E.   

 

f) OCHRANA STAVBY PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

Není žádná další ochrana.  

 

g) NAVRHOVANÉ PARAMETRY STAVBY – ZASTAVĚNÁ PLOCHA, OBESTAVĚNÝ 

PROSTOR, UŽITNÁ PLOCHA, POČET FUNKČNÍCH JEDNOTEK A JEJICH VELIKOST APOD. 

Zastavěná plocha:     stávající nemění se 

Obestavěný prostor:      stávající nemění se 

Počet funkčních jednotek:  stávající nemění se  

Užitná plocha:              stávající nemění se 

 

h) ZÁKLADNÍ BILANCE STAVBY – POTŘEBY A SPOTŘEBY MÉDIÍ A HMOT, 

HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU, CELKOVÉ PRODUKOVANÉ MNOŽSTVÍ A DRUHY 

ODPADŮ A EMISÍ, TŘÍDA ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV 

Základní bilance stavby: Potřeby a spotřeby médií a hmot se nemění. Hospodaření 

s dešťovou vodou bude stávající do dešťové kanalizace. 

 

i) ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY VÝSTAVBY – ČASOVÉ ÚDAJE O REALIZACI STAVBY, 

ČLENĚNÍ NA ETAPY  

Předpokládaná doba výstavby je 2 měsíce s pracovní dobou v pracovní dny 7:00 – 21:00 

a ve dnech pracovního volna a klidu 8:00 – 18:00, při zachování všech závazných norem, 

zejména bezpečnostních, požárních a hygienických. Předpokládaná realizace stavby 

v období od 4. Q 2021 do 4. Q 2022. 

j) ORIENTAČNÍ NÁKLADY STAVBY 

Cca 1,7 mil. Kč bez DPH. 

 

B.2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

a) URBANISMUS 

Pozemek se nachází v části města Strakonice, v ulici Holečkova. Stávající objekt dodržuje 

objemově charakter stávající zástavby.   

 

b) ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

SO.01 _ Mateřská školka 
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Jedná se o stávající stavbu. Řešenou rekonstrukcí se nebude měnit vzhled budovy, ani 

vnitřní uspořádání. Stávající plochá střecha pultová s hydroizolací z asfatovou 

hydroizolací a dodatečně plechovou krytinou z profilovaného plechu, bude nahrazena 

krytinou z mPVC. Zároveň při opravě střechy dojde k výměně lemování střechy vč. 

dřevěného obkladu CEDR s povrchovou úpravou nátěr olejový. 

 

B.2.3 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY 

Provozní řešení zůstává stávající.  Není navržena žádná výroba. 

 

B.2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Neřeší se bezbariérové řešení stavby vzhledem k charakteru stavebních prací – 

údržbové práce. Zůstává stávající. 

 

B.2.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Dodržovat předpisy výrobců zařízení a prvků. Provádět revize a další požadavky dle 

vyhlášek a norem. 

 

B.2.6 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ 

a) STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

Nosnou část střechy tvoří krokve 100x160 mm, provede se jejich kontrola po odkrytí 

střechy a popřípadě se repasují, nebo vymění za nové stejných rozměrů.  

Celá část střechy se zateplí foukanou izolací (skelnou vatou).  

Střecha se zaklopí OSB 3 deskami.  

Jako střešní krytina se použije PVC-P folie, obsahující výztužnou PES vložku, tl. 1,8mm. 

Skladby jsou podrobně vypsány v projektové dokumentaci.  

 

b) KONSTRUKČNÍ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ 

Konstrukční řešení zůstává stávající. Proběhne kontrola nosných prvků střechy a 

stropu 2NP po odkrytí střešního pláště. 

 

c) MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 

Stávající. Proběhne kontrola nosných prvků střechy a stropu 2NP po odkrytí střešního 

pláště. 

 

B.2.7 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

a) TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

Nejsou použity nová technická a technologická zařízení. 

 

b) VÝČET TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

Nejsou použita žádná nová technická ani technologická zařízení. 
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B.2.8 ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ 

a) ROZDĚLENÍ STAVBY A OBJEKTŮ DO POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ 

Stávající nemění se. 

 

b) VÝPOČET POŽÁRNÍHO RIZIKA A STANOVENÍ STUPNĚ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI 

Stávající nemění se. 

 

c) ZHODNOCENÍ NAVRŽENÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A STAVEBNÍCH VÝROBKŮ 

VČETNĚ POŽADAVKŮ NA ZVÝŠENÍ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI STAVEBNÍCH 

KONSTRUKCÍ 

Stávající nemění se. 

d) ZHODNOCENÍ EVAKUACE OSOB VČETNĚ VYHODNOCENÍÚNIKOVÝCH CEST 

Stávající nemění se. 

 

e) ZHODNOCENÍ ODSTUPOVÝCH VZDÁLENOSTÍ A VYMEZENÍ POŽÁRNĚ 

NEBEZPEČNÉHO PROSTORU 

Stávající nemění se. 

 

f) ZAJIŠTĚNÍ POTŘEBNÉHO MNOŽSTVÍ POŽÁRNÍ VODY, POPŘÍPADĚ JINÉHO HASIVA, 

VČETNĚ ROZMÍSTĚNÍ VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH ODBĚRNÝCH MÍST 

Stávající nemění se. 

 

g) ZHODNOCENÍ MOŽNOSTI PROVEDENÍ POŽÁRNÍHO ZÁSAHU (PŘÍSTUPOVÉ 

KOMUNIKACE, ZÁSAHOVÉ CESTY) 

Stávající nemění se. 

 

h) ZHODNOCENÍ TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ STAVBY (ROZVODNÁ 

POTRUBÍ, VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ) 

Stávající nemění se. 

 

i) POSOUZENÍ POŽADAVKŮ NA ZABEZPEČENÍ STAVBY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍMI 

ZAŘÍZENÍMI 

Stávající nemění se. 

 

j) ROZSAH A ZPŮSOB ROZMÍSTĚNÍ VÝSTRAŽNÝCH A BEZPEČNOSTNÍCH ZNAČEK A 

TABULEK 

Stávající nemění se. 

 

B.2.9 ÚSPORA ENERGIE A TEPELNÁ OCHRANA 
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Výměnou střešního pláště a zateplení střešní konstrukce, zlepšujeme tepelnou ochranu 

a úsporu energie v objektu. Jelikož se součinitel prostupu tepla konstrukce nezlepšuje 

o více než 30%, není nutno k projektu vypracovat PENB objektu.  

 

B.2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ 

PROSTŘEDÍ 

Větrání: Stávající okny. 

Vytápění, ohřev TV: Stávající. 

Osvětlení: Stávající. 

Zásobování vodou: Stávající. 

Odpady: Stávající.  

 

 

B.2.11 ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMY ÚČINKY VNĚJKŠÍHO PROSTŘEDÍ 

a) OCHRANA PŘED PRONIKÁNÍM RADONU Z PODLOŽÍ 

Neřeší se. Stávající opatření. 

 

b) OCHRANA PŘED BLUDNÝMI PROUDY 

Bez ochrany. 

 

c) OCHRANA PŘED TECHNICKOU SEIZMICITOU 

Bez ochrany. 

 

d) OCHRANA PŘED HLUKEM 

Stávající.  

 

e) PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ 

Stávající. 

 

f) OSTATNÍ ÚČINKY (VLIV PODDOLOVÁNÍ, VÝSKYT METANU APOD.). 

Nejsou ostatní účinky. 

 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

 

a) NAPOJOVACÍ MÍSTA TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

Stávající. 

 

b) PŘIPOJOVACÍ ROZMĚRY, VÝKONOVÉ KAPACITY A DÉLKY 

Neřeší se. Stávající. 
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B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

 

a) POPIS DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ 

Dopravní řešení je stávající. 

 

b) NAPOJENÍ ÚZEMÍ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU 

Stávající napojení na dopravní infrastrukturu. 

 

c) DOPRAVA V KLIDU 

Vzhledem k rozsahu projektu se neposuzuje. 

 

d) PĚŠÍ A CYKLISTICKÉ STEZKY 

Vzhledem k rozsahu projektu se neposuzuje. 

 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

a) TERÉNNÍ ÚPRAVY 

Neřeší se terénní úpravy.  

 

b) POUŽITÉ VEGETAČNÍ PRVKY 

Nejsou použiti žádné vegetační prvky. 

 

c) BIOTECHNICKÁ OPATŘENÍ 

Nebudou realizována. 

 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA  

a) VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – OVZDUŠÍ, HLUK, VODA, ODPADY A PŮDA 

Nemá vliv na životní prostředí. Stavební odpady budou uloženy podle druhu a kategorie 

odpadů a na základě jejich skutečných vlastností (třída vyluhovatelnosti odpadů vodou, 

vzájemná mísitelnost, obsah škodlivin v sušině atd.) na schválené úložiště (skládka 

inertního materiálu, skládka ostatního odpadu, skládka nebezpečného odpadu, apod.), 

odpady využitelné jako druhotné suroviny budou nabídnuty k využití. Bez zkoušek mohou 

být na skládky přijímány pouze odpady uvedené v příloze č. 8 k vyhlášce č. 294/2005 

Sb. za podmínek tam stanovených (dodavatelem odpadu je nepodnikající fyzická osoba, 

dodávky odpadu jsou z jedné konkrétní stavby, nejsou znečištěny žádnými látkami 

způsobujícími jejich nebezpečnost atd.) V průběhu prací bude vedena dodavatelem díla 

evidence odpadů podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění a vyhlášky 

MŽP č. 383/2001 Sb. tak, aby byla kdykoliv přístupná kontrolním orgánům a to včetně 

dokladů.  
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b) VLIV NA PŘÍRODU A KRAJINU (OCHRANA DŘEVIN, OCHRANA PAMÁTNÝCH 

STROMŮ, OCHRANA ROSTLIN A ŽIVOČICHŮ APOD.), ZACHOVÁNÍ EKOLOGICKÝCH 

FUNKCÍ A VAZEB V KRAJINĚ 

Nemá vliv.  

 

c) VLIV NA SOUSTAVU CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ NATURA 2000 

Nemá vliv. 

 

d) ZPŮSOB ZOHLEDNĚNÍ PODMÍNEK ZÁVAZNÉHO STANOVISKA POSOUZENÍ VLIVU 

ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Není podkladem. Neřeší se. 

 

e) V PŘÍPADĚ ZÁMĚRŮ SPADAJÍCÍCH DO REŽIMU ZÁKONA O INTEGROVANÉ PREVENCI 

ZÁKLADNÍ PARAMETRY ZPŮSOBŮ NAPLNĚNÍ ZÁVĚRU O NEJKEPŠÍ DOSTUPNÝCH 

TECHNIKÁCH NEBO INTEGROVANÉ POVOLENÍ 

Není podkladem. 

 

f) NAVRHOVANÁ OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTÍ PÁSMA, ROZSAH OMEZENÍ A 

PODMÍNKY OCHRANY PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

Nejsou navrženy žádné bezpečnostní pásma.  

 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva – Stavba 

splňuje 

 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

 

a) POTŘEBY A SPOTŘEBY ROZHODUJÍCÍCH MÉDIÍ A HMOT, JEJICH ZAJIŠTĚNÍ 

Rozhodující hmoty a spotřeby medií zajišťuje investor. Stavební hmoty a jiné deponie 

budou uskladněny na pozemku investora.  

 

b) ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ 

Není nutné odvodnění staveniště. 

 

c) NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

Stávající. 

 

d) VLIV PROVÁDĚNÍ STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY 
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Nemá vliv na okolní stavby a pozemky. Zajištění bezpečnosti práce na staveništi je 

povinností zhotovitele díla. Při realizaci stavby je nutné dodržovat všechny platné 

bezpečnostní předpisy a veškerá ochranná pásma IS. 

 

e) OCHRANA OKOLÍ STAVENIŠTĚ A POŽADAVKY NA SOUVISEJÍCÍ ASANACE, DEMOLICE, 

KÁCENÍ DŘEVIN 

Staveniště bude zajištěno proti vstupu nepovoleným osobám a bude zřetelně označeno. 

Žádné asanace ani kácení nebudou potřeba. 

 

f) MAXIMÁLNÍ DOČASNÉ A TRVALÉ ZÁBORY PRO STAVENIŠTĚ 

Staveniště bude zajištěno proti vstupu nepovoleným osobám a bude zřetelně označeno. 

Zábory na stavbě nebudou. 

 

g) POŽADAVKY NA BEZBARIÉROVÉ OBCHOZÍ TRASY 

Nebudou provedeny žádné bezbariérové obchozí trasy. 

 

h) MAXIMÁLNÍ PRODUKOVANÁ MNOŽSTVÍ A DRUHY ODPADŮ A EMISÍ PŘI VÝSTAVBĚ, 

JEJICH LIKVIDACE 

Stavební odpad zatříděný do kategorií bude likvidován komerčně doložitelným způsobem. 

Vzniklý odpad bude průběžně odvážen oprávněnou svozovou službou. 

odpady vznikající při výstavbě: 

 

             Název odpadu 

 

Katalogové 

Číslo 

   kategori

e 

Nakládání s odpadem 

Papírové a lepenkové 

obaly 

   150101          O Využití – sběr 

Beton    170101          O Recyklace, skládka přísl. Skupiny 

Dřevo    170201          O Spálení-otop,  skládka 

Sklo    170202           O Předání k recyklaci 

Asfaltové 

směsi obsahující dehet 

   170301          N Smluvní likvidace  

Asfaltové směsi 

neuvedené pod č.17 03 01 

   170302          O  

Dehet a  výrobky z dehtu 

(odpadní dehtová   

lepenka) 

    170303          N  

Železo a  ocel    170405          O Využití – sběr 

Kabely    170410          N Skládka přísl. Skupiny  

Kabely    170411          O Skládka přísl. Skupiny  

Izolační materiály    170604          O Skládka přísl. Skupiny 

Barva, lepidlo, pryskyřice    200127          N Smluvní likvidace ve spalovně 

Směsný komunální odpad    200301          O Smluvní likvidace ve spalovně, 

skládka 
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Stavebník musí provést likvidaci odpadů vzniklých při výstavbě v souladu se zákonem 

185/2001 a souvisejícími právními předpisy zejm. vyhlášky MŽP 381/2001 sb. a 

383/2001Sb. 

 

i) BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ, POŽADAVKY NA PŘÍSUN NEBO DEPONIE ZEMIN 

Není požadavek na deponii a přísun zeminy. Případné mezideponie budou řešeny na 

vlastním pozemku. 

 

j) OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ 

Během výstavby nesmí dojít k porušení platných předpisů a norem v oblasti ochrany 

životního prostředí. V průběhu realizace nedojde ke zhoršení životního prostředí, vlivy 

stavební činnosti je nutné eliminovat potřebnými opatřeními. Stavebník musí dodržovat a 

dbát všech předpisů a podmínek ochrany životního prostředí při výstavbě. Stavebník musí 

dodržovat a dbát všech předpisů a podmínek ochrany životního prostředí při výstavbě, 

minimalizovat hluk a prašnost. Stavebník musí dbát na maximální recyklaci stavebního 

odpadu v recyklačním zařízení. Odpady katalogových čísel 17 04 05 a 17 04 10 předávat 

pouze k využití, nikoliv odstranění (např. recyklace)  - to je nutné zohlednit v dalším 

stupni projektové dokumentace – projektu pro provedení stavby. 

Původce odpadů – dodavatel stavby, následně povede evidenci odpadů vznikající při 

výstavbě, o jejich množství a způsobech nakládání s nimi, tak jak mu přikazuje vyhl. č. 

383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.  

Ke kolaudaci stavby budou následně doloženy doklady o způsobu využívaní či odstraňování 

jednotlivých druhů těchto odpadů. 

Dále je dodavatel stavby povinen, omezit případné meziskládky na nezbytně nutnou dobu 

a jejich umístění dohodnout s investorem a nechat odsouhlasit příslušným stavebním 

úřadem. 

 

Zdroje hluku : 

- Zemní práce. (nákladní automobil, traktor bagr) 

- Vlastní stavba (sbíječka, ruční rozbrušovačka, cirkulárka, lehký nákladní automobil, 

vibrační válec, vibrační deska, kolový jeřáb, ruční nářadí). 

Veškeré odpady z činnosti při výstavbě vzniklé je nutno likvidovat na k tomu určených 

místech a takovéto chování dokladovat objednateli a dalším kompetentním orgánům, které 

si to vyžádaly či vyžádají.  

 

Při provádění stavebních prací je nutno dbát na: 

• ochranu proti hluku a vibracím v období výstavby 

Zhotovitel stavebních prací je povinen používat především stroje a mechanismy v dobrém 

technickém stavu a jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém 

osvědčení. Při provozu hlučných strojů v místech, kde vzdálenost umístěného zdroje od 

okolní zástavby nesnižuje hluk na hodnoty stanovené hygienickými předpisy, je nutno 

zabezpečit ochranu pasivní (kryty, akustické zástěny apod.)  
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Všechny mechanismy, které se budou pohybovat v prostoru staveniště, budou 

v bezvadném technickém stavu, aby nedocházelo k možným úkapům ropných látek. 

V případě úniku těchto nebo jiných závadných látek, postupovat podle platné legislativy. 

Stavební práce budou probíhat pouze v denní době od 7 do 20 hodin a je nutné omezit 

hlučnou stavební činnost vč. nákladní dopravy pouze v pracovní dny od 8 do 12 a od 13 

do 18 hodin,  

 

Stavbu plánovaného záměru lze rozdělit na tři základní fáze: 

o Příprava stavby a bourací práce (příprava pozemku pro stavbu – demontáž a 

bourání stávající střešní konstrukce a navezení materiálu 

o Vlastní stavba objektu, včetně vnitřních a konečných úprav – výměna střešní 

konstrukce a krytiny + zateplení 

o Vnější zpevněné plochy, konečná úprava pozemku. 

 

• ochranu proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti 

Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke 

znečišťování ploch a komunikací (zemina, bet. směs). V případě manipulace s prašným 

materiálem bude zajištěno zvlhčování kropením. Případné znečištění komunikací musí být 

okamžitě odstraňováno. 

Na staveništi – u výjezdů ze staveniště bude zřízena plocha pro mechanické dočištění 

vozidel vyjíždějících ze stavby. Dodavatel zajistí a provede takové opatření, které zamezí 

znečišťování veřejných komunikací vyjíždějícími vozidly ze stavby, bude prováděna 

nakládka zeminy na dopravní zařízení nejvýše 10 cm pod horní hranu postranice a pozemní 

komunikace budou používány pro dopravu a odvoz materiálu pouze ve stanovenou dobu 

určenou stavebním řádem. Všechna uvedená nařízení budou uvedena do provozního řádu 

staveniště. 

 

• ochranu proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny 

Zhotovitel bude povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve 

výfukových plynech škodliviny v množství odpovídajícím platným vyhláškám a předpisům 

o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Nasazování stavebních strojů 

se spalovacími motory omezovat na nejmenší možnou míru. Provádět pravidelné technické 

prohlídky vozidel a pravidelné seřizování motorů. Při nutnosti nasazení takových 

mechanismů, nebo jejich obměně, upřednostnit nasazení stavebních a dopravních strojů 

splňující emisní úroveň EURO 4 nebo alespoň EURO 3. Dále je nezbytně nutné nepřipustit 

provoz vozidel produkujících nadměrné množství emisí. Ochranu proti znečištění 

podzemních vod a povrchových vod a kanalizace. Po dobu výstavby je nutno při provádění 

stavebních prací a provozu zařízení staveniště vhodným způsobem zabezpečit, aby 

nemohlo dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod. Jedná se zejména o vhodný 

způsob odvádění dešťových vod ze stavební jámy, provozních, výrobních a skladovacích 

ploch staveniště. 

 

• ochranu stávající zeleně 
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Při realizaci stavebních prací je nutná ochrana stávající zeleně. Ze stávající zeleně bude 

možné likvidovat pouze to, co bezprostředně překáží stavbě, ostatní zeleň bude 

ochráněna způsobem určeným DIN 18 920 – Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci 

při stavebních činnostech a TP 99 Vysazování a ošetřování silniční vegetace. 

Ochrana před chemickým znečištěním 

Vegetační plochy nesmějí být znečištěny látkami škodlivými pro rostliny nebo půdu, např. 

rozpouštědly, minerálními oleji, kyselinami, louhy, solemi, barvami, cementem nebo jinými 

pojivy. 

Ochrana před ohněm a jinými tepelnými zdroji 

Ohniště a jiné tepelné zdroje smějí být zřizovány nebo umísťovány ve vzdálenosti nejméně 

5 m od okapové linie koruny stromů a keřů. 

Otevřené ohně mohou být zažehnuty se zřetelem na směr větru ve vzdálenosti nejméně 

20 m od okapové linie korun stromů a keřů. 

Ochrana před zamokřením a zaplavením 

Kořenové prostory stromů a vegetační plochy nesmějí být nadměrně zamokřeny či 

zaplaveny v důsledku stavebních činností. 

Ochrana kořenové zóny při navážce 

V kořenové zóně se nemá provádět navážka. Pokud se tomu nelze v jednotlivých případech 

vyhnout, musí se při určování tloušťky navážky a způsobu rozprostření (celoplošně, 

výsečově) respektovat druhově specifická snášenlivost, stáří, vitalita a vytváření 

kořenového systému rostlin, půdní poměry i druhy použitých materiálů. Aby se zabránilo 

tvorbě látek poškozujících kořeny, musí se před navážkou odstranit z povrchu kořenové 

zóny veškerý vegetační pokryv, listí a další organické látky, a to šetrně vůči kořenům, 

tzn. ručně nebo odsáváním. 

V kořenové zóně smí být navážen pouze hrubozrnný, vzduch a vodu propouštějící 

netoxický materiál. Jestliže se má založit také vegetační nosná vrstva, je nutno navézt 

nejprve uvedený materiál zpravidla v tloušťce 20 cm a na něj jako vegetační nosnou 

vrstvu zeminu půdní skupiny 2 nebo 3 podle DIN 18 915 v tloušťce maximálně 20 cm. 

Zemina nesmí být rozprostřena blíže než 1 m od kmene. 

Při navážení se nesmí přejíždět kořenová zóna. V kořenovém prostoru se nesmí terén 

snižovat odkopávkami. 

 

k) ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI 

Zadavatel stavby a dodavatel musí postupovat dle §14 - §18  zákona 309/2006 Sb. 

(kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 

pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a  NV 591/2006 Sb. (o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích), pokud zvláštní 

předpis nestanoví jinak. 

Vzhledem k tomu, že realizace stavby přesahuje limity dle §15 zákona 309/2006 Sb. 

(celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních 

dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) má zadavatel stavby povinnost, minimálně 8 dnů 
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před předáním staveniště zhotoviteli, zaslat oznámení o zahájení prací na oblastní 

inspektorát práce - OIP.  

Dále potom vzhledem k tomu, že na stavbě budou probíhat práce a činnosti vystavující 

fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví dle přílohy č. 5 NV 

591/2006 Sb. má zadavatel stavby povinnost nechat zpracovat  Plán BOZP. 

Vzhledem k rozsahu stavby, bude mít stavebník (zadavatel stavby) v souladu s §14 

309/2006 Sb.,(budou–li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele 

stavby) povinnost určit potřebný počet koordinátorů  bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci na staveništi (koordinátora BOZP - odborně způsobilou osobu) s přihlédnutím k 

rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho 

realizace, doporučujeme jednoho koordinátora BOZP. 

Při výstavbě je nutné dodržovat všechny platné právní předpisy (vyhlášky, nařízení, 

závazné normy apod.) v oblasti bezpečnosti práce, technických zařízení a v oblasti 

ochrany zdraví. Dodržování předpisů a opatření, zajišťujících bezpečnost práce a ochranu 

zdraví bude zcela v kompetenci stavebníka. 

Předpokládá se, že stavební a montážní práce budou prováděny při 7denním pracovním 

týdnu v době od 07:00 do 20:00 a v době od 8:00 do 19:00 mimo pracovní dny. Při výstavbě 

je nutné dodržovat všechny platné právní předpisy (vyhlášky, nařízení, závazné normy 

apod.) v oblasti bezpečnosti práce, technických zařízení a v oblasti ochrany zdraví 

(nařízení vlády 361/2007 Sb., kterým se stanový podmínky ochrany zdraví při práci). 

Veškeré bourací práce prováděné v blízkosti podzemních inženýrských sítí a rozvodů 

musí být prováděny ručně. 

Při provádění stavebních prací je nutné respektovat veškeré vnější znaky podzemních 

inženýrských sítí a rozvodů (šachty, mříže, poklopy, šoupata apod.) a podle potřeby 

provést jejich výškovou úpravu do úrovně nového stavu vozovek a chodníků. 

V případě, že dojde k obnažení stávajících inženýrských sítí nebo bude nutné tyto sítě 

vyvěsit, musí být dostatečně zajištěny proti poškození pracovníky nebo další osobou 

nebo působením vnějších vlivů. Výkopy mimo uzavřené staveniště se musí řádně ohradit 

a v noci řádně osvětlit jen bezpečným elektrickým napětím.  

Zhotovitel stavebních prací je povinen vést evidenci pracovníků od jejich nástupu do 

práce až po opuštění pracoviště. Je povinen vybavit všechny osoby, které vstupují na 

staveniště osobními ochrannými prostředky odpovídající ohrožení, které pro tyto osoby 

z prováděných prací vyplývá. 

Pracovník, který zpozoruje nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob, 

nebo způsobit provozní nehodu, případně i příznaky takového nebezpečí je povinen pokud 

nemůže nebezpečí odstranit sám přerušit práci a oznámit to odpovědnému pracovníkovi 

a podle možnosti upozornit všechny osoby, které by mohly být tímto nebezpečím 

ohroženy. O přerušení práce v daném úseku rozhodne odpovědný pracovník zhotovitele 

po posouzení důvodů. 

Pro provádění stavebních prací za mimořádných podmínek musí být v projektu stavby 

stanoveny zásady technických, organizačních a dalších opatření k zajištění bezpečnosti 

práce. Potřebná opatření určí zhotovitel stavebních prací případně ve spolupráci s 

projektantem. 
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Práce v blízkosti inženýrských sítí mohou být konány po dohodě se správci sítí. Jakékoliv 

poškození musí být hlášeno provozovateli sítě. V nebezpečném prostředí nesmí 

pracovník pracovat osaměle, kde není v dohledu nebo doslechu další pracovník. 

Pracovníci jsou povinni dodržovat technologické nebo pracovní postupy, návody, pravidla 

a pokyny. Obsluhovat stroje a zařízení a používat nářadí a pomůcky, které jim byly pro 

jejich práci určeni, dodržovat bezpečnostní označení a signály pověřených pracovníků 

dozorem na pracovišti. Všechny otvory a jámy na staveništi, kde hrozí nebezpečí pádu, 

musí být zakryty nebo ohrazeny. Před započetím zemních prací musí být zajištěn ze 

strany zhotovitele v prostoru těchto prací průzkum všech překážek a odpovědným 

pracovníkem jejich vyznačení na terénu zejména tras podzemních vedení inženýrských 

sítí, které písemně odevzdal zadavatel při předání staveniště. 

Výkopy musí být ohrazeny nebo zakryty. Okraje výkopů se nesmějí zatěžovat. Přes 

výkopy v zastavěném území musí být položeny lávky pro chodce šířky 1,50 m s 

oboustranným zábradlím. Případné vjezdy do objektů musí být opatřeny přejezdy se 

zábradlím a označením dovolené únosnosti a rychlosti. Do výkopů musí být zajištěn 

bezpečný sestup po žebříku apod. 

Zavěšování břemen na jeřáb provádí pověřený pracovník (vazač). Před vlastním zdvihem 

musí být provedena kontrola bezpečnosti nadzvednutím břemene. Pod dopravovanými 

břemeny ani v jejich blízkosti se do ustálení břemene nesmí nikdo zdržovat. 

Do pracovního prostoru stroje a zařízení se nesmí vstupovat po dobu činnosti stroje. 

Prostory, nad kterými se pracuje, musí být vždy bezpečně zajištěny, aby nedošlo k 

ohrožení pracovníků a zájmu jiných osob. 

Stroje může samostatně obsluhovat pouze pracovník, který má pro tuto činnost 

příslušnou odbornou způsobilost. Stroje a technická zařízení mohou být uvedena do 

provozu, jen odpovídají-li příslušným předpisům technického stavu. 

Práce v ochranném pásmu elektrického vedení mohou být zahájeny až po provedeném 

opatření k zajištění bezpečnosti práce. (Např. dozor pracovníka energ. závodu) 

Elektrická vedení musí být uložena tak, aby byla přehledná a co nejkratší. Elektrická 

zařízení musí být před uvedením do provozu odborně prověřena a vyzkoušena. 

Pracoviště, stroje a technická zařízení s nebezpečím ohrožení osob musí být opatřeny 

bezpečnostním označením. Lešení nebo jiné konstrukce pro práce ve výšce zasahující do 

veřejné komunikace musí být zřetelně označeny a za snížené viditelnosti a v noci 

osvětleny výstražným červeným světlem. 

Práce v kanalizačních šachtách je možné provádět ze přítomnosti minimálně dvou 

pracovníků – jeden na povrchu. Před vstupem do šachty provádět kontrolní měření 

přítomnosti kysličníku uhličitého a v místech se zvýšenou pravděpodobností jeho výronu, 

což je celá oblast se zvýšeným rizikem a její bezprostřední okolí a u revizních šachet 

hlubších než 4,0 m i v průběhu prací. 

Během výstavby nesmí dojít k porušení platných předpisů a norem v oblasti ochrany 

životního prostředí. Doporučuji při výběru dodavatele stavby vzít v úvahu úroveň 

strojního vybavení vybírané organizace (stáří a typy stavebních strojů, zkušenosti z 

praxe v této otázce) včetně atestů materiálů dodaných subdodavateli.  

Proti proniknutím nepovolaných osob na staveniště budou kolem staveniště umístěny na 

oplocení výstražné cedule dodavatelskou organizací, upozorňující na zákaz vstupu a 
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nebezpečí úrazu. Dále je při provádění stavebních prací nutno věnovat pozornost zejména 

těmto ustanovením příslušných předpisů: 

Zákon č. 105/1990 Sb. o soukromém podnikání občanů ve znění pozdějších platných

 předpisů 

Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce 

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. o podmínkách ochrany zdraví při práci zaměstnanců 

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 77/1965 Sb. o výcviku, způsobilosti a registraci 

obsluh stavebních strojů 

ČSN EN 50110-1 ED.2 Obsluha a práce na elektrických zařízeních 

ČSN 01 8010 Bezpečnostní barva a značky 

ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí 

ČSN EN 1996-2 (731101) Provádění zděných konstrukcí 

ČSN 73 8101 a ČSN 73 8106 Lešení, Ochranné a záchytné konstrukce 

ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí 

Při přepravě materiálu je nutno dodržovat vyhl. ČÚBP o bezpečnosti při práci a provozu 

silničních motorových vozidel. 

 

l) ÚPRAVY PRO BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ VÝSTAVBOU DOTČENÝCH STAVEB 

Nebudou provedeny žádné úpravy pro bezbariérové užívání 

 

m) ZÁSADY PRO DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ 

Vzhledem k rozsahu projektu se neposuzuje. 

 

n) STANOVENÍ SPECIÁLNÍCH PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (PROVÁDĚNÍ 

STAVBY ZA PROVOZU, OPATŘENÍ PROTI ÚČINKŮM VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PŘI 

VÝSTAVBĚ APOD.) 

Nejsou speciální podmínky. 

 

o) POSTUP VÝSTAVBY, ROZHODUJÍCÍ DÍLČÍ TERMÍNY 

Termín výstavby 4. Q 2021 – 4. Q 2022  

B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 

Projekt neřeší výstavbu nových vodohospodářských objektů. Srážkové vody ze 

zpevněných ploch budou likvidovány stávajícím způsobem. 


