

OBSAH:

A1	Identifikační údaje	3
A1.1	Údaje o stavbě.....	3
a)	Název stavby.....	3
b)	Místo stavby.....	3
c)	Předmět dokumentace	3
A1.2	Údaje o stavebníkovi	3
A1.3	Údaje o zpracovateli společné dokumentace	3
a)	Zpracovatel PD.....	3
b)	Jméno a příjmení hlavního projektanta.....	3
c)	Jméno a příjmení projektantů jednotlivých částí společné dokumentace.....	3
A2	Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	4
A3	Seznam vstupních podkladů	4

A1 Identifikační údaje

A1.1 Údaje o stavbě

a) Název stavby

Rekonstrukce zásobování teplem zimního stadionu z plaveckého stadionu.

b) Místo stavby

Město Strakonice – katastrální území Strakonice (755915).
Plavecký stadion, Na Křemelce 305, 386 01 Strakonice
Zimní stadion, Na Křemelce 305, 386 01 Strakonice
Stavba bude probíhat na parcelách: 635, 1224/9, 1224/5, 2177

c) Předmět dokumentace

Projekt řeší rekonstrukci technologie pro zásobování zimního stadionu teplem.

A1.2 Údaje o stavebníkovi

Stavebník: Město Strakonice
Velké náměstí 2
Strakonice, 386 01
IČ: 00251810

A1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace

a) Zpracovatel PD

AFRY CZ s. r. o.
Magistrů 13
140 00 Praha 4
IČ: 45306605

b) Jméno a příjmení hlavního projektanta

Ing. Karel Břinda, tel. 724 221 924, email: karel.brinda@afry.com.

c) Jméno a příjmení projektantů jednotlivých částí společné dokumentace

Projektanti jednotlivých částí:

Strojní část:

Ing. Renáta Šišmová

autorizováno Ing. K. Břindou, autorizovaným inženýrem v oboru technologická zařízení staveb
č. aut. 0009361

Stavební část:

Jitka Zlámalová

A2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba je členěna na stavební objekty a provozní soubory:

SO01 – Teplovod

PS01 – Výměňíková stanice DVS 16 Plavecký stadion

PS02 – Výměňíková stanice PS Zimní stadion

PS03 – Výměňíková stanice Rolbovna

A3 Seznam vstupních podkladů

- Smlouva 346/2020 ze dne 18.08.2020
- Katastrální mapa
- Místní šetření, zaměření stávajícího stavu
- Podklady od správců inženýrských sítí
- Podklady předané objednatelem

Pro další fázi přípravy stavby je nutno vypracovat projektovou dokumentaci pro provádění stavby.