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1 Popis inZzenyrskych objekti a jejich technického Feseni
1.1 Identifikacni idaje stavby

Nazev stavby: Rekonstrukce zasobovani teplem zimniho stadionu
z plaveckého stadionu ve Strakonicich

Misto stavby: Aredl STARZ
Ul. Na Kfremelce

Okres: Strakonice

Objednatel: Mésto Strakonice, Odbor majetkovy

Velké namésti 2
386 11, Strakonice
IC:
Investor: Mésto Strakonice
Velké namésti 2
386 11, Strakonice
Zpracovatel: AFRY CZ s. r. 0.
Magistrd 13
140 00 Praha 4
Zdroj tepla: Teplarna Strakonice a.s., (TST, a.s.)

Topné médium: para 6 bar(a)
1.2 Popis stavby

Ucelem dokumentace je zpracovéni dokumentace pro stavebni povoleni na zasobovani
teplem Zimniho stadidénu a Rolbovny z Plaveckého stadionu ve Strakonicich. Dokumentace bude
slouzit jako podklad pro stavebni povoleni a vybér dodavatele. Dokumentace pro stavebni povoleni
navazuje na Studii proveditelnosti z roku 2019. Dokumentace Fesi prechod stavajiciho parniho
vytapéni Zimniho stadionu a Rolbovny na teplovodni vytapéni.

K tomuto Ucelu bude v suterénu Plaveckého stadionu vybudovana nova vyménikova stanice
typu para - voda v&. expanzniho zafizeni a zafizeni na Upravu studniéni vody, kterd bude zajistovat
dopliiovani teplovodniho systému vytapéni. Z této VS bude vyveden novy teplovod v technologii
predizolovanych potrubi do nové VS Rolbovny a do nové VS Zimniho stadionu.

1.2.1. Popis stavajici PS
Ve stavajici strojovné Plaveckého stadionu je umisténa stavajici PS oznacena jako DVS 16.
Z této stanice vyuzivame jen moznost napojeni privodu pary na stavajici parni rozdélovac
0,6 MPa, 158 °C a moznost napojeni vratného kondenzatu v nové PS do stavajiciho kondenzatniho
hospodarstvi DVS 16.

1.2.2. Vykon stavajici stanice dle stavajiciho projektu

Jedna se o novou preddavaci stanici v prostoru strojovny plaveckého stadionu, kterd bude
na pare napojena na stavajici parni rozdélovac 0,6 MPa a na strané kondenzatu na stavajici nadrz
kondenzatniho hospodarstvi stavajici DVS 16.

1.2.3. Nova teplovodni PS

Do prostoru strojovny plaveckého stadionu bude instalovana nova predavaci stanice
para/voda osazena tremi vymeéniky typu pdara/voda o vykonu kazdého vyméniku 400 kW,
expanznim a doplfiovacim systémem napojenym na novou Upravnu vody, obéhovymi Cerpadly a
novou instalaci elektro a MaR. Nova Upravna vody bude slouzit pro upravu studnicni vody, ktera
bude pouzita pro pInéni a doplfiovani celého stavajiciho a nového aredlového rozvodu UT. Nova
stanice neni osazena modulem pro pfipravu TV.

Teplota primarni topné vody v pfivodnim potrubi aredlového teplovodu bude regulovana na
zakladé venkovni teploty - na konstantni teplotu 80 °C, nebo na ekvitermni regulaci v rozmezi
teplot 105 - 80 °C. Jmenovitd teplota vratné primarni vody do DVS 16 se predpokladana na
hodnoté 60°C.

Potfebny prostor bude zajistén Upravou stavajiciho prostoru ve strojovné Plaveckého
. v ’ ’ v 7 v z o
stadionu a zrusenim vymeniku JAD pro dohrev bazenu.
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Parametry nové PS 16:

Parametry pary: 6 bar(a), 158°C
Parametry kondenzatu: 5-6 bar(a), 60-80°C
Parametry topné vody: 105/60°C
Max. dovoleny provozni pretlak v primarnim a sekundarnim teplovodu
4 bar(g)
1.3 Udaje o projektovanych kapacitach
1.3.1. Parametry médii
Teplonosna primarni latka: nizkotlakd para 0,6 MPa,

158 °C z rozdélovace 0,6 MPa ve strojovné Plaveckého stadionu
Vratny kondenzat z PS 16 je vracen do stavajici nadrze kondenzat{ stavajici DVS16.

Tepelny vykon ve vodé dodavany z nové PS 16 1200 kw
Teplotni spad nového teplovodu 105/60 °C
Konstruk¢ni tlakové provedeni nové DVS 16 min. PN16
1.3.2. Pfikony piedavaci stanice
Jmenovité prikony:
e Prikon v pare 1224 kW
e Vykon ve vodé 1200 kW
Parametry topné vody UT
o teplotni spad 105/60°C / 80/60°C
e jmenovity tlak stavajicich okruhl vytapéni ZS PN6
. provozni tlak 0,4 MPa
e dopliovani: zacCatek - konec 240-315 kPa
e  odpousténi: zacatek - konec 335-365 kPa
e  otviraci tlak PV 6 bar

2 Technicky a funkc¢ni popis

PS 16 je navrzena jako stanice para - voda. Stanice je osazena tfemi identickymi vyméniky
trubkovymi vyméniky.

Dispozi¢né je nova PS 16 typu para/voda umisténa ve strojovné Plaveckého stadionu u
obvodové stény, z jejiz druhé strany je rampa. Zde je koridor pro pfistup k armaturam parnich
rozdélovacl stavajici DVS 16 o pretlacich 5 a 1 bar. Nova PS 16 &sobujici Zimni stadion a Rolbovnu
je vyskové umisténa na podlazi -1,7 m strojovny Plaveckého bazénu pod okolnim terénem.
Regulace vykonu kazdého vyméniku je navrzena zaplavovanim trubkového svazku kondenzatem.

Pro dopravu vody jsou navrzena dvé obéhova cerpadla v provoznim fazeni 1+1. Provoz
Cerpadel je fizen od pozadovaného tlakového spadu mezi sbéracem a rozdélovacem ve VS-ZS,
ktery by mél byt udrZzovan na hodnoté cca 7 m v. sl.

Soucasti nové PS 16 je expanzni a doplfovaci automat a chemicka Upravna studnic¢ni vody.
Z prostoru pod venkovnim schodistém na rampu a pfistupu do strojovny jsou vyvedeny dvé
predizolovana potrubi teplovodniho vytapéni areadlu Zimniho stadionu a Rolbovny smérem
k fotbalovému hristi.

Strojni zafizeni bude sestaveno formou predvyrobenych blok{. Miru dokompletovani pred
transportem nebo pFipadné déleni na ¢asti provede zhotovitel po provéfeni priichodnosti dopravnich
cest.

Jednotlivé komponenty stanice budou od vyrobce vyrobeny tak, aby mohla projit vSemi
pristupovymi dvermi do prostoru strojovny stanice tepla.

2.1 Parni okruh

Parni potrubi

Parni potrubi nové PS 16 je napojeno nastavajici rozdélova¢ 0,6 MPa ve strojovné
Plaveckého stadionu.
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Na potrubi je instalovana ru¢ni armatura a havarijni parni ventil s elektrickym ovladanim.
Potrubi pary je napojeno na nové trubkové vymeéniky.
Kondenzatni potrubi

Kondenzatni potrubi je z vyméniki napojeno do stavajiciho expandéru kondenzatu nad
sbérnou nadrzi ze stavajici DVS 16. Na potrubi je instalovano podruzné méreni spotreby tepla.

Kondenzatni potrubi propojuje jednotlivd hrdla vyméniki se sb&rmym potrubim a je
napojeno na stavajici kondenzatni hospodaistvi DVS 16.

Regulace vykonu nové PS 16 bude provedena zaplavovani trubkového svazku
kondenzatem.

2.2 Teplovodni okruh
Teplovodni okruh nové PS 16 tvofi sekundarni strana trubkovych vyménikd, ob&hova

Cerpadla M5 a M6, potrubni propojeni na predizolovany arealovy teplovod a armatury. Frekvencni
meénice jsou integrované do Cerpadel. Provozni fazeni Cerpadel je 1+1.

Obéhova cerpadla M5 a M6 jsou ovladana tak, aby mohlo byt provozovano kterékoliv
Cerpadlo. V automatickém rezimu startuje vzdy navolené cerpadlo. Méni¢ - tj. otacky motoru
Cerpadla jsou Fizené dle diferencniho tlaku snimaného snimacem ve VS Zimniho stadionu mezi
rozdélovacem a sbéracem.

Na sekundarnim okruhu je osazen pojistny ventil, ¢idla pro snimani hodnot teplot a tlaku,
a uzaviraci armatury.

2.3 Potrubi, armatury, ulozeni

Potrubi a potrubni rozvody

Teplovodni potrubi DN100 u nové PS 16 bude navazovat na predizolovany teplovod DN100O,
ktery bude poloZen nové v arealu sportovniho arealu.

Vnitini potrubni rozvody zahrnuji veskeré potrubni rozvody uvnitf PS. Rozvody budou
v nejnizsich mistech odvodnény a v nejvyssich mistech odvzdusnény s kulovymi uzavéry DN25.

Parni a teplovodni potrubni rozvody jsou navrzeny z ocelovych trubek bezesvych zavitovych
a hladkych dle CSN 425710 a 425715 jakosti materialu 11353.0.

Kondenzatni potrubni rozvod je navrzen z nerezovych trubek.

Potrubni trasy budou vybaveny navarky pro méfeni tlaku a teploty, vypousténim a
odvzdusnénim.

Potrubi vypousténi a odvzdusnéni bude svedeno do spole¢nych sbéren zalsténych do
podlahovych vpusti.

Dilatace potrubi je FeSena ptirozené& pomoci L a Z Gtvard.
Potrubi bude pfed montazi peclivé vycisténo a po montazi proplachnuto vodou. Potrubi bude

v v

budou po montazi oznaceny barevnymi pruhy pro rozliSeni protékajiciho média a dale Sipkami podle
sméru proudéni.

Sroubové spoje prirub musi mit osazeny véjifovité podlozky. Technologie stanice a potrubi
musi byt vodivé pospojovano. Spojovaci material musi byt s antikorozni Upravou elektricky
neizolujici. Vodivé pospojeni se provede jednozilovym kabelem zelenozlutym.

Teplomérové jimky na vSsech méficich mistech budou v nerezovém provedeni.
Trubky ocelové bezesvé z materialu 11 373.
DN65 g 76 x3,2

6/4" g 40x 2

Na vypousténi a odvzdusnéni teplovodniho potrubi budou pouZity trubky s dvojitou
tloustkou stény.

DN15 g 22x4
DN25 @ 31,8x5
2.4 Armatury

Parni potrubi:
Kulovy kohout pfirubovy DN80, havarijni ventil DN80, kulové kohouty 3 x DN65,
odvzdusnovaci ventily DN15 - 6 ks.
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Kondenzatni potrubi:

Regulaéni ventily na vystupu kondenzatu z jednotlivych vyménikt DN15, zpétné a uzaviraci
armatury DN25, podruzné méreni spotieby tepla.

Sekundarni potrubi:

Uzaviraci klapky se zavitovymi oky Dn65, pfirubové kulové kohouty DN25.
2.5 Ulozeni

Potrubi bude uloZeno na ocelovych konstrukcich a konzoldch pomoci tfmend a na zavésech.
Na zavésy, podpory a stojany budou pouzity objimky a tfmeny z materidlu tridy 11, zarové
zinkované. Tfmeny a objimky budou vylozeny gumovymi paskami.

Pro potrubi vedouci v tésné blizkosti obvodovych zdi PS jsou pouzity konzole kotvené do
stény spolu s tfrmeny pro ulozeni potrubi.

Pro uloZeni potrubi ze stropu PS jsou pouzity zavésy s objimkami, v mistech s malou

vzdalenosti od stropu a v pfipadé vedeni nékolika trubek ve stejné vysce s malou rozteci jsou
V. v v s I v r . v ’ v o
pouzity konzole zavésene ze stropu na zavesech - potrubi pak je ulozeno pomoci trmenu.

Maximalni roztece ulozeni potrubi:

DN 15 1,5m
DN 25 2,0m
DN 40 2,5m
DN 50 3,0m
DN 65 3,5m
DN 100 5,0m

2.6 Ochrana proti hluku a vibracim
Predavaci stanice je umisténa ve strojovné, kterd je umisténa v suterénu Plaveckého
stadionu.

Ochrana proti $ifeni hluku a vibraci z topnych parnich a topnych okruh{ je feSena pomoci
vyloZeni jednotlivych uloZeni (objimek zav&si a tfmend) gumovymi paskami. Cerpadla jsou
umisténa na samostatnych OK, které jsou od podlahy oddéleny Dale jsou oddéleny jednotliva
Cerpadla od podlahy rektifika¢nimi nozickami s gumovymi viozkami.

2.7 Volba, zptisob a provedeni tepelnych izolaci

Tepelné izolace vnitfnich rozvodl primarniho potrubi a sekundarniho potrubi v predavaci
stanici budou provedeny z izola¢nich trubic z mineraini viny s Al félii (PAROC, ROCKWOOL).

Potrubi bude po celé trase tepelné izolovano v tloustce v souladu s vyhla$kou 193/2007 Sb.
Tloustky izolaci z mineralni plsti dle tabulky - horizontalni i vertikaIni rozvody.

DN15 az DN20 30 mm
DN25 40 mm
DN32 az DN40 50 mm
DN50 60 mm
DN65 az DN100 80 mm

Vypoustéci a odvzdusnovaci potrubi je zaizolovdno k armature vcetné.
Provedeni tepelnych izolaci armatur:

— na prirubové armatury budou pouzita snimatelna izola¢ni pouzdra typu Ferrotex
- privarovaci a zavitové armatury budou zaizolovany plynule s navazujicim potrubim

2.8 Odvzdusnéni a vypousténi

Odvzdusnéni jednotlivych tras primarniho a sekundarniho potrubi je provedeno v nejvyssich
mistech téchto tras v prostoru PS. Odvzdus$néni je provedeno do vylevek. Odvod vod z kazdé
vylevky je sveden do sbérného potrubi. Potrubi jsou zavedena do podlahovych vpusti.

Potrubi v Useku od obvodové stény do prostoru nad podlahovou vpusti, bude vedeno po
podlaze.
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Sbérné potrubi vedené po podlaze bude zakryto plechem, na kterém budou namalovany
cerno-Zluté pruhy.

Ocelové objimky ulozeni potrubi budou vylozeny izolaénimi antivibracnimi pryZovymi pasky.
2.9 Spadovani podlahy nové PS

Podlaha v prostoru nové PS bude spadovana tak, aby odvadéla vodu do podlahovych vpusti.
3 Zvlastni pozadavky na vyrobu a montaz, systém znaceni

Veskera nova technologie bude do mistnosti PS dopravovana vstupnimi dvermi.

Montdaz potrubi se Fidi smérnici ON 13 0107 - ,Smérnice pro montaz potrubi®. Casti potrubi
musi vyhovovat normé ON 13 0106 - ,Smérnice pro vyrobu ¢asti potrubi®.

Upravy koncl trubek pro svar provadéjte podle CSN 13 1075. Pro svafovani a kontroly
svarQ plati ON 05 6910-12.

Zkousky svarl budou provedeny tlakovou zkougkou pted zaizolovanim potrubi.

y Klasifikace vad svarl podle CSN 05 1305. Tepelné zpracovani montaznich svard podle
CSN 05 0211.

PFi montazi potrubi a armatur umistit ovladaci paky tak, aby celd ovladaci draha paky byla
volna.

Umisténi zavitovych armatur musi byt takové, aby byly armatury demontovatelné.

Montd? vyménik( a &erpadel musi byt provedena tak, aby z potrubi byly prenddeny
minimalni sily na hrdla vyménik{ a ¢erpadel.

Potrubni trasy budou v nejvyssich mistech odvzdusnény.

Vypoustéci a odvzdusShovaci armatury budou vypoustény pomoci pryzové hadice do
stavajicich vpusti.

Spadovani potrubi bude provedeno od odvzdusnovacich mist k vypoustécim ve 2-4 %o.

Odbér el. energie pro montazni prace zajistuje dodavatel stavby.

Pfi montdazi armatur postupujte podle podkladl dodavatele.

SD kabely (metalické a optické) budou v prostoru PS vedeny po sténé v chranickach od
mista vstupu az do samostatné mistnosti MaR.
4 Povrchova ochrana, barevné reseni

Potrubi budou opatfena barvou zakladni 2x natér pod izolaci.

Potrubi o teploté média 105°C, v¢. ulozeni, bude pod izolaci natfeno zakladovou
dvouslozkovou epoxidovou barvou S 2300 EPOLEX.

Potrubi o teplotach nizsich nez 95 °C, v¢. ulozeni, budou opatfena zakladnim syntetickym
natérem.

Neizolované potrubi (vypoustéci potrubi za armaturami), ulozeni a ocelové konstrukce
budou opatreny zakladnim natérem (1x) a vrchnim natérem (2x).

Nerezova a pozinkovana potrubi nebudou opatfena natérem.
Pouzité barvy:

Teplovody:
. UT - vytlak (véetné vypouséténi) - oranz naveéstni - 7550
e UT - vratka (v&etné vypousténi) - okr svétly - 6700
e Odvzdusnéni modfF svétla - 4400
. Kovové konstrukce, ulozeni cerna - 1999.
e Vypousténi/privod Cerven rumélkova svétla - 8140
e Vypousténi/zpatecka cervenohnéda - 8440

Kovové konstrukce, ulozeni  ¢erna - 1999.

Nejnizsi teplota soucasti pfi jejich natirani je +5°C, max. relativni vihkost 75%. Nejvyssi
teplota sou&asti pfi natirdni mze byt +40°C. Kovové soucdsti je nutno dokonale o¢istit, odmastit,
zbavit rzi a osusit.
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Na povrchu potrubi, krytych izolaci s Al. folii bude provedeno oznaceni potrubi dle
protékajicich médii ve smyslu CSN 13 0072 rozliSovacim natérem ve tvaru barevnych prstencd.

4.1 Orientacni stitky
Zatizeni bude oznaceno trvanlivymi stitky s vyznacenim sméru proudéni, druhem média a

pridmérem potrubi napt. UT-DN65. Orientaénimi Stitky budou oznacena jednotliva zafizeni a hlavni
uzavéry.

5 Stavebni Upravy

Instalace nové DVS 16 vyzaduje stavebni pfipomoce jako jsou:

Zabetonovani vstupni jimky do kabelového kanalu, zazdéni otvoru v boc¢ni sténé strojovny
po vodovodnim potrubi, probourani prostupl pro novéa potrubi.
5.1 Stavebni pripravenost

Budou vyuzity stavajici podlahové vpusti pro odvod odpadni vody.

Stavajici spadovani zlistane zachovano.

Dvere musi byt oteviratelné z mistnosti PS, ve sméru Uniku, Sifky alespori 1000 mm (pro
transport nejvétsiho komponentu, PS se mize dodavat do mistnosti rozebrana a sestavuje se na
misté). Ve stanici nesmi byt sprinklery.

Je tfeba zajistit, aby se za dvefmi nenachazela zadna prekazka branici otevieni dvefi (napf.
slozeny material, apod.).

5.2 PrFipravenost VZT

Vétrani strojovny Plaveckého stadionu je zajiSténo stavajicim zafizenim provozovatele.
stavba.

6 Meéreni a regulace, elektro
Regeno v samostatné ¢asti MaR tohoto projektu.
7 Zplsob obsluhy

PS je dle skladby prvkd, technologie provozu i stupné automatizace vyprojektovana jako
zarfizeni bez stalé obsluhy.

8 Cinnost obsluhy

Provoz PS bude Fizen fadou regulaénich a zabezpe&ovacich prvkd a vyZaduje od obsluhy
P ’ o v r v e - v . s
pouze minimum ukonu. Pfi provadeni dozoru je treba vykonat zejména:

- vizualni kontrola stavu zarizeni

- kontrola provoznich hodnot na méricich pristrojich

—  kontrola provoznich a poruchovych stavli na rozvadéci MaR
- odkaleni vymé&nik{

— odvzdusnéni teplovodniho potrubi

Rozsah a Cetnost uvedenych ¢innosti, pozadavky na Udrzbu zafizeni, revize a ostatni prace
budou uvedeny v provoznim fadu predavaci stanice.

9 Pozadavky z hlediska bezpecnosti prace

Bezpecnost provozu a pracovnikd je dédna vyprojektovanim zafizeni dle platnych norem a
predpist, dodrzovanim provoznich fadl platnych pro obsluhu, montaz a Gdrzbu zafizeni, se kterymi
musi byt obsluha prokazatelné sezndmena. Vypracovani provozniho fadu zajisti provozovatel.
Vyprojektované potrubi spliiuje podminky z hlediska bezpecnosti prace zajiSténim bezpecnych
pruchodd, podchodl a vzdalenosti od stabilnich zafizeni.

Pfi realizaci projektu musi byt dodrzeny zasady bezpecnosti prace a zasady protipozarni
ochrany. Zpracovatel dodavatelské dokumentace musi v dokumentaci stanovit technologické a
pracovni postupy vSech jim provadénych stavebnich praci a vytvofit podminky k zajisténi
bezpecnosti prace ve smyslu §4 vyhl. CUBP ¢.324 /90 Sb.

Dodavatel stavebnich pfipomoci musi mit pfed provadénim stavebnich praci zpracovanu
analyzu rizik mozného ohrozeni zaméstnanct ve smyslu § 132a zakoniku prace.

\Y prib&hu praci je nutno dodrZovat v3echny bezpelnostni pfedpisy uvedené ve vyhl.
324/90 Ceského Gradu bezpecnosti prace.
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Vsichni pracovnici musi byt prokazatelné obeznameni s platnymi bezpecnostnimi predpisy.
Dale museji byt vybaveni osobnimi ochrannymi prostfedky odpovidajicimi vykonavané praci. Po
celou dobu vystavby musi byt kontrolovano jejich dodrzovani.

PFi vystavbé i budoucim provozu technickych zafizeni musi byt dodrzovany vSechny platné
predpisy, zejména Zak. 174/68 Sb., vyhl. CUBP 50/78 Sb., vyhl. CUBP 18/79 Sb., vyhl. CUBP 20/79
Sb., Naf. vl. 378/01 Sb. a Naf. vl. 11/02 Sb. v platném znéni.

Stanice je vybavena zabezpecovacim zafizenim, které zabrafiuje pretopeni vyménik{ pri
poruse provozniho reguldtoru nebo pfi vypadku sité.

Zarizeni bude oznaceno trvanlivymi stitky.

10 Zabezpeceni péce o Zivotni prostredi
Provozem PS nevznikaji zadné exhalace ani Skodlivé odpady.

PFi prekroéeni oteviracich tlakd pojistnych armatur jsou vyménikovou stanici produkovény
odpadni latky ve formé odplynéné teplé vody, kterd je svedena do kanalizace. Odpadni voda
nezatézuje Zivotni prostredi.

Béhem provozu PS je v prostoru jejiho umisténi produkovano jisté mnozstvi tepla, které je
odvétrano. Povrchové teploty jednotlivych zafizeni PS jsou izolovany tak, aby jejich povrchova
teplota nepresahovala hranici 25°C pfi vnitfni teploté mistnosti 20°C.

11 Hlukové posouzeni
Soucasti PS jsou ob&hova Cerpadla, ktera jsou zdrojem hluku. Hladiny akustického tlaku A
ve vzdalenosti 1m od povrchu dle vyrobce nepfekroci hodnoty:
LA = 60 - 65 dB(A)

Nebude pfekro&en hygienicky limit pro hluk $ifici se ze zdrojd uvnitf budovy poZadovany
nafrizenim vlady ¢. 502

LAmax = 30 dB(A) v noc¢ni dobé.

Provoz PS bude splfovat hygienické normy z hlediska hluku.
12 Pozadavky na pozarni signalizaci

Nejsou.
13 Zkousky a provoz zarizeni

PFed uvedenim zafizeni do provozu je nutno potrubi vyplachnout a naplnit vodou. Provedeni
zkousky zafizeni je predepsano CSN 06 0310.

Tlakova zkouska

Po montazi vnitfnich rozvodd a pred spusténim otopného systému bude provedena tlakova
zkouska vnitfniho vodovodu a potrubi vytapéni. Nejprve je nutné vsak toto potrubi proplachnout
nezavadnou vodou. Tlakova zkouska potrubi se provadi tlakem 1,5 nasobek maximalniho tlaku - 6
bar pro potrubi vytapéni a 10 bar pro potrubi vody. Na potrubi nesmi byt béhem zkousky zjistén
zadny anik vody.

Topna zkouska

Po tlakové zkousSce probéhne zkouska topna v délce 72 hodin. Topnou zkousku lze provadét
pfi venkovni teploté nizsi nez 13°C. V této dobé se nastavi a sefidi veskeré prvky stanice tak, aby
byly funké&ni a odpovidaly parametrdim projektové dokumentace.

Dilata¢ni zkouska

Soucasné s topnou zkouskou probé&hne dilata¢ni zkouska vnitfnich rozvodl vizudini za
Ucasti provozovatele (plati pfevazné pro suterénni lezaté rozvody).

Ze vsech provedenych zkousek bude vypracovén protokol o zkouskéach.

Zafizeni bude provozovano podle planych pfedpist a norem.
14 Pouzité normy a zakony

PFi vystavb€, montazi a provozu zafizeni musi byt respektovany platné pravni pfedpisy,
vyhlasky a normy CSN k zajisténi BOZP, které se tykaji projektovaného zafizeni.

- Zakona ¢. 309/2006 Sb. o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci v platném znéni

- Stavebni zakon ¢. 379/2009 Sb.

- Narizeni vlady 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na BOZP na stavenistich
- Vyhlaska CUBP ¢&. 48/ 82 Sb., kterou se stanovi zékladni pozadavky k zajisténi BOZP ve
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znéni pozdé&jsich predpist

- Vyhlaska 193/2007 Sb., kterou se stanovi podrobnosti Uc¢innosti uziti energie pfi rozvodu
tepelné energie

- Narizeni vlady 148/2006 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Gcinky hluku a vibraci

- CSN 060310 Tepelné soustavy v budovach - projektovani a montaz

- CSN 060320 Tepelné soustavy v budovach - pfiprava teplé vody

- CSN 060830 Tepelné soustavy v budovach - zabezpedovaci zatizeni
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