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1 Popis inzenyrskych objektd a jejich technického reseni

1.1 Identifikacni idaje stavby

Nazev stavby: Rekonstrukce zasobovani teplem zimniho stadionu z
plaveckého stadionu

Misto stavby: Mésto Strakonice
Katastralni Uzemi - Strakonice (755915)
Okres: Strakonice
Stavebnik: Mésto Strakonice
Velké namésti 2
Strakonice, 386 01
1C: 00251810
Projektant: AFRY CZ s. r. 0.
Magistrd 13
140 00 Praha 4
IC: 45306605

Zdroj tepla: Teplarna Strakonice a.s.

Topné médium: para a tepla voda

Dimenze potrubi: Trasy teplovodﬁ - 2xDN 125, 2x DN100, 2xDN65
Jmenovity konstrukéni tlak: 1,6 MPa

Max. teplotni spady 105/70°C

1.2 Popis stavby

Stavba Fe&i zmé&nu zplsobu vytapéni objektl v aredlu zimniho stadionu - prechod z pary
na teplou vodu. V areadlu plaveckého stadionu v DVS 16 bude osazena nova tlakové nezavisla
vymeénikova stanice para - voda, kterd bude zdrojem teplé vody pro vytapéni zimniho stadionu.
V zimnim stadionu budou topena dvé mista osazena novymi tlakové zavislymi vyménikovymi
stanicemi — Administrativni budova a Rolbovna.

Tato ¢ast dokumentace fesi teplovod z DVS 16 - Plavecky stadion do predavaci stanice
umisténé v Administrativni budové zimniho stadionu. Z teplovodu je u fotbalového hfisté vysazena
odbocka do predavaci stanice v Rolbovné.

1.3 Popis stavajiciho stavu

Tepelnd energie je do sportovniho aredlu STARZ dodavana ze stiedotlaké parni sité CZT
Teplarny Strakonice, a.s. (dale TST). Primarni topné médium je syta para s parametry 6 bar(a)
158°C, ktera je privedena parovodem DN150 do vymeénikové stanice para - voda, umisténé v
suterénu plaveckého stadionu DVS - 16.

Z DVS 16 - Plavecky stadion je veden parovod DN 80 (v majetku STARZ) do vyménikové
stanice para/voda, ktera je umisténa v suterénu administrativni budovy zimniho stadionu.

Z VS zimni stadion je vyvedena Ctyftrubkova pripojka 2xDN50 (UT) a 2xDN25 (TV) pro
vytdpéni strojovny chlazeni, obJektu v aredlu FS a pfivod TV do $aten FS. Samostatny okruh UT
2xDN65 je vyveden do objektu ¢.p.511 ,domecek™.

1.4 Popis technického rFeseni
Novy teplovod je feSen technologii predizolovaného potrubi pokladdaného do zemé. Do
vykopu budou v soubéhu ulozeny chrani¢ky HDPE pro optické sdélovaci vedeni.

Trasa teplovodu 2xDN100/225 zacina 0,04 m od vnitfniho lice objektu plaveckého stadionu
v suterénu v mistnosti pod schodistém. Je napojena na klasické potrubi vnitfniho rozvodu (feseno
v Casti D2 - PS01 Vymeénikova stanice DVS 16). Trasa je vyvedena pod rampou obsluznou
komunikaci az do lomového bodu L1 umisténého jiz v zelené plose. V tomto misté dojde ke kaceni
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stavajicich drevin. Zde se lomi na sever az do lomového bodu L2 a opét se lomi zadpadnim smérem.
Trasa obchazi vysledkovou tabuli a mezi dvéma stromy pokracuje do lomového bodu L3, kde se
opét lomi smérem jiznim do lomového bodu L4 a opét se lomi a pokracuje zapadnim smérem podél
fotbalového hristé az do lomového bodu L5. V celé délce u hfisté vede potrubi v zelené plose podél
doZitého stromoradi, které by mélo byt pokaceno (viz. E2 - Dendrologicky priizkum). Za lomovym
bodem je vysazena odbocka O1 2xDN65/160 do Rolbovny. Hlavni trase je dale redukovana na
2xDN80/180, vede jiznim smérem okolo hfisté az do lomového bodu L6. V tomto Useku je umisténa
dvojice jednocinnych kompenzatorl K1. Trasa je dale vedena pres lomové body L7, L8 a L9 az do
suterénni mistnosti vymeénikové stanice v Administrativni budové zimniho stadionu. Trasa kfizi
obsluznou komunikaci a chodnik a je vedena v zeleném. Predizolované potrubi je zakonceno 0,4 m
za vnitfnim licem vymeénikové stanice a navazuje na klasické potrubi vnitfniho rozvodu (feseno
v Casti D3 - PS02 Vyménikova stanice PS — Zimni stadion).

Odbocka do Rolbovny 2xDN65/160 je vedena pres lomové body O1.1 - O1.5 v zelenym,
kFizi obsluznou komunikaci a miji trojici stroml. Do nepodsklepené Rolbovny vstupuje
predizolované potrubi novymi chranickami v zékladech budovy a je vyvedeno v nové zbudované
potrubni jimce. Predizolované potrubi je zakonceno 0,4 m za vnitinim licem jimky a navazuje na
klasické potrubi vnitfniho rozvodu (feseno v Casti D4 - PS02 Vymeénikova stanice Rolbovna).

Do spole¢ného vykopu s predizolovanym potrubim budou polozeny chranicky HDPE pro
ulozeni optického sdélovaciho vedeni.

Stavba nevyzaduje realizaci provizorii. Stavba bude probihat pfed odstavkou, pouze cast
trasy v misté zausténi do Administrativni budovy bude probihat v dobé odstavky parovodu.

1.5 Ochranna pasma

Véechny stdvajici inZenyrské sit& jsou vyznaceny v situaci dle podkladld predanych
provozovatelem siti. Poloha siti nemusi byt pfesna ani Uplna. Pfed zahajenim stavebnich praci je
nutné provést vytyéeni tras stavajicich inzenyrskych siti za Ucasti jejich spravcl a fadné v terénu
vyznacit kfizeni a soubéhy. V blizkosti siti provadét vykop ruc¢né.

PFi realizaci stavby dbat ochrannych pasem inzenyrskych siti a podminek stanovenych
provozovatelem siti.

Ochranna pasma jednotlivych siti:

- ochranné pasmo kabell VN, NN, VO - 1 m od krajniho vodice

- ochranné pasmo sdélovacich kabell - 1,5 m

- ochranné pasmo vodovod{ a kanalizaci do @500 1,5 m na obé strany, nad @500 2,5 m na
obé strany

- ochranné pasmo telekomunikacnich siti 1,5 m na obé strany

- ochranné pasmo tepelnych siti 2,5 m od obrysu zafizeni po obou stranach

1.6 Pozarni bezpecnost

y Horkovodni a teplovodni potrubni vedeni je posuzovano v navaznosti na CSN 730834,
CSN 730802 a CSN 730804.

Potrubi je ve své stavebni a potrubni ¢asti navrzeno z nehoflavych materidld a vznik,
eventualni sifeni a prenos poZzaru na jiné objekty je vyloucen.

Pfi montazi je nutno zvlasté dodrzet Vyhl. MV ¢. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky
pozarni bezpecnosti pfi svarovani. Za pozarni bezpecnost béhem stavby odpovida zhotovitel.

Po dobu provadéni stavby musi byt vZdy zajistén prijezd pro vozidla HZS ke véem objektim
kolem trasy horkovodu. Podle CSN 730804 ¢l. 12.3 musi byt vjezdy a prijezdy nejméné 3,5 m
Siroké a 4.1 m vysoké.

2 Stavebné technické reseni
2.1 Potrubni cast

2.1.1 Zakladni technicky popis stavby

Zdroj tepla: Teplarna Strakonice a.s.

Druh sité a systém: teplovodni - dvoutrubkovy
Teplonosna latka: upravena tepla voda
Jmenovity teplotni spad: 105/70°C

Jmenovity tlak: PN16

Zplsob vedeni: podzemni vedeni, bezkanalové

Zakazkové Cislo: 0117T.20 Archivni ¢islo: 0117T-20/D1-02 Strana 4 (13)



TECHNICKA ZPRAVA AERY

AF POYRY

Dimenze potrubi: predizolované potrubi: hlavni trasa - 2xDN100, 2xDN80
odbocka - 2xDN65
Délky tras potrubi:

e Predizolované teplovodni potrubi:

o 2xDN100/225 111 m
o 2xDN80/180 220 m
o 2xDN65/160 91m

Teplovodni rozvody jsou vedeny v predizolovaném potrubi. Na trase nejsou zadné uzaviraci
v, v ’ v v ’ o . . s . ’ ’ v ’ ’ . 7
armatury. Vypousténi a odvzdusnéni rozvodu je realizovano v napojenych vymenikovych stanicich
na klasickém potrubi.

Teplovodni potrubi (pfivodni i vratné) je pevnostné a dilatacné navrzeno na teplotu vody
105°C - byl proveden kontrolni pevnostni a dilata¢ni vypocet potrubi.

2.1.2 Predizolovany potrubni systém
Podzemni vedeni horkovodniho potrubi bude realizovano bezkanalovou technologii
s pouzitim predizolovaného potrubi a tvarovek, které musi vyhovovat normé CSN EN 13941+A4.

} Médionosna trubka horkovodniho potrubi je provedena jako podélné svafovana dle
CSN EN 10217 z materidlu P235 TR1 a je nasunuta do plastové trubky z vysokohustotniho
polyetylénu PE-HD, mezikruzi mezi teplonosnou trubkou a pladstovou trubkou je vyplnéno tvrdou
polyuretanovou izolacni pénou PUR.

V izolaéni péné jsou dva médéné vodice pro indikaci priniku vihkosti do izolace. Tloustka
tepelné izolace vyhovuje Vyhlasce ¢. 193/2007 Sb. Pfivodni i vratné potrubi bude provedeno
v izolacni tridé 2.

Rozméry plastovych trubek jsou uvedeny v nasledujici tabulce.

Vné&jsi primér plastové trubky (mm)

Dimenze PFivodni potrubi Vratné potrubi
DN 100 225 225
DN 80 180 180
DN 60 160 160

Potrubni systém je vodotésny, takze mizZe byt uloZen i pod hladinou spodni vody.

Predizolované potrubi bude uloZzeno ve vykopu (Sifky - viz vzorovy fez) na piskové loze
tloustky 150 mm a obsypdano piskem do vy$ky 200 mm nad horni hranu pfedizolovaného potrubi
hutnénym na 94-98% (Proctor).

PFivodni potrubi je vedeno na hlavni trase i pfipojkach po pravé strané ve sméru dodavky
tepla, vratné potrubi po levé strané. Nad potrubi bude umisténa vystrazna fdlie zelené barvy

Vyska kryti zhutnénou zeminou nad predizolovanym potrubim bude minimalné 700 mm.

2.1.2.1 Uzaviraci armatury
Na trase predizolovaného potrubi nejsou zadné uzaviraci armatury.

2.1.2.2 Odvzdusnéni potrubi
Na trase predizolovaného potrubi neni zadné odvzdusnéni. Trasa bude odvzdusnovana
v pripojenych objektech - Zimnim stadionu a Rolbovné.
2.1.2.3 Vypousténi potrubi
Na trase predizolovaného potrubi neni zadné vypousténi. Trasa bude vypousténa
v pripojeném objektu - Plaveckém stadionu.
2.1.2.4 Spoje predizolovaného potrubi

Spoje slouZi k izolaci potrubi v mistech svari médionosnych trubek spojujicich jednotlivé
segmenty potrubi, v tomto pfipadé budou pouzity dvojité tésnéné smrstitelné spoje.

Smrétovaci PE pouzdro se po ohfevu plamenem smréti na prdmér plastové trubky. Jako
zakladni tésnéni slouZi tésnici paska, ktera je jiz integrovana pfimo v pouzdru. Jako druhé
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dodatecné t&snéni se podle pozadavkd normy EN 489 pro dvojité t&snéné spoje pouzivaji tésnici
smrétovaci rukavy prekryvajici okraje pouzdra.

Soucasti dodavky spojd je standardné veskery material potifebny k jejich montaZi a to
véetné komponent pro tvorbu polyuretanové pény.

Pro zaizolovani jedno&innych kompenzatord budou pouZity dvojité tésnéné spoje
s prodlouzenou délkou kryciho smrstitelného pouzdra a vétSim mnoZstvi dodané PUR pény.

2.1.2.5 Kompenzace predizolovaného potrubi

Kompenzace predizolovaného potrubi je feSena pomoci Za L kompenzaci na trase
predizolovaného potrubi a pomoci dvojice jednodinnych kompenzatorl, které budou tepelné
predepnuty.

Délky dilatace a sily v horkovodnim potrubi jsou upfesnény v pfilozeném pevnostnim
vypoctu.

Potrubi bude pred predepnutim osazeno dilata¢nimi polstari.

Jednocinné kompenzatory jsou umistény na hlavni trase v dimenzich 2xDN80/180 na
privodni i vratné vétvi.

K1.: je umistén cca 67 m pred lomovym bodem L6
Stlaceni kompenzatoru je 27 mm pti montazni teploté 20°C.
Jednocinné kompenzatory se pouzivaji k dosazeni a udrzeni trvalého predpéti potrubi.

Postup pfi montazi:

Tepelné predepnuti jednodinnych kompenzatord bude provedeno tak, e do potrubi bude
z Plaveckého stadionu napousténa tepla voda, ktera bude proudit zpét pres by-pass v Zimnim
stadionu. Tepla voda bude napusténa do privodniho potrubi a bude se regulovat teplota az do doby,
kdy dosahne stanovenou teplotu cca 70°C. Regulace teploty bude probihat pfiviranim armatury na
by-passu (regulace pritoku teplé nahfivaci vody) a kontrolou teploty na ptilozném teploméru. Tato
teplota bude udrZovana az do doby, kdy se dosdhne predepsaného predpéti na jednocinnych
kompenzatorech. Ty pak budou pfivareny, zaspojkovany a zasypany.

Detailni postup tepelného predehfevu bude feSen v dalSim stupni projektové dokumentace.

2.1.2.6 Montaz a zkouseni predizolovaného potrubi

Z podélného profilu vyplyvaji hloubky vykopl pro uloZeni potrubi, osy potrubi a spadovani
systéma.

Montaz potrubi uvazujeme za tepla s predepnutim. Dno vykopu se zasype vrstvou pisku
(piskové loze pro trubky). Predizolované potrubi se svafi ve vykopu na hranolech nebo na piskovych
polstafich a ulozi se prfimo do vykopu na piskové loze, viz pri¢ny fez. Provedou se rentgenové
zkousky, propoji se vodi¢e detek&niho systému netdsnosti a spoje se pfedepsanym zplsobem
zaizoluji.

Svarové spoje na tepelném napajeci musi byt provedeny kvalitnimi svary. Potrubi smi
svarovat jen Uredné zkouseni svareci a jsou povinni provedené svary oznacit svou znackou. Konce
svarovanych dilG musi byt Fadné slicovany, aby byl v kazdém misté zaru¢en nejmensi pfedepsany
svarovy styk. Pred vlastnim svarovanim je nutné dilce k sobé pristehovat stehovymi svary nejméné
na 4 mistech po obvodé. Vsude, kde je pristup ke kofeni svaru, doporucuje se svar podlozeny. Bude
provedena 100% kontrola RTG prozaienim véech montaznich svard.

Zaizolovani a uzavfeni spojd objimkami je moZno provést aZz po kontrole RTG a jejich
zaméreni. Spoje se izoluji vypé&hovaci izolaci, po provedeni propojeni dratl kontrolniho systému.
Spojeni plastové trubky se provede smrstovaci objimkou, kterad se zavafi plamenem. V lomovych
bodech trasy se kolem potrubi osadi dilatacni polstare. Zasyp potrubi se provede piskem zrnitosti
0-8 mm. Na tento piskovy zasyp se polozi vystrazné pasky. Vykop bude zasypan vytézenou
zeminou po vrstvach, které musi byt hutnény. Provede se Uprava povrchu dle okolniho terénu.
Minimalni vyska zdsypu je 0,70 m nad vrchni hranou plastové trubky.

2.1.2.7 Cisténi potrubi

Veskeré potrubi, tvarové kusy a armatury musi byt pfi dopravé a skladovani zaslepeny
plastovymi vicky, kterd budou sejmuta az tésné prfed montazi do potrubni trasy. Trubky a trubni
dily musi byt pred montazi prohlidnuty a veskeré necistoty z vnitfniho povrchu mechanicky
odstranény vymetenim pomoci karta¢d (hlina, kameny, okuje, rez). Po ukon&eni montaznich praci
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musi byt kazdy den konce potrubi spolehlivé zaslepeny, aby nemohlo dojit k znedisténi potrubi
cizimi osobami nebo pfivalovou destovou vodou.

2.1.3 Klasické ocelové potrubi

V trase teplovodu nebude pouzito klasického ocelového potrubi.

2.1.4 Popis postupu vystavby

V souvislosti navaznosti na odstavku v dodavce tepla, bude vystavba probihat nasledujicim
zplsobem:

1. V Rolbovné bude stavebné vybudovana vstupni potrubni jimka.

2. Budou polozeny venkovni teplovody v celé délce véetné vstupl mimo Useku vstupu do
Administrativni budovy (soubé&h s parovodem). Teplovod mize byt zasypan, kromé& Usekd
nutnych pro tepelné predepnuti (okolo jedno&innych kompenzator().

3. Zaroven budou reseny nové vymeénikové stanice.

4. V dobé odstavky tepla bude dopojeno potrubi do Administrativni budovy. Budou zapojeny
nové vyménikové stanice.

5. Po odstavce tepla bude teplovod nahfat z vyménikové stanice v plaveckém stadionu. Bude
provedeno predepnuti trasy. Potrubi bude doizolovano a zasypano.

6. Po zprovoznéni vyménikovych stanic bude cely okruh zprovoznén.

7. Kone&na Uprava povrchd bude realizovana po dokonéeni véech montaznich praci.

2.2 Stavebni c¢ast

2.2.1 Priprava uzemi

PFi predani stavenisté, pred zapocletim vykopovych praci musi byt vytycCeny a v terénu
radné vyznaceny vSechny stavajici inZenyrské sité (toto provedou jejich spravci).

Trasy stdvajicich inZenyrskych siti jsou zakresleny v situaci dle podkladd spravci, tyto
nemusi byt pfesné ani Uplné. Tyto sité jsou rovnéz zakresleny v podélném profilu, hloubky dle
dostupnych podklad@ spravct siti a ostatni dle CSN 73 6005.

V pripadé vyskytu nezjisténych siti je nutné zavolat v Uvahu pfichazejici spravce podle
druhu sité. V pribé&hu praci je nutné postupovat podle vyjadieni jednotlivych provozovatell a dbat
jejich pokynl. Ve vykopové ryze budou inZenyrské sité radné zajistény (vyvéseny v korytkach, aby
nedoslo k jejich poskozeni).

PFed zahajenim vykopovych praci musi byt z trasy odstranény veskeré prekazky, které by
branily plynulé vystavbé, tzn. stavajici oploceni v blizkosti trasy.

2.2.2 Zemni prace

Pred zahajenim vykopovych praci musi byt vytyceny a v terénu vyznaceny vSechny stavajici
inzenyrské sit&. Toto provedou jejich spravci, v prib&hu praci se bude postupovat dle vyjadieni
jednotlivych provozovatell a bude dbano jejich pokyn(.

Doporucujeme provést pred zapocetim vykopovych praci v mistech stavajicich inzenyrskych
siti a v mist& kiizeni s prichozim kanalem kontrolni sondy pro uréeni presné vyskové polohy.

V mistech kfizeni inZenyrskych siti s trasou budou provadény vykopy zasadné rucng, ve
vykopové ryze budou inZzenyrské sité radné zajistény.

Po dobu provadéni vystavby budou obnaZena kabelova vedeni zajiSténa ve vykopu
podchycenim a chranéna proti mechanickému poskozeni a provéseni. Tyto prace je nutné provadét
za vypnutého stavu. Odkryté kabely budou oznaceny vystraznymi tabulkami. Po ukonceni
montaZnich a stavebnich praci je nutné provést opétné ulozeni kapelﬂ v terénu tak, aby jejich
uloZeni odpovidalo poZadavkim CSN 33 2000-5-52, CSN 33 4050 a CSN 73 6005.

Pfred provedenim zahozu je nutné prizvat ke kontrole stavu kabelovych vedeni
provozovatele, ktefi daji pisemny souhlas k zahozu.

Vykop bude proveden dle pfilozeného vzorového fezu a podélného profilu - pazeni pfilozné.
Je uvazovano - 50% ve 3 tf. tézitelnosti
50% ve 4 tf. tézitelnosti

Pfi provadéni vykopovych praci dodavatel stavby posoudi pouziti dostupné mechanizace na
zadkladé pozadavkl dotéenych organizaci a platnych predpist a z prostorovych moznosti na
stavenisti.

Vykopek bude odvezen na mezideponii zhotovitele stavby. Odvoznad vzdalenost -
uvazovano do 2km.
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PFi zjisténi jakychkoliv nepredpokladanych skutecnosti, ozndmi tyto investor projektantovi,
ktery provede pfipadné Upravy v dokumentaci.

2.2.3 Podzemni vedeni predizolovaného potrubi

Bezkanalové podzemni vedeni horkovodni pfipojky bude provedeno v dimenzich dle
vzorového pfi¢ného fezu.

Vykop bude proveden dle SN 73 30 50, v $ifce dle vzorového pi¢ného fezu a v hloubce
dle podélného profilu. Minimalni kryti potrubi bude cca 890 mm.

Montaz potrubi a nasledny zasyp je popsan v potrubni ¢asti.

Na dno vykopu bude provedena vrstva piskového podsypu v tl.150mm, kterd bude
zhutnéna. Po montazi potrubi a zapénéni spojek bude proveden obsyp a zasyp piskem 200mm nad
horni hranu izolace potrubi, zrnitosti predepsané fy dodavajici predizolované potrubi, dale bude
polozena vystrazna folie zelené barvy nad teplovodni potrubi. Do zasypu budou podél vratného
potrubi polozeny v celé délce kabelové chranic¢ky. Nad chranickami bude umisténa vystrazna félie
oranzové barvy.

Zasyp a obsyp potrubi bude provadén ruc¢né, bude provedeno zhutnéni dle poZadavku
dodavatele potrubi, zhutnéni vedle a pfimo nad trubkami bude provedeno manualné, potom bude
mozno pouzit mechanického vibratoru, avSak trubky pfritom nesmi byt vystaveny vétSimu
dynamickému tlaku nez 100kPa. Zbytek vykopu bude postupné zasypavan vykopovym materialem
a hutnén po vrstvach Id>0,7 (v souladu s CSN 72 10 06-1998 a CSN 730610-33).

Po zasypani a zhutnéni vykopu bude terén uveden do ptvodniho stavu.

2.2.4 Ochrana stavajicich konstrukci a zaFizeni

PFi realizaci vyse uvedenych stavebnich Uprav musi byt zajiSténa ochrana stavajicich
konstrukci a zafizeni.

Pfi realizaci se musi provadét pribé&zny uklid.

vrv

2.2.5 KFiZzeni a soubéhy s inZenyrskymi sitémi

Véechny stavajici inZenyrské sité jsou vyznadeny v situaci dle podkladd predanych
provozovatelem siti. Poloha siti nemusi byt pfesna ani Uplna. Pfed zahajenim stavebnich praci je
nutné provést vytyéeni tras stavajicich inzenyrskych siti za Ucasti jejich spravcl a raddné v terénu
vyznacit kfiZzeni a soubéhy. V blizkosti siti provadét zdsadné vykop rucné.

Pfi realizaci stavby je nutno dbat ochrannych pasem inzenyrskych siti a podminek
stanovenych provozovatelem siti.

Hloubka uloZeni siti byla uvazovana dle CSN 73 6005 tab.B.1.

Pred provadénim vykopovych praC| doporucu3eme provést kontrolni sondy v mistech kolizi
se stavajicimi |nzenyrskym| sitémi z dlvodl upFesnéni hloubek uloZeni inZ. siti, pfipadna kolizni
mista budou pfi stavbé reSena se spravci siti, nékteré sité bude nutné radné Za_]IStIt ve vykopové
ryze.

PFi soubéhu a kfiZzeni horkovodni pfipojky s jinymi podzemnimi vedenimi je nutno dodrzet
minimalni vzdalenosti podle CSN 73 6005

2.2.6 Vstupy do objektii

2.2.6.1 Vstup do plaveckého stadionu

Potrubi a kabelové chrani¢ky budou pfi vstupu do objektu ut&snény gumovou prichodkou.
Prostupy budou bourané. Po osazeni potrubi a chrani¢ek bude prostup dobetonovan vodostavebnim
betonem. Hydroizolace bude obnovena a napojena na izolaci objektu s min. pfesahem 300mm a
pretazena na izolaci potrubi, stazena elastickou paskou. Konec izolace bude opatren silikonovym
tmelem proti pronikani vihkosti.

Prostor objektu bude uveden do plvodniho stavu, vnitini omitky budou doplnény a opatfeny
malbou.

2.2.6.2 Vstup do zimniho stadionu

Potrubi a kabelové chrani¢ky budou pfi vstupu do objektu ut&snény gumovou prichodkou.
Prostupy budou bourané. Po osazeni potrubi a chrani¢ek bude prostup dobetonovan vodostavebnim
betonem. Hydroizolace bude obnovena a napojena na izolaci objektu s min. pfesahem 300mm a
pretazena na izolaci potrubi, stazena elastickou paskou. Konec izolace bude opatren silikonovym
tmelem proti pronikani vihkosti.
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Prostor objektu bude uveden do pdvodniho stavu, vnitfni omitky budou doplnény a opatieny
malbou.

2.2.6.3 Vstup do rolbovny
Pfed stavebnimi Upravami v rolbovné je nutné provést sondy, pro upresnéni polohy a
velikosti stavajiciho zakladu objektu.

V podlaze rolbovny bude dodatecné vybudovana vstupni jimka, potrubi bude prochazet
zakladem v ocelovych chranickach.

Prostup zakladem

Pod sténou rolbovny bude prochazet zaklad, ktery by mél byt ovéren sondou pred
zapocetim stavebnich praci. Potrubi bude prochazet zakladem v ocelovych chrani¢kach 2xDN200,
dl. ~700mm. 4 kabelové HDPE chranicky projdou zakladem ocelovou chranickou DN150, dl.
~700mm. Prostupy pro chranicky budou vrtané.

Jimka pro prostup potrubi do rolbovny

Dodatec¢né vybudovana jimka bude betonovana z vodostavebniho betonu C25/30 XC4 s
max. prisakem 50mm z dlvodu zajité&ni vodotésnosti. Bude pfekryta Zebrovanym plechem v
rdmu, s vyiezanymi prostupy pro prichod potrubi a 4 kabelovych chrani¢ek. Sténou jimky budou
potrubi a kabelové chranicky utésnény plynotésnym systémovym tésnénim proti tlakové vodeé.
Podlaha v rolbovné bude po stavebnich Upravéch zaci$téna a uvedena do plvodniho stavu.

2.2.7 Upravy povrchi

Po ukonceni vSech stavebné-montaznich praci bude cely prostor zabraného stavenisté
v r r Vv, v o e 7 v 7 v, .
(docCasny zabor) vycistén od zbytku po stavebni a montazni Cinnosti.

Budou provedeny nasledujici Upravy naruseného terénu:

Asfaltova vozovka

Obrusna vrstva ACO 11+ 40 mm
Lozni vrstva ACL 22+ 70 mm
Podkladni vrstva ACP 16+ 120 mm
Stérkodrt zasyp hutnény po vrstvach 300 mm

Tato skladba vrstev je doporuéend - mize se upravit dle skute¢ného stavu.

PFi provadéni Upravy asfaltové vozovky bude provedeno oSetreni spar zalivkovou hmotou
typu Mozal TS.

Po ukonceni stavby bude obnoven kryt vozovky v pfesahu 1,0 m na obé strany vykopu.

Celkova plocha této Upravy cini cca 59 m2.
Plocha obnovy krytu ¢ini cca 132 m2.
Rezani asfaltu cca 71 bm.
Dlazdény chodnik (zamkova dlazba)

Beton. dlazba 60 mm
Piskové loze 30 mm
Stérkopisek 150 mm
Celkova plocha této Upravy cini cca 4m2.
Zelen

Po ukonceni vSech stavebné - montaznich praci a zahozu vykopové ryhy se terén urovna
zhutnénim, dosype cca 200mm ornici a oseje travnim semenem.

Celkova plocha této upravy cini cca 353m2.
Stérk

Po ukonceni vSech stavebné - montaznich praci a zdhozu vykopové ryhy se zhutnénim se
terén urovnd zhutnénim.

Celkova plocha této upravy cini cca 15m2,
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Zemina

Po ukonceni vSech stavebné - montaznich praci a zahozu vykopové ryhy se zhutnénim se
terén urovna zhutnénim.

Celkova plocha této Upravy cini cca 24m2,

Betonovy obrubnik silni¢ni
Rozebrani a obnova betonového obrubniku ABO 2-15 do betonového loze - cca 7m.

Chodnikovy obrubnik
Rozebrani a obnova zahonového obrubniku ABO 4-8 do betonového loze - cca 4m.

3 Systém detekce netésnosti

Predizolované potrubi je vybaveno systémem detekce netésnosti.
3.1 Technické Feseni

Predizolované potrubi je vybaveno dvéma detekénimi vodici po celé své délce.

Detekéni vodice budou v objektu Zimniho stadionu a Rolbovny zasmyckovany. V Plaveckém
stadionu budou vyvedeny do krabice. Nebude osazen stabilni dtektor BD43, ale bude provedena
pfiprava pro promérovani pfenosnym detektorem.

3.2 Bezpecnost prace a ochrana zdravi

Veskeré montazni prace a elektroinstalace budou provedeny podle platnych norem €SN s
respektem k dodrZzeni evropskych predpist a standardl a bezpe&nosti prace. Pfi montéZi je nutné
pouZivat vSechny predepsané ochranné pomlcky, dodrzovat bezpeénostni predpisy pro obsluhu a
praci na elektrickych zafizenich dle CSN EN 50110-1 a norem souvisejicich (napf. hygienické
predpisy MZ CR, vyhl. CUBP & 48/82 Sb., vyhl. CUBP & 50/78 o odborné zplsobilosti v
elektrotechnice a dalsi relevantni predpisy). Montaz a Udrzba musi byt provadény podle provoznich
a bezpeénostnich predpisi.

Z hlediska pozarni bezpecnosti nejsou na provoz zafizeni kladeny zvlastni pozadavky. PFi
vlastnich stavebnich pracich je tfeba z hlediska bezpe&nosti klast dliraz na dodrzovani téchto zésad:

o zpUsobilost pracovnikl a jejich vybaveni k vykonavani stavebnich praci (odborna
zdatnost a pracovni pomucky)

. montazni prace (priprava montaznich praci, prevzeti montazniho pracovisté,
montazni a bezpecnostni pripravky a vazaci prostfedky, manipulovani s bfemeny)

o stroje a strojni zafizeni (zaskolena obsluha, provozni podminky jednotlivych strojd,
opravy a udrzba strojniho zafizeni, zakazané Cinnosti se strojnim zafrizenim)

o prace souvisejici se stavebni Cinnosti
3.3 zakladni doporucené normy

¢SN 33 1310 Bezpecnostni predpisy pro elektrickd zafizeni urcend k uzivani

osobami bez elektrotechnické kvalifikace
CSN 33 2000 Bezpecnostni predpisy pro elektricka zatizeni

CSN 33 2000-4-41  Ochrana pred Urazem elektrickym proudem
CSN 33 2000-6-61  Postupy pfi vychozi revizi

4 Sdélovaci vedeni

Soucasti tras horkovodniho potrubi budou dvé chranicky HDPE 40 pro optické vedeni. Trasa
chranicek je uvedena na samostatném vykrese.

5 Ochrana dfevin
Stromy a kere rostouci v trase provadéného vykopu budou bez ndhrady odstranény. Detaily
jsou uvedeny v samostatné ¢asti E2 - Dendrologické posouzeni.

V prib&hu stavby je nutno v8echny zachovéavané dfeviny ochranit pfed poskozenim
stavebni Cinnosti v souladu s normou CSN 83 9061 Technologie vegetacnich Uprav v krajiné -
ochrana stromd, porostid a vegetaénich ploch pfi stavebnich pracich. U dfevin, rostoucich za hranici
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ochranného pasma, a které do néj v malém rozsahu zasahuji kofenovym prostorem a vétvemi, by
za predpokladu dodrzeni normy na ochranu drevin na stavenistich, nemélo dojit k poskozeni
zdravotniho stavu dreviny.

Ochranna opatreni:
PoZzadavky, zplsob, rozsah, terminy ochrannych opatfeni se Fidi zejména podle stavajicich
strom{ a rostlinnych porostd, jakoZ i druhem, rozsahem a dobou trvani stavebnich praci.
Opatreni:
- v kofenovém prostoru dievin se bude hloubit vykop ru¢né
- nesmi se pretinat kofeny s primérem >2cm
- obnazené kofeny je nutné chranit pred vysychanim
- narudené koFeny nutno o$etfit rlstovymi stimulatory
- vykopek nebude skladovén kolem kmenl stroml, v kofenové zéné stroml (za
kofenovou zdénu se povazuje plocha pldy pod korunou stroml - okapovd linie
koruny, rozsifena do stran o 1,5m)
- stavenisté bude opatfeno oplocenkami
- po celou dobu vykop{ bude stavba pod dozorem arboristy
- tézka technika nebude pojizdét po kofenovém systému a bezprostfedni blizkosti
vzrostlych drevin
- v mistech, kde se predpokldda prorlstani kofenl do ochranného pasma, bude
pouzita rootcontrol bariéra — protikorenova folie
-k ochrané pred mechanickym poskozenim je nutno stromy v prostoru stavby
chranit plotem

6 Nakladani s odpady

Pri vystavbé musi plivodce odpad( (stavebni firma) jednat podle zédkona ¢&. 185/2001 Sb. o
odpadech.

Odpad vznikajici pti stavebni &innosti musi byt plivodcem zafazen podle § 5 a § 6 a dale
musi byt postupovano zejména podle § 12 a § 16 zdkona ¢. 185/2001 Sb. Pfi stavebni Cinnosti
bude dodrZovana hierarchie zplsobd nakladéni se vzniklymi odpady, dle §9a zakona o odpadech.
Pfednostné budou vzniklé odpady materialné vyuzZity (recyklaci) a zbylé ulozeny na skladku nebo
spaleny ve spalovné odpadd.

Plvodce odpadl zaradi odpad podle vyhlasky €. 93/2016 Sb, o katalogu odpadt. Odpady
budou na stavenisti tfidény a shromazdovany oddélené podle § 5 vyhlasky 383/2001 Sb. a
naklddano s nimi odpovidajicim zplsobem. Za naklddani s odpady je zodpové&dny zhotovitel dila
(dodavatel stavebnich praci) - plvodce odpadd. Naklady na zneskodnéni odpadl hradi zhotovitel
stavby. PFitom musi byt postupovano podle § 45 a § 46 zakona ¢. 185/2001 Sb.

V pribéhu realizace stavby se budou vyskytovat néasledujici odpady (tfidéni dle vyhl.
93/2016 Sb. O katalogu odpadd) :

Skupina odpadi Kategorie odpadu
17 05 01 - Zemina
(ptebytedna zemina z vykopl)
17 02 01 - Drevo
17 01 01 - Beton
17 03 01 - Asfaltové smési obsahujici dehet
17 06 04 - Izolacni material neobsahujici nebezpecné latky
17 04 05 - Zelezo a ocel
17 08 02 - Materidl na bazi sadry neobsahujici nebezpecné latky
15 01 01 - Papirové a lepenkové obaly
15 02 02 - Textil znedistény
15 01 10 - Znecisténé obaly
20 02 01 - Biologicky rozlozitelny odpad

08 01 18 - Jiné odpady z odstrafiovani barev nebo lakll neuvedené pod &islem 08 01 17
(odpad stavajicich natérd pti pFivafovani novych prvka)

08 01 21 - Odpadni odstrarfiovace barev nebo lakd
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Inertni materidl vznikly pfi vykopovych pracich.

Odpady budou roztfidény a dle typu recyklovany, ¢i ulozeny na skladky k tomu urcené,
v souladu se zdkonem &. 185/2001 Sb. Zemina a sypké materialy budou pouzity pfi uvedeni terénd
do plvodniho stavu.

Dodavatel stavby provede o odpadech vznikajicich pfi realizaci stavby jednoduchou
evidenci, kde bude uvedeno skuteéné mnozstvi vzniklych odpadt a skuteény zplsob jejich vyuziti,
ptipadné znedkodnéni, véetn& dokladl o predani odpadl opravnénym osobam v souladu se
zakonem 185/2001Sb. v platném znéni.

Odpady, které sdm plvodce nemlze vyuzit nebo odstranit v souladu se zadkonem a
provadécimi pravnimi predpisy, mlZe prevést do vlastnictvi pouze osob& opravn&né k jejich
prevzeti podle § 12 odst. 3, zdkona o odpadech.

Celkova vytéZzena zemina je v objemu cca 430 m3.

Provozovanim tepelného napajece zadné odpady nevznikaji, mimo odstranovani pfipadnych
poruch a planované udrzby. Pfi provadéni téchto praci bude s odpady nakladano obdobné jako pfi
stavbé, avSak v podstatné mensim méritku.

7 BOZP a PO

PFi stavebnich pracich je tfeba dodrzovat CSN EN-292-2 Bezpedénost strojnich zafizeni -
Zakladni pojmy, vSeobecné zasady pro projektovani a dodrzovat Narizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. o
blizsich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich. Dale je
nutno dodrzovat vyhlasku CUBP ¢. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni poZzadavky k zajisténi
bezpeé&nosti prace a technickych zafizeni. MontdZ potrubi miZze provadét jen firma k této praci
opravnéna. Hlavni zhotovitel a jeho subdodavatelé se budou pfed zahajenim praci a dale 1x tydné
vzajemné informovat o pracovnich rizicich pfi provadéni viastnich praci. Pokud se na stavbé v ramci
¢innosti hlavniho zhotovitele nebo jeho subdodavateld vyskytne jind fyzickd osoba, provadéjici
jakoukoli praci, je nutno postupovat podle §17 zakona ¢. 309/2006 Sb. - zajisténi dalSich podminek
BOZP.

Povinnosti investora stavby je podle zakona ¢. 309/2006 Sb. zajistit pro fazi realizace
stavby zpracovani Planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.

Z hlediska PO musi dale dodavatel dodrZzovat podminky z.¢. 133/1985 Sb. o pozarni ochrané
a vyhl. ¢. 246/2001 Sb. o stanoveni podminek pozarni bezpecnosti a vykonu statniho pozarniho
dozoru (o poZarni prevenci) v platném znéni a vyhl. ¢. 23/2008 Sb. o technickych podminkach
pozarni ochrany staveb.

Povoleni k praci s otevienym ohném bude vystavovano zplsobem piedepsanym platnymi
predpisy arealu a aplikovano s respektovanim stanovenych podminek.

Prace provadéné v ochrannych pasmech je nutné podrobit pozadavkim majitele nebo
provozovatele zafizeni a pfislusné legislativé resici zvlasté problematiku BOZP a PO.

Pred zapocetim jakychkoliv zemnich praci je nutné dotéeny a zajmovy prostor opétovné
provéfit ohledné podzemnich zafizeni a pFipadné je pfesné vyty¢it. Prib&hy budou ovéfovany ruéné
kopanymi sondami. Zemni a vykopové prace, provadéné v tésné blizkosti provozovanych
elektrickych podzemnich zafizeni, je nutné realizovat vyhradné ru¢né. Praci se strojnim vybavenim
je nutné prizplsobit platnym bezpeénostnim predpisim a vyhladkam, zvlasté v blizkosti
elektrickych zarizeni pod napétim.

PFi pfipadnych odstranovacich a bouracich pracich na stavajicich konstrukcich nebude
pouzito trhavin. Prace musi byt provadény, tak aby nebyla ohroZena stabilita vlastni stavby nebo
jinych staveb v tésném okoli a provozuschopnost siti technického vybaveni v dosahu bouracich
praci, dle pfedem stanoveného podrobného technologického postupu, ktery zohledni prizkumem
zjistény skuteény stav stavby, zpracovaného zplsobilym dodavatelem stavby v souladu s vyhlaskou
MMR ¢. 499/2006 Sb., 268/2009 Sb. (v platném znéni) a vSech dalSich souvisejicich i pozdé&jsich
zménovych zakond, vyhladek & provadécich predpist.

Dokumentace je zpracovana v dohodnutém stupni a rozsahu, ve smyslu pozadavkd danych
zadanim a zakonem ¢. 183/2006 Sb. o Uzemnim planovani a stavebnim fadu a ve smyslu vSech
dalSich platnych provédécich, souvisejicich, doplfiujicich a pozménujicich vyhlasek (zvlasté vyhl. ¢.
268/2009 Sb., ¢.269/2009 Sb., ¢. 498-501/2006 Sb., ¢. 503/2006 Sb. a ¢. 526/2006 Sb. v platném
znéni).

Dokumentace je zpracovéna pro potieby ziskani stavebniho povoleni.
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TECHNICKA ZPRAVA AERY

AF POYRY

Dodavatel stavby zajisti odstranéni odpadl ve smyslu zakona ¢. 185/2001 Sb. (ve znéni
z.¢.477/2001 Sb., z.¢.76/2002 Sb.,z.¢.275/2001 Sb.,z.¢.320/2002 Sb.,z.¢.167/2004 Sb.,
z.¢.188/2004 Sb., 2.5.317/200% Sb.,z.¢.7/2005 Sb., z.¢.444/2005 Sb., z.¢. 186/2006 Sb. a
z.6.314/2006 Sb.), vyhladek MZP ¢&. 381/2001 ve znéni v.& 503/2004 Sb. (Katalog odpadi),
¢.376/2001 (o hodnoceni nebezpe&nych vlastnosti odpadt) ve znéni v.¢. 502/2004Sb. a 383/2001
(o podrobnostech nakladdani s odpady) a zajisti dodrzeni vyhlasky MMR ¢.268/2009 Sb.(popf.
obdobnych mistnich méstskych vyhlasek) pro realizaci staveb na Uzemi obce-mésta (zejména s
ohledem na Cistotu a nakladani s odpady).

Dodavatel zajisti dokumentaci o zplsobu odvozu, odstranéni a nakladani s odpady.

Zvolené materialy pouzité pfi ndvrhu stavebnich konstrukci i technologickych zafizeni, popf.
pfi Upravé jejich povrchd, musi vyhovovat zdsadam BOZP a PO, zakonu &. 22/1997 Sb. o
technickych pozadavcich na vyrobky se vSemi platnymi souvisejicimi a pozdéjsSimi zakony,
narizenimi vlady, vynosy a provadécimi vyhlaskami. Dodavatel je povinen doloZit certifikaéni
doklady a prohladeni o shod& k jednotlivym materiadlim a dil¢im dodavkam. Pfi provadéni stavby
je nutné dodrzovat predepsané technologické postupy a doporudeni k aplikacim od vyrobcl
pouzitych material( a vyrobkl. TotéZ plati i pro ostatni technologické postupy, standardy a zasady
provadéni a montazi, které jsou dané pro jednotlivé konkrétni stavebni ¢innosti nebo technologické

dodavky.

Dokumentace je zpracovana v dohodnutém stupni a rozsahu, ve smyslu pozadavkl danych
zadanim a zakonem ¢. 183/2006 Sb. o Uzemnim planovani a stavebnim fadu a ve smyslu vSech
dalsich platnych provadécich, souvisejicich, doplfiujicich a pozménujicich vyhlasek (zvlasté vyhl. ¢.
268/2009 Sb., ¢. 499/2006 Sb. a dalsich).

Dokumentace je zpracovana pro potieby ziskani stavebniho povoleni ,,Dokumentace pro
vydani stavebniho povoleni - DSP". Dokumentace nenahrazuje, dokumentaci pro provadeéni stavby,
dilenskou ¢i montazni (realiza¢ni) dokumentaci, ta bude zpracovana Zhotovitelem stavby na
zakladé jeho vlastnich moZnosti a zkuSenosti.

Zakazkové Cislo: 0117T.20 Archivni ¢islo: 0117T-20/D1-02 Strana 13 (13)



