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1. VSeobecné

1.1. Identifikacni udaje stavby

Nazev stavby: Rekonstrukce zasobovani teplem zimniho stadionu
z plaveckého stadionu ve Strakonicich

Misto stavby: Areal STARZ
Ul. Na Kifemelce

Okres: Strakonice

Objednatel: Mésto Strakonice, Odbor majetkovy

Velké namésti 2
386 11, Strakonice
IC:
Investor: Mésto Strakonice
Velké namésti 2
386 11, Strakonice
Zpracovatel: AFRY CZ s. r. 0.
Magistrd 13
140 00 Praha 4
Zdroj tepla: Teplarna Strakonice a.s., (TST, a.s.)

Topné médium: para 2 bar(a)

1.2. Rozsah projektovaného zarizeni
Predmétem projektové dokumentace je feSeni nového systému MaR a technologické
elektroinstalace objektu PS01 - Vyménikova stanice DVS 16 - Plavecky stadion ve
Strakonicich na zakladné zmén v technologii. Tato dokumentace méfeni a regulace je zpracovana
na zakladé poZadavkl vyplyvajicich z projektd technologické &asti VS, pozadavk( provozovatele,
investora a platnych elektrotechnickych predpisti a norem.

e Dokumentace vC. vykazu vymeér je vypracovana na Urovni dokumentace pro stavebni
povoleni a nenahrazuje realiza¢ni dokumentaci stavby ani vyrobni a dilenskou
dokumentaci dodavatele.

e Realizac¢ni projektova dokumentace, dle které bude provedena montaz zarizeni, bude
zpracovana zhotovitelem a bude vypracovana na zakladé zadavaci dokumentace,
pozadavk{ vyplyvajicich z projektu technologické &asti, pozadavk( provozovatele,
investora a platnych elektrotechnickych predpist a norem.

e Udastnikem vybé&rového fizeni se predpokladda odborné zpUsobild firma s plnou
zodpovédnosti za stanoveni rozsahu praci prostrednictvim prozkoumani a prodiskutovani
veskeré dokumentace s pfislusnymi stranami a za provedeni kompletniho funkéniho dila.

e Povinnosti Ucastnika vybérového fizeni je seznamit se dokumentaci stavby jako celek, v¢.
navaznosti mezi jednotlivymi soubory a ¢astmi projektu, vSemi slozkami projektové
dokumentace (tj. technickou zpravou, vykresy, vykazy vymér atd.). Upozornit na
pripadné rozpory v dokumentaci, zjevné nedostatky nebo chyby, v pfipadé nejasnosti
vznést dotazy k dokumentaci.

e VSechny polozky ve vykazu vymér je nutno ocenit v¢. dodavky + montaze.

e Neuvedené vykony ve vykazu vymeér, které jsou vSak nutné pro spravnou funkcnost
zarizeni, se nepovazuji za vedlejsi vykony a je tfeba s nimi pocitat v jednotkovych
cenach.

e P ocefiovani musi byt brany v potaz profezy a prekladky jednotlivych materiald dle
pozadavk{ vyrobce (technickych listd), jsou soucasti jednotkové ceny a nebudou hrazeny
zvIast.

e Soucasti cenové nabidky musi byt veSkeré naklady, aby cena byla kompletni, konecna a
zahrnovala celou dodavku a montaz. Cenova nabidka musi byt véetné veskerého
souvisejiciho dopliikového, podruzného a montazniho materialu.
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U materidl{, vyrobkl a technickych feseni dlleZitych pro dosaZeni cile - kvalitniho
technického, funkcniho, architektonického a vizudlniho standardu odpovidajiciho vyznamu
této stavby, jsou v nékterych pfipadech uvedeny referencni standardy. Jejich ucelem je
Iépe vyjadFit komplexni pozadavek na technické nebo vizudlni vlastnosti, obtizné
popsatelné jinym zplsobem, avsak vzdy Ize pouZit jiné rovnocenné fedeni.

Pokud ucastnik nabidne Feseni liSici se od zadavaci dokumentace, avsak pIné technicky i
vizualné rovnocenné, prejima odpovédnost za spravnost nahrady. Tzn. splnéni vSech
parametr{, koordinaci se véemi navazujicimi profesemi, Gpravu v realiza¢ni dokumentaci
zohlednénou u vSech dotcenych profesi, to vse na naklady Ucastnika (vybraného
dodavatele).

PFi realizaci je zhotovitel povinen koordinovat postup praci se stavbou a ostatnimi
profesemi, postupovat v souladu prisluSnymi predpisy a navody pro dodavku a montaz
jednotlivych zafizeni, dodrZzovat bezpecnostni a protipozarni predpisy.

Veskera zarfizeni a materidly musi byt pouzity v souladu s navody a montazni pokyny
vyrobce.

Projekt neresi:

uzemnovaci a hromosvodovou sit budovy
svételné a zasuvkové rozvody

podruzné méreni spotfeby elektrické energie
dodavku a montaZ méfi¢d tepla

1.3. Hlavni technické udaje

Napétova soustava: 3NPE, 50Hz, 400V/TN-C-S
Napajeci napéti: 400V, 50Hz
230V, 50Hz
Napéti pro ovladani: 230V, 50Hz
24V, 50Hz
Nainstalovany vykon: cca 3,5 kW
Ochrana pred urazem el. proudem: dle €SN 332000-4-41

- samocinnym odpojenim od zdroje
- bezpe¢nym napétim

Vnéjsi vlivy: Vnéjsi vlivy (prostfedi) byly stanoveny dle
CSN 332000-3 a €SN 332000-5-51

Technologie - pfistavba AD2, BA4, BC3, BD2 - prostor zvlast
nebezpecny
Chlorovna AF4, BE3 - prostor zvlast nebezpedny

1.4. Predpisy
Projekt je zpracovan dle predpisti a norem CSN platnych v dobé zpracovani:

¢SN 33 2000-1 ed.2 Zakladni hlediska, stanoveni zakladnich charakteristik,
5 definice
CSN 33 2000-2-21 Definice, kapitola21-pokyn k uZivéni véeobecnych termind

CSN 33 2000-4-41 ed.2 Ochrana pred Urazem elektrickym proudem

@SN 33 2000-4-42 ed.2 Ochrana pfred ucinky tepla

CSN 33 2000-4-43 ed.2  Ochrana pred nadproudy

CSN 33 2000-4-443 ed.3 Ochrana pfed atmosférickym nebo spinacim prepétim
CSN 33 2000-4-444 Ochrana pfed napétovym a elektromagnetickym rusenim
CSN 33 2000-4-45 Ochrana pred podpétim
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CSN 33 2000-4-473 Opatfeni k ochrané proti nadprouddm

CSN 33 2000-5-51 ed.3  Vybér a stavba elektrickych zafizeni - VSeobecné predpisy
CSN 33 2000-5-52 ed.2  Vybér a stavba elektrickych zafizeni - Elektrickd vedeni
CSN 33 2000-5-537 ed.2 PFistroje pro odpojovéni a spinani

CSN 33 2000-5-52 ed.2  Elektrickd vedeni

CSN 33 2000-5-54 ed.3 Uzemnéni a ochranné vodi¢e a vodi¢e ochranného

pospojovani
CSN 33 2000-6 ed.2 Revize elektrickych zafizeni, ¢ast 6
CSN EN 12464-1 Svétlo a osvétleni - osvétleni pracovnich prostor(
CSN EN 50172 Systémy nouzového osvétleni
CSN EN 1838 Svétlo a osvétleni - nouzové osvétleni
CSN 33 21 30 ed.3 Elektrické instalace nizkého napéti - Vnitini elektrické
rozvody
CSN 33 21 80 Pripojovani elektrickych pristrojl a spotrebicl
CSN 33 01 65 ed.2 Znaceni vodi¢l barvami nebo dislicemi
CSN 34 16 10 El. silnoproudy rozvod v primyslovych provozovnach
CSN 33 15 00 Z1-Z4 Revize elektrickych zafizeni
CSN 06 10 08 Pozarni bezpecnost tepelnych zafizeni

(:ZSN EN 50110-1 ed.3 Obsluha a prace na el. zafizenich

CSN EN 61439-1 ed.2 Rozvadéce NN

CSN 73 08 02 Pozarni bezpecnost staveb, nevyrobni objekty

Zakon ¢€.262/2006 Zakonik prace

Zakon ¢. 22/1997 Sb. (ve znéni zakona ¢. 71/2000 Sb.) o technickych pozadavcich na
vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakond.

v

Zakon ¢. 350/2012, kterym se méni zakon 183/2006 Sb. o Uzemnim planovani a
stavebnim fadu (stavebni zakon)

Vyhlagka ¢.50 /78 sb. CUBP o odborné zpUsobilosti v elektrotechnice

Vyhlaska €.73/2010 sb. o stanoveni vyhrazenych elektrickych zafizeni

Vyhlaska CUBP ¢. 48/1982 Sb., stanovujici zakladni pozadavky k zajiSténi bezpecnosti
prace.

Vyhlaska ¢. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb

Vyhlaska ¢.268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na vystavbu

Nafizeni viady CR &. 17/2003 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na
elektricka zafizeni nizkého napéti.

Narizeni vlady CR ¢. 18/2003 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vyrobky
z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility.

Narizeni vlady CR ¢. 24/2003 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na strojni
zarizeni.

2. Elektroinstalace

2.1. Demontaze
Stavajici rozvadécC elektro a rozvadéce MaR v prostoru parni vyménikové stanice bude
demontovan. Veskera technologicka elektroinstalace pro stavajici parni vyménikovou
stanici, kterd je v soucasné chvili odpojena bude demontovana.

2.2. Pripojovana zaFizeni
Soupis prFipojovanych zafizeni bude uveden ve vykresové Casti realizacni dokumentace
zpracované dodavatelem ve seznamech:
Seznam predmétd - Cidla, ventily, ....
Seznam pfedmétd - ElektrospotFebice.
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2.3. Pozadavky pro montaz
- zhotoveni prostupl pro kabelové trasy,
- spojeni rozvadéce RMaR samotnym ochrannym vodi¢em CY 6mm?,
- provedeni pospojovani veskerych rozvodt potrubi ptichazejicich do VS a odchazejicich do
budov na piipojnici hlavniho pospojovani vodi¢em CY6 mm?2 dle CSN 330165.

2.4. PozZadavky na ostatni profese

Provozovatel zajisti:
- zpfistupnéni montazniho mista

Dodavatel stavebni casti zajisti:

- Polozeni nové optochranicky 1 x trubka HDPE 40mm, v soubéhu s pokladkou nového
predizolovaného potrubi z VS Plavecky stadion — DVS16 pres stanici DPS Rolbovna
aZ do stanice VS Zimni stadion. Optochréni¢ky budou zatazeny do kazdého z objektl
a ukonceny koncovkou. Pocita se také s polozenim rezervni optochranicky 1 x trubka
HDPE 40mm, ktera bude pfipravena pro budouci zafouknuti optického kabelu.

Dodavatel technologie zajisti:

- osazeni vdech navark( pro snimani teplot a tlakl dle projektu MaR, ¢&i poZzadavku
séfmontéra MaR

- osazeni v3ech regulaénich ventild

2.5. Kabelaz
Kabeladz pro ptipojeni perifernich prvk( stavajici ¢asti MaR je dostate¢né dlouhd, bude

v vo

vhodné zakrdcena a pfipojena do novych rozvadécti RMaR1 a RMaR2.

Pro pfipojeni novych perifernich prvk( MaR jsou navrzeny kabely s Cu jadry. V hlavnich
kabelovych trasach po technologickych strojovnach budou kabely vedeny v pozinkovanych
draténych zlabech.

Trasy k jednotlivym pfistrojim ve strojovndch mimo hlavni trasu budou vedeny v ochrannych
trubkach se stfedni mechanickou odolnosti (pevné, ohebné).

Trasy silovych a stin&nych kabell budou dispozi¢né odd&leny. Stinéni kabell bude pfipojeno
k zemnicimu mistu pouze na jednom konci. Prostupy mezi jednotlivymi pozarnimi Useky musi byt
pozarné utésnény.

V zemi budou kabely uloZzeny v chranickach HDPE. Trasy povedou v zemi (pouze prochazi) a v
objektech (prostfedi normalni).

Pro kabelové rozvody jsou v projektu navrzeny nasledujici typy kabelQ:
a) pro napajeci kabely typ CYKY,
b) pro mérici a ovladaci kabely typ JYTY,
c) pro komunikac¢ni sbérnici kabely typ LuT 12vl.SM (opticky kabel), UTP CATSE, J-Y(ST)Y

Upozornéni pro monta kabell a snimacd

U v3ech sdélovacich kabeld pFipojit stinéni pouze v rozvadé&i MaR. Prostorové snimace
teploty musi byt umistény tak, aby nebyly ovliviiovany cizimi zdroji, tedy dostate¢né daleko od
oken, vétracich priduchd, cizich zdrojl tepla, a.j.

2.6. Ochrana pFed mechanickym poskozenim
Je zajidténa uloZenim kabell do instalaénich ZlabG. Jednotlivé vedené kabely musi byt v
mistech mozného poskozeni a do vysSe 1,5m nad podlahou chranény pancérovou trubkou.
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2.7. Provoz

Pred uvedenim zafizeni do provozu budou dodavatelem MaR provedena kontrola provedeni
dila, zejména se jednd o kompletnost provedeni tras, znaceni komponentt, provedeni zna&eni
kabelaZe, apod. Budou provedeny individudlni funkéni zkougky systémd po jednotlivych okruzich &i
funkcnich celcich.

Zkousky budou zaméreny zejména na:

- kontrolu funk&nosti jednotlivych komponentt MaR, signalizaci provoznich a poruchovych

stavl

- kontrolu odezvy systému na simulaci poruchovych a havarijnich stav

Béhem zkouSek bude provedeno v soucinnosti s dodavateli technologie upfesnéni
pozadovanych parametrlil regulacnich okruht. Po ukonéeni individuélnich funkénich zkoudek bude
provedena komplexni zkouska systému MaR.

Prdbé&h individudlnich funk&nich zkoudek a vysledek komplexni zkousky budou
zaznamenany a zapsany ve stavebnim deniku a v patfi¢nych protokolech. Tyto protokoly preda
dodavatel v rdmci dokladové ¢asti investorovi pfi predavani dila.

PFed uvedenim zafizeni do provozu musi byt pfekontrolovano a byt zajistén souhlasny stav
vykresové dokumentace se skuteCnym stavem. Revizni technik preda zpravu o vychozi revizi, bez
niz nesmi byt zafizeni uvedeno do provozu.

Predpokladem pro fadny a trvaly provoz zafizeni je spravna obsluha. Osoby povérené
obsluhou a opravami musi mit kvalifikaci pfedepsanou normami (odpovidajici stuper kvalifikace dle
vyhl. ¢.50/78Sb. o odborné zplsobilosti v elektrotechnice) a musi byt prokazatelné sezndmeni s
obsluhou zafizeni a s bezpecnostnimi predpisy. Zvlasté musi byt seznameni s prvni pomoci pfi
Urazech elektrickym proudem a o chovani pfi pozarech.

2.8. Provozni podminky

Rozvody elektrické energie jsou usporadany tak, aby osoba pfi obsluze elektrického zarizeni
nemohla pfijit do styku ¢astmi s nebezpeénym napétim. Nejnizsi kryti elektrickych predmétl je
navrzeno v IP30. Instalacni pfistroje a material jsou navrzeny v kryti odpovidajicim stanovenym
zakladnim charakteristikam.

Doporucujeme, aby na pfislusnych mistech byly vyvésSeny plakaty o prvni pomoci pfi
Urazech elektrickym proudem. Zminéné tabulky a plakaty nejsou soucasti dodavky a doporucujeme
zakaznikovi, aby si je opatfil ve vlastni rezii. Dale je nutno dodrzZovat vSechny predpisy a pokyny
uvedené v provoznich predpisech.

Provozovatel je povinen zajistit periodické prohlidky a Cisténi zafizeni.

2.9. Rozvadéce

Dle pozadavku budou rozvadéce vybaveny kompletni ochranou proti prepéti.

Rozvadéce budou mit oddélenou silovou ¢ast pro napajeni ovladanych zafizeni a ¢ast MaR
osazenou fridicim systémem, pripadné podle rozsahu budou dcasti MaR a silovd osazeny
v samostatnych polich.

V rozvadécich bude umisténa servisni zasuvka 230V, 50Hz pro pfipojeni servisniho
prenosného pocitace.

Rozvadéc¢ RMaR1

Hlavni privod elektrické energie pro noveé osazovany rozvadé¢ RMaR1 bude natazen novy a
bude vyveden ze silového elektrorozvadéce umisténého v hlavni rozvodné (jistény vyvod z
rozvadéce elektro ¢ast 400V, 50Hz, TN-S).

Vyzbroj, ktera nebude umisténa v provoze bude soustfedéna do nového rozvadéce RMaR1.
Rozvadéc¢ bude konstrukéné feSen pro privod a vyvody spodem. Z rozvadéle RMaR1 budou
napojeny obvody méreni a regulace a elektroinstalace vyménikové stanice.

Ridici systém bude umistén uvnitt rozvadéce.

V pfipadé poZéru se celé zafizeni bude vypinat hlavnim vyrazecim tlacitkem na dvefich
rozvadéce RMaR1, nebo vyrazecim tlacitkem na zdi u dvefi do VS.

Rozvadéc bude nové umistén v mistnosti 1.09b (velin 1.NP) viz. vykres dispozice MaR.
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Rozvadéc RMaR2

Jistény hlavni privod pro nové osazovany rozvadé¢ RMaR2 bude ponechan stavajici.

Vyzbroj, kterd nebude umisténa v provoze bude soustifedéna do nového rozvadéce RMaR2.
Rozvadéc bude konstrukcéné resen pro privod vrchem. Z rozvadéce RMaR2 budou napojeny obvody
mé&reni a regulace a elektroinstalace regulovanych topnych okruhd.

Distribuované moduly Fidiciho systému budou umistény uvnitf rozvadéce.

V pripadé pozaru se celé zafizeni bude vypinat hlavnim vyrazecim tlacitkem na dvefich
rozvadéce RMaR2, nebo vyrazecim tlacitkem na zdi u dvefi.

Rozvadé¢ bude umistén v misté pdvodniho rozvad&&e MaR (viz. dispozice).

Komunikacni propojeni rozvadécti RMaR1 a RMaR2

Rozvadéce budou propojeny komunikaénim kabelem, ktery bude natazen novy stavajici
kabelovou trasou.

V rozvadécdi RMaR1 bude umistén Fidici systém s centralnim procesorem (CPU) ovladajici a
monitorujici technologii VS.

V rozvadécdi RMaR2 budou umistény distribuované moduly Fidiciho systému ovladajici a
monitorujici regulované topné okruhy vcéetné ovladani pfislusnych Cerpadel.

2.10. Popis Fidiciho systému

Nové osazovany Fdici systém musi odpovidat rozsahu vstupné/vystupnich bodi Fidiciho
systému (jak je uvedeno ve specifikacich). Ridici systém musi mit moZnosti pro budouci snadné
rozsireni o pfipadné dalsi vstupné/vystupni karty pomoci sbérnicové komunikace. Dale musi Fidici
systém splfiovat pozadavky na integraci komunikaénich protokol& M-bus pro snimani dat z mé&Ficd
tepla.

Hlavni procesor nové osazovaného Fidiciho systému bude pFfipojen pomoci TCP/IP
a komunikac¢niho protokolu FOX na dispecerské PC, kde bude instalovana graficka
nadstavba Fidiciho systému.

Tato grafickd centrala bude svym uzivatelim poskytovat informace v redlném &ase. Vedle
toho bude poskytovat funkce serveru pro centralni spravu dat, archivaci, alarmovani, grafické
zobrazeni, sledovani tendenci - trendl, ¢asové programy, spréavu databdze systému, analyzu
historickych dat a pfipadnou integraci s ostatnimi softwarovymi aplikacemi.

Nové vznikly RS bude nezamdceny a investor bude vlastnikem vedkerého softwarového i
hardwarového vybaveni, vCetné vSech potifebnych licen¢nich ujednani.

2.11. Popis regulacnich okruhii - stavajici ¢ast VS

Regulace teploty ohievi UT:

Pro ohtev UT jsou pouzity 2 parni vyméniky spole¢né se stavajicimi regula¢nimi ventily. Pro
regulaci teploty ohifevu UT bude pouzit novy fidici systém. Na sekundarnim vystupu stavajicich
vyméniku UT jsou osazeny stavajici snimace teplot. Stavajici obéhovéa erpadla budou takté? fizena
z nového fidiciho systému

Regulace teploty TUV:

Pro ohfev TUV je pouzit 1 parni vyménik spolecné se stavajicim regula¢nim ventilem. Pro
regulaci teploty ohfevu TUV bude pouZit novy Fidici systém. Na sekundarnim vystupu stavajiciho
vymeéniku TUV jsou osazeny stavajici snimace teplot. Stavajici cirkulacni a nabijeci ¢erpadlo bude
taktéz fizeno z nového Fidiciho systému.
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Regulace teploty predehfevu SV do bazéni:

Pro ohtev doplfiovaci studené vody do bazénd je pouZit 1 vyménik spole¢né se stavajicim
regulacnim ventilem. Pro regulaci teploty pfedehfevu bude pouzit novy Fidici systém. Na
sekundarnim vystupu stavajiciho vyméniku jsou osazeny stavajici snimace teplot. Stavajici
cirkula¢ni a nabijeci ¢erpadlo bude taktéz fizeno z nového Fidiciho systému.

Stavajici zdroje tepla:
Stavajici parni zdroj tepla bude ponechan stavajici.

Kondenzatni hospodarstvi:
Kondenzatni hospodarstvi véetné Cerpadla kondenzatu bude ponechano stavajici.

Dopliiovani systému UT
Automatické doplnovani do soustavy systému je realizovano pres solenoidovy ventil
napojeny na rozvod studené vody.

Havarijni zabezpeceni VS
Vyménikova stanice je vybavena stavajicim havarijnim zabezpeclenim, které bude
zaintegrovano do nové osazovaného fidiciho systému.
(Zaplaveni VS, Prehrati VS, atd.)

2.12. Popis regulacnich okruhili - nova cast VS

Regulace teploty ohievi UT:

Pro ohtev UT budou pouzity 3 parni vyméniky spolecné s novymi regulacnimi ventily. Pro
regulaci teploty ohfevu UT bude pouZit novy fidici systém. Na sekundarnim vystupu novych
vyménikd UT budou osazeny nové jimkové snimace teploty a havarijni termostaty.

Pozadovana teplota vystupni vody z vyméniku je 105°C, nebo podle ekvitermni kfivky
v rozmezi 80 - 105°C.

Nova obéhova cerpadla budou fFizena z nového ridiciho systému a jejich vykon
bude regulovan dle diferencniho tlaku snimaného mezi rozdélovacem a sbéracem ve
stanici PS02 - VS Zimni stadion - min. pozadovany tlakovy spad mezi tlakem média
v pfivodnim a vratném potrubim je 70 kPa.

Stavajici zdroje tepla:
Pfivod pary bude vyveden ze stavajiciho rozdélovace pary.

Kondenzatni hospodarstvi:
Kondenzat vyménikovi stanice bude sveden do stavajiciho kondenzatniho hospodarstvi.

Dopliiovani systému UT
Automatické dopliovani do soustavy bude realizovdano automatickym doplfiovacim
zarizenim.

Havarijni zabezpeceni VS
Vymeénikova stanice bude vybavena novym havarijnim zabezpecenim, které bude piné
kompatibilni s nové osazovanym Fidicim systémem.
Budou sledovany rlizné poruchové stavy a dle nutnosti se uzavie hlavni uzaviraci ventil VS.
Po odstranéni poruchy stanice automaticky najede.
(Zaplaveni VS, Prehrati VS, atd.)
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3. Trasa optického vedeni

Jednotlivé stanice budou propojeny optickym 12 vidknovym kabelem. Tento kabel bude
zafouknuty do optické mikrochrani¢ky o prdméru 10/8 mm, kterd bude protazena hlavni optickou
chranickou HDPE 40mm uloZenou ve vykopu soubézné s vedenim predizolovaného potrubi.
Opticky kabel bude v kazdé stanici patficné navaren a zakoncen.

Toto optické propojeni bude zajistovat nepfetrZitou komunikaci mezi jednotlivymi
stanicemi a nadfazenou grafickou centralou. Z centraly budou na podstanice vysilana fidici data a
data o poruse a skute¢ném provoznim stavu se budou prenaset ze stanic na centralu.

Topologické zapojeni:

1) Graficka nadstavba fidiciho systému (umisténa na Plaveckém stadionu - DVS16)

2) PSO1 - Vyménikova stanice PS - Plavecky stadion - DVS16

3) PS03 - Vyménikova stanice - Rolbovna

4) PS02 - Vyménikova stanice PS - Zimni stadion

s v s

3.1. Dodavatel stavebni ¢asti zajisti (viz. bod 2.3.):
e ZaloZeni optochranicek - 2x HDPE 40mm (1x rezerva)
e Ukonceni optochraniéek koncovkou.
e Kontrolu uloZeni HDPE trubek

e  Zkousku prichodnosti HDPE trubek
e Zkousku tlakotésnosti HDPE trubek

3.2. Dodavatel MaR zajisti:
e Profouknuti hlavni chrani¢ky HDPE 40mm 3x optickou mikrotrubi¢kou o prliméru
10/8 mm
e Profouknuti optické mikrotrubicky 10/8mm 1x mikrokabelem LuT12vl.SM 9/125
e Zakonceni a navareni optického mikrokabelu ve stanici
e Méreni optického kabelu a celé optické sité
e Zprovoznéni optické komunikace mezi stanicemi

4. Zkratové poméry

Zkratové poméry napajeci sité tento projekt neresi. Toto je predmétem kontroly mista
pripojeni hlavniho privodu.
Vlastni rozvadé&¢ je dimenzovan na G&inky zkratovych proudd po dobu, neZ vypnou ochrany.

5. Kompenzace
Neni reSena.

6. Stavebni Gpravy

Vlastni stavebni Upravy tento projekt nereSi. Drobné stavebni Upravy budou provedeny
podle pokynd vedouciho elektromontéra piimo na stavbé.

7. Ochranné pomiicky

Odbératel zajisti, aby prfed uvedenim elektrického zafizeni do provozu, byly na misté
piredepsané ochranné a bezpeénostni pomicky. Dale zajisti, aby prostor pred rozvadécem a
kabelové prostory byly dokonale vycistény. Osoby, které budou elektrické zarizeni udrzovat a
provadét opravy, musi byt také vybaveny individudlnimi ochrannymi pomlckami (gumové
rukavice, galose, zkousecky napéti, atd) a béznym bezpeénym naradim.

Tyto osoby musi mit poZadovanou kvalifikaci pro praci na elektrickych zafizenich (viz Technicka
zprava bod 2.6).
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