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1 Popis inženýrských objektů a jejich technického řešení 

 

1.1 Identifikační údaje stavby 

Název stavby: Rekonstrukce zásobování teplem zimního stadionu z 

plaveckého stadionu 

Místo stavby: Město Strakonice 

 Katastrální území - Strakonice (755915) 

Okres:    Strakonice 

Stavebník:  Město Strakonice 

 Velké náměstí 2 

 Strakonice, 386 01 

 IČ: 00251810 

Projektant: AFRY CZ s. r. o. 

 Magistrů 13 

 140 00 Praha 4 

 IČ: 45306605 

Zdroj tepla: Teplárna Strakonice a.s. 

Topné médium: pára a teplá voda 

Dimenze potrubí:  Trasy teplovodů – 2xDN 125, 2x DN100, 2xDN65 

Jmenovitý konstrukční tlak: 1,6 MPa 

Max. teplotní spády  105/70°C 

1.2 Popis stavby 

Stavba řeší změnu způsobu vytápění objektů v areálu zimního stadionu – přechod z páry 
na teplou vodu. V areálu plaveckého stadionu v DVS 16 bude osazena nová tlakově nezávislá 
výměníková stanice pára – voda, která bude zdrojem teplé vody pro vytápění zimního stadionu. 
V zimním stadionu budou topená dvě místa osazená novými tlakově závislými výměníkovými 
stanicemi – Administrativní budova a Rolbovna. 

Tato část dokumentace řeší teplovod z DVS 16 – Plavecký stadion do předávací stanice 

umístěné v Administrativní budově zimního stadionu. Z teplovodu je u fotbalového hřiště vysazena 
odbočka do předávací stanice v Rolbovně. 

1.3 Popis stávajícího stavu  

Tepelná energie je do sportovního areálu STARZ dodávána ze středotlaké parní sítě CZT  

Teplárny Strakonice, a.s. (dále TST). Primární topné médium je sytá pára s parametry 6 bar(a) 
158°C, která je přivedena parovodem DN150 do výměníkové stanice pára – voda, umístěné v 
suterénu plaveckého stadionu DVS - 16. 

Z DVS 16 - Plavecký stadion je veden parovod DN 80 (v majetku STARZ) do výměníkové 
stanice pára/voda, která je umístěna v suterénu administrativní budovy zimního stadionu.  

Z VS zimní stadion je vyvedena čtyřtrubková přípojka 2xDN50 (ÚT) a 2xDN25 (TV) pro 
vytápění strojovny chlazení, objektů v areálu FS a přívod TV do šaten FS. Samostatný okruh ÚT 

2xDN65 je vyveden do objektu č.p.511 „domeček“. 

1.4 Popis technického řešení  

Nový teplovod je řešen technologií předizolovaného potrubí pokládaného do země. Do 
výkopu budou v souběhu uloženy chráničky HDPE pro optické sdělovací vedení. 

Trasa teplovodu 2xDN100/225 začíná 0,04 m od vnitřního líce objektu plaveckého stadionu 
v suterénu v místnosti pod schodištěm. Je napojena na klasické potrubí vnitřního rozvodu (řešeno 
v části D2 – PS01 Výměníková stanice DVS 16). Trasa je vyvedena pod rampou obslužnou 
komunikací až do lomového bodu L1 umístěného již v zelené ploše. V tomto místě dojde ke kácení 



TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

Zakázkové číslo: 0117T.20    Archivní číslo: 0117T-20/D1-02  Strana 4 (13) 

stávajících dřevin. Zde se lomí na sever až do lomového bodu L2 a opět se lomí západním směrem. 

Trasa obchází výsledkovou tabuli a mezi dvěma stromy pokračuje do lomového bodu L3, kde se 
opět lomí směrem jižním do lomového bodu L4 a opět se lomí a pokračuje západním směrem podél 
fotbalového hřiště až do lomového bodu L5. V celé délce u hřiště vede potrubí v zelené ploše podél 

dožitého stromořadí, které by mělo být pokáceno (viz. E2 – Dendrologický průzkum). Za lomovým 
bodem je vysazena odbočka O1 2xDN65/160 do Rolbovny. Hlavní trase je dále redukována na 
2xDN80/180, vede jižním směrem okolo hřiště až do lomového bodu L6. V tomto úseku je umístěna 
dvojice jednočinných kompenzátorů K1. Trasa je dále vedena přes lomové body L7, L8 a L9 až do 
suterénní místnosti výměníkové stanice v Administrativní budově zimního stadionu. Trasa kříží 
obslužnou komunikaci a chodník a je vedena v zeleném. Předizolované potrubí je zakončeno 0,4 m 
za vnitřním lícem výměníkové stanice a navazuje na klasické potrubí vnitřního rozvodu (řešeno 

v části D3 – PS02 Výměníková stanice PS – Zimní stadion).   

Odbočka do Rolbovny 2xDN65/160 je vedena přes lomové body O1.1 – O1.5 v zeleným, 
kříží obslužnou komunikaci a míjí trojici stromů. Do nepodsklepené Rolbovny vstupuje 
předizolované potrubí novými chráničkami v základech budovy a je vyvedeno v nově zbudované 
potrubní jímce. Předizolované potrubí je zakončeno 0,4 m za vnitřním lícem jímky a navazuje na 
klasické potrubí vnitřního rozvodu (řešeno v části D4 – PS02 Výměníková stanice Rolbovna).   

Do společného výkopu s předizolovaným potrubím budou položeny chráničky HDPE pro 

uložení optického sdělovacího vedení. 

Stavba nevyžaduje realizaci provizorií.  Stavba bude probíhat před odstávkou, pouze část 
trasy v místě zaústění do Administrativní budovy bude probíhat v době odstávky parovodu. 

1.5 Ochranná pásma 

Všechny stávající inženýrské sítě jsou vyznačeny v situaci dle podkladů předaných 
provozovatelem sítí. Poloha sítí nemusí být přesná ani úplná. Před zahájením stavebních prací je 
nutné provést vytýčení tras stávajících inženýrských sítí za účasti jejich správců a řádně v terénu 
vyznačit křížení a souběhy. V blízkosti sítí provádět výkop ručně. 

Při realizaci stavby dbát ochranných pásem inženýrských sítí a podmínek stanovených 
provozovatelem sítí. 

Ochranná pásma jednotlivých sítí: 

- ochranné pásmo kabelů VN, NN, VO – 1 m od krajního vodiče 
- ochranné pásmo sdělovacích kabelů – 1,5 m 
- ochranné pásmo vodovodů a kanalizací do Ø500 1,5 m na obě strany, nad Ø500 2,5 m na 

obě strany 

- ochranné pásmo telekomunikačních sítí 1,5 m na obě strany 
- ochranné pásmo tepelných sítí 2,5 m od obrysu zařízení po obou stranách 

1.6 Požární bezpečnost 

Horkovodní a teplovodní potrubní vedení je posuzováno v návaznosti na ČSN 730834, 
ČSN 730802 a ČSN 730804. 

Potrubí je ve své stavební a potrubní části navrženo z nehořlavých materiálů a vznik, 
eventuální šíření a přenos požáru na jiné objekty je vyloučen.  

Při montáži je nutno zvláště dodržet Vyhl. MV č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky 
požární bezpečnosti při svařování. Za požární bezpečnost během stavby odpovídá zhotovitel.  

Po dobu provádění stavby musí být vždy zajištěn průjezd pro vozidla HZS ke všem objektům 
kolem trasy horkovodu. Podle ČSN 730804 čl. 12.3 musí být vjezdy a průjezdy nejméně 3,5 m 
široké a 4.1 m vysoké. 

 

2 Stavebně technické řešení 

2.1 Potrubní část 

2.1.1 Základní technický popis stavby 

 

Zdroj tepla:                  Teplárna Strakonice a.s. 

Druh sítě a systém:                teplovodní – dvoutrubkový 

Teplonosná látka:          upravená teplá voda 

Jmenovitý teplotní spád:         105/70°C 

Jmenovitý tlak:           PN16 

Způsob vedení:                      podzemní vedení, bezkanálové 
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Dimenze potrubí:  předizolované potrubí:       hlavní trasa - 2xDN100,  2xDN80 

            odbočka – 2xDN65  

 Délky tras potrubí: 

• Předizolované teplovodní potrubí: 

o 2xDN100/225      111 m 

o 2xDN80/180     220 m 

o 2xDN65/160       91 m   
  

Teplovodní rozvody jsou vedeny v předizolovaném potrubí. Na trase nejsou žádné uzavírací 
armatury. Vypouštění a odvzdušnění rozvodů je realizováno v napojených výměníkových stanicích 
na klasickém potrubí.  

Teplovodní potrubí (přívodní i vratné) je pevnostně a dilatačně navrženo na teplotu vody 
105°C – byl proveden kontrolní pevnostní a dilatační výpočet potrubí. 

2.1.2 Předizolovaný potrubní systém 

Podzemní vedení horkovodního potrubí bude realizováno bezkanálovou technologií 

s použitím předizolovaného potrubí a tvarovek, které musí vyhovovat normě ČSN EN 13941+A4.  

Médionosná trubka horkovodního potrubí je provedena jako podélně svařovaná dle 
ČSN EN 10217 z materiálu P235 TR1 a je nasunuta do plášťové trubky z vysokohustotního 
polyetylénu PE-HD, mezikruží mezi teplonosnou trubkou a plášťovou trubkou je vyplněno tvrdou 
polyuretanovou izolační pěnou PUR.  

V izolační pěně jsou dva měděné vodiče pro indikaci průniku vlhkosti do izolace. Tloušťka 
tepelné izolace vyhovuje Vyhlášce č. 193/2007 Sb. Přívodní i vratné potrubí bude provedeno 

v izolační třídě 2. 

Rozměry plášťových trubek jsou uvedeny v následující tabulce. 

Vnější průměr plášťové trubky (mm) 

Dimenze   Přívodní potrubí Vratné potrubí  

  DN 100   225   225 

  DN 80   180   180 

  DN 60   160   160 

 

Potrubní systém je vodotěsný, takže může být uložen i pod hladinou spodní vody.   

Předizolované potrubí bude uloženo ve výkopu (šířky – viz vzorový řez) na pískové lože 
tloušťky 150 mm a obsypáno pískem do výšky 200 mm nad horní hranu předizolovaného potrubí 
hutněným na 94-98% (Proctor). 

Přívodní potrubí je vedeno na hlavní trase i přípojkách po pravé straně ve směru dodávky 

tepla, vratné potrubí po levé straně. Nad potrubí bude umístěna výstražná fólie zelené barvy 

Výška krytí zhutněnou zeminou nad předizolovaným potrubím bude minimálně 700 mm. 

2.1.2.1 Uzavírací armatury 

Na trase předizolovaného potrubí nejsou žádné uzavírací armatury. 

2.1.2.2 Odvzdušnění potrubí 

Na trase předizolovaného potrubí není žádné odvzdušnění. Trasa bude odvzdušňována 

v připojených objektech – Zimním stadionu a Rolbovně. 

2.1.2.3 Vypouštění potrubí 

Na trase předizolovaného potrubí není žádné vypouštění. Trasa bude vypouštěna 
v připojeném objektu – Plaveckém stadionu. 

2.1.2.4 Spoje předizolovaného potrubí 

Spoje slouží k izolaci potrubí v místech svarů médionosných trubek spojujících jednotlivé 
segmenty potrubí, v tomto případě budou použity dvojitě těsněné smrštitelné spoje. 

Smršťovací PE pouzdro se po ohřevu plamenem smrští na průměr plášťové trubky. Jako 

základní těsnění slouží těsnící páska, která je již integrována přímo v pouzdru. Jako druhé 
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dodatečné těsnění se podle požadavků normy EN 489 pro dvojitě těsněné spoje používají těsnící 

smršťovací rukávy překrývající okraje pouzdra. 

Součástí dodávky spojů je standardně veškerý materiál potřebný k jejich montáži a to 
včetně komponent pro tvorbu polyuretanové pěny. 

Pro zaizolování jednočinných kompenzátorů budou použity dvojitě těsněné spoje 
s prodlouženou délkou krycího smrštitelného pouzdra a větším množství dodané PUR pěny. 

2.1.2.5 Kompenzace předizolovaného potrubí  

Kompenzace předizolovaného potrubí je řešena pomocí Z a L kompenzací na trase 
předizolovaného potrubí a pomocí dvojice jednočinných kompenzátorů, které budou tepelně 
předepnuty.  

Délky dilatace a síly v horkovodním potrubí jsou upřesněny v přiloženém pevnostním 
výpočtu. 

Potrubí bude před předepnutím osazeno dilatačními polštáři. 

Jednočinné kompenzátory jsou umístěny na hlavní trase v dimenzích 2xDN80/180 na 
přívodní i vratné větvi. 

K1.: je umístěn cca 67 m před lomovým bodem L6 

  Stlačení kompenzátoru je 27 mm při montážní teplotě 20°C. 

Jednočinné kompenzátory se používají k dosažení a udržení trvalého předpětí potrubí. 

Postup při montáži: 

Tepelné předepnutí jednočinných kompenzátorů bude provedeno tak, že do potrubí bude 
z Plaveckého stadionu napouštěna teplá voda, která bude proudit zpět přes by-pass v Zimním 

stadionu. Teplá voda bude napuštěna do přívodního potrubí a bude se regulovat teplota až do doby, 
kdy dosáhne stanovenou teplotu cca 70°C. Regulace teploty bude probíhat přivíráním armatury na 
by-passu (regulace průtoku teplé nahřívací vody) a kontrolou teploty na příložném teploměru. Tato 
teplota bude udržována až do doby, kdy se dosáhne předepsaného předpětí na jednočinných 
kompenzátorech. Ty pak budou přivařeny, zaspojkovány a zasypány.  

Detailní postup tepelného předehřevu bude řešen v dalším stupni projektové dokumentace. 

2.1.2.6 Montáž a zkoušení předizolovaného potrubí 

Z podélného profilu vyplývají hloubky výkopů pro uložení potrubí, osy potrubí a spádování 
systémů. 

Montáž potrubí uvažujeme za tepla s předepnutím. Dno výkopu se zasype vrstvou písku 
(pískové lože pro trubky). Předizolované potrubí se svaří ve výkopu na hranolech nebo na pískových 
polštářích a uloží se přímo do výkopu na pískové lože, viz příčný řez. Provedou se rentgenové 
zkoušky, propojí se vodiče detekčního systému netěsnosti a spoje se předepsaným způsobem 

zaizolují.  

Svarové spoje na tepelném napáječi musí být provedeny kvalitními svary. Potrubí smí 
svařovat jen úředně zkoušení svářeči a jsou povinni provedené svary označit svou značkou. Konce 
svařovaných dílů musí být řádně slícovány, aby byl v každém místě zaručen nejmenší předepsaný 
svarový styk. Před vlastním svařováním je nutné dílce k sobě přistehovat stehovými svary nejméně 
na 4 místech po obvodě. Všude, kde je přístup ke kořeni svaru, doporučuje se svar podložený. Bude 
provedena 100% kontrola RTG prozářením všech montážních svarů.  

Zaizolování a uzavření spojů objímkami je možno provést až po kontrole RTG a jejich 

zaměření. Spoje se izolují vypěňovací izolací, po provedení propojení drátů kontrolního systému. 
Spojení plášťové trubky se provede smršťovací objímkou, která se zavaří plamenem. V lomových 
bodech trasy se kolem potrubí osadí dilatační polštáře. Zásyp potrubí se provede pískem zrnitosti 
0-8 mm. Na tento pískový zásyp se položí výstražné pásky. Výkop bude zasypán vytěženou 
zeminou po vrstvách, které musí být hutněny. Provede se úprava povrchu dle okolního terénu. 

Minimální výška zásypu je 0,70 m nad vrchní hranou plášťové trubky. 

2.1.2.7 Čistění potrubí  

Veškeré potrubí, tvarové kusy a armatury musí být při dopravě a skladování zaslepeny 
plastovými víčky, která budou sejmuta až těsně před montáží do potrubní trasy. Trubky a trubní 
díly musí být před montáží prohlídnuty a veškeré nečistoty z vnitřního povrchu mechanicky 
odstraněny vymetením pomocí kartáčů (hlína, kameny, okuje, rez). Po ukončení montážních prací 
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musí být každý den konce potrubí spolehlivě zaslepeny, aby nemohlo dojít k znečistění potrubí 

cizími osobami nebo přívalovou dešťovou vodou. 

2.1.3 Klasické ocelové potrubí 

V trase teplovodu nebude použito klasického ocelového potrubí. 

2.1.4 Popis postupu výstavby 

V souvislosti návaznosti na odstávku v dodávce tepla, bude výstavba probíhat následujícím 
způsobem:  

1. V Rolbovně bude stavebně vybudována vstupní potrubní jímka. 

2. Budou položeny venkovní teplovody v celé délce včetně vstupů mimo úseku vstupu do 
Administrativní budovy (souběh s parovodem). Teplovod může být zasypán, kromě úseků 
nutných pro tepelné předepnutí (okolo jednočinných kompenzátorů).  

3. Zároveň budou řešeny nové výměníkové stanice. 
4. V době odstávky tepla bude dopojeno potrubí do Administrativní budovy. Budou zapojeny 

nové výměníkové stanice. 
5. Po odstávce tepla bude teplovod nahřát z výměníkové stanice v plaveckém stadionu. Bude 

provedeno předepnutí trasy. Potrubí bude doizolováno a zasypáno. 
6. Po zprovoznění výměníkových stanic bude celý okruh zprovozněn.  
7. Konečná úprava povrchů bude realizována po dokončení všech montážních prací. 

2.2 Stavební část 

2.2.1 Příprava území 

Při předání staveniště, před započetím výkopových prací musí být vytýčeny a v terénu 
řádně vyznačeny všechny stávající inženýrské sítě (toto provedou jejich správci). 

Trasy stávajících inženýrských sítí jsou zakresleny v situaci dle podkladů správců, tyto 
nemusí být přesné ani úplné. Tyto sítě jsou rovněž zakresleny v podélném profilu, hloubky dle 
dostupných podkladů správců síti a ostatní dle ČSN 73 6005. 

V případě výskytu nezjištěných sítí je nutné zavolat v úvahu přicházející správce podle 
druhu sítě. V průběhu prací je nutné postupovat podle vyjádření jednotlivých provozovatelů a dbát 
jejich pokynů. Ve výkopové rýze budou inženýrské sítě řádně zajištěny (vyvěšeny v korýtkách, aby 
nedošlo k jejich poškození). 

Před zahájením výkopových prací musí být z trasy odstraněny veškeré překážky, které by 
bránily plynulé výstavbě, tzn. stávající oplocení v blízkosti trasy. 

2.2.2 Zemní práce 

Před zahájením výkopových prací musí být vytýčeny a v terénu vyznačeny všechny stávající 
inženýrské sítě. Toto provedou jejich správci, v průběhu prací se bude postupovat dle vyjádření 
jednotlivých provozovatelů a bude dbáno jejich pokynů.  

Doporučujeme provést před započetím výkopových prací v místech stávajících inženýrských 
sítí a v místě křížení s průchozím kanálem kontrolní sondy pro určení přesné výškové polohy. 

V místech křížení inženýrských sítí s trasou budou prováděny výkopy zásadně ručně, ve 

výkopové rýze budou inženýrské sítě řádně zajištěny. 

Po dobu provádění výstavby budou obnažená kabelová vedení zajištěna ve výkopu 
podchycením a chráněna proti mechanickému poškození a prověšení. Tyto práce je nutné provádět 
za vypnutého stavu. Odkryté kabely budou označeny výstražnými tabulkami. Po ukončení 
montážních a stavebních prací je nutné provést opětné uložení kabelů v terénu tak, aby jejich 
uložení odpovídalo požadavkům ČSN 33 2000-5-52, ČSN 33 4050 a ČSN 73 6005. 

Před provedením záhozu je nutné přizvat ke kontrole stavu kabelových vedení 
provozovatele, kteří dají písemný souhlas k záhozu.   

Výkop bude proveden dle přiloženého vzorového řezu a podélného profilu – pažení příložné. 

Je uvažováno  -      50%  ve 3 tř. těžitelnosti 

                50%  ve 4 tř. těžitelnosti 

Při provádění výkopových prací dodavatel stavby posoudí použití dostupné mechanizace na 
základě požadavků dotčených organizací a platných předpisů a z prostorových možností na 

staveništi. 

Výkopek bude odvezen na mezideponii zhotovitele stavby. Odvozná vzdálenost – 
uvažováno do 2km. 
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Při zjištění jakýchkoliv nepředpokládaných skutečností, oznámí tyto investor projektantovi, 

který provede případné úpravy v dokumentaci. 

2.2.3 Podzemní vedení předizolovaného potrubí 

Bezkanálové podzemní vedení horkovodní přípojky bude provedeno v dimenzích dle 
vzorového příčného řezu.  

Výkop bude proveden dle ČSN 73 30 50, v šířce dle vzorového příčného řezu a v hloubce 

dle podélného profilu. Minimální krytí potrubí bude cca 890 mm.   

Montáž potrubí a následný zásyp je popsán v potrubní části. 

Na dno výkopu bude provedena vrstva pískového podsypu v tl.150mm, která bude 
zhutněna. Po montáži potrubí a zapěnění spojek bude proveden obsyp a zásyp pískem 200mm nad 
horní hranu izolace potrubí, zrnitosti předepsané fy dodávající předizolované potrubí, dále bude 
položena výstražná folie zelené barvy nad teplovodní potrubí. Do zásypu budou podél vratného 
potrubí položeny v celé délce kabelové chráničky. Nad chráničkami bude umístěna výstražná fólie 

oranžové barvy. 

Zásyp a obsyp potrubí bude prováděn ručně, bude provedeno zhutnění dle požadavku 
dodavatele potrubí, zhutnění vedle a přímo nad trubkami bude provedeno manuálně, potom bude 

možno použít mechanického vibrátoru, avšak trubky přitom nesmí být vystaveny většímu 
dynamickému tlaku než 100kPa. Zbytek výkopu bude postupně zasypáván výkopovým materiálem 
a hutněn po vrstvách ld>0,7 (v souladu s ČSN 72 10 06-1998 a ČSN 730610-33).  

Po zasypání a zhutnění výkopu bude terén uveden do původního stavu. 

2.2.4 Ochrana stávajících konstrukcí a zařízení 

Při realizaci výše uvedených stavebních úprav musí být zajištěna ochrana stávajících 

konstrukcí a zařízení.  

Při realizaci se musí provádět průběžný úklid. 

2.2.5 Křížení a souběhy s inženýrskými sítěmi 

Všechny stávající inženýrské sítě jsou vyznačeny v situaci dle podkladů předaných 
provozovatelem sítí. Poloha sítí nemusí být přesná ani úplná. Před zahájením stavebních prací je 
nutné provést vytýčení tras stávajících inženýrských sítí za účasti jejich správců a řádně v terénu 
vyznačit křížení a souběhy. V blízkosti sítí provádět zásadně výkop ručně. 

Při realizaci stavby je nutno dbát ochranných pásem inženýrských sítí a podmínek 
stanovených provozovatelem sítí. 

Hloubka uložení sítí byla uvažována dle ČSN 73 6005 tab.B.1. 

Před prováděním výkopových prací doporučujeme provést kontrolní sondy v místech kolizí 
se stávajícími inženýrskými sítěmi z důvodů upřesnění hloubek uložení inž. sítí, případná kolizní 
místa budou při stavbě řešena se správci sítí, některé sítě bude nutné řádně zajistit ve výkopové 
rýze. 

Při souběhu a křížení horkovodní přípojky s jinými podzemními vedeními je nutno dodržet 

minimální vzdálenosti podle ČSN 73 6005 

2.2.6 Vstupy do objektů 

2.2.6.1 Vstup do plaveckého stadionu 

Potrubí a kabelové chráničky budou při vstupu do objektu utěsněny gumovou průchodkou.  
Prostupy budou bourané.  Po osazení potrubí a chrániček bude prostup dobetonován vodostavebním 
betonem. Hydroizolace bude obnovena a napojena na izolaci objektu s min. přesahem 300mm a 

přetažena na izolaci potrubí, stažena elastickou páskou. Konec izolace bude opatřen silikonovým 
tmelem proti pronikání vlhkosti. 

Prostor objektu bude uveden do původního stavu, vnitřní omítky budou doplněny a opatřeny 

malbou. 

2.2.6.2 Vstup do zimního stadionu 

Potrubí a kabelové chráničky budou při vstupu do objektu utěsněny gumovou průchodkou.  
Prostupy budou bourané.  Po osazení potrubí a chrániček bude prostup dobetonován vodostavebním 
betonem. Hydroizolace bude obnovena a napojena na izolaci objektu s min. přesahem 300mm a 
přetažena na izolaci potrubí, stažena elastickou páskou. Konec izolace bude opatřen silikonovým 
tmelem proti pronikání vlhkosti. 
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Prostor objektu bude uveden do původního stavu, vnitřní omítky budou doplněny a opatřeny 

malbou. 

2.2.6.3 Vstup do rolbovny 

Před stavebními úpravami v rolbovně je nutné provést sondy, pro upřesnění polohy a 

velikosti stávajícího základu objektu. 

V podlaze rolbovny bude dodatečně vybudovaná vstupní jímka, potrubí bude procházet 
základem v ocelových chráničkách. 

Prostup základem 

Pod stěnou rolbovny bude procházet základ, který by měl být ověřen sondou před 
započetím stavebních prací. Potrubí bude procházet základem v ocelových chráničkách 2xDN200, 

dl. ~700mm. 4 kabelové HDPE chráničky projdou základem ocelovou chráničkou DN150, dl. 
~700mm. Prostupy pro chráničky budou vrtané. 

Jímka pro prostup potrubí do rolbovny 

Dodatečně vybudovaná jímka bude betonovaná z vodostavebního betonu C25/30 XC4 s 
max. průsakem 50mm z důvodu zajištění vodotěsnosti. Bude překryta žebrovaným plechem v 
rámu, s vyřezanými prostupy pro průchod potrubí a 4 kabelových chrániček. Stěnou jímky budou 

potrubí a kabelové chráničky utěsněny plynotěsným systémovým těsněním proti tlakové vodě. 

Podlaha v rolbovně bude po stavebních úpravách začištěna a uvedena do původního stavu. 

2.2.7 Úpravy povrchů 

Po ukončení všech stavebně-montážních prací bude celý prostor zabraného staveniště 
(dočasný zábor) vyčištěn od zbytků po stavební a montážní činnosti.  

Budou provedeny následující úpravy narušeného terénu: 

Asfaltová vozovka 

Obrusná vrstva ACO 11+     40 mm 

Ložní vrstva  ACL 22+      70 mm 

Podkladní vrstva ACP 16+   120 mm 

Štěrkodrť  zásyp hutněný po vrstvách  300 mm   

 

Tato skladba vrstev je doporučená – může se upravit dle skutečného stavu. 

Při provádění úpravy asfaltové vozovky bude provedeno ošetření spár zálivkovou hmotou 
typu Mozal TS. 

Po ukončení stavby bude obnoven kryt vozovky v přesahu 1,0 m na obě strany výkopu. 

Celková plocha této úpravy činí   cca 59 m2. 

Plocha obnovy krytu činí    cca 132 m2. 

Řezání asfaltu      cca 71 bm. 

Dlážděný chodník (zámková dlažba) 

Beton. dlažba                   60 mm                    

Pískové lože                      30 mm                            

Štěrkopísek                    150 mm   

Celková plocha této úpravy činí   cca  4m2. 

 

Zeleň 

Po ukončení všech stavebně – montážních prací a záhozu výkopové rýhy se terén urovná 
zhutněním, dosype cca 200mm ornicí a oseje travním semenem.  

 

Celková plocha této úpravy činí   cca 353m2. 

 

Štěrk 

Po ukončení všech stavebně – montážních prací a záhozu výkopové rýhy se zhutněním se 
terén urovná zhutněním.  

 

Celková plocha této úpravy činí   cca 15m2. 
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Zemina 

Po ukončení všech stavebně – montážních prací a záhozu výkopové rýhy se zhutněním se 
terén urovná zhutněním. 

 

Celková plocha této úpravy činí   cca 24m2. 

 

Betonový obrubník silniční 

Rozebrání a obnova betonového obrubníku ABO 2-15 do betonového lože – cca 7m. 

 

Chodníkový obrubník 

Rozebrání a obnova záhonového obrubníku ABO 4-8 do betonového lože – cca 4m. 

 

3 Systém detekce netěsnosti 

Předizolované potrubí je vybaveno systémem detekce netěsností. 

3.1 Technické řešení 

Předizolované potrubí je vybaveno dvěma detekčními vodiči po celé své délce. 

Detekční vodiče budou v objektu Zimního stadionu a Rolbovny zasmyčkovány. V Plaveckém 

stadionu budou vyvedeny do krabice. Nebude osazen stabilní dtektor BD43, ale bude provedena 
příprava pro proměřování přenosným detektorem. 

3.2 Bezpečnost práce a ochrana zdraví 

Veškeré montážní práce a elektroinstalace budou provedeny podle platných norem ČSN s 

respektem k dodržení evropských předpisů a standardů a bezpečnosti práce. Při montáži je nutné 
používat všechny předepsané ochranné pomůcky, dodržovat bezpečnostní předpisy pro obsluhu a 
práci na elektrických zařízeních dle ČSN EN 50110-1 a norem souvisejících (např. hygienické 
předpisy MZ ČR, vyhl. ČÚBP č. 48/82 Sb., vyhl. ČÚBP č. 50/78 o odborné způsobilosti v 
elektrotechnice a další relevantní předpisy). Montáž a údržba musí být prováděny podle provozních 
a bezpečnostních předpisů. 

Z hlediska požární bezpečnosti nejsou na provoz zařízení kladeny zvláštní požadavky. Při 

vlastních stavebních pracích je třeba z hlediska bezpečnosti klást důraz na dodržování těchto zásad: 

• způsobilost pracovníků a jejich vybavení k vykonávání stavebních prací (odborná 
zdatnost a pracovní pomůcky) 

• montážní práce (příprava montážních prací, převzetí montážního pracoviště, 
montážní a bezpečnostní přípravky a vázací prostředky, manipulování s břemeny) 

• stroje a strojní zařízení (zaškolená obsluha, provozní podmínky jednotlivých strojů, 
opravy a údržba strojního zařízení, zakázané činnosti se strojním zařízením) 

• práce související se stavební činností 

3.3 Základní doporučené normy 

ČSN 33 1310  Bezpečnostní předpisy pro elektrická zařízení určená k užívání 
osobami bez elektrotechnické kvalifikace 

ČSN 33 2000  Bezpečnostní předpisy pro elektrická zařízení 

ČSN 33 2000-4-41  Ochrana před úrazem elektrickým proudem  

ČSN 33 2000-6-61 Postupy při výchozí revizi 

 

4 Sdělovací vedení 

Součástí tras horkovodního potrubí budou dvě chráničky HDPE 40 pro optické vedení. Trasa 
chrániček je uvedena na samostatném výkrese. 

5 Ochrana dřevin 

Stromy a keře rostoucí v trase prováděného výkopu budou bez náhrady odstraněny. Detaily 
jsou uvedeny v samostatné části E2 – Dendrologické posouzení. 

V průběhu stavby je nutno všechny zachovávané dřeviny ochránit před poškozením 
stavební činností v souladu s normou ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině -

ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. U dřevin, rostoucích za hranicí 
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ochranného pásma, a které do něj v malém rozsahu zasahují kořenovým prostorem a větvemi, by 

za předpokladu dodržení normy na ochranu dřevin na staveništích, nemělo dojít k poškození 
zdravotního stavu dřeviny. 

Ochranná opatření: 

Požadavky, způsob, rozsah, termíny ochranných opatření se řídí zejména podle stávajících 
stromů a rostlinných porostů, jakož i druhem, rozsahem a dobou trvání stavebních prací. 

Opatření: 

- v kořenovém prostoru dřevin se bude hloubit výkop ručně 
- nesmí se přetínat kořeny s průměrem  ≥2cm 
- obnažené kořeny je nutné chránit před vysycháním 
- narušené kořeny nutno ošetřit růstovými stimulátory 

- výkopek nebude skladován kolem kmenů stromů, v kořenové zóně stromů (za 
kořenovou zónu se považuje plocha půdy pod korunou stromů - okapová linie 
koruny, rozšířená do stran o 1,5m) 

- staveniště bude opatřeno oplocenkami 
- po celou dobu výkopů bude stavba pod dozorem arboristy 
- těžká technika nebude pojíždět po kořenovém systému a bezprostřední blízkosti 

vzrostlých dřevin 
- v místech, kde se předpokládá prorůstání kořenů do ochranného pásma, bude 

použita rootcontrol bariéra – protikořenová fólie 
- k ochraně před mechanickým poškozením je nutno stromy v prostoru stavby 

chránit plotem  
 

6 Nakládání s odpady 

Při výstavbě musí původce odpadů (stavební firma) jednat podle zákona č. 185/2001 Sb. o 
odpadech.  

Odpad vznikající při stavební činnosti musí být původcem zařazen podle § 5 a § 6 a dále 
musí být postupováno zejména podle § 12 a § 16 zákona č. 185/2001 Sb. Při stavební činnosti 
bude dodržována hierarchie způsobů nakládání se vzniklými odpady, dle §9a zákona o odpadech. 
Přednostně budou vzniklé odpady materiálně využity (recyklací) a zbylé uloženy na skládku nebo 
spáleny ve spalovně odpadů.  

Původce odpadů zařadí odpad podle vyhlášky č. 93/2016 Sb, o katalogu odpadů. Odpady 
budou na staveništi tříděny a shromažďovány odděleně podle § 5 vyhlášky 383/2001 Sb. a 

nakládáno s nimi odpovídajícím způsobem. Za nakládání s odpady je zodpovědný zhotovitel díla 
(dodavatel stavebních prací) – původce odpadů. Náklady na zneškodnění odpadů hradí zhotovitel 
stavby. Přitom musí být postupováno podle § 45 a § 46 zákona č. 185/2001 Sb. 

V průběhu realizace stavby se budou vyskytovat následující odpady (třídění dle vyhl. 
93/2016 Sb. O katalogu odpadů) : 

Skupina odpadů  Kategorie odpadu 

17 05 01 – Zemina       

                (přebytečná zemina z výkopů) 

17 02 01 – Dřevo 

17 01 01 – Beton 

17 03 01 – Asfaltové směsi obsahující dehet 

17 06 04 – Izolační materiál neobsahující nebezpečné látky 

17 04 05 – Železo a ocel 

17 08 02 – Materiál na bázi sádry neobsahující nebezpečné látky 

15 01 01 – Papírové a lepenkové obaly 

15 02 02 – Textil znečištěný 

15 01 10 – Znečištěné obaly 

20 02 01 – Biologicky rozložitelný odpad 

08 01 18 - Jiné odpady z odstraňování barev nebo laků neuvedené pod číslem 08 01 17 
(odpad stávajících nátěrů při přivařování nových prvků) 

08 01 21 – Odpadní odstraňovače barev nebo laků 
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Inertní materiál vzniklý při výkopových pracích. 

Odpady budou roztříděny a dle typu recyklovány, či uloženy na skládky k tomu určené, 
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. Zemina a sypké materiály budou použity při uvedení terénů 
do původního stavu. 

Dodavatel stavby provede o odpadech vznikajících při realizaci stavby jednoduchou 
evidenci, kde bude uvedeno skutečné množství vzniklých odpadů a skutečný způsob jejich využití, 
případně zneškodnění, včetně dokladů o předání odpadů oprávněným osobám v souladu se 
zákonem 185/2001Sb. v platném znění. 

Odpady, které sám původce nemůže využít nebo odstranit v souladu se zákonem a 
prováděcími právními předpisy, může převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich 
převzetí podle § 12 odst. 3, zákona o odpadech. 

Celková vytěžená zemina je v objemu cca 430 m3.  

Provozováním tepelného napáječe žádné odpady nevznikají, mimo odstraňování případných 
poruch a plánované údržby. Při provádění těchto prací bude s odpady nakládáno obdobně jako při 
stavbě, avšak v podstatně menším měřítku. 

 

7 BOZP a PO 

Při stavebních pracích je třeba dodržovat ČSN EN-292-2 Bezpečnost strojních zařízení - 
Základní pojmy, všeobecné zásady pro projektování a dodržovat Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Dále je 

nutno dodržovat vyhlášku ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 
bezpečnosti práce a technických zařízení. Montáž potrubí může provádět jen firma k této práci 
oprávněná. Hlavní zhotovitel a jeho subdodavatelé se budou před zahájením prací a dále 1x týdně 
vzájemně informovat o pracovních rizicích při provádění vlastních prací. Pokud se na stavbě v rámci 
činnosti hlavního zhotovitele nebo jeho subdodavatelů vyskytne jiná fyzická osoba, provádějící 
jakoukoli práci, je nutno postupovat podle §17 zákona č. 309/2006 Sb. – zajištění dalších podmínek 

BOZP. 

Povinností investora stavby je podle zákona č. 309/2006 Sb. zajistit pro fázi realizace 
stavby zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 

Z hlediska PO musí dále dodavatel dodržovat podmínky z.č. 133/1985 Sb. o požární ochraně 
a vyhl. č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního 
dozoru (o požární prevenci) v platném znění a vyhl. č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách 

požární ochrany staveb. 

Povolení k práci s otevřeným ohněm bude vystavováno způsobem předepsaným platnými 
předpisy areálu a aplikováno s respektováním stanovených podmínek.  

Práce prováděné v ochranných pásmech je nutné podrobit požadavkům majitele nebo 
provozovatele zařízení a příslušné legislativě řešící zvláště problematiku BOZP a PO.  

Před započetím jakýchkoliv zemních prací je nutné dotčený a zájmový prostor opětovně 
prověřit ohledně podzemních zařízení a případně je přesně vytýčit. Průběhy budou ověřovány ručně 
kopanými sondami. Zemní a výkopové práce, prováděné v těsné blízkosti provozovaných 

elektrických podzemních zařízení, je nutné realizovat výhradně ručně. Práci se strojním vybavením 
je nutné přizpůsobit platným bezpečnostním předpisům a vyhláškám, zvláště v blízkosti 
elektrických zařízení pod napětím. 

Při případných odstraňovacích a bouracích pracích na stávajících konstrukcích nebude 
použito trhavin. Práce musí být prováděny, tak aby nebyla ohrožena stabilita vlastní stavby nebo 
jiných staveb v těsném okolí a provozuschopnost sítí technického vybavení v dosahu bouracích 

prací, dle předem stanoveného podrobného technologického postupu, který zohlední průzkumem 
zjištěný skutečný stav stavby, zpracovaného způsobilým dodavatelem stavby v souladu s vyhláškou 
MMR č. 499/2006 Sb., 268/2009 Sb. (v platném znění) a všech dalších souvisejících i pozdějších 
změnových zákonů, vyhlášek či prováděcích předpisů. 

Dokumentace je zpracována v dohodnutém stupni a rozsahu, ve smyslu požadavků daných 
zadáním a zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu a ve smyslu všech 
dalších platných prováděcích, souvisejících, doplňujících a pozměňujících vyhlášek (zvláště vyhl. č. 

268/2009 Sb., č.269/2009 Sb., č. 498-501/2006 Sb., č. 503/2006 Sb. a č. 526/2006 Sb. v platném 
znění). 

Dokumentace je zpracována pro potřeby získání stavebního povolení. 
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Dodavatel stavby zajistí odstraněni odpadů ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. (ve znění 

z.č.477/2001 Sb., z.č.76/2002 Sb.,z.č.275/2001 Sb.,z.č.320/2002 Sb.,z.č.167/2004 Sb., 
z.č.188/2004 Sb., z.č.317/2004 Sb.,z.č.7/2005 Sb., z.č.444/2005 Sb., z.č. 186/2006 Sb.  a 
z.č.314/2006 Sb.), vyhlášek MŽP č. 381/2001 ve znění v.č. 503/2004 Sb. (Katalog odpadů), 

č.376/2001 (o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů) ve znění v.č. 502/2004Sb. a 383/2001 
(o podrobnostech nakládání s odpady) a zajistí dodržení vyhlášky MMR č.268/2009 Sb.(popř. 
obdobných místních městských vyhlášek) pro realizaci staveb na území obce-města (zejména s 
ohledem na čistotu a nakládání s odpady). 

Dodavatel zajistí dokumentaci o způsobu odvozu, odstranění a nakládání s odpady. 

Zvolené materiály použité při návrhu stavebních konstrukcí i technologických zařízení, popř. 
při úpravě jejich povrchů, musí vyhovovat zásadám BOZP a PO, zákonu č. 22/1997 Sb. o 

technických požadavcích na výrobky se všemi platnými souvisejícími a pozdějšími zákony, 
nařízeními vlády, výnosy a prováděcími vyhláškami. Dodavatel je povinen doložit certifikační 
doklady a prohlášení o shodě k jednotlivým materiálům a dílčím dodávkám. Při provádění stavby 
je nutné dodržovat předepsané technologické postupy a doporučení k aplikacím od výrobců 
použitých materiálů a výrobků. Totéž platí i pro ostatní technologické postupy, standardy a zásady 
provádění a montáží, které jsou dané pro jednotlivé konkrétní stavební činnosti nebo technologické 

dodávky. 

Účel PD: 

Dokumentace je zpracována v dohodnutém stupni a rozsahu, ve smyslu požadavků daných 
zadáním a zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu a ve smyslu všech 
dalších platných prováděcích, souvisejících, doplňujících a pozměňujících vyhlášek (zvláště vyhl. č. 
268/2009 Sb., č. 499/2006 Sb. a dalších).  

Dokumentace je zpracována pro potřeby získání stavebního povolení „Dokumentace pro 

vydání stavebního povolení – DSP“. Dokumentace nenahrazuje, dokumentaci pro provádění stavby,  
dílenskou či montážní (realizační) dokumentaci, ta bude zpracována Zhotovitelem stavby na 
základě jeho vlastních možností a zkušeností.  

 


