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1.  Použité podklady: 
 Územní plán města Strakonice 

 Dokumentace stávající kanalizační a vodovodní sítě (Technické služby Strakonice) 

 Doklady správců inženýrských sítí o jejich existenci 

    Katastrální úřad (nahlížení do katastru nemovitostí) 

 Projektová dokumentace "Odkanalizování lokality zahrádek Nový Dražejov, 
          Strakonice,  09/2011, Ing. Josef Skala, Ph.D. 

2.  Stávající stav vedení vodovodu v lokalitě: 
Správcem vodovodního řadu v obci Nový Dražejov jsou Technické služby Strakonice. 
Stávající trasy vodovodu jsou převzaty z digitálních podkladů správce sítě.  

Přívodní vodovod PE 80 v řešeném území určený pro napojení nově navržené větve V1 délky 
287,15 prochází pozemkem par.č. 1269/1. Místem napojení cyklostezka, na rozcestí u 
pozemku par.č. 1269/82. 

Stávající vodovod provozovaný u části pozemků zahrádek bude odpojen od vodovodní sítě, 
vodoměrná šachta zrušena.  Uložené potrubí v zemi je tak možné využít pro připojení 
jednotlivých chat na nově navržené vodovodní přípojky. 

3.  Bilance předpokládané spotřeby vody v lokalitě: 
Denní potřeba dle Sm. 9/73 , počet připojených nemovitostí 17 
                                   počet připojených obyvatel  17*4 = 68 ( odběrová špička) 

Počet připojených obyvatel  -  68  obyvatel  

Specifická potřeba vody  q  130  l/den  

Denní potřeba vody  Q  8,84  m3/den  

souč. denní nerovnoměrnosti odběru vody  kd  1,40   

souč. hodin. nerovnoměrnosti odběru vody  kh  1,50   

Maximální denní potřeba  Qd  12,37 m3/den  

Maximální hodinová potřeba  Qh  0,77 m3/hod  

0,214  l/s  
 

Roční potřeba dle Vyhl. 428/2001Sb. - směrná čísla  
počet připojených obyvatel – RD, chaty, chalupy  -  68  obyvatel 

Roční spotřeba vody  Qrok  3128  m3/rok  

Zásobování požární vodou - výpočet 

Navržené dva podzemní hydranty DN80 na vodovodním řadu DN 80 nejsou určeny pro 
požární účely. 

Pro řešené území stavby vodovodu a kanalizace jsou v dosahu stávající zdroje požární vody. 

1. Restaurace Myslivna - sjezd k řece Otavě,  vzdálenost do 550 m 

2. Požární vodu lze brát i u "Vodárny", tj. přečerpávací stanice v dosahu do 450 m 

3. Nadzemní hydrant - cyklostezka na Podskalí, před domem č.p. 261 

Vzdálenosti a kapacita vnějších odběrných míst požární vody je v souladu s ČSN 730873 

 



4.  Celkové řešení  vodovodu (trasa a etapovost realizace): 
Předmětný vodovod v území určený k nové výstavbě je pouze jedné větve V1. Vodovod i 
vodovodní přípojky jsou navržené na pozemku v majetku stavebníka, par.č. 1269/1. Jedná se 
o pozemek přístupových cest a volného prostranství. 

Větev V1 délky 287,15 m, potrubí HD-PE 90x8,2, RC, PE 100, SDR 11, PN16.  Větev bude 
realizována v jedné etapě souběžně s navrhovanou splaškovou kanalizací. Stavební práce 
prováděny tak, aby byl zajištěn min. pěší přístup k nemovitostem. Při napojování vodovodu 
omezen provoz na cyklostezce. 

Přívodní kmenový řad (přivaděč) do obce je z HDPE potrubí DN80 (90x8,2). Na tomto 
potrubí se provede vysazená "T" odbočka DN 80, uzavírací šoupě pro novou větev V1 - 
287,15 m. Na novém vodovodu budou vysazeny dva podzemní hydranty DN80/75. Hydrant 
H1 na staničení 110,60, hydrant H2 na konci vodovodu na staničení 287,15 m. Hydrant H2 
bude s funkcí vzdušníku, hydrant H1 s funkcí kalníku. 

Vodovod bude proveden z potrubí HDPE 90x8,2,RC, PE100, SDR 11, PN16.  

Výstavbu vodovodu součastně s výstavbou splaškové kanalizace si vyžádal zájem zahrádkářů 
i trvale bydlících residentů. U části pozemků je provozován vodovod z veřejné sítě. Tento 
systém rozvodu bude zrušen, zrušena i vodoměrná šachta. 

Před realizací vodovodního potrubí je nutné ověřit výše uvedené údaje o původních vedeních 
a provést jejich vytyčení. Vodovodní přípojky budou nové, z rPE 32x4,4 ( DN 25  mm) a jsou 
předmětem  tohoto projektu. Potrubí vodovodní přípojky společně nebo i samostatně s 
kanalizační přípojkou bude zataženo na hranici pozemku zahrádky a zakončené dle výkresu. 
Vodovodní přípojky budou buď zakončené slepě v  zemi a označené kolíky, geodeticky 
zaměřené. Nebo budou napojené na stávající přípojkové vodovodní potrubí nemovitosti, 
případně zatažené nové až do nemovitosti. 

Vodovodní přípojky budou napojené pomocí navrtávacích pasů pro HDPE potrubí, osazené 
rohové ventily DN 25 a ovládací zemní soupravou včetně litinového poklopu. Potrubí 
vodovodních přípojek rPE 32x4,4 mm 

Vodoměrné sestavy budou umístěné buď do vodoměrné šachty na pozemcích zahrádek, nebo 
za první zeď nemovitosti. Žádná z vodovodních přípojek nebude delší než 20 m. Vyhovují tak 
podmínky provozovatele pro umístění vodoměrů za první zeď nemovitosti. 
 
Vodovodní řad tvoří jedna větev:   větev V1:    HDPE 90x8,2 – L =  287,15 m  
  
Schéma připojení jednotlivých vodovodních přípojek v počtu 17, napojení na přívodní potrubí 
i vysazení hydrantů je řešeno v kladečském schématu.  
Navržené hydranty jsou podzemní, samoodvodňovací, monoblok, výška 1,25 m. Dle 
kladecího schématu a sklonových poměrů v území, jsou na vodovodním potrubí navrženy tři 
kotevní bloky z monolitického betonu. 

5.  Zemní práce: 
Stavba vodovodního potrubí se týká pouze trasy umístěné na pozemku stavebníka - Město 
Strakonice, par.č. 169/1 - trvalý travní porost, plocha přístupových cest a veřejného 
prostranství.  

Povrch této komunikací je nezpevněný, tvořený pouze štěrkopískovým vsypem do písečného 
podkladu.  



Výkopová rýha prováděna pouze s oddělením pojezdové vrstvy od pískového výkopku. Po 
provedených podkladních pískových a zásypových vrstvách, včetně uložení a hutnění 
výkopku bude vrácena i svrchní vrstva. Vhodné je rozrušenou plochu cesty doplnit novým 
štěrkopískem. 

Výkop a hutněný pískový podsyp, obsyp i zásyp prováděny průběžně, tak jak bude 
realizována pokládka potrubí vodovodu i kanalizace, jejich přípojek i zkoušky těsnosti. Vždy 
je nutné zachovat přístup ke stávajícím nemovitostem. 

Písková vrstva bude prováděna z nového materiálu. Přebytek výkopku bude odvážen na 
meziskládku.  

Výkopová zemina potřebná pro zásyp rýhy bude ukládána podél rýhy a využita k hutněnému 
zásypu. 

Zásyp bude prováděn po hutněných vrstvách tl. 200 mm dle vzorového řezu uložení potrubí.  
Předpokládaná těžitelnost zeminy je tř. 2 a 3. 

Upozornění: 
Před zahájením zemních prací musí být vytýčeny všechny stávající podzemní inženýrské sítě 

svými správci. V celkové situaci i situaci vodovodu jsou sítě vyznačeny, některá poloha však 

nemusí souhlasit. 

 

Požadavky na hutnění zásypů: 

Po dokončení hutněných zásypů trubních vedení v přístupové cestě nemusí být zkontrolovány 
hodnoty hutnění pomocí statické zatěžovací desky. Hutnění musí být prováděno řádně po 
vrstvách tl. cca 200 mm. 

Požadované hodnoty zkoušek 

Označení Výšková úroveň dle technologického postupu prací 
Požadovaná hodnota 
modulu přetvárnosti Edef2 

    1 Úroveň původní komunikace  
 

      Bez požadavku 

 

6.  Materiál a uložení vodovodu: 
V navržené větvi bude uloženo vodovodní potrubí HDPE 90x8,2, RC, PE 100, SDR 11, PN16 
dva  hydranty H1 až H2 DN80.  

Navržené hydranty jsou typu monoblok DN80/75 s automatickým vypouštěním vody po 
uzavření hydrantu. Hydrant na průběžném potrubí je vysazen přes „T“ tvarovku systému 
S2000 a přírubové koleno.  

Pro montáž jsou navrženy spoje a fitinky systému  S2000 a litinové fitinky s volnou přírubou. 
Podrobně viz kladecí schéma vodovodu. 

Vodovodní přípojky jsou řešeny pomocí litinového pasu (výstavba přípojek bez tlaku - 
nemusí být uzavírací)  dále je použit  litinový rohový ventil DN 25. Potrubí přípojek bude  
rPE 32x4,4, PE80. 

Plastové vodovodní potrubí řadu bude uloženo v hloubce cca 1,50 m a bude řádně podsypáno 
pískem (tl. min 100 mm), po uložení souběžného ocelového signálního vodiče CY 6 mm2 nad  
potrubí bude proveden hutněný obsyp pískem v mocnosti cca 200 mm, dále pak bude použita 
pro obsyp prohozená zemina se signalizační PE fólií pro vodovod a nakonec hutněný 
výkopek. 



7.  Objekty na vodovodním systému: 

Na navržené větvi V1 budou umístěné pouze dva hydranty DN 80, monoblok. Automatické 
vypouštění po uzavření hydrantu.  

Předpokládá se výška hydrantů 1,25 m, nutno ověřit na stavbě !!! 

8.  Napojení na stávající vodovod obce: 
Napojení nového vodovodu provedeno vysazením odbočky "T" DN 80 na řadu procházejícím 
pod cyklostezkou, na rozcestí u rohového pozemku par. č. 1269/82. Nově vysazená větev 
bude uzavírána litinovým šoupětem DN80. 

9.  Vodovodní přípojky, měření odběru vody: 
Vodovodní přípojky jsou předmětem tohoto projektu. Jedná se o 17 přípojek rPE dn 25 mm. 
Při provádění vodovodního řadu budou vysazeny přípojky pomocí navrtávacího pasu, použit 
litinový rohový ventil DN 25 (např. HAWLE 3130), teleskopická zemní souprava pro 1,3-
1,80 m (např. HAWLE 9601) a samonivelační ventilový poklop (např. HAWLE 1650 KASI). 

Není nutné použít uzávěrové navrtáv. pásy, připojované přípojky budou na potrubí bez tlaku. 

Vodovodní přípojky budou nové, potrubí  rPE 32x4,4 mm. Dodávkou stavby je zatažení na 
hranici pozemku, dále v režii připojovaných účastníků protažené k vodoměrným šachtám 
nebo až za první zeď nemovitosti, kde bude osazena vodoměrná sestava. Žádná z přípojek 
nebude delší než 20,0 m. 

Měření spotřeby vody řešeno individuálně, osazením vodoměrných šachet nebo osazení 
vodoměrných sestav za první obvodovou stěnu chat.  

10.  Křížení s ostatními sítěmi: 
V souvislosti s existencí podzemních inženýrských sítí jsou specifikována jejich ochranná 
pásma dle příslušné ČSN – pro účely způsobu provádění zemních prací. Pro souběhy a křížení 
podzemních inženýrských sítí platí ČSN 73 6005 – Prostorová úprava vedení technického 
vybavení. Součástí vyjádření E.ON distribuce jsou i prostorové vzdálenosti a ochranná pásma 
kabelů. 

11. Vytyčení vodovodu: 
V situaci ve výkresové části PD je zpracován vytyčovací výkres pro kanalizaci a vodovod. 
Polohově bude vodovod vytyčen před zahájením zemních prací. Výškově je trasa vodovodu 
dána podélným řezem a hloubkou připojení nové vodovodní větve. Hloubka vodovodních 
přípojek dána uložením hlavního řadu a prostorovým uspořádáním se souběžnou splaškovou 
kanalizací. 

Horní úrovně poklopů vodovodních armatur budou při realizaci dorovnány do stávající 
úrovně nezpevněného povrchu příjezdové cesty. V případě změny povrchu přístupové 
komunikace budou poklopy upraveny na nově projektovanou niveletu. 

12. Poznámky: 
Hlavní vodovodní řad i přípojky budou polohově i výškově zaměřeny.Po dokončení 
stavebních prací převezme dílo do správy - Technické služby Strakonice 

 

Datum: červenec  2021                                              Vypracoval:  Ing. Josef Skala, Ph.D. 

                                                                                                                  Pavel Běle 



VÝKAZ VÝMĚR  
S:   Kanalizace a vodovod lokality zahrádek Nový Dražejov-II.etapa 

O:   D.2. Vodovod, vodovodní přípojky 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství 
Díl: 1 Zemní práce     

3 113108406R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 6 cm m2 9,04000 

    (8,3+3,0)*0,8   9,04000 

4 113107222RAB Odstranění asfaltobetonové vozovky pl. nad 50 m2, včetně nakládání a 
odvozu na skládku do 1 km 

m2 9,04000 

    (8,3+3,0)*0,8   9,04000 

5 113107625R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.25 cm m2 9,04000 

    (8,3+3,0)*0,8   9,04000 

6 132201212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ m3 300,45000 

    rýha pro vodovod:55*1,64*0,8+(288-55)*1,64*0,5   263,22000 

    přípojka vodovodu 17 ks:17*0,5*3*1,46   37,23000 

7 132201219R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ m3 300,45000 

    rýha pro vodovod:55*1,64*0,8+(288-55)*1,64*0,5   263,22000 

    přípojka vodovodu 17 ks:17*0,5*3*1,46   37,23000 

8 120001101R00 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení m3 109,25024 

    křížení voda, NN, 8%:(370,46*0,8+6*1,0+55*1,64*0,8+(288-
55)*1,64*0,5)*0,08 

  45,24704 

    výkop u stávajícího vodovodního potrubí:3,0*1,7*0,8   4,08000 

9 119001421R00 Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů m 9,00000 

    vodovod DN80:3   3,00000 

    kabel NN:4*1,5   6,00000 

13 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 215,26300 

    hlavní řad vodovodu:287,15*0,5*1,64-287,15*0,4*0,5   178,03300 

    přípojky vodovodu 17 ks:17*0,5*3,0*1,46   37,23000 

14 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 71,58400 

    hlavní řad vodovodu:(287,15-54,2)*0,5*0,4+54,2*0,8*0,4   63,93400 

    přípojky vodovodu 17 ks:17*0,5*0,3*3,0   7,65000 

15 162701101RT6 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m, nosnost 30 t m3 71,58400 

    hlavní řad vodovodu:(287,15-54,2)*0,5*0,4+54,2*0,8*0,4   63,93400 

    přípojky vodovodu 17 ks:17*0,5*0,3*3,0   7,65000 

16 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 197,83500 

    hlavní řad vodovodu:(287,15-54,20)*0,5+54,20*0,8   159,83500 

    přípojky vodovodu 17 ks:17*0,5*3,0   25,50000 

Díl: 4 Vodorovné konstrukce     
17 451573111R00 Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm m3 22,81337 

    hlavní řad vodovodu - lože+zásyp:287,15*0,5*0,1-287,15*3,14*0,05*0,05   12,10337 

    přípojky vodovodu 17 ks - lože+zásyp:17*3,0*0,6*0,35   10,71000 

19 899911114R00 Osazení ocelových součástí kotevních do bet. bloků kg 15,00000 

    3x kotevní blok vodovodu:3*5   15,00000 

20 452313141R00 Bloky pro potrubí z betonu C 16/20 m3 1,50000 



    3x blok kotevní vodovodu:3*0,5   1,50000 

21 452353101R00 Bednění bloků pod potrubí m2 4,50000 

    3*1,5   4,50000 

Díl: 5 Komunikace     
22 564231111R00 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm m2 185,33500 

    úprava svrchní vrstvy komunikace po vodovodu:0,5*(287,15-
54,2)+0,8*54,2 

  159,83500 

    přípojky vodovodu 17x:17*3,0*0,5   25,50000 

23 566903111R00 Vyspravení podkladu po překopech kam.hrubě drceným t 2,16960 

    uvedení zpevněné cyklostezky do původního 
stavu:(8,3+3,0)*0,8*0,15*1,6 

  2,16960 

24 564871111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm m2 9,04000 

    vyspravení cyklostezky:(8,3+3,0)*0,8   9,04000 

25 564113315R00 Podklad z asf.recyklátu fr.32-80 po zhutn.tl.15 cm m2 9,04000 

    vyspravení cyklostezky:(8,3+3,0)*0,8   9,04000 

26 565161111R00 Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 8 cm m2 9,04000 

    vyspravení cyklostezky:(8,3+3,0)*0,8   9,04000 

27 577131111R00 Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm m2 9,04000 

    (8,3+3,0)*0,8   9,04000 

28 573111113R00 Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2 m2 9,04000 

    (8,3+3,0)*0,8   9,04000 

29 573191111R00 Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí 1kg/m2 m2 9,04000 

    (8,3+3,0)*0,8   9,04000 

Díl: 8 Trubní vedení     
64 871241121R00 Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm m 287,15000 

    287,15   287,15000 

65 286134606R Trubka vodovodní PE RC Protect SDR 11  90x8,2 mm, PE 100 RC, PN 
16, modrá 

m 287,00000 

    287   287,00000 

66 871161121R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm m 51,00000 

    17x vodovodní přípojka:17*3,0   51,00000 

67 286134601R Trubka vodovodní PE RC Protect SDR 11  32x2,9 mm, PE 100 RC, PN 
16, modrá 

m 51,00000 

    17x přípojka:17*3   51,00000 

68 891247111R00 Montáž hydrantů podzemních DN 80 kus 2,00000 

69 891241111R00 Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80 kus 1,00000 

70 899731114R00 Vodič signalizační CYY 6 mm2 m 338,15000 

    hlavní řad:287,15   287,15000 

    přípojky 17X:17*3   51,00000 

71 892241111R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80 m 287,00000 

    287   287,00000 

72 892233111R00 Desinfekce vodovodního potrubí DN 70 m 287,00000 

    287   287,00000 

73 899721112R00 Fólie výstražná z PVC bílá, šířka 30 cm m 338,00000 

    hlavní vodovod:287   287,00000 

    vodovodní přípojky:17*3   51,00000 

74 899401111R00 Osazení poklopů litinových ventilových kus 17,00000 

    17   17,00000 

75 891249111R00 Montáž navrtávacích pasů DN 80 kus 17,00000 

    17   17,00000 

76 891163111R00 Montáž ventilů hlavních pro přípojky DN 25 kus 17,00000 

    17   17,00000 

77 722219191R00 Montáž souprav zemních kus 18,00000 

    přípojky:17   17,00000 

    šoupě DN80:1   1,00000 



78 857701101R00 Montáž tvarovek odbočných, tvárná litina DN 80 kus 2,00000 

    "T" kus DN 80:2   2,00000 

79 857242121R00 Montáž tvarovek litin. jednoos.přír. výkop DN 80 kus 11,00000 

    příruba/S2000:6   6,00000 

    příruba/příruba:4   4,00000 

    S2000/S200:1   1,00000 

80 55259982R Koleno systém S2000, Q DN 80-90°  kus 2,00000 

81 55259730R Tvar. přír. s hrdlem Duktus EU DN 80 EWS, Lu 200 mm kus 1,00000 

    vsuvka u napojení na stáv. řad:1   1,00000 

82 422737422R HAWLE hydrant podzemní MB1 K244  DN80/1,25m-voda kus 2,00000 

83 552atyp 01 Litinová tvarovka "T" 80/80, volná příruba kus 2,00000 

    koleno pod hydrant:2   2,00000 

84 552atyp 02 speciální příruba systém S2000 80/90, volná příruba kus 6,00000 

85 552atyp 03 přírubové šoupatko, příruba DN80 kus 1,00000 

86 552atyp 04 teleskopická zemní souprava pro šoupátko DN80 kus 1,00000 

87 552atyp 05 litinový šoupátkový poklop kus 1,00000 

88 552atyp 06 podkladová deska pro poklopy kus 1,00000 

89 552atyp 07 navrtávací pás HAKU, HDPE 90 5/4 kus 17,00000 

    17   17,00000 

90 552atyp 08 litinový rohový ventil 3130 DN25, vnější závit do, pasu, ISO hrdlo kus 17,00000 

    17   17,00000 

91 552atyp 09 teleskopická zemní souprava 9601, RD 1,00-1,60 kus 17,00000 

    17   17,00000 

92 552atyp 10 samonivelační ventilový poklop 1650 KASI kus 17,00000 

93 552atyp 11 podkladní deska pro uliční poklop 3481 kus 17,00000 

94 850245121R00 Výřez nebo výsek na potrubí litinovém DN 80 kus 1,00000 

    Výřez na potrubí PE80 pro vysazení odbočky:1   1,00000 

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci     
95 919735113R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm m 22,60000 

    otevření výkopu v cyklostezce:8,3*2+3*2   22,60000 

Díl: 99 Přesun hmot     
96 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 9,99500 

    PP potrubí, tvarovky, PVC potrubí, vodovodní potrubí, armatury:22,90-
14,82 

  8,08000 

    demontáž PVC potrubí:14,33-12,415   1,91500 

97 998276119R00 Přesun hmot, tr. vedení plast., přípl. dalších 5km t 9,99500 

    vzdálenost 5 km:9,995   9,99500 

98 998276115R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, příplatek 1km t 9,99500 

    doprava potrubí na staveniště:9,995   9,99500 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


