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1.  Úvod: 
Projektová dokumentace řeší úpravu stávající kanalizace "Větev 1" přeložením do větší 
hloubky a napojením nové kanalizace "Větev 2" na upravenou kanalizaci. Jedná se o II. etapu 
odkanalizování  splaškových vod domků v zahrádkářské kolonii v obci Nový Dražejov poblíž 
řeky Otavy. 

Stávající kanalizace v území je provozována jako splašková, stávající přípojky budou 
přepojeny na upravenou hloubku kanalizace Větve 1. U nové kanalizace budou přípojky z 
řadu vysazeny dle získaných podkladů od jednotlivých účastníků stavebních přípojek (17 
kanalizačních přípojek). Odkanalizovány budou pouze splaškové vody, dešťové vody ze 
zahrádek nebudou napojeny, výjimku tvoří pouze navržená jedna uliční vpusť na přístupové 
cestě, kde dochází k zaplavování soukromého majetku dešťovými vodami z veřejných ploch. 

2.  Použité podklady: 
 Územní plán města Strakonice 

 Dokumentace stávající kanalizační a vodovodní sítě (Technické služby Strakonice) 

 Doklady správců inženýrských sítí o jejich existenci 

    Katastrální úřad (nahlížení do katastru nemovitostí) 

 Projektová dokumentace "Odkanalizování lokality zahrádek Nový Dražejov, 
          Strakonice,  09/2011, Ing. Josef Skala, Ph.D. 

3.  Stávající stav vedení kanalizace v lokalitě: 
Správcem kanalizace v obci Nový Dražejov jsou Technické služby Strakonice. Stávající trasy 
kanalizační sítě jsou převzaty z digitálních podkladů správce sítě.  

Projekt prověřil veškeré možnosti připojení řešeného území na kanalizaci. Přečerpávání 
splaškových vod neprošlo návrhem i proto se rozhodlo o přeložení stávající kanalizace "větev 
1" v délce 167,49 m do větší hloubky s limitním sklonem potrubí 0,5%. Úprava se tak 
přibližuje původnímu projektu odkanalizování celého předmětného území. Stávající 
připojovací šachta RŠ0 na kanalizačním přivaděči do přečerpávací stanice bude beze změny. 

Větev 1 určená k přeložení do větší hloubky je vyznačena v situaci. Potrubí je PVC KG DN 
300, šachty betonové průměru 1,0 m. 

Překládaná kanalizace je v kolizi se zemním kabelem NN. 

4.  Množství odpadních vod v lokalitě 
Splaškové vody:  počet připojovaných parcel 17, počet ekvivalentních obyvatel 68  

počet obyvatel  n  68 obyvatel  

součinitel hodinové nerovnoměrnosti              kh 2,4  

součinitel denní nerovnoměrnosti                    kd 1,5  

specifická produkce odpadních vod  q  130  l/os.,den  

průměrné denní množství splašků  Qd,p  8,84 m3/den  

maximální denní množství splašků  Qd,max  13,26 m3/den 

max.hodinové(průtok.)množství         splašků  Qh,max  1,32 
 0,368 

m3/hod  
l/s  

roční množství splašků  Qr  3 226  m3/rok  

Výpočtový průtok splaškových vod Qs 0,102 l/s 



   POZN: Odtoková jednotka je závislá na druhu vnitřní kanalizace a na velikosti zařizovacích předmětů. Zde 
nebyly k dispozici detailnější údaje, byly tedy použity hodnoty průměrné.  
Q = k

DU 
.  

3√(n.ΣDU)  

          celkový maximální průtok splaškových vod pro připojovanou lokalitu   Q1 =  0, l/s  

Dešťové vody: 

Připojena jedna uliční vpusť. Plocha územní svedená uliční vpustí  A = 0,081 ha 
Množství dešťových vod z přepočtu ekvivalentního deště   Q2 = 2,910  l/s  
 
Kanalizační přípojky nebudou obsahovat dešťové vody, připojované nemovitosti budou 
dešťové vody likvidovat samostatně jímáním, vsakem apod. 

Posouzení  řadu jednotné kanalizace  na maximální odtok: 

Potrubí  PP 250 při minimálním sklonu 0,5 %, při plnění 100%, rychlosti v = 0,4 m/s má 
odtokovou kapacitu Q= 50 l/s. Potrubí vyhovuje na mezní odtok  QE = 3,01 l/s s vysokou 
rezervou .  

5.  Celkové řešení  kanalizace v území (trasa a etapy realizace): 
Stávající kanalizace - větev 1 = 167,49 m -  realizovaná v I. etapě bude vykopána a výškově 
uložena tak, aby bylo možné odkanalizovat i zbylou část zahrádek. Přeložením kanalizace se 
tak napraví nedodržené hloubky šachet původního projektu pro celou lokalitu. Stávající 
připojovací šachta na kanalizačním přivaděči RŠ0 je výchozí kóta s hloubkou dna 394,84 m. 

Použito bude stávající potrubí PVC KG, DN 300 do nového pískového lože. Stávající 
betonové šachty RŠ1 - RŠ3 budou doplněné o skruž SR-M 1000/250 mm, výška šachty do 
nivelety cesty upravena prstenci. Dodrženy budou výšky šachet dle podélného řezu. Zpětně 
budou připojeny dvě stávající přípojky. 

Nově navržená kanalizace - větev 2 = 233,90 m - bude napojena prodloužením na konci větve 
1 v místě parcely 1269/127. Navrženo je potrubí plastové s větší kruhovou tuhostí PP ULTRA 
RIB 2, SN10 v průměru 250 a 300 mm, sklon potrubí stejný po celé délce, tj. 0,5% (5 mm / 
m). Potrubí bude uloženo do rýhy dle vzorových výkresů. 

Navrženo je 6 typových betonových kanalizačních šachet, průměru 1,0 m. Tvar dva a skladba 
skruží viz výkres šachet.  Šachtová dna budou vyrobena na objednávku v předepsaných 
směrových úhlech kynety. Pro šachty jsou navrženy jak přechodové dílce výšky 600 mm, tak 
také přechodové desky u malých hloubek šachet. Šachtové poklopy budou těžké D400. 
Revizní šachty nebudou s funkcí uliční vpusti. Dešťové vody vpuštěny pouze v místě jedné 
navržené uliční vpusti před parcelou 1269/43. 

Kanalizační přípojky navrženy dle požadavků připojovaných účastníků, potrubí přípojek PVC 
KG DN 150, přípojky zataženy za hranici stavebního pozemku a dále napojovány 
individuálně dle skutečných připojovací podmínek. Jedná se o 17 nových kanalizačních 
přípojek. Odkanalizované nemovitosti budou nově smět již vypouštět nečištěné splaškové 
vody, tj. je nutné odstranit funkci septiků, přepadů vyvážecích jímek, případně DČOV. 
Dešťové vody nebudou do kanalizace vypouštěny. 

6.  Zemní práce: 
Stavba kanalizačního řadu a kanalizačních přípojek je umístěná na pozemku stavebníka - 
Město Strakonice, par.č. 169/1 - trvalý travní porost, plocha přístupových cest a veřejného 
prostranství.  



Povrch této komunikací je nezpevněný, tvořený pouze štěrkopískovým vsypem do písečného 
podkladu.  

Výkopová rýha prováděna pouze s oddělením pojezdové vrstvy od pískového výkopku. Po 
provedených podkladních pískových a zásypových vrstvách, včetně uložení a hutnění 
výkopku bude vrácena i svrchní vrstva. Vhodné je rozrušenou plochu cesty doplnit novým 
štěrkopískem. 

Výkop a hutněný pískový podsyp, obsyp i zásyp prováděny průběžně, tak jak bude 
realizována pokládka potrubí vodovodu i kanalizace, jejich přípojek i zkoušky těsnosti. Vždy 
je nutné zachovat přístup ke stávajícím nemovitostem. 

Písková vrstva bude prováděna z nového materiálu. Přebytek výkopku bude odvážen na 
meziskládku. Výkopová zemina potřebná pro zásyp rýhy bude ukládána podél rýhy a využita 
k hutněnému zásypu. 

Zásyp bude prováděn po hutněných vrstvách tl. 200 mm dle vzorového řezu uložení potrubí.  

Výkop hlubší než 1,50 m bude pažen rozporovým pažením. 
Předpokládaná těžitelnost zeminy je tř. 2 a 3. 

Upozornění: 
Před zahájením zemních prací musí být vytýčeny všechny stávající podzemní inženýrské sítě 
svými správci. V celkové situaci i situaci kanalizace jsou sítě vyznačeny, některá poloha však 

nemusí souhlasit. 

 

Požadavky na hutnění zásypů: 

Po dokončení hutněných zásypů trubních vedení v přístupové cestě nemusí být zkontrolovány 
hodnoty hutnění pomocí statické zatěžovací desky. Hutnění musí být prováděno řádně po 
vrstvách tl. cca 200 mm. 

Požadované hodnoty zkoušek 

Označení Výšková úroveň dle technologického postupu prací 
Požadovaná hodnota 
modulu přetvárnosti Edef2 

    1 Úroveň původní komunikace  
 

      Bez požadavku 

 

7.  Materiál a uložení kanalizace: 
Výškově přeložená kanalizace - větev 1- použije stávající materiál potrubí i kanalizačních 
šachet. 

Nově navržená kanalizace bude provedena z polypropylénového potrubí PP ULTRA RIB2, 
SN10, dimenze 250 a 300 mm. Vysazené odbočky systému ULTRA RIB2, kanalizační 
přípojky z potrubí PVC KG 160x4,7, SN8. 

PP potrubí je spojováno pomocí hrdlových spojů s těsnícím kroužkem vloženým do poslední 
drážky dříku trubky. Pro přechod z PVC na PP se používá přechodová tvarovka. Vysazené 
odbočky budou přímo pro potrubí PVC KG 160. PVC potrubí systému KG je spojováno a 
těsněno v naformátovaném nástrčném hrdle jazýčkovým těsněním kroužkem ze syntetického 
kaučuku. 

Potrubí bude vedeno výkopem ve standardním typovém uložení. Při realizaci je nutno 
respektovat místní spádové poměry a stávající niveletu komunikace, přitom je však nutno 
dodržet navržený sklon potrubí 0,5% při zachování min. krytí potrubí 0,8m.  



Potrubí bude uloženo do připravené rýhy buď samostatně nebo společně s vodovodním 
řadem. Hloubka potrubí znázorněna v podélném řezu a odvozená od hloubek kanalizačních 
šachet a příslušné nivelety příjezdové cesty. Potrubí bude uloženo na lože hutněného písku tl. 
100 mm a po provedené zkoušce těsnosti bude potrubí obsypáno prohozenou zeminou z 
výkopu nebo štěrkopískovým zásypem, mocnost nad potrubím min. 200 mm. 

Další zásyp bude prováděn výkopem po vrstvách tloušťky cca 200 mm řádně hutněných 
odpovídajícím vibračním zařízením. Po provedených zásypech se zhutněním je vhodné 
provést kamerovou zkoušku. 

Upozornění: 
Dle hydrogeologických poměrů realizovaných rýh se nepředpokládá provedení  drenážních 

rýh, v případě potřeby je nutné realizovat ve výkopech těsnící přepážky z jílovité zeminy. 

8.  Revizní šachty: 
Stávající revizní šachty RŠ1-RŠ3 budou demontované, šachtová dna osazená dle výšek 
podélného řezu a šachtové skruže seskládány zpět, každá šachta doplněna novou skruží SR-
M 1000/250 mm. 

Nové revizní šachty budou provedeny typovým způsobem z betonových skruží DN 1000mm. 
Šachtová dna budou vyrobena na objednávku v předepsaných směrových úhlech kynety. 
Šachtová dna budou s vyhlazeným povrchem opatřeným vodotěsným nátěrem. Pro napojení 
PP trub budou šachtová hrdla opatřena stejným materiálem. 

Na kónické horní skruži nebo přechodové desce bude osazen litinový poklop BEGU pro 
těžkou dopravu třídy D400, průměr 600 mm, viz. vzorový výkres šachet.  Revizní šachty jsou 
zřízeny ve vzdálenosti max. do 55 m, celkový počet nových šachet je 6. 

9.  Napojení na stávající kanalizaci: 
Hlavní připojovací šachtou pro upravovanou kanalizaci - větev 1 - je šachta RŠ0 na 
kanalizačním přivaděči z trub beton. DN 800. Tato šachta je výchozí pro obě větve, kóta dna 
potrubí 394,84 m. 

Pro navrženou kanalizaci - větev 2- je připojovací místo na konci upravené kanalizace větve 
1, na kótě staničení 167,49 m, kóta dna potrubí pro napojení je 395,66. 

10. Kanalizační přípojky: 
U stávající kanalizace - větev 1 - dojde k přepojení obou kanalizačních přípojek na upravenou 
hloubku kanalizačního řadu a kanalizačních šachet. 

U nově navržené kanalizace - větev 2- bude vysazeno 17 domovních přípojek PVC KG 
160x4,7. 

Na hlavním kanalizačním řadu z PP potrubí bude vždy vysazena odbočka DN 150 pro potrubí 
PVC KG 160x4,7, SN8. Kanalizační přípojky budou zataženy za hranici stavebního pozemku, 
zakončené víčkem v zemi, označené kolíkem a geodeticky zaměřené nebo individuálně 
napojené na domovní rozvod kanalizace. Veškeré septiky, vyvážecí jímky s přepadem, DČOV 
budou odpojené. 

Kanalizační přípojky jsou kótované v situaci kanalizace a staničené v podélném řezu 
kanalizace. Umístění přípojek vzešlo z požadavků jednotlivých majitelů zahrádek. 

 



11.  Uliční vpusti: 

Navržená kanalizace je řešená jako jednotná, dešťové vody z jednotlivých zahrádek nebudou 
svedeny do navrhované kanalizace. Z požadavku majitele pozemku par.č. 1269/43 je v 
prostoru cesty navržena jedna uliční vpusť "UV", která zamezí zaplavování soukromého 
majetku dešťovou vodou z přilehlého veřejného prostranství a přístupové cesty. 

Navržena je typová prefabrikovaná průměru 450 mm s s vyjímatelným kalovým košem a 
kalovým dnem nebo přímým dnem s výtokem dle hloubky uliční vpusti vzhledem k možnosti 
zamrzání vody. Mříže musí splňovat parametry nosnosti D400 kN. V případě požadavku 
zadavatele, nebo úpravy připojení je možné použít dílec se zápachovým uzávěrem.  Napojení 
vpustí na kanalizační řad bude provedeno plastovým potrubím PVC DN 150 do šachtového 
dna. Uliční vpusť napojena na vysazenou odbočku PP 250/150. 

12.  Křížení s ostatními sítěmi: 
V souvislosti s existencí podzemních inženýrských sítí jsou specifikována jejich ochranná 
pásma dle příslušné ČSN – pro účely způsobu provádění zemních prací. 

Pro souběhy a křížení podzemních inženýrských sítí platí ČSN 73 6005 – Prostorová úprava 
vedení technického vybavení. Součástí vyjádření E.ON distribuce jsou i prostorové 
vzdálenosti a ochranná pásma kabelů. 

13. Vytyčení kanalizace: 
V situaci ve výkresové části PD je zpracován vytyčovací výkres pro kanalizaci a vodovod.  

Poloha kanalizačních šachet bude vytyčena v terénu. Původní kanalizační šachty RŠ2 a RŠ3 
budou osazeny též dle vytyčovacího plánu, jejich poloha upravena kvůli navržené trase 
vodovodu. 
Po montáži kanalizace v otevřeném výkopu bude provedeno geodetické zaměření (polohopis 
+ výškopis) a jedno paré předáno správci kanalizační sítě. 
Dokončené dílo převezme správce vodovodu, tj. Technické služby Strakonice. 

 

 

 

 

Datum: červenec  2021                                              Vypracoval:  Ing. Josef Skala, Ph.D. 

                                                                                                                  Pavel Běle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VÝKAZ VÝMĚR 
S:   Kanalizace a vodovod lokality zahrádek Nový Dražejov-II.etapa 

O:   D.1. Kanalizace, přípojky kanalizace 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství 
Díl: 1 Zemní práce     

1 121100002RAA Sejmutí ornice a uložení na deponii, zpětný přesun, rozprostření v tl. 20 cm m3 8,00000 

    přeložení kanalizace, větev 1, část v travnatém terénu:50*0,8*0,20   8,00000 

2 180400011RA0 Založení trávníku lučního ve svahu s dodáním osiva m2 40,00000 

    50*0,8   40,00000 

6 132201212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ m3 657,06400 

    rýha pro hlavní řad kanalizace:370,46*0,8+6*1,0   302,36800 

    přípojky kanalizace 17 ks:17*0,6*3*1,8   55,08000 

    výkop pro přeložení stávající kanalizace:367,02*0,8+4*1,5   299,61600 

7 132201219R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ m3 657,06400 

    rýha pro hlavní řad kanalizace:370,46*0,8+6*1,0   302,36800 

    přípojky kanalizace 17 ks:17*0,6*3*1,8   55,08000 

    výkop pro přeložení stávající kanalizace:367,02*0,8+4*1,5   299,61600 

8 120001101R00 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení m3 109,25024 

    křížení voda, NN, 8%:(370,46*0,8+6*1,0+55*1,64*0,8+(288-
55)*1,64*0,5)*0,08 

  45,24704 

    vykopání stávajícího potrubí PVC KG 300 bez 
poškození:(367,02*0,8+4*1,5)*0,2 

  59,92320 

    výkop u stávajícího vodovodního potrubí:3,0*1,7*0,8   4,08000 

9 119001421R00 Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů m 11,00000 

    kabel NN:4*1,5   6,00000 

    stávající kanal. přípojky DN150:2*1,0   2,00000 

10 151101301R00 Rozepření stěn pažení - příložné -  hl. do 4 m m3 739,14080 

    146,0*1,3*2,2+167,49*0,8*2,4   739,14080 

11 151101311R00 Odstranění rozepření stěn - příložné - hl. do 4 m m3 739,14080 

    146,0*1,3*2,2+167,49*0,8*2,4   739,14080 

12 175100010RAA Obsyp potrubí prohozenou zeminou, dovoz zeminy ze vzdálenosti 50 m m3 122,45356 

    hlavní řad nové kanalizace, 20 cm nad potrubí:(0,8*233,90)*0,50-
pi*0,16*0,16*(233,9-6*1,0)-6*pi*0,6*0,6*0,50 

  71,83827 

    hlavní řad přeložené kanalizace, 20 cm nad potrubí:(0,8*167,49)*0,50-
pi*0,16*0,16*(167,49-6*1,0)-6*pi*0,6*0,6*0,50 

  50,61528 

13 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 473,63349 

    hlavní řad kanalizace:302,37-71,84-6*pi*0,6*0,6*(2-0,50)-233,9*0,8*0,1   201,63924 

    přípojky kanalizace 17 ks:17*0,6*3,0*(1,8-0,40)   42,84000 

    přeložení kanalizace:299,62-50,62-3*pi*0,6*0,6*(2,4-0,50)-167,49*0,8*0,1   229,15425 

14 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 110,53060 



    hlavní řad kanalizace (kolem potrubí prohozená zemina), pouze 
lože:233,90*(0,1) 

  23,39000 

    přípojky kanalizace 17 ks:17*0,6*3,0*0,4   12,24000 

    úprava komunikace ( nahrazení novým 
štěrkopískem):(45,93+233,90+167,49)*1,30*0,1 

  58,15160 

    přeložená kanalizace (kolem potrubí prohozená zemina), pouze 
lože:167,49*0,1 

  16,74900 

15 162701101RT6 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m, nosnost 30 t m3 110,53060 

    hlavní řad kanalizace (kolem potrubí prohozená zemina), pouze 
lože:233,90*(0,1) 

  23,39000 

    přípojky kanalizace 17 ks:17*0,6*3,0*0,4   12,24000 

    úprava komunikace ( nahrazení novým 
štěrkopískem):(45,93+233,90+167,49)*1,30*0,1 

  58,15160 

    přeložená kanalizace (kolem potrubí prohozená zemina), pouze 
lože:167,49*0,1 

  16,74900 

16 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 351,71200 

    hlavní řad kanalizace:233,9*0,8   187,12000 

    přípojky kanalizace 17 ks:17*0,6*3,0   30,60000 

    přeložená kanalizace:167,49*0,8   133,99200 

Díl: 4 Vodorovné konstrukce     
17 451573111R00 Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm m3 47,92021 

    hlavní řad kanalizace - lože:233,9*0,8*0,1   18,71200 

    přípojky kanalizace 17 ks - lože + zásyp:17*3,0*0,6*0,4-pi*0,08*0,08*(17*3)   17,99363 

    přeložená kanalizace - lože:167,49*0,8*0,1   11,21458 

18 452311131R00 Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15 m3 0,90000 

    šachty:(6+3)*1,0*1,0*0,1   0,90000 

Díl: 5 Komunikace     
22 564231111R00 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm m2 511,54700 

    úprava svrchní vrstvy komunikace po kanalizaci 
nové+přeložené:0,8*(233,90+167,49) 

  321,11200 

    přípojky kanalizace 17x:17*3,0*0,6   30,60000 

    úprava svrchní vrstvy komunikace po vodovodu:0,5*(287,15-54,2)+0,8*54,2   159,83500 

Díl: 8 Trubní vedení     
30 1142112atyp Demontáž betonových šachet 1,0 m, pro použití zpět m 7,20000 

    demontáž poklopů, vyrovnávacích prstenců, přechodových skružích, 
rovných skružích, šachtová dna:3*2,4 

  7,20000 

31 1142112atyp Odstranění PVC KG trub do DN 300 mm, ve výkopu m 167,49000 

    demontáž stávajícího  PVC KG potrubí DN 300, větev 1:167,49   167,49000 

32 894423111RT1 Osazení betonových dílců šachet do 2,0 t, šachtová dna, na kroužek, do 2,0 
t 

kus 9,00000 

    nové šachty:6   6,00000 

    stávající šachty:3   3,00000 

33 894421111RT1 Osazení betonových dílců šachet, skruže rovné, na kroužek, do 0,5 t kus 9,00000 

    přeložené šachty:3*2   6,00000 

    nové šachty:3   3,00000 

34 894402211R00 Osazení beton. skruží přechodových 60/100/70/9 kus 6,00000 

    přeložené šachty:3   3,00000 

    nové šachty:3   3,00000 

35 894402311R00 Osazení beton. skruží přechodových 29/100/80/9 kus 3,00000 

    osazení přechodových stropních desek tl. 270 mm:3   3,00000 

36 894403011R00 Osazení betonových stropních dílců jakýchkoliv kus 8,00000 

    vyrovnávací prsteny- stávající šachty:3   3,00000 



    vyrovnávací prsteny - nové šachty:5   5,00000 

37 899103111R00 Osazení poklopu s rámem do 150 kg kus 9,00000 

    3x stáv. šachta:3   3,00000 

    6x nová šachta:6   6,00000 

38 5922405304R Dno šachty SU-M 1000x785 DN 300 BB kus 4,00000 

    RŠ4  0°/180°:1   1,00000 

    RŠ5  0°/162°:1   1,00000 

    RŠ6 0°/196°:1   1,00000 

    RŠ7 0°/180°:1   1,00000 

39 5922405303R Dno šachty SU-M 1000x685 DN 250 BB kus 2,00000 

    RŠ8  0°/180°:1   1,00000 

    RŠ   0°/90°:1   1,00000 

40 59224150R Skruž TBS-Q 1000/250/120 SP kus 2,00000 

    2   2,00000 

41 59224152R Skruž TBS-Q 1000/500/120/SP kus 1,00000 

    1   1,00000 

42 5922405395R Skruž přechodová SH-M 1000/625 x 670 PS+K/DEHA kus 3,00000 

    3   3,00000 

43 59224130R Deska přechodová AP-M 1000/625x270 ZE kus 3,00000 

    3   3,00000 

44 59224010R Prstenec ke krytu šachty AR 625x40 62,5x4x10 cm kus 1,00000 

    1   1,00000 

45 59224011R Prstenec ke krytu šachty AR 625x60   62,5x6x10 cm kus 3,00000 

    3   3,00000 

46 59224012R Prstenec ke krytu šachty AR 625x80   62,5x8x10 cm kus 2,00000 

    2   2,00000 

47 59224013R Prstenec ke krytu šachty AR 625x100  62,5x10x10 cm kus 1,00000 

    1   1,00000 

48 592238672R TBV-Q 450/160-D betonový rám poklopu D400 kus 6,00000 

    6   6,00000 

49 592238673R TBV-Q 550/100-B betonové víko poklopu B125 kus 6,00000 

    6   6,00000 

50 871373121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300 m 392,39000 

    hlavní řad- nová kanalizace:233,9-6*1,0   227,90000 

    hlavní řad - přeložená kanalizace:167,49-3*1,0   164,49000 

51 871313121RT2 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150, včetně dodávky trub PVC 
hrdlových 160x4,0x5000 

m 51,00000 

    přípojky 17 ks:17*3,0   51,00000 

52 892581111R00 Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou m 452,39000 

    hlavní řad:233,9+167,49   401,39000 

    přípojky:17*3,0   51,00000 

53 286568197R Přechodka X-STREAM hrdlo/KG čep PP DN 300/315 mm kus 1,00000 

    napojení nové kanalizace PP na upravenou PVC KG:1   1,00000 

54 286142621R Trubka kanalizační ULTRA-RIB 2 SN 10 300x6000 mm, žebrovaná, PP, 
červeno-hnědá 

kus 25,00000 

    25   25,00000 

55 2861425011R Trubka kanalizační ULTRA-RIB 2 SN 12  250x6000 mm, žebrovaná, PP, 
modrá 

kus 15,00000 

    15   15,00000 

56 28656363R Spojka kanalizační dvouhrdlá ULTRA-RIB 2 DN 300 mm kus 5,00000 

    5   5,00000 



57 877373121R00 Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 300 kus 20,00000 

    odbočka 300/150:12   12,00000 

    odbočka 250/150:7   7,00000 

    odbočka 300/150 - přeložená kanalizace:1   1,00000 

58 28656324R Odbočka kanalizační na KG ULTRA-RIB2 DN300/150/45° kus 12,00000 

    11   11,00000 

59 28656323R Odbočka kanalizační na KG ULTRA-RIB2 DN250/150/45° kus 7,00000 

    přípojky:6   6,00000 

    uliční vpusť:1   1,00000 

60 877313126R00 Montáž víčka nebo zátky plast. gum. kroužek DN 150 kus 17,00000 

    17   17,00000 

61 28651792R Záslepka kanalizační KGK D 160 L 42 mm PVC kus 17,00000 

    17   17,00000 

62 895941311RT2 Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50, včetně dodávky dílců pro uliční 
vpusti TBV 

kus 1,00000 

    1   1,00000 

63 899711122R00 Fólie výstražná z PVC šedá, šířka 30 cm m 392,39000 

    nová kanalizace:233,9-6*1,0   227,90000 

    stávající kanalizace:167,49-3*1,0   164,49000 

Díl: 99 Přesun hmot     
99 998253010R00 Přesun hmot pro kanály a kolektory montované t 27,23500 

    Dílce betonových šachet:14,82   14,82000 

    demontáž šachet:12,415   12,41500 

100 998253096R00 Přesun hmot, kanály, mont. příplatek dalších 5 km t 27,23500 

    vzdálenost 5 km:14,82+12,415   27,23500 

101 998274101R00 Přesun hmot, trubní vedení betonové, otevř. výkop t 27,23500 

    staveništní přesun šachet:14,82+12,415   27,23500 

 


