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MATERSKA SKOLA U PARKU STRAKONICE

Oprava fasady

DOKUMENTACE PRO OHLASENI STAVBY (DOS)

B.1 POPIS UZEM| STAVBY

a)

b)

b)

CHARAKTERISTIKA UZEMi A STAVEBNIHO POZEMKU, ZASTAVENE UZEMi A
NEZASTAVENE UZEMi, SOULAD NAVRHOVANE STAVBY S CHARAKTEREM UZEMI,
DOSAVADNI VYUZITi ZASTAVENOST UZEMI

Pozemek €. 4L4L se nachazi ve mésté Strakonice. Je vzdalen asi 600 m od namésti. Na

pozemku se nachazi reseny objekt. Druh pozemku dle KN: zastavéna plocha a nadvori.
Pozemek je rovinaty

UDAJE 0 SOULADU U S UZEMNiIM ROZHODNUTIM NEBO REGULACNIM PLANEM
NEBO VEREJNOPRAVNI SMLOUVOU UZEMNi ROZHODNUTI NAHRAZUJICI ANEBO
UZEMNIM SOUHLASEM

Navrhovana rekonstrukce je v souladu s Gzemnim rozhodnutim.

UDAJE O SOULADU S UZEMNE PLANOVACI DOKUMENTACI, V PRIPADE
STAVEBNICH UPRAV PODMINUJICT ZMENU UZIVANI STAVBY

Planovana stavba je v souladu s Gzemné planovaci dokumentaci, SO - plochy smiSené
obytné. Navrh je tak v souladu s Gzemné planovaci dokumentaci a cili Gzemniho
planovani.

SO - plochy obtanského vybaveni - verfejny zajem

- bydleni v rodinnych domech

Hlavni vyuZiti:

pro Skolstvi, vzdélavani a vychovu, védu, vyzkum, socialni sluzby a pédi o rodinu
nadmistniho vyznamu, zdravotnictvi, ldzenstvi, kulturu nadmistniho vyznamu, verejnou
spravu, ochranu obyvatelstva, hibitov vfetné staveb doplhujicich Gcel vyuziti Gzemi;
dopravni a technicka infrastruktura nejevici charakter nadmistniho vyznamu a pozemky
verejnych prostranstvi. Plochy obanského vybaveni musi byt vymezeny v primé
navaznosti na kapacitné dostacujici plochy technické a plochy dopravni infrastruktury
musi byt pristupné z verejné komunikace.

PFripustné vyuZiti:
- stavby, zarizeni a souvisejici Cinnosti a déje obcanské vybavenosti lokalniho i
nemistniho charakteru

- stravovani a sportovisté jako doplikova Cinnost hlavni funkci (s vyjimkou ploch
hrbitova)

- stavby pro cirkevni, kulturni, socialni, zdravotnické, Skolské a sportovni Gcely, v¢.
stredisek mladeze pro mimoskolni Cinnost a center pohybovych aktivit

- parkovaci stani, odstavna stani a garaze pro potreby vyvolané pripustnym vyuzitim
Gzemi budou reSena na vlastnim pozemku.
- drobna sadovnickad a parkova architektura napr. altan, kryté sezeni, lavicky

- zelen parkova, plochy pro oddech, Ci slunéni, obsluzné komunikace, pési cesty
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MATERSKA SKOLA U PARKU STRAKONICE DOKUMENTACE PRO OHLASENT STAVBY (DOS)
Oprava fasady

Podminecné pripustné vyuZiti:
- byt majitele, spravce (s vyjimkou ploch hrbitova)

- v lokalité Bazantnice jsou pripustné objekty bydleni pro socialné slabé vrstvy
obyvatel.

Nepripustné vyuZiti

- vyroba, sklady

- jakékoli Cinnosti, které by mohly byt nebo jsou v rozporu s pFipustnymi zpdsoby
vyuziti 63

- jiné nez hlavni, pripustné a podminéné pripustné vyuziti

- veskeré Cinnosti, déje a zarizeni, které zatézi (predevsim hluk, prach, exhalace,
organolepticky zapach, i druhotné napr.zvySenou nakladni dopravou, svételné znedisténi
apod.) narusuji prostiedi nebo takové disledky vyvolavaji druhotné, vfetné Cinnosti a
zarizeni chovatelskych a péstitelskych, a které bud' jednotlivé nebo v souhrnu
prekracuji stupen zatéze, méritko anebo rezim stanoveny Gzemnim planem (Cerpaci
stanice pohonnych hmot, auto a motoopravny, truhlarstvi, strojnéobrabéci dilny,
lakovny, prodejny spojené se servisni ¢innosti, apod.) a prislusnymi hygienickymi
normami

Podminky prostorového usporadani OV, OK:

- vyska zastavby s ohledem na okolni zastavbu

- podminkou je zajisténi ploch parkovani na vlastnim pozemku (i jinak v dostupné
vzdalenosti)

- Koeficient zelené minimalné 10 % (u stavajici zastavby a stavebnich proluk bude
posouzen na zakladé individualnich podminek.

- bude vyreseno nakladani s odpady
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MATERSKA SKOLA U PARKU STRAKONICE DOKUMENTACE PRO OHLASENT STAVBY (DOS)

Oprava fasady

d)

e)

f)

W)

h)

j)

k)

)

INFORMACE O VYDANYCH ROZHODNUTICH O POVOLENT VYJIMKY Z OBECNYCH
POZADAVKU NA VYUZIVANI UZEMI
Zadné povoleni o vyjimky z obecnjch poZadavkd na vyuzivani Gzemi

INFORMACE O TOM, ZDA A V JAKYCH CASTECH DOKUMENTACE JSOU ZOHLEDNENY
PODMINKY ZAVAZNYCH STANOVISEK DOTCENYCH ORGANU

Podminky jsou zpracovany v projektové dokumentaci v castech D.1.1 -
ARCHITEKTONICKO-STAVEBNI CAST

VYCET A ZAVERY PROVEDENYCH PRUZKUMU A ROZBORU - GEOLOGICKY
PRUOZKUM, HYDROGEOLOGICKY PRUZKUM, STAVEBNE HISTORICKY PRUZKUM
Nebyly provedeny Zadné prlizkumy.

OCHRANA UZEMi PODLE JINYCH PRAVNICH PREDPISU

Neni zadna dal$i ochrana.

POLOHA VZHLEDEM K ZAPLAVOVEMU UZEMi, PODDOLOVANEMU UZEMi APOD.
Nenachazi se v zaplavovém ani poddolovaném Gzemi.

VLIV STAVBY NA OKOLNi STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLi VLIV STAVBY
NA ODTOKOVE POMERY V UZEMi

Nema vliv na okolni stavby, ani na odtokové poméry. V pribéhu realizace stavebnich
dprav dodavatel stavby (popf. stavebnik) zajisti, Ze provoz na stavenisti, jeho zarizeni
a zasobovani nebude nadmérné znetist'ovat a zatézovat okoli emisemi.

POZADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KACEN] DREVIN
Zadné pozadavky nejsou.

POZADAVKY NA MAXIMALNiI ZABORY ZEMEDELSKEHO PUDNIHO FONDU NEBO
POZEMKU URCENYCH K PLNENI FUNKCE LESA (DOCASNE / TRVALE)

Neresi se zabory ZPF. Pozemek neni urceni k plnéni funkci lesa.

PO UZEMNE TECHNICKE PODMINKY (ZEJMENA MOZNOST NAPOJENI NA STAVAJICI
DOPRAVNI A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU), MOZNOST BEZBARIEROVEHO
PRISTUPU KE STAVBE

Napojeni na dopravni infrastrukturu

Objekt bude napojen na dopravni infrastrukturu stavajicim vjezdem.

Napojeni na technickou infrastrukturu

Objekt je napojen pomoci stavajicich pripojek.

Bezbariérovy pristup
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MATERSKA SKOLA U PARKU STRAKONICE DOKUMENTACE PRO OHLASENT STAVBY (DOS)

Oprava fasady

m)

n)

o)

Neresi se bezbariérovy pristup.

VECNE A CASOVE VAZBY STAVBY, PODMINUJICI, VOVOLANE, SOUVISEJiCi
INVESTICE

Nejsou vécné a Casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice.

SEZNAM POZEMKU PODLE KATASTRU NEMOVISTOSTI, NA KTERYCH SE STAVBA
PROVADI

L4L - na pozemku se nachazi FeSena stavba majitel pozemku: Mésto Strakonice, Velké
namésti 2, Strakonice |, 38601 Strakonice

SEZNAM POZEMKU PODLE KATASTRU NEMOVITOSTI, NA KTERYCH VZNIKNE
OCHRANE, NEBO BEZPECNOSTiI PASMO

Nejsou zadné pozemky, na kterych vznikne ochranné, nebo bezpecnosti pasmo.

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1
a)
b)

c)

d)

e)

BLACK
BACK

ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJIHO UZiVANI

Stavajici stavba slou?i jako Matei'ska kola. Utel stavby zdstane stavajici.

NOVA STAVBA, NEBO ZMENA DOKONCENE STAVBY:

Zména dokoncené stavby.

UCEL UZIVANI STAVBY

Materska skola.

TRVALA, NEBO DOCASNA STAVBA

Trvald stavba.

INFORMACE O VYDANYCH ROZHODNUTICH O POVOLENI VYJIMKY Z TECHNICKYCH
POZADAVKO NA STAVBY A TECHNICKYCH POZADAVKU ZABEZPECUJICiCH
BEZBARIEROVE UZiVANI STAVBY

Nejsou 7adnd rozhodnuti o povoleni vyjimky z technickych poZadavkd zabezpetujici
bezbariérové uzivani stavby.

INFORMACE O TOM, ZDA A V JAKYCH CASTECH DOKUMENTACE JSOU ZOHLEDNENY
PODMINKY ZAVAZNYCH STANOVISEK DOTCENYCH ORGANU

Podminky jsou zpracovany v projektové dokumentaci v castech D.1.1 -
ARCHITEKTONICKO-STAVEBNi CAST

Ing. Lukas Pojar -6 -



MATERSKA SKOLA U PARKU STRAKONICE DOKUMENTACE PRO OHLASENT STAVBY (DOS)

Oprava fasady

f)

W)

h)

j)

B.2.2

a)

b)

B.2.3

OCHRANA STAVBY PODLE JINYCH PRAVNICH PREDPISU

Neni zadna dal$i ochrana.

NAVRHOVANE PARAMETRY STAVBY - ZASTAVENA PLOCHA, OBESTAVENY
PROSTOR, UZITNA PLOCHA, POCET FUNKCNICH JEDNOTEK A JEJICH VELIKOST
APOD.

Zastavéna plocha: stéavajici - neméni se
Obestaveny prostor: stavajici - neméni se
Pocet funkcnich jednotek: -

Uzitna plocha: stavajici - neméni se

ZAKLADNI BILANCE STAVBY - POTREBY A SPOTREBY MEDIi A HMOT,
HOSPODARENI S DESTOVOU VODOU, CELKOVE PRODUKOVANE MNOZSTVI A
DRUHY ODPADU A EMIST, TRIDA ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOV

Zakladni bilance stavby: PotFeby a spoffeby médii a hmot se neméni. Hospodareni
s dest'ovou vodou bude stavajici do dest'ové kanalizace.

Trida energetické naroCnosti budovy bude stavajici.

ZAKLADNI PREDPOKLADY VYSTAVBY - CASOVE UDAJE O REALIZACI STAVBY,
CLENENT NA ETAPY

Pfedpoklddand doba vystavby je 12 mésicl s pracovni dobou v pracovni dny %00 -
21:00 a ve dnech pracovniho volna a klidu 8:00 - 18:00, pri zachovani vSech zavaznych
norem, zejména bezpeCnostnich, pozarnich a hygienickych. Predpokladana realizace
stavby v obdobi od 2. Q 2022 do 2. Q 2023.

ORIENTACNI NAKLADY STAVBY
2.5 mil. KE bez DPH

CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI
URBANISMUS

Pozemek se nachazi v casti mésta Strakonice, v ulici Plankova. Stavajici objekt
dodrzuje objemové charakter stavajici zastavby.

ARCHITEKTONICKE RESENI
S0.01 _Materska skola

Jedna se o stavajici objekt, ktery je priblizné 150 let stary. Je slozen ze 2 hmot a
¢astetné podsklepen. Obvodové a vnitFni zdivo je z cihel plnych. Suterén zdivo smisené
(kamen + cihla). Strecha je polovalbova s betonovou stresni krytinou.

CELKOVE PROVOZNi RESENI, TECHNOLOGIE VYROBY

Provozni FeSeni z(stavad stavajici. Neni navrZena 73dna vyroba.

BLACK .
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MATERSKA SKOLA U PARKU STRAKONICE

Oprava fasady
B.2.4

B.2.5

B.2.6

a)

b)

c)

B.2.7

a)

b)

B.2.8

a)
b)

c)

d)

BLACK
BACK

DOKUMENTACE PRO OHLASENI STAVBY (DOS)

BEZBARIEROVE UZIVANI STAVBY

Neresi se bezbariérové reseni stavby.

BEZPECNOST PRI UZIVANiI STAVBY

Dodrzovat pfedpisy vyrobcl zafizeni a prvkd. Provadét revize a dal$i pozadavky dle
vyhlasek a norem.

ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA OBJEKTU
STAVEBNI RESEN]

Neresi se bezbariérové FreSeni stavby vzhledem k charakteru stavebnich praci -
ddrzbové prace. ZUstava stavajici.

KONSTRUKCNI A MATERIALOVE RESEN]
ReSen viz tast D11,

MECHANICKA ODOLNOST A STABILITA

Re&i projektovd dokumentace, a jednotlivé vjrobky.

ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENI

TECHNICKE RESENI
Nejsou pouzity technicka a technologicka zarizeni.

VYCET TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENI
Nejsou pouzity technicka a technologicka zarizeni.

ZASADY POZARNE BEZPECNOSTNIHO RESENI
ROZDELENI STAVBY A OBJEKTU DO POZARNICH USEKU

VYPOCET POZARNIHO RIZIKA A STANOVENI STUPNE POZARN| BEZPECNOSTI

ZHODNOCEN|I NAVRZENYCH STAVEBNICH KONSTRUKCi A STAVEBNICH VYROBKU
VCETNE POZADAVKU NA ZVYSENI POZARNI ODOLNOSTI STAVEBNICH
KONSTRUKCI

ZHODNOCEN| EVAKUACE 0SOB VCETNE VYHODNOCENIUNIKOVYCH CEST

Ing. Lukas Pojar -8 -



MATERSKA SKOLA U PARKU STRAKONICE DOKUMENTACE PRO OHLASENT STAVBY (DOS)

Oprava fasady

e)

f)

q)

h)

j)

B.2.9

B.2.10

B.2.11

a)

ZHODNOCEN| ODSTUPOVYCH VZDALENOSTI A VYMEZENI POZARNE
NEBEZPECNEHO PROSTORU

ZAJISTENT POTREBNEHO MNOZSTVI POZARNI VODY, POPRIPADE JINEHO HASIVA,
VCETNE ROZMISTENI VNITRNICH A VNEJSICH ODBERNYCH MIST

ZHODNOCEN| MOZNOSTI PROVEDEN| POZARNIHO ZASAHU (PRISTUPOVE
KOMUNIKACE, ZASAHOVE CESTY)

ZHODNOCEN| TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENI STAVBY (ROZVODNA
POTRUB{, VZDUCHOTECHNICKA ZARIZENI)

POSOUZENI POZADAVK(O NA ZABEZPECENI STAVBY POZARNE BEZPECNOSTNIMI
ZARIZENIMI

ROZSAH A ZPUSOB ROZMISTENI VYSTRAZNYCH A BEZPECNOSTNICH ZNACEK A
TABULEK

USPORA ENERGIE A TEPELNA OCHRANA

Neméni se energetické vlastnosti objektu.

HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY, POZADAVKY NA PRACOVNI A KOMUNALNI
PROSTREDI

Vétrani: Stavajici okny.

Vytapéni, ohfev TV: Stavajici, pomoci plynovych kotld.
Osvétleni: Stavajici.

Zasobovani vodou: Stavajici napojeni na vodovodni pripojku.

Odpady: Stavajici reseni do splaskové kanalizace

ZASADY OCHRANY STAVBY PRED NEGATIVNIMY UCINKY VNEJKSIHO PROSTREDI
OCHRANA PRED PRONIKANIM RADONU Z PODLOZI

Neresi se.

BLACK .
BACK Ing. Lukas Pojar -9-



MATERSKA SKOLA U PARKU STRAKONICE DOKUMENTACE PRO OHLASENT STAVBY (DOS)
Oprava fasady

b) OCHRANA PRED BLUDNYMI PROUDY
Bez ochrany.

¢) OCHRANA PRED TECHNICKOU SEIZMICITOU
Bez ochrany.

d) OCHRANA PRED HLUKEM
Stavajici. Bez nové ochrany.

e) PROTIPOVODNOVA OPATRENI
Bez ochrany.

f)  OSTATNI UCINKY (VLIV PODDOLOVANI, VYSKYT METANU APOD.).

Nejsou ostatni GCinky.

B.3 PRIPOJENT NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) NAPOJOVACI MISTA TECHNICKE INFRASTRUKTURY

Stavajici napojovaci mista technické infrastruktury.

b) PRIPOJOVACI ROZMERY, VYKONOVE KAPACITY A DELKY

Stavajci.

B.. DOPRAVNI RESENI

a) POPIS DOPRAVNIHO RESENI
Stavajici dopravni resent.

b) NAPOJENT UZEMi NA STAVAJICi DOPRAVNI INFRASTRUKTURU
Objekt bude napojen pomoci stavajiciho sjezdu z ulice Plankova.

c¢) DOPRAVA V KLIDU
Vzhledem k rozsahu projektu se neposuzuje.

d) PESI A CYKLISTICKE STEZKY
Vzhledem k rozsahu projektu se neposuzuje.

BLACK B
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MATERSKA SKOLA U PARKU STRAKONICE DOKUMENTACE PRO OHLASENT STAVBY (DOS)

Oprava fasady

B.5 RESENi VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

a)

b)

c)

TERENNT UPRAVY
Nebudou provedeny zadné terénni dpravy.

POUZITE VEGETACNI PRVKY
Nejsou pouziti zadné vegetacni prvky.

BIOTECHNICKA OPATREN]
Nebudou realizovana.

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA

a)

b)

c)

d)

e)

VLIV NA ZIVOTNi PROSTRED| - 0VZDUSI, HLUK, VODA, ODPADY A PUDA

Nema vliv na zivotni prostredi. Stavebni odpady budou ulozeny podle druhu a kategorie
odpadli a na zakladé jejich skutetnych vlastnosti (tFida vyluhovatelnosti odpadd vodou,
vzajemna misitelnost, obsah skodlivin v susiné atd) na schvalené d{lozisté (skladka
inertniho materialu, skladka ostatniho odpadu, skladka nebezpetného odpadu, apod),
odpady vyuzitelné jako druhotné suroviny budou nabidnuty k vyuziti. Bez zkousek

Vs

294/2005 Sb. za podminek tam stanovenych (dodavatelem odpadu je nepodnikajici
fyzickd osoba, dodavky odpadu jsou z jedné konkrétni stavby, nejsou znelistény
Zadnymi latkami zpdsobujicimi jejich nebezpeénost atd) V pribéhu praci bude vedena
dodavatelem dila evidence odpadl podle zakona €. 185/2001 Sb. o odpadech v platném
znéni a vyhlagky MZP €. 383/2001 Sb. tak, aby byla kdykoliv pFistupnd kontrolnim
organim a to vietné dokladu.

VLIV NA PRIRODU A KRAJINU (OCHRANA DREVIN, OCHRANA PAMATNYCH
STROMU, OCHRANA ROSTLIN A ZIVOCICHO APOD.), ZACHOVANI EKOLOGICKYCH
FUNKCi A VAZEB V KRAJINE

Nema vliv.

VLIV NA SOUSTAVU CHRANENYCH UZEMi NATURA 2000
Nema vliv.

ZPUSOB ZOHLEDNEN] PODMINEK ZAVAZNEHO STANOVISKA POSOUZENT VLIVU
ZAMERU NA ZIVOTNi PROSTRED]
Neni podkladem. Neresi se.

V PRIPADE ZAMER(O SPADAJICICH DO REZIMU ZAKONA O INTEGROVANE PREVENCI
ZAKLADNI PARAMETRY ZPUSOBU NAPLNENI ZAVERU O NEJKEPSI DOSTUPNYCH
TECHNIKACH NEBO INTEGROVANE POVOLENI

Neni podkladem.

BLACK B
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Oprava fasady

f)

NAVRHOVANA OCHRANNA A BEZPECNOSTI PASMA, ROZSAH OMEZENI A
PODMINKY OCHRANY PODLE JINYCH PRAVNICH PREDPISU

Nejsou navrzeny zadné bezpecnostni pasma.

B.# OCHRANA OBYVATELSTVA

Splnéni zékladnich poZadavk( z hlediska plnéni dkold ochrany obyvatelstva - Stavba
spliuje

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a)

b)

c)

d)
e)

f)

W)

BLACK
BACK

POTREBY A SPOTREBY ROZHODUJICICH MEDI A HMOT, JEJICH ZAJISTENI
Rozhodujici hmoty a spotieby medii zajist'uje investor. Stavebni hmoty a jiné deponie
budou uskladnény na pozemku investora.

ODVODNENI STAVENISTE
Odvodnéni staveni$té neni nutné.

NAPOJENI  STAVENISTE NA  STAVAJICi  DOPRAVNI A TECHNICKOU
INFRASTRUKTURU

Napojeni na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu, bude stavajici.

VLIV PROVADENI STAVBY NA OKOLNi STAVBY A POZEMKY

Nema vliv na okolni stavby a pozemky. ZajiSténi bezpefnosti prace na stavenisti je
povinnosti zhotovitele dila. PFi realizaci stavby je nutné dodrzovat vsechny platné
bezpetnostni predpisy a veskera ochranna pasma IS.

OCHRANA OKOLi STAVENISTE A POZADAVKY NA SOUVISEJICI ASANACE,
DEMOLICE, KACENT DREVIN

StaveniSté bude zajiSténo proti vstupu nepovolenym osobam a bude zretelné oznaceno.
Zadné asanace, nebo kaceni drevin nebude potreba.

MAXIMALNI DOCASNE A TRVALE ZABORY PRO STAVENISTE

StaveniSté bude zajiSténo proti vstupu nepovolenym osobadm a bude zretelné oznaceno.
Zabory na stavbé nebudou.

POZADAVKY NA BEZBARIEROVE OBCHOZI TRASY

Nebudou provedeny zadné bezbariérové obchozi trasy.
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h) MAXIMALNI PRODUKOVANA MNOZSTVi A DRUHY ODPADU A EMISI PRI VYSTAVBE,
JEJICH LIKVIDACE
Stavebni odpad zatFidény do kategorii bude likvidovan komeréné doloZitelnym zplsobem.
Vznikly odpad bude pribézné odvaZen opravnénou svozovou sluzbou.
odpady vznikajici pri vystavbé:

Nézev odpadu Katalogové kategorie | Nakladani s odpadem
Cislo
Papirové a lepenkové obaly | 150101 0 Vyuziti — shér
Beton 170101 0 Recyklace, skladka pfisl. Skupiny
Drevo 170201 0 Spaleni-otop, skladka
Sklo 170202 0 Pfedani k recyklaci
Asfaltové smési obsahujici | 170301 N Smluvni likvidace
dehet
Asfaltové smési neuvedené| 170302 0
pod ¢€.17 03 01
Dehet a vyrobky zdehtu| 170303 N
(odpadni dehtova lepenka)
Zelezo a ocel 170405 0 Vyuziti — sbér
Kabely 170410 N Skladka pfisl. Skupiny
Kabely 170411 0 Skladka pfisl. Skupiny
IzolaCni materialy 170604 0 Skladka pfisl. Skupiny
Barva, lepidlo, pryskyfice 200127 N Smluvni likvidace ve spalovné
Smésny komunalni odpad 200301 0 Smluvni likvidace ve spalovné,
skladka

Stavebnik musi provést likvidaci odpadd vzniklych pfi vystavbé v souladu se zikonem
185/2001 a souvisejicimi pravnimi predpisy zejm. vyhlasky MZP 381/2001 sb. a
383/2001Shb.

i) BILANCE ZEMNICH PRACI, POZADAVKY NA PRISUN NEBO DEPONIE ZEMIN

Bilance zemnich praci jsou vyrovnané. Neni pozadavek na deponii a prisun zeminy.
Pripadné mezideponie budou fesSeny na vlastnim pozemku.

j)  OCHRANA ZIVOTNIHO PROSTREDI PRI VYSTAVBE

Béhem vystavby nesmi dojit k poruseni platnych predpisi a norem v oblasti ochrany
Zivotniho prostiedi. V prubéhu realizace nedojde ke zhorSeni Zivotniho prostfedi, vlivy
stavebni cinnosti je nutné eliminovat potfebnymi opatrenimi. Stavebnik musi dodrzovat a
dbat v3ech predpisii a podminek ochrany Zivotniho prostfedi pfi vystavbé. Stavebnik
musi dodrZovat a dbat vSech pFedpisi a podminek ochrany Zivotniho prostfedi pFi
vystavbé, minimalizovat hluk a prasnost. Stavebnik musi dbat na maximalni recyklaci
stavebniho odpadu v recyklatnim zarizeni. Odpady katalogovych Cisel 17 04 05 a 17 04
10 predavat pouze k vyuziti, nikoliv odstranéni (napf. recyklace) - to je nutné
zohlednit v dalSim stupni projektové dokumentace - projektu pro provedeni stavby.
Plvodce odpadi - dodavatel stavby, nasledné povede evidenci odpadl vznikajici pFi
vystavbé, o jejich mnoZstvi a zplsobech nakladani s nimi, tak jak mu pfikazuje vyhl. ¢.
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383/2001 Sb., o podrobnostech naklddani s odpady, ve znéni pozdgj$ich pFedpisd.
Ke kolaudaci stavby budou nasledné doloZeny doklady o zplsobu vyuZivani i
odstrafovani jednotlivjch druhd téchto odpadd.

Dale je dodavatel stavby povinen, omezit pripadné meziskladky na nezbytné nutnou dobu
a jejich umisteni dohodnout s investorem a nechat odsouhlasit prislusnym stavebnim
Gradem.

Zdroje hluku :

- Priprava objektu (stavba leseni, kladivo, nakladni automobil)

- Vlastni stavba (shijetka, rucni rozbrusovacka, cirkularka, lehky nakladni automobil,
kolovy jerab).

Veskeré odpady z Cinnosti pri vystavbé vzniklé je nutno likvidovat na k tomu urcenych
mistech a takovéto chovani dokladovat objednateli a dal$im kompetentnim organim,
které si to vyzadaly ¢i vyzadaji.

Pri provadéni stavebnich praci je nutno dbat na:

e ochranu proti hluku a vibracim v obdobi vystavby

Zhotovitel stavebnich praci je povinen pouzivat predevsim stroje a mechanismy
v dobrém technickém stavu a jejichz hlutnost neprekracuje hodnoty stanovené
v technickém osvédieni. Pfi provozu hluénych stroji v mistech, kde vzdalenost
umisténého zdroje od okolni zastavby nesnizuje hluk na hodnoty stanovené hygienickymi
predpisy, je nutno zabezpeCit ochranu pasivni (kryty, akustické zastény apod.)

VSechny mechanismy, které se budou pohybovat v prostoru stavenisté, budou
v bezvadném technickém stavu, aby nedochazelo k moznym dkapdm ropnych latek.
V pripadé d{niku téchto nebo jinych zavadnych latek, postupovat podle platné
legislativy.

Stavebni prace budou probihat pouze v denni dobé od 7 do 20 hodin a je nutné omezit

hluénou stavebni ¢innost vC. nakladni dopravy pouze v pracovni dny od 8 do 12 a od 13
do 18 hodin,

Na stavbu budou privazeny jiz hotové vyztuhy, bude pouzito systémové bednéni; hlucné
pripravné prace na stavenisti budou omezeny na minimum.

Na stavbé bude také ustanoven pracovnik, ktery bude jednat s obyvateli okolnich domd
a v pripadé stiznosti na zvySenou hluénost bude tento pracovnik odpovédny za
snizeni hlu€nosti omezenim pracovni ¢innosti na stavbé.

Stavbu planovaného zaméru lze rozdélit na tri zakladni faze:

o Pripravné prace (vystavba leseni, oprava stavajici fasady, sundani klempirskych
prvkd, vybourani luxfer, instalace nového okna, dozdivky).

o Hlavni prace (provedeni nové fasady, instalace novych klempifskych prvka)
o Finalni prace (natér oken, sundani leseni, vnéjsi zpevnéné plochy, konetnd Gprava
pozemku do stavu pred stavbou)

e ochranu proti znefist'ovani komunikaci a nadmérné prasnosti
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Vozidla vyjizdéjici ze staveniSté musi byt radné oCiSténa, aby nedochazelo ke
znecist'ovani ploch a komunikaci (zemina, bet. smés). V prfipadé manipulace s prasnym
materialem bude zajisténo zvlhéovani kropenim. Pripadné znedisténi komunikaci musi
byt okamzité odstranovano.

Na staveni$ti — u vyjezdl ze staveni$té bude zfizena plocha pro mechanické doisténi
vozidel vyjizdéjicich ze stavby. Dodavatel zajisti a provede takové opatreni, které
zamezi znecist'ovani verejnych komunikaci vyjizdéjicimi vozidly ze stavby, bude
provadéna nakladka zeminy na dopravni zarizeni nejvyse 10 cm pod horni hranu
postranice a pozemni komunikace budou pouzivany pro dopravu a odvoz materialu pouze
ve stanovenou dobu urfenou stavebnim Fadem. VsSechna uvedend narizeni budou
uvedena do provozniho radu staveniste.

e ochranu proti znefist'ovani ovzdusi vyfukovymi plyny

Zhotovitel bude povinen zabezpetit provoz dopravnich prostiedkl produkujicich ve
vyfukovych plynech 3kodliviny v mnoZstvi odpovidajicim platnym vyhlaskadm a predpisdm
o podminkach provozu vozidel na pozemnich komunikacich. Nasazovani stavebnich stroji
se spalovacimi motory omezovat na nejmensi moznou miru. Provadét pravidelné
technické prohlidky vozidel a pravidelné sefizovani motorl. PFi nutnosti nasazeni
takovych mechanismd, nebo jejich obméné, upFednostnit nasazeni stavebnich a
dopravnich stroji spliujici emisni drovef EURO 4 nebo alespon EURO 3. Dale je
nezbytné nutné nepripustit provoz vozidel produkujicich nadmérné mnozstvi emisi.
Ochranu proti zneCisténi podzemnich vod a povrchovych vod a kanalizace. Po dobu
vystavby je nutno pri provadéni stavebnich praci a provozu zarizeni stavenisté
vhodnym zplisobem zabezpetit, aby nemohlo dojit ke zneti$téni podzemnich a
povrchovych vod. Jednd se zejména o vhodny zplsob odvadéni de$t'ovych vod ze
stavebni jamy, provoznich, vyrobnich a skladovacich ploch stavenisté,

e ochranu stavajici zelené

PFi realizaci stavebnich praci je nutna ochrana stavajici zelené. Ze stavajici zelené
bude mozné likvidovat pouze to, co bezprostredné prekazi stavbé, ostatni zelen bude
ochranéna zplsobem uréenym DIN 18 920 - Ochrana stromd, porostd a ploch pro
vegetaci pri stavebnich Cinnostech a TP 99 Vysazovani a osetfovani silnicni vegetace.
Ochrana pred chemickym znediSténim

Vegetatni plochy nesméji byt znetistény latkami Skodlivymi pro rostliny nebo pudu,
napr. rozpoustédly, mineralnimi oleji, kyselinami, louhy, solemi, barvami, cementem nebo
jinymi pojivy.

Ochrana pred ohném a jinymi tepelnymi zdroji

Ohnisté a jiné tepelné zdroje sméji byt zFizovany nebo umist'ovany ve vzdalenosti
nejméné 5 m od okapové linie koruny stromi a keFd.

Otevirené ohné mohou byt zazehnuty se zretelem na smér vétru ve vzdalenosti nejméné
20 m od okapové linie korun stroml a kefu.

Ochrana pred zamokrenim a zaplavenim

KoFenové prostory stroml a vegetatni plochy nesméji byt nadmérné zamokFeny (i
zaplaveny v disledku stavebnich ginnosti.
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k)

Ochrana korenové zony pri navazce

V kofenové zOné se nemd provadét navazka. Pokud se tomu nelze v jednotlivych
pFipadech vyhnout, musi se pFi urfovani tloustky navdzky a zpdsobu rozprostieni
(celoplosné, vysetové) respektovat druhové specifickd snasenlivost, stari, vitalita a
vytvareni kofenového systému rostlin, pldni poméry i druhy pouZitych materiild. Aby
se zabranilo tvorbé latek poskozujicich koreny, musi se pred navazkou odstranit z
povrchu korenové zony veskery vegetacni pokryv, listi a dalSi organické latky, a to
Setrné vUdi korfendm, tzn. rucné nebo odsavanim.

V korfenové zoné smi byt navazen pouze hrubozrnny, vzduch a vodu propoustéjici
netoxicky material. Jestlize se ma zalozit také vegetacni nosna vrstva, je nutno navézt
nejprve uvedeny material zpravidla v tloust'ce 20 cm a na néj jako vegetacni nosnou
vrstvu zeminu pldni skupiny 2 nebo 3 podle DIN 18 915 v tloudt'ce maximalné 20 cm.
Zemina nesmi byt rozprostrena blize nez 1 m od kmene.

PFi navazeni se nesmi prejizdét korenova zona. V korenovém prostoru se nesmi terén
snizovat odkopavkami.

ZASADY BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI NA STAVENISTI

Zadavatel stavby a dodavatel musi postupovat dle 8§14 - §18 zakona 309/2006 Sb.
(kterym se wupravuji dalsi pozadavky bezpefnosti a ochrany zdravi pri praci v
pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pri Cinnosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajiSténi dalSich podminek
bezpeCnosti a ochrany zdravi pri praci) a NV 591/2006 Sb. (o blizSich minimalnich
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pri praci na stavenistich), pokud zvlastni
predpis nestanovi jinak.

Vzhledem k tomu, ze realizace stavby presahuje limity dle §15 zakona 309/2006 Sb.
(celkovy planovany objem praci a Cinnosti béhem realizace dila presdhne 500
pracovnich dnl v prepottu na jednu fyzickou osobu) m& zadavatel stavby povinnost,
minimalné 8 dnd prFed prfedanim staveni$té zhotoviteli, zaslat oznameni o zahajeni praci
na oblastni inspektorat prace - OIP.

Dale potom vzhledem k tomu, ze na stavbé budou probihat prace a Cinnosti vystavujici
fyzickou osobu zvysSenému ohrozeni Zivota nebo poskozeni zdravi dle prilohy €. 5 NV
591/2006 Sb. ma zadavatel stavby povinnost nechat zpracovat Plan BOZP.

Vzhledem k rozsahu stavby, bude mit stavebnik (zadavatel stavby) v souladu s §14
309/2006 Sb.,(budou-li na stavenisti plsobit zaméstnanci vice neZ jednoho zhotovitele
stavby) povinnost uréit potiebny poet koordinatord bezpetnosti a ochrany zdravi pFi
praci na stavenisti (koordinatora BOZP - odborné zplsobilou osobu) s pfihlédnutim k
rozsahu a slozitosti dila a jeho narocnosti na koordinaci ve fazi pripravy a ve fazi
jeho realizace, doporucujeme jednoho koordinatora BOZP.

PFi vystavbé je nutné dodrzovat vsechny platné pravni predpisy (vyhlasky, narizeni,
zavazné normy apod.) v oblasti bezpecnosti prace, ftechnickych zarizeni a v oblasti
ochrany zdravi. DodrZovani pFedpisi a opatfeni, zajist'ujicich bezpefnost prace a
ochranu zdravi bude zcela v kompetenci stavebnika.

Predpoklada se, Ze stavebni a montazni prace budou provadeny pri 7dennim pracovnim
tydnu v dobé od 0%:00 do 20:00 a v dobé od 8:00 do 19:00 mimo pracovni dny. Pfi
vystavbé je nutné dodrzovat vSechny platné pravni predpisy (vyhlasky, narizeni,
zavazné normy apod.) v oblasti bezpelnosti prace, technickych zaFizeni a v oblasti
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ochrany zdravi (narizeni vlady 361/2007 Sb., kterym se stanovy podminky ochrany
zdravi pri préaci).

Veskeré bouraci prace provadéné v blizkosti podzemnich inZenyrskych siti a rozvodd
musi byt provadény rucné.

Pri provadéni stavebnich praci je nutné respektovat veskeré vnéjsi znaky podzemnich
inZenyrskych siti a rozvodi (3achty, mFiZe, poklopy, Soupata apod.) a podle potFeby
provést jejich vySkovou Gpravu do Grovné nového stavu vozovek a chodnikd.

V pripadé, ze dojde k obnazeni stavajicich inzenyrskych siti nebo bude nutné tyto
sité vyvésit, musi byt dostatecné zajistény proti poskozeni pracovniky nebo dalsi
osobou nebo plsobenim vnéj$ich vlivi. Vykopy mimo uzaviené staveni$té se musi Fadné
ohradit a v noci radné osvétlit jen bezpetnym elektrickym napétim.

Zhotovitel stavebnich praci je povinen vést evidenci pracovnikd od jejich nastupu do
prace az po opusténi pracovisté. Je povinen vybavit vSechny osoby, které vstupuji na
stavenisté osobnimi ochrannymi prostredky odpovidajici ohrozeni, které pro tyto osoby
z provadénych praci vyplyva.

Pracovnik, ktery zpozoruje nebezpedi, které by mohlo ohrozit zdravi nebo Zivoty osob,
nebo zplsobit provozni nehodu, pFipadné i priznaky takového nebezpeli je povinen
pokud nemiZe nebezpefi odstranit sdm preru$it praci a oznamit to odpovédnému
pracovnikovi a podle moznosti upozornit vSechny osoby, které by mohly byt timto
nebezpecim ohrozeny. O preruseni prace v daném Useku rozhodne odpovedny pracovnik
zhotovitele po posouzeni divodd.

Pro provadéni stavebnich praci za mimoradnych podminek musi byt v projektu stavby
stanoveny zasady technickych, organizacnich a dalSich opatfeni k zajiSténi bezpetnosti
prace. Potrebna opatieni urci zhotovitel stavebnich praci pripadné ve spolupraci s
projektantem.

Prace v blizkosti inzenyrskych siti mohou byt konany po dohodé se spravci siti.
Jakékoliv poskozeni musi byt hlaseno provozovateli sité. V nebezpetném prostredi
nesmi pracovnik pracovat osaméle, kde neni v dohledu nebo doslechu dal$i pracovnik.

Pracovnici jsou povinni dodrzovat technologické nebo pracovni postupy, navody, pravidla
a pokyny. Obsluhovat stroje a zafizeni a pouzivat naradi a pomlcky, které jim byly
pro jejich praci urleni, dodrzovat bezpetnostni oznaCeni a signaly povérenych
pracovnikli dozorem na pracovisti. VSechny otvory a jamy na stavenisti, kde hrozi
nebezpeCi padu, musi byt zakryty nebo ohrazeny. Pred zapoCetim zemnich praci musi
byt zajistén ze strany zhotovitele v prostoru téchto praci prizkum vSech prekazek a
odpovédnym pracovnikem jejich vyznaCeni na terénu zejména tras podzemnich vedeni
inzenyrskych siti, které pisemné odevzdal zadavatel pri predani stavenisté.

Vykopy musi byt ohrazeny nebo zakryty. Okraje vykopl se nesméji zatéZovat. Pfes
vykopy v zastavéném UGzemi musi byt polozeny lavky pro chodce Sifky 150 m s
oboustrannym zabradlim. PFipadné vjezdy do objektd musi byt opatfeny prejezdy se
zabradlim a oznatenim dovolené (nosnosti a rychlosti. Do vykopl musi byt zajistén
bezpetny sestup po zebriku apod.

Zavésovani bremen na jerab provadi povéreny pracovnik (vazac). Pred vlastnim zdvihem
musi byt provedena kontrola bezpetnosti nadzvednutim brfemene. Pod dopravovanymi
bremeny ani v jejich blizkosti se do ustéleni bremene nesmi nikdo zdrzovat.

Do pracovniho prostoru stroje a zarizeni se nesmi vstupovat po dobu Cinnosti stroje.
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Prostory, nad kterymi se pracuje, musi byt vzdy bezpecné zajistény, aby nedoslo k
ohroZeni pracovnikd a zajmu jinych osob.

Stroje mdZe samostatné obsluhovat pouze pracovnik, ktery mad pro tuto Cinnost
prisluSnou odbornou zpUsobilost. Stroje a technickd zafizeni mohou byt uvedena do
provozu, jen odpovidaji-li pfisludnym predpisim technického stavu.

Prace v ochranném pasmu elektrického vedeni mohou byt zahajeny az po provedeném
opatreni k zajiSténi bezpecnosti prace. (Napr. dozor pracovnika energ. zavodu)

Elektrickd vedeni musi byt ulozena tak, aby byla prehledna a co nejkratsi. Elektricka

zarizeni musi byt pred uvedenim do provozu odborné provérena a vyzkousena.

Pracovisté, stroje a technicka zarizeni s nebezpeCim ohrozeni osob musi byt opatfeny

bezpetnostnim oznatenim. LeSeni nebo jiné konstrukce pro prace ve vysce zasahujici

do verejné komunikace musi byt zretelné oznaceny a za snizené viditelnosti a v noci

osvétleny vystraznym cervenym svétlem.

Prace v kanalizatnich Sachtach je mozné provadét ze pritomnosti minimalné dvou

pracovnikli - jeden na povrchu. PFed vstupem do Sachty provadét kontrolni méreni

pritomnosti kyslicniku uhlicitého a v mistech se zvySenou pravdépodobnosti jeho

vyronu, coz je cela oblast se zvysenym rizikem a jeji bezprostredni okoli a u reviznich

Sachet hlubSich nez 4,0 m i v prab&hu praci.

Béhem vystavby nesmi dojit k poruSeni platnych pfedpisd a norem v oblasti ochrany

zivotniho prostredi. Doporucuji pri vybéru dodavatele stavby vzit v dvahu Uroven

strojniho vybaveni vybirané organizace (st&fi a typy stavebnich strojd, zkuSenosti z

praxe v této otazce) vietné atestl materiald dodanych subdodavateli.

Proti proniknutim nepovolanych osob na staveniSté budou kolem stavenisté umistény

na oploceni vystrazné cedule dodavatelskou organizaci, upozornujici na zakaz vstupu a

nebezpeci Grazu. Dale je pri provadeni stavebnich praci nutno vénovat pozornost

zejména témto ustanovenim pfislusnych pFedpist:

Zakon €. 105/1990 Sb. o soukromém podnikani obfand ve znéni pozdéjSich platnych
predpisl

Zakon €. 262/2006 Sb. zakonik prace

NaFizeni vlady ¢ 361/2007 Sb. o podminkach ochrany zdravi pfi praci zaméstnancu

Vyhlagka Ministerstva zdravotnictvi €. 77/1965 Sb. o vycviku, zplsobilosti a registraci
obsluh stavebnich stroji

CSN EN 50110-1 ED.2 Obsluha a prace na elektrickjch zafizenich
CSN 01 8010 Bezpetnostni barva a znatky

CSN EN 13670 Provadéni betonovych konstrukci

CSN EN 1996-2 (731101) Provadéni zdénjch konstrukci

CSN 73 8101 a CSN 73 8106 Le$eni, Ochranné a zachytné konstrukce
CSN ?4 3305 Ochranna zabradli

Pfi prepravé materialu je nutno dodrzovat vyhl. CUBP o bezpetnosti pfi praci a provozu
silniénich motorovych vozidel.

UPRAVY PRO BEZBARIEROVE UZIVANI VYSTAVBOU DOTCENYCH STAVEB

Nebudou provedeny zadné Gpravy pro bezbariérové uzivani

BLACK B
BACK Ing. Luk&s Pojar - 18 -



MATERSKA SKOLA U PARKU STRAKONICE DOKUMENTACE PRO OHLASENT STAVBY (DOS)
Oprava fasady

m) ZASADY PRO DOPRAVNI INZENYRSKA OPATRENI
Vzhledem k rozsahu projektu se neposuzuje.

n) STANOVENi SPECIALNICH PODMINEK PRO PROVADENI STAVBY (PROVADENI
STAVBY ZA PROVOZU, OPATRENI PROTI UCINKUM VNEJSIHO PROSTREDI PRI
VYSTAVBE APOD.)

Nejsou specialni podminky.

o) POSTUP VYSTAVBY, ROZHODUJICI DILCT TERMINY
Termin vystavby 2. Q 2022 - 2. Q 2023

B.9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Projekt nefesi vystavbu novych vodohospodarskych objektl. Srazkové vody ze
zpevnénych ploch budou odvedeny stavajicim zplisobem.
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	B.1  POPIS ÚZEMÍ STAVBY
	a) CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ A STAVEBNÍHO POZEMKU, ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ A  NEZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ, SOULAD NAVRHOVANÉ STAVBY S CHARAKTEREM ÚZEMÍ, DOSAVADNÍ VYUŽITÍ ZASTAVĚNOST ÚZEMÍ
	Pozemek č. 444 se nachází ve městě Strakonice. Je vzdálen asi 600 m od náměstí. Na pozemku se nachází řešený objekt. Druh pozemku dle KN: zastavěná plocha a nádvoří. Pozemek je rovinatý
	b) ÚDAJE O SOULADU U S ÚZEMNÍM ROZHODNUTÍM NEBO REGULAČNÍM PLÁNEM NEBO VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVOU ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ NAHRAZUJÍCÍ ANEBO ÚZEMNÍM SOUHLASEM Navrhovaná rekonstrukce je v souladu s územním rozhodnutím.
	b) ÚDAJE O SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ, V PŘÍPADĚ STAVEBNÍCH ÚPRAV PODMIŇUJÍCÍ ZMĚNU UŽÍVÁNÍ STAVBY  Plánovaná stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací, SO – plochy smíšené obytné. Návrh je tak v souladu s územně plánovací dokumen...
	- bydlení v rodinných domech
	Hlavní využití:
	pro školství, vzdělávání a výchovu, vědu, výzkum, sociální služby a péči o rodinu nadmístního významu, zdravotnictví, lázeňství, kulturu nadmístního významu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva, hřbitov včetně staveb doplňujících účel využití území;...
	Přípustné využití:
	- stavby, zařízení a související činnosti a děje občanské vybavenosti lokálního i nemístního charakteru
	- stravování a sportoviště jako doplňková činnost hlavní funkci (s výjimkou ploch hřbitova)
	- stavby pro církevní, kulturní, sociální, zdravotnické, školské a sportovní účely, vč. středisek mládeže pro mimoškolní činnost a center pohybových aktivit
	- parkovací stání, odstavná stání a garáže pro potřeby vyvolané přípustným využitím území budou řešena na vlastním pozemku.
	- drobná sadovnická a parková architektura např. altán, kryté sezení, lavičky
	- zeleň parková, plochy pro oddech, či slunění, obslužné komunikace, pěší cesty
	Podmínečně přípustné využití:
	- byt majitele, správce (s výjimkou ploch hřbitova)
	- v lokalitě Bažantnice jsou přípustné objekty bydlení pro sociálně slabé vrstvy obyvatel.
	Nepřípustné využití
	- výroba, sklady
	- jakékoli činnosti, které by mohly být nebo jsou v rozporu s přípustnými způsoby využití 63
	- jiné než hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití
	- veškeré činnosti, děje a zařízení, které zátěží (především hluk, prach, exhalace, organoleptický zápach, i druhotně např.zvýšenou nákladní dopravou, světelné znečistění apod.) narušují prostředí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně, včetně činno...
	Podmínky prostorového uspořádání OV, OK:
	- výška zástavby s ohledem na okolní zástavbu
	- podmínkou je zajištění ploch parkování na vlastním pozemku (či jinak v dostupné vzdálenosti)
	- Koeficient zeleně minimálně 10 % (u stávající zástavby a stavebních proluk bude posouzen na základě individuálních podmínek.
	- bude vyřešeno nakládání s odpady
	d) INFORMACE O VYDANÝCH ROZHODNUTÍCH O POVOLENÍ VÝJIMKY Z OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Žádné povolení o výjimky z obecných požadavků na využívání území
	e) INFORMACE O TOM, ZDA A V JAKÝCH ČÁSTECH DOKUMENTACE JSOU ZOHLEDNĚNY PODMÍNKY ZÁVAZNÝCH STANOVISEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ
	Podmínky jsou zpracovány v projektové dokumentaci v částech D.1.1 – ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST
	f) VÝČET A ZÁVĚRY PROVEDENÝCH PRŮZKUMŮ A ROZBORŮ – GEOLOGICKÝ PRŮZKUM, HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUM, STAVEBNĚ HISTORICKÝ PRŮZKUM Nebyly provedeny žádné průzkumy.
	g) OCHRANA ÚZEMÍ PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ
	Není žádná další ochrana.
	h) POLOHA VZHLEDEM K ZÁPLAVOVÉMU ÚZEMÍ, PODDOLOVANÉMU ÚZEMÍ APOD. Nenachází se v záplavovém ani poddolovaném území.
	i) VLIV STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLÍ, VLIV STAVBY NA ODTOKOVÉ POMĚRY V ÚZEMÍ
	Nemá vliv na okolní stavby, ani na odtokové poměry. V průběhu realizace stavebních úprav dodavatel stavby (popř. stavebník) zajistí, že provoz na staveništi, jeho zařízení a zásobování nebude nadměrně znečišťovat a zatěžovat okolí emisemi.
	j) POŽADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN Žádné požadavky nejsou.
	j) POŽADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN Žádné požadavky nejsou.
	k) POŽADAVKY NA MAXIMÁLNÍ ZÁBORY ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU  NEBO POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCE LESA (DOČASNÉ / TRVALÉ)
	Neřeší se zábory ZPF. Pozemek není určení k plnění funkci lesa.
	l) PO ÚZEMNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY (ZEJMÉNA MOŽNOST NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU), MOŽNOST BEZBARIEROVÉHO PŘÍSTUPU KE STAVBĚ
	Napojení na dopravní infrastrukturu
	Objekt bude napojen na dopravní infrastrukturu stávajícím vjezdem.
	Napojení na technickou infrastrukturu
	Objekt je napojen pomocí stávajících přípojek.
	Bezbariérový přístup
	Neřeší se bezbariérový přístup.
	m) VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY, PODMIŇUJÍCÍ, VOVOLANÉ, SOUVISEJÍCÍ INVESTICE
	Nejsou věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.
	n) SEZNAM POZEMKŮ PODLE KATASTRU NEMOVISTOSTÍ, NA KTERÝCH SE STAVBA PROVÁDÍ
	444 - na pozemku se nachází řešená stavba majitel pozemku: Město Strakonice, Velké náměstí 2, Strakonice I, 38601 Strakonice
	o) SEZNAM POZEMKŮ PODLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ, NA KTERÝCH VZNIKNE OCHRANÉ, NEBO BEZPEČNOSTÍ PÁSMO
	Nejsou žádné pozemky, na kterých vznikne ochranné, nebo bezpečností pásmo.

	B.2  CELKOVÝ POPIS STAVBY
	B.2.1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍHO UŽÍVÁNÍ
	Stávající stavba slouží jako Mateřská škola. Účel stavby zůstane stávající.
	a) NOVÁ STAVBA, NEBO ZMĚNA DOKONČENÉ STAVBY:
	Změna dokončené stavby.
	b) ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY
	Mateřská škola.
	c) TRVALÁ, NEBO DOČASNÁ STAVBA
	Trvalá stavba.
	d) INFORMACE O VYDANÝCH ROZHODNUTÍCH O POVOLENÍ VÝJIMKY Z TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ NA STAVBY A TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ ZABEZPEČUJÍCÍCH BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY
	Nejsou žádná rozhodnutí o povolení výjimky z technických požadavků zabezpečující bezbariérové užívání stavby.
	e) INFORMACE O TOM, ZDA A V JAKÝCH ČÁSTECH DOKUMENTACE JSOU ZOHLEDNĚNY PODMÍNKY ZÁVAZNÝCH STANOVISEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ
	Podmínky jsou zpracovány v projektové dokumentaci v částech D.1.1 – ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST
	f) OCHRANA STAVBY PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ
	Není žádná další ochrana.
	g) NAVRHOVANÉ PARAMETRY STAVBY – ZASTAVĚNÁ PLOCHA, OBESTAVĚNÝ PROSTOR, UŽITNÁ PLOCHA, POČET FUNKČNÍCH JEDNOTEK A JEJICH VELIKOST APOD.
	Zastavěná plocha: stávající – nemění se
	Obestavěný prostor: stávající – nemění se
	Počet funkčních jednotek: -
	Užitná plocha: stávající – nemění se
	h) ZÁKLADNÍ BILANCE STAVBY – POTŘEBY A SPOTŘEBY MÉDIÍ A HMOT, HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU, CELKOVÉ PRODUKOVANÉ MNOŽSTVÍ A DRUHY ODPADŮ A EMISÍ, TŘÍDA ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV
	Základní bilance stavby: Potřeby a spotřeby médií a hmot se nemění. Hospodaření s dešťovou vodou bude stávající do dešťové kanalizace.
	Třída energetické náročnosti budovy bude stávající.
	i) ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY VÝSTAVBY – ČASOVÉ ÚDAJE O REALIZACI STAVBY, ČLENĚNÍ NA ETAPY
	Předpokládaná doba výstavby je 12 měsíců s pracovní dobou v pracovní dny 7:00 – 21:00 a ve dnech pracovního volna a klidu 8:00 – 18:00, při zachování všech závazných norem, zejména bezpečnostních, požárních a hygienických. Předpokládaná realizace stav...
	j) ORIENTAČNÍ NÁKLADY STAVBY
	2,5 mil. Kč bez DPH
	B.2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ
	a) URBANISMUS
	Pozemek se nachází v části města Strakonice, v ulici Plánkova. Stávající objekt dodržuje objemově charakter stávající zástavby.
	b) ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ
	SO.01 _Mateřská škola
	Jedná se o stávající objekt, který je přibližně 150 let starý. Je složen ze 2 hmot a částečně podsklepen. Obvodové a vnitřní zdivo je z cihel plných. Suterén zdivo smíšené (kámen + cihla). Střecha je polovalbová s betonovou střešní krytinou.
	B.2.3 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY
	Provozní řešení zůstává stávající.  Není navržena žádná výroba.
	B.2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY
	Neřeší se bezbariérové řešení stavby.
	B.2.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY
	Dodržovat předpisy výrobců zařízení a prvků. Provádět revize a další požadavky dle vyhlášek a norem.
	B.2.6 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ
	a) STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
	Neřeší se bezbariérové řešení stavby vzhledem k charakteru stavebních prací – údržbové práce. Zůstává stávající.
	b) KONSTRUKČNÍ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ Řešení viz část D1.1.
	c) MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA
	Řeší projektová dokumentace, a jednotlivé výrobky.
	B.2.7 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
	a) TECHNICKÉ ŘEŠENÍ Nejsou použity technická a technologická zařízení.
	B.2.8 ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ
	a) ROZDĚLENÍ STAVBY A OBJEKTŮ DO POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ -
	b) VÝPOČET POŽÁRNÍHO RIZIKA A STANOVENÍ STUPNĚ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI -
	c) ZHODNOCENÍ NAVRŽENÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A STAVEBNÍCH VÝROBKŮ VČETNĚ POŽADAVKŮ NA ZVÝŠENÍ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ -
	d) ZHODNOCENÍ EVAKUACE OSOB VČETNĚ VYHODNOCENÍÚNIKOVÝCH CEST -
	e) ZHODNOCENÍ ODSTUPOVÝCH VZDÁLENOSTÍ A VYMEZENÍ POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÉHO PROSTORU -
	f) ZAJIŠTĚNÍ POTŘEBNÉHO MNOŽSTVÍ POŽÁRNÍ VODY, POPŘÍPADĚ JINÉHO HASIVA, VČETNĚ ROZMÍSTĚNÍ VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH ODBĚRNÝCH MÍST -
	g) ZHODNOCENÍ MOŽNOSTI PROVEDENÍ POŽÁRNÍHO ZÁSAHU (PŘÍSTUPOVÉ KOMUNIKACE, ZÁSAHOVÉ CESTY) -
	h) ZHODNOCENÍ TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ STAVBY (ROZVODNÁ POTRUBÍ, VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ) -
	i) POSOUZENÍ POŽADAVKŮ NA ZABEZPEČENÍ STAVBY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍMI ZAŘÍZENÍMI -
	B.2.9 ÚSPORA ENERGIE A TEPELNÁ OCHRANA
	Nemění se energetické vlastnosti objektu.
	B.2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ
	B.2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ
	Větrání: Stávající okny.
	Vytápění, ohřev TV: Stávající, pomocí plynových kotlů.
	Osvětlení: Stávající.
	Zásobování vodou: Stávající napojení na vodovodní přípojku.
	Odpady: Stávající řešení do splaškové kanalizace
	B.2.11 ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMY ÚČINKY VNĚJKŠÍHO PROSTŘEDÍ
	a) OCHRANA PŘED PRONIKÁNÍM RADONU Z PODLOŽÍ
	Neřeší se.
	b) OCHRANA PŘED BLUDNÝMI PROUDY Bez ochrany.
	c) OCHRANA PŘED TECHNICKOU SEIZMICITOU Bez ochrany.
	d) OCHRANA PŘED HLUKEM Stávající. Bez nové ochrany.
	e) PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ Bez ochrany.
	f) OSTATNÍ ÚČINKY (VLIV PODDOLOVÁNÍ, VÝSKYT METANU APOD.). Nejsou ostatní účinky.

	B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
	a) NAPOJOVACÍ MÍSTA TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
	Stávající napojovací místa technické infrastruktury.
	b) PŘIPOJOVACÍ ROZMĚRY, VÝKONOVÉ KAPACITY A DÉLKY
	Stávajcí.

	B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ
	a) POPIS DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ Stávající dopravní řešení.
	a) POPIS DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ Stávající dopravní řešení.
	b) NAPOJENÍ ÚZEMÍ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU Objekt bude napojen pomocí stávajícího sjezdu z ulice Plánkova.
	c) DOPRAVA V KLIDU Vzhledem k rozsahu projektu se neposuzuje.
	d) PĚŠÍ A CYKLISTICKÉ STEZKY Vzhledem k rozsahu projektu se neposuzuje.

	B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV
	a) TERÉNNÍ ÚPRAVY Nebudou provedeny žádné terénní úpravy.
	b) POUŽITÉ VEGETAČNÍ PRVKY Nejsou použiti žádné vegetační prvky.
	c) BIOTECHNICKÁ OPATŘENÍ Nebudou realizována.

	B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA
	a) VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – OVZDUŠÍ, HLUK, VODA, ODPADY A PŮDA
	Nemá vliv na životní prostředí. Stavební odpady budou uloženy podle druhu a kategorie odpadů a na základě jejich skutečných vlastností (třída vyluhovatelnosti odpadů vodou, vzájemná mísitelnost, obsah škodlivin v sušině atd.) na schválené úložiště (sk...
	b) VLIV NA PŘÍRODU A KRAJINU (OCHRANA DŘEVIN, OCHRANA PAMÁTNÝCH STROMŮ, OCHRANA ROSTLIN A ŽIVOČICHŮ APOD.), ZACHOVÁNÍ EKOLOGICKÝCH FUNKCÍ A VAZEB V KRAJINĚ Nemá vliv.
	c) VLIV NA SOUSTAVU CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ NATURA 2000 Nemá vliv.
	d) ZPŮSOB ZOHLEDNĚNÍ PODMÍNEK ZÁVAZNÉHO STANOVISKA POSOUZENÍ VLIVU ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Není podkladem. Neřeší se.
	e) V PŘÍPADĚ ZÁMĚRŮ SPADAJÍCÍCH DO REŽIMU ZÁKONA O INTEGROVANÉ PREVENCI ZÁKLADNÍ PARAMETRY ZPŮSOBŮ NAPLNĚNÍ ZÁVĚRU O NEJKEPŠÍ DOSTUPNÝCH TECHNIKÁCH NEBO INTEGROVANÉ POVOLENÍ
	Není podkladem.
	f) NAVRHOVANÁ OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTÍ PÁSMA, ROZSAH OMEZENÍ A PODMÍNKY OCHRANY PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ
	Nejsou navrženy žádné bezpečnostní pásma.

	B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA
	Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva – Stavba splňuje

	B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY
	a) POTŘEBY A SPOTŘEBY ROZHODUJÍCÍCH MÉDIÍ A HMOT, JEJICH ZAJIŠTĚNÍ Rozhodující hmoty a spotřeby medií zajišťuje investor. Stavební hmoty a jiné deponie budou uskladněny na pozemku investora.
	b) ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ Odvodnění staveniště není nutné.
	c) NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
	Napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, bude stávající.
	d) VLIV PROVÁDĚNÍ STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY
	Nemá vliv na okolní stavby a pozemky. Zajištění bezpečnosti práce na staveništi je povinností zhotovitele díla. Při realizaci stavby je nutné dodržovat všechny platné bezpečnostní předpisy a veškerá ochranná pásma IS.
	e) OCHRANA OKOLÍ STAVENIŠTĚ A POŽADAVKY NA SOUVISEJÍCÍ ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN
	Staveniště bude zajištěno proti vstupu nepovoleným osobám a bude zřetelně označeno. Žádné asanace, nebo kácení dřevin nebude potřeba.
	Staveniště bude zajištěno proti vstupu nepovoleným osobám a bude zřetelně označeno. Žádné asanace, nebo kácení dřevin nebude potřeba.
	f) MAXIMÁLNÍ DOČASNÉ A TRVALÉ ZÁBORY PRO STAVENIŠTĚ
	Staveniště bude zajištěno proti vstupu nepovoleným osobám a bude zřetelně označeno. Zábory na stavbě nebudou.
	g) POŽADAVKY NA BEZBARIÉROVÉ OBCHOZÍ TRASY
	Nebudou provedeny žádné bezbariérové obchozí trasy.
	h) MAXIMÁLNÍ PRODUKOVANÁ MNOŽSTVÍ A DRUHY ODPADŮ A EMISÍ PŘI VÝSTAVBĚ, JEJICH LIKVIDACE Stavební odpad zatříděný do kategorií bude likvidován komerčně doložitelným způsobem. Vzniklý odpad bude průběžně odvážen oprávněnou svozovou službou. odpady vznik...
	Stavebník musí provést likvidaci odpadů vzniklých při výstavbě v souladu se zákonem 185/2001 a souvisejícími právními předpisy zejm. vyhlášky MŽP 381/2001 sb. a 383/2001Sb.
	i) BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ, POŽADAVKY NA PŘÍSUN NEBO DEPONIE ZEMIN
	Bilance zemních prací jsou vyrovnané. Není požadavek na deponii a přísun zeminy. Případné mezideponie budou řešeny na vlastním pozemku.
	j) OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ
	Během výstavby nesmí dojít k porušení platných předpisů a norem v oblasti ochrany životního prostředí. V průběhu realizace nedojde ke zhoršení životního prostředí, vlivy stavební činnosti je nutné eliminovat potřebnými opatřeními. Stavebník musí dodrž...
	Dále je dodavatel stavby povinen, omezit případné meziskládky na nezbytně nutnou dobu a jejich umístění dohodnout s investorem a nechat odsouhlasit příslušným stavebním úřadem.  Zdroje hluku :
	- Příprava objektu (stavba lešení, kladivo, nákladní automobil) - Vlastní stavba (sbíječka, ruční rozbrušovačka, cirkulárka, lehký nákladní automobil, kolový jeřáb).
	Veškeré odpady z činnosti při výstavbě vzniklé je nutno likvidovat na k tomu určených místech a takovéto chování dokladovat objednateli a dalším kompetentním orgánům, které si to vyžádaly či vyžádají.
	Při provádění stavebních prací je nutno dbát na:
	 ochranu proti hluku a vibracím v období výstavby
	Zhotovitel stavebních prací je povinen používat především stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu a jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. Při provozu hlučných strojů v místech, kde vzdálenost umístěného zdroje o...
	Všechny mechanismy, které se budou pohybovat v prostoru staveniště, budou v bezvadném technickém stavu, aby nedocházelo k možným úkapům ropných látek. V případě úniku těchto nebo jiných závadných látek, postupovat podle platné legislativy.
	Stavební práce budou probíhat pouze v denní době od 7 do 20 hodin a je nutné omezit hlučnou stavební činnost vč. nákladní dopravy pouze v pracovní dny od 8 do 12 a od 13 do 18 hodin,
	Na stavbu budou přiváženy již hotové výztuhy, bude použito systémové bednění; hlučné přípravné práce na staveništi budou omezeny na minimum.
	Na stavbě bude také ustanoven pracovník, který bude jednat s obyvateli okolních domů a v případě stížností na zvýšenou hlučnost bude tento pracovník odpovědný za snížení hlučnosti omezením pracovní činnosti na stavbě.
	Stavbu plánovaného záměru lze rozdělit na tři základní fáze:
	o Přípravné práce (výstavba lešení, oprava stávající fasády, sundání klempířských prvků, vybourání luxfer, instalace nového okna, dozdívky).
	o Hlavní práce (provedení nové fasády, instalace nových klempířských prvků)
	o Finální práce (nátěr oken, sundání lešení, vnější zpevněné plochy, konečná úprava pozemku do stavu před stavbou)
	 ochranu proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti
	Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování ploch a komunikací (zemina, bet. směs). V případě manipulace s prašným materiálem bude zajištěno zvlhčování kropením. Případné znečištění komunikací musí být ok...
	Na staveništi – u výjezdů ze staveniště bude zřízena plocha pro mechanické dočištění vozidel vyjíždějících ze stavby. Dodavatel zajistí a provede takové opatření, které zamezí znečišťování veřejných komunikací vyjíždějícími vozidly ze stavby, bude pro...
	 ochranu proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny
	Zhotovitel bude povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve výfukových plynech škodliviny v množství odpovídajícím platným vyhláškám a předpisům o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Nasazování stavebních strojů ...
	 ochranu stávající zeleně
	Při realizaci stavebních prací je nutná ochrana stávající zeleně. Ze stávající zeleně bude možné likvidovat pouze to, co bezprostředně překáží stavbě, ostatní zeleň bude ochráněna způsobem určeným DIN 18 920 – Ochrana stromů, porostů a ploch pro veget...
	Ochrana před chemickým znečištěním
	Vegetační plochy nesmějí být znečištěny látkami škodlivými pro rostliny nebo půdu, např. rozpouštědly, minerálními oleji, kyselinami, louhy, solemi, barvami, cementem nebo jinými pojivy.
	Ochrana před ohněm a jinými tepelnými zdroji
	Ohniště a jiné tepelné zdroje smějí být zřizovány nebo umísťovány ve vzdálenosti nejméně 5 m od okapové linie koruny stromů a keřů.
	Otevřené ohně mohou být zažehnuty se zřetelem na směr větru ve vzdálenosti nejméně 20 m od okapové linie korun stromů a keřů.
	Ochrana před zamokřením a zaplavením
	Kořenové prostory stromů a vegetační plochy nesmějí být nadměrně zamokřeny či zaplaveny v důsledku stavebních činností.
	Ochrana kořenové zóny při navážce
	V kořenové zóně se nemá provádět navážka. Pokud se tomu nelze v jednotlivých případech vyhnout, musí se při určování tloušťky navážky a způsobu rozprostření (celoplošně, výsečově) respektovat druhově specifická snášenlivost, stáří, vitalita a vytvářen...
	V kořenové zóně smí být navážen pouze hrubozrnný, vzduch a vodu propouštějící netoxický materiál. Jestliže se má založit také vegetační nosná vrstva, je nutno navézt nejprve uvedený materiál zpravidla v tloušťce 20 cm a na něj jako vegetační nosnou vr...
	Při navážení se nesmí přejíždět kořenová zóna. V kořenovém prostoru se nesmí terén snižovat odkopávkami.
	k) ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI
	Zadavatel stavby a dodavatel musí postupovat dle §14 - §18  zákona 309/2006 Sb. (kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskyto...
	Vzhledem k tomu, že realizace stavby přesahuje limity dle §15 zákona 309/2006 Sb. (celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) má zadavatel stavby povinnost, minimálně 8...
	Dále potom vzhledem k tomu, že na stavbě budou probíhat práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví dle přílohy č. 5 NV 591/2006 Sb. má zadavatel stavby povinnost nechat zpracovat  Plán BOZP.
	Vzhledem k rozsahu stavby, bude mít stavebník (zadavatel stavby) v souladu s §14 309/2006 Sb.,(budou–li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby) povinnost určit potřebný počet koordinátorů  bezpečnosti a ochrany zdraví př...
	Při výstavbě je nutné dodržovat všechny platné právní předpisy (vyhlášky, nařízení, závazné normy apod.) v oblasti bezpečnosti práce, technických zařízení a v oblasti ochrany zdraví. Dodržování předpisů a opatření, zajišťujících bezpečnost práce a och...
	Předpokládá se, že stavební a montážní práce budou prováděny při 7denním pracovním týdnu v době od 07:00 do 20:00 a v době od 8:00 do 19:00 mimo pracovní dny. Při výstavbě je nutné dodržovat všechny platné právní předpisy (vyhlášky, nařízení, závazné ...
	Veškeré bourací práce prováděné v blízkosti podzemních inženýrských sítí a rozvodů musí být prováděny ručně.
	Při provádění stavebních prací je nutné respektovat veškeré vnější znaky podzemních inženýrských sítí a rozvodů (šachty, mříže, poklopy, šoupata apod.) a podle potřeby provést jejich výškovou úpravu do úrovně nového stavu vozovek a chodníků.
	V případě, že dojde k obnažení stávajících inženýrských sítí nebo bude nutné tyto sítě vyvěsit, musí být dostatečně zajištěny proti poškození pracovníky nebo další osobou nebo působením vnějších vlivů. Výkopy mimo uzavřené staveniště se musí řádně ohr...
	Zhotovitel stavebních prací je povinen vést evidenci pracovníků od jejich nástupu do práce až po opuštění pracoviště. Je povinen vybavit všechny osoby, které vstupují na staveniště osobními ochrannými prostředky odpovídající ohrožení, které pro tyto o...
	Pracovník, který zpozoruje nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob, nebo způsobit provozní nehodu, případně i příznaky takového nebezpečí je povinen pokud nemůže nebezpečí odstranit sám přerušit práci a oznámit to odpovědnému pracovn...
	Pro provádění stavebních prací za mimořádných podmínek musí být v projektu stavby stanoveny zásady technických, organizačních a dalších opatření k zajištění bezpečnosti práce. Potřebná opatření určí zhotovitel stavebních prací případně ve spolupráci s...
	Práce v blízkosti inženýrských sítí mohou být konány po dohodě se správci sítí. Jakékoliv poškození musí být hlášeno provozovateli sítě. V nebezpečném prostředí nesmí pracovník pracovat osaměle, kde není v dohledu nebo doslechu další pracovník.
	Pracovníci jsou povinni dodržovat technologické nebo pracovní postupy, návody, pravidla a pokyny. Obsluhovat stroje a zařízení a používat nářadí a pomůcky, které jim byly pro jejich práci určeni, dodržovat bezpečnostní označení a signály pověřených pr...
	Výkopy musí být ohrazeny nebo zakryty. Okraje výkopů se nesmějí zatěžovat. Přes výkopy v zastavěném území musí být položeny lávky pro chodce šířky 1,50 m s oboustranným zábradlím. Případné vjezdy do objektů musí být opatřeny přejezdy se zábradlím a oz...
	Zavěšování břemen na jeřáb provádí pověřený pracovník (vazač). Před vlastním zdvihem musí být provedena kontrola bezpečnosti nadzvednutím břemene. Pod dopravovanými břemeny ani v jejich blízkosti se do ustálení břemene nesmí nikdo zdržovat.
	Do pracovního prostoru stroje a zařízení se nesmí vstupovat po dobu činnosti stroje.
	Prostory, nad kterými se pracuje, musí být vždy bezpečně zajištěny, aby nedošlo k ohrožení pracovníků a zájmu jiných osob.
	Stroje může samostatně obsluhovat pouze pracovník, který má pro tuto činnost příslušnou odbornou způsobilost. Stroje a technická zařízení mohou být uvedena do provozu, jen odpovídají-li příslušným předpisům technického stavu.
	Práce v ochranném pásmu elektrického vedení mohou být zahájeny až po provedeném opatření k zajištění bezpečnosti práce. (Např. dozor pracovníka energ. závodu)
	Elektrická vedení musí být uložena tak, aby byla přehledná a co nejkratší. Elektrická zařízení musí být před uvedením do provozu odborně prověřena a vyzkoušena. Pracoviště, stroje a technická zařízení s nebezpečím ohrožení osob musí být opatřeny bezpe...
	Práce v kanalizačních šachtách je možné provádět ze přítomnosti minimálně dvou pracovníků – jeden na povrchu. Před vstupem do šachty provádět kontrolní měření přítomnosti kysličníku uhličitého a v místech se zvýšenou pravděpodobností jeho výronu, což ...
	Během výstavby nesmí dojít k porušení platných předpisů a norem v oblasti ochrany životního prostředí. Doporučuji při výběru dodavatele stavby vzít v úvahu úroveň strojního vybavení vybírané organizace (stáří a typy stavebních strojů, zkušenosti z pra...
	Proti proniknutím nepovolaných osob na staveniště budou kolem staveniště umístěny na oplocení výstražné cedule dodavatelskou organizací, upozorňující na zákaz vstupu a nebezpečí úrazu. Dále je při provádění stavebních prací nutno věnovat pozornost zej...
	Zákon č. 105/1990 Sb. o soukromém podnikání občanů ve znění pozdějších platných předpisů
	Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce
	Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. o podmínkách ochrany zdraví při práci zaměstnanců
	Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 77/1965 Sb. o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů
	ČSN EN 50110-1 ED.2 Obsluha a práce na elektrických zařízeních
	ČSN 01 8010 Bezpečnostní barva a značky
	ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí
	ČSN EN 1996-2 (731101) Provádění zděných konstrukcí
	ČSN 73 8101 a ČSN 73 8106 Lešení, Ochranné a záchytné konstrukce
	ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí
	Při přepravě materiálu je nutno dodržovat vyhl. ČÚBP o bezpečnosti při práci a provozu silničních motorových vozidel.
	l) ÚPRAVY PRO BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ VÝSTAVBOU DOTČENÝCH STAVEB
	Nebudou provedeny žádné úpravy pro bezbariérové užívání
	m) ZÁSADY PRO DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ Vzhledem k rozsahu projektu se neposuzuje.
	n) STANOVENÍ SPECIÁLNÍCH PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (PROVÁDĚNÍ STAVBY ZA PROVOZU, OPATŘENÍ PROTI ÚČINKŮM VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ APOD.) Nejsou speciální podmínky.
	o) POSTUP VÝSTAVBY, ROZHODUJÍCÍ DÍLČÍ TERMÍNY Termín výstavby 2. Q 2022 – 2. Q 2023

	B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ
	Projekt neřeší výstavbu nových vodohospodářských objektů. Srážkové vody ze zpevněných ploch budou odvedeny stávajícím způsobem.


