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A. STRUCNY POPIS STAVAJICI STAVBY A JEJICH KONSTRUKCI

a) Refeny objekt leZ ve mésté& Strakonice na okraji historického centra. Souvisla
zastavba objekty bytovymi, obfanskou vybavenosti (Skola, Skolka), restaurace. Objekty
jsou o 1 az 3 nadzemnich podlazi s pravidla s podkrovim a jednom podzemnim podlazi.
Vyjimkou je domov mladeze, ktery ma 6 nadzemnich podlazi.

Objekty jsou provedeny se sikmou, ¢i plochou strechou.
Reseny objekt je priblizné 150 let stary.

Stavebni konstrukce - prizemi, suterén

Stény jsou zalozeny na kamennych zakladovych pasech. Obvodové zdivo v suferénu je
smisené (kamen + cihla) tl. 600 - 650 mm

VnitFni zdivo je vyzdené z cihel plnych tL. 100 - 625 mm.

Stavebni konstrukce - INP - 2NP

Obvodové i vnitfni nosné zdivo je vyzdéno z cihel plnych na malty rdzné kvality a
slozeni.

Nové pricky se predpokladaji s provedenim s SDK, porobetonu, keramickych cihel
dutinovych i plnych.

Stropni dilce

Stropy jsou vyresené pomoci cihlovych kleneb v 1.P.P.

V 1N.P. a 2N.P. jsou stropy reSeny dle predpokladu pomoci cihelnych kleneb a
drevénych tramovych stropd.

Strecha
Strecha je tvorena drevénym krovem, polovalbova s betonovou krytinou.

Stresni konstrukce neni zateplena.
kominy jsou ukonCeny pod strechou, nad stiechu je vyveden jen komin z plynové
kotelny, a odtahy kanalizace a vétrani.

Schodi§té

Kamenné z 1P.P. - do podkrovi.

Vnéjsi vyplné otvord

Okna jsou drevéna s izolacnimi dvojskly.
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NAVRH

DOKUMENTACE PRO OHLASENI STAVBY (DOS)

1. Oprava fasady vnitrobloku FeSeného objektu, vyména a oprava klempirskych prvkd,

kontrola ploché stfechy - vietné poloZeni nové vrstvy hydroizolace

- Realizovanad rekonstrukce nebude mit zasadni vliv na vzhled budovy, barevné

reseni bude konzultovano s investorem
Oprava fasady vnitrobloku

Stavajici skladby fasady:

S01 - Soklova ¢ast fasady cca 2m od terénu
Fasadni barva

Vapenna omitka Stuk zl. 3-5 mm

Omitka jadrova tl. 15 - 50 mm - 95% jiz oklepano
Cementova omitka tl. 5-10 mm - 5% jiz oklepano

Stavajici obvodové cihelné zdivo

S02 - Fasada

Fasadni barva

Véapenna omitka Stuk tl. 3-5 mm

Omitka jadrova tl. 15-50 mm, oklepat do 80%

Stavajici obvodové cihelné zdivo

- Vybourani stavajicich luxfer

- Provede se ryha v obvodovém zdivu pro vétraci potrubi
- Demontaz klempiFskych prvki

- Demontaz stavajicich vétracich mrizek na fasadé

- Demontaz hromosvodu

Stavajici obvodové cihelné zdivo
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Stavajici obvodové cihelné zdivo

Navrh:

- MontéZ klempifskych prvkd (parapety v 1.NP, okapy a svody)
- Montaz lapall stFesnich naplavenin

- Instalace nového okna 07 - 1190x790 mm

- Provedeni dozdivky z cihel dle PD

- Zazdéni vétraciho potrubi a osazeni vétraci mrizkou

- Instalace novych vétracich mrizek v barvé fasady

- Zpétna montaz hromosvodu

- Provedeni malby na fasadé

- Nové oplechovani ploché strechy + nova hydroizolace

NSO1 - Soklova cast fasady cca 2m od terénu

Paropropustny jednoslozkovy mineralni natér na bazi vodniho skla ureni do exteriéru,
vysoce odolny proti znecdisténi, samoCistici efekt na principu fotokatalyzy

Sanacni sStukova omitka, pevnost v tlaku > 0,6 MPa, pridrznost >0,08 Mpa, faktor
difGzniho odporu y = 5-20

Podkladni a sanacni hydrofobizovana, poérovita omitka se s schopnosti propoustét
vodni paru, pevnost v tlaku > 2 MPa, pridrznost >0,15 Mpa, faktor difizniho

odporu y = 7
Sanacni Spric siranovzdornym cementem, pevnost v flaku > 15 MPa, pridrznost >0,15
Mpa, faktor difGzniho odporu u = 25

Stavajici obvodové cihelné zdivo

S02 - Fasada

Jednoslozkovy barevny natér na bazi silikonové emulze se zvySenou kryvosti,
paropropustny, vodoodpudivi, odolny v{ci znecidténi

Paropropustny zakladni natér povrchové zpevnujici podklad

Renovacni stérka vyztuzena vlakny, pridrznost >0,08 MPa

Vyspravkova / jadrova omitka, pridrznost >0,15 MPa, max tl. v jednom kroku 25 mm
Cementovy Spric, pevnost v tlaku > 15 MPa, pridrznost >0,15 Mpa,

OCisténi podkladu a nesoudrznych casti

Stavajici obvodové cihelné zdivo

Jednotlivé navrzené Feseni jsou znazornéni v projektové dokumentaci.

Barevné FesSeni je navrzeno v projektové dokumentaci a konzultovano s investorem.

Vyména a oprava klempiiskych prvkd
- Provede se vyména klempifskych prvk( dle projektové dokumentace

- Stresni zlaby a svody budou vyménény za nové, material pozink
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- Provede se vyména venkovnich parapetl v 1.NP
- Osadi se nové lapace stresnich naplavenin

- Barevné reseni bude navrzeno v ramci projektové dokumentace a konzultovano
s invesforem

- Je nutné premérit rozméry pro nové klempifské prvky
- Nutné provéfit i napojeni klempiiskych prvki vE. napojeni de$t'ovych svodi na
kanalizaci — popiipadé provést CiSténi

Kontrola ploché stiechy - vietné poloZeni nové hydroizolace

- Provede se znovu finalni vrstva hydroizolace strechy, vCetné napojeni izolace na
oplechovani

KLEMPIRSKE PRVKY

Jsou Fedeny dle zisad a pozadavkli systému oplechovani tl. 0,7 mm materidl pozink
plech s natérem. Rozméry pro klempirské prvky budou zaméreny na stavbhé a potvrzeny
investorem.

KlempiFské prvky budou feeny dle CSN 73 3610,

TRUHLARSKE PRVKY

Nebudou provedeny zadné truhlarské prvky.

HYDROIZOLACE

Hydroizolace na ploché stFeSe bude provedena z asfaltovych pasli Glastek special
mineral o tloust'ce &,2 mm

RADONOVE OPATRENI

Stavajici - neresi se.

OSTATNI KONSTRUKCE

Stavajici - neresi se.

POVRCHOVE UPRAVY
Omitky
Vngjsi konstrukce — popséano v projektové dokumentaci

Soklova ¢ast - sanacni omitka

Malby a natéry

Popsano v projektové dokumentaci, urceno na stavbé investorem.
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KVALITA PROVEDENI

Vsechny stavebni prace musi byt provedeny v souladu s vyhlaskou ¢. 298/2009 Sb. a
s pozadavky prislusnych norem pro navrhovani a provadéni staveb uvedenych

v Seznamu teskjch norem a ve Véstniku UFadu pro technickou normalizaci, nebo

v kvalité vyssi.

Je nutno Fidit se pokyny, pozadavky a technickymi predpisy a podnikovymi normami
vyrobcl a dodavateld jednotlivych materiald, vyrobkd a systémd.

Prace mohou byt provedeny pouze kvalifikovanymi pracovniky a firmami, které se mohou
prokazat prislusnou kvalifikaci a referencemi.

Vsechny pouzité materialy a vyrobky musi mit platny certifikdt ve smyslu § 47 novely
zakona ¢. 50/76 Sb. z roku 1992, zékona C. 22/97% Sb., narizeni vlady ¢. 178/9% Sb. a
z&konl souvisejicich a novel.

Projektova dokumentace je definovana jako studie stavby - studie odvlhCeni objektu. V
pFipadé zmény podkladd, &i vzniku novych skutetnosti, si projektant vyhrazuje pravo
posouzeni dopadu téchto zmén na reseni a event. doplnéni nebo Gpravu projektu.
Dokumentace byla zpracovana na zakladé zadani, informaci, podkladl a znalosti
platnych ke dni jejiho vzniku.

V pripadé nejasnosti, zjisténi nepresnosti resp. omylu kontaktujte projektanta.

V piipadé jakychkoli rozpord mezi textovou a vykresovou ¢asti majicich vliv na cenu
dodavky je dodavatel povinen na tento rozpor upozornit.

Nedilnou soucasti této technické zpravy jsou dokumenty tabulkového charakteru a
vykresova cast.

Veskeré dodavky, prace a vykony musi spliovat technické a kvalitativni podminky,
které urcuji platné Ceské zakony, normy, hygienické predpisy a narizeni.

Dodavatel stavby musi dbat montaZnich a technologickych pokynd pfislusnych vyrobcd
stavebnich prvk{ a konstrukci uvedenych v této dokumentaci.

Dokumentace musi byt doplnéna dokumentaci pro provedeni stavby, dodavatelskou a
vyrobni dokumentaci jednotlivych stavebnich prvkid. Dokumentaci odsouhlasi autorsky
dozor.

Veskeré rozméry musi byt pred finalnim objednanim a zahajenim vyroby preméreny dle
skutecného stavu na stavenisti.

Veskeré zmény oproti projektové dokumentaci, ke kterym dojde béhem stavby museji
byt projednany a schvaleny projektantem.

Stavba musi byt provadéna odbornou firmou. Béhem vystavby musi byt dodrzovany
veskeré predpisy bezpecnosti prace.

Veskeré vyrobkové specifikace si investor upresni svymi obchodnimi standardy v ramci
obchodniho vztahu.

VLIV NA OKOLNI STAVBY A POZEMKY

Nema vliv na okolni stavby, ani na odtokové poméry. V pribéhu realizace stavebnich
dprav dodavatel stavby (popF. stavebnik) zajisti, Ze provoz na stavenisti, jeho
zarizeni a zasobovani nebude nadmérné znelist'ovat a zatézovat okoli emisemi.

ZAKLADNI PREDPOKLADY VYSTAVBY

Predpokladana doba vystavby je 90 dni a pracovni dobou v pracovni dny 7:00-21:00 a
ve dnech pracovniho volna a klidu 8:00-18:00, pri zachovani vSech zavaznych norem,
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zejména bezpecnostnich, pozarnich a hygienickych. Predpokladana realizace stavby
v obdobi 2Q 2022 - 4Q 2022.

Realizace stavby bude probihat tak, aby co nejméné narusovala vyuku a chod materské
skoly.

B. PRIPOJEN] NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU A ZPUSOB ODOJENI

Pfipojeni na technickou infrastrukturu zlstane zachovano dle soutasného stavu.

C. OCHRANNA A BEZPECNOSTNI PASMA

Bezpetnostni pasma zde nejsou. Ochrannd pasma zde nejsou.

D. ZHODNOCENT KONTAMINACE PROSTORU STAVBY LATKAMI SKODLIVYMI PRO
ZIVOTNI PROSTRED| V PRIPADE JEJICH VYSKYTU

zzzzz

bézné srovnatelné akce. VeSkeré odpadni materialy - pokud to bude mozné, se
recykluji.

Zvysend prasnosti bude eliminovana citlivym pristupem a dodrZovanim elementarnich
postupl - zejména kropenim a ochranou suti na dopravnich prostfedcich pFi vlastnim
odvozu suti na skladku.

PFi vystavbé nebudou pouzivany zivotnimu prostiedi Ci zdravi osob nebezpetné i
Skodlivé latky, materialy Ci postupy.

Fotodokumentace stavajiciho stavu:
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