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B.1  POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
 
a) CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ A STAVEBNÍHO POZEMKU, ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ A  

NEZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ, SOULAD NAVRHOVANÉ STAVBY S CHARAKTEREM ÚZEMÍ, 
DOSAVADNÍ VYUŽITÍ ZASTAVĚNOST ÚZEMÍ 
Pozemek č. 444 se nachází ve městě Strakonice. Je vzdálen asi 600 m od náměstí. Na 
pozemku se nachází řešený objekt. Druh pozemku dle KN: zastavěná plocha a nádvoří. 
Pozemek je rovinatý 

 

b) ÚDAJE O SOULADU U S ÚZEMNÍM ROZHODNUTÍM NEBO REGULAČNÍM PLÁNEM 
NEBO VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVOU ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ NAHRAZUJÍCÍ ANEBO 
ÚZEMNÍM SOUHLASEM 
Navrhovaná rekonstrukce je v souladu s územním rozhodnutím. 
 

b) ÚDAJE O SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ, V PŘÍPADĚ 
STAVEBNÍCH ÚPRAV PODMIŇUJÍCÍ ZMĚNU UŽÍVÁNÍ STAVBY  
Plánovaná stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací, SO – plochy smíšené 
obytné. Návrh je tak v souladu s územně plánovací dokumentací a cíli územního 
plánování. 
 
SO – plochy občanského vybavení – veřejný zájem 

- bydlení v rodinných domech  
 

Hlavní využití:  
pro školství, vzdělávání a výchovu, vědu, výzkum, sociální služby a péči o rodinu 
nadmístního významu, zdravotnictví, lázeňství, kulturu nadmístního významu, veřejnou 
správu, ochranu obyvatelstva, hřbitov včetně staveb doplňujících účel využití území; 
dopravní a technická infrastruktura nejevící charakter nadmístního významu a pozemky 
veřejných prostranství. Plochy občanského vybavení musí být vymezeny v přímé 
návaznosti na kapacitně dostačující plochy technické a plochy dopravní infrastruktury 
musí být přístupné z veřejné komunikace. 
 
Přípustné využití: 
- stavby, zařízení a související činnosti a děje občanské vybavenosti lokálního i 
nemístního charakteru  
- stravování a sportoviště jako doplňková činnost hlavní funkci (s výjimkou ploch 
hřbitova)  
- stavby pro církevní, kulturní, sociální, zdravotnické, školské a sportovní účely, vč. 
středisek mládeže pro mimoškolní činnost a center pohybových aktivit  
- parkovací stání, odstavná stání a garáže pro potřeby vyvolané přípustným využitím 
území budou řešena na vlastním pozemku.  
- drobná sadovnická a parková architektura např. altán, kryté sezení, lavičky  
- zeleň parková, plochy pro oddech, či slunění, obslužné komunikace, pěší cesty 
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Podmínečně přípustné využití: 
- byt majitele, správce (s výjimkou ploch hřbitova)  
- v lokalitě Bažantnice jsou přípustné objekty bydlení pro sociálně slabé vrstvy 
obyvatel. 
 
Nepřípustné využití 
- výroba, sklady  
- jakékoli činnosti, které by mohly být nebo jsou v rozporu s přípustnými způsoby 
využití 63  
- jiné než hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití  
- veškeré činnosti, děje a zařízení, které zátěží (především hluk, prach, exhalace, 
organoleptický zápach, i druhotně např.zvýšenou nákladní dopravou, světelné znečistění 
apod.) narušují prostředí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně, včetně činností a 
zařízení chovatelských a pěstitelských, a které buď jednotlivě nebo v souhrnu 
překračují stupeň zátěže, měřítko anebo režim stanovený územním plánem (čerpací 
stanice pohonných hmot, auto a motoopravny, truhlářství, strojněobráběcí dílny, 
lakovny, prodejny spojené se servisní činností, apod.) a příslušnými hygienickými 
normami 
 
Podmínky prostorového uspořádání OV, OK: 
- výška zástavby s ohledem na okolní zástavbu  
- podmínkou je zajištění ploch parkování na vlastním pozemku (či jinak v dostupné 
vzdálenosti)  
- Koeficient zeleně minimálně 10 % (u stávající zástavby a stavebních proluk bude 
posouzen na základě individuálních podmínek.  
- bude vyřešeno nakládání s odpady 
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d) INFORMACE O VYDANÝCH ROZHODNUTÍCH O POVOLENÍ VÝJIMKY Z OBECNÝCH 

POŽADAVKŮ NA VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ 
Žádné povolení o výjimky z obecných požadavků na využívání území  
 

e) INFORMACE O TOM, ZDA A V JAKÝCH ČÁSTECH DOKUMENTACE JSOU ZOHLEDNĚNY 
PODMÍNKY ZÁVAZNÝCH STANOVISEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ 
Podmínky jsou zpracovány v projektové dokumentaci v částech D.1.1 – 
ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST 

 
f) VÝČET A ZÁVĚRY PROVEDENÝCH PRŮZKUMŮ A ROZBORŮ – GEOLOGICKÝ 

PRŮZKUM, HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUM, STAVEBNĚ HISTORICKÝ PRŮZKUM 
Nebyly provedeny žádné průzkumy. 
 

g) OCHRANA ÚZEMÍ PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 
Není žádná další ochrana. 

 
h) POLOHA VZHLEDEM K ZÁPLAVOVÉMU ÚZEMÍ, PODDOLOVANÉMU ÚZEMÍ APOD. 

Nenachází se v záplavovém ani poddolovaném území. 
 

i) VLIV STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLÍ, VLIV STAVBY 
NA ODTOKOVÉ POMĚRY V ÚZEMÍ 
Nemá vliv na okolní stavby, ani na odtokové poměry. V průběhu realizace stavebních 
úprav dodavatel stavby (popř. stavebník) zajistí, že provoz na staveništi, jeho zařízení 
a zásobování nebude nadměrně znečišťovat a zatěžovat okolí emisemi. 
 

j) POŽADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN 
Žádné požadavky nejsou. 
 

k) POŽADAVKY NA MAXIMÁLNÍ ZÁBORY ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU  NEBO 
POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCE LESA (DOČASNÉ / TRVALÉ) 
Neřeší se zábory ZPF. Pozemek není určení k plnění funkci lesa. 
 

l) PO ÚZEMNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY (ZEJMÉNA MOŽNOST NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ 
DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU), MOŽNOST BEZBARIEROVÉHO 
PŘÍSTUPU KE STAVBĚ 
Napojení na dopravní infrastrukturu 
Objekt bude napojen na dopravní infrastrukturu stávajícím vjezdem.   
Napojení na technickou infrastrukturu 
Objekt je napojen pomocí stávajících přípojek. 
Bezbariérový přístup 
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Neřeší se bezbariérový přístup. 
 

m) VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY, PODMIŇUJÍCÍ, VOVOLANÉ, SOUVISEJÍCÍ 
INVESTICE 
Nejsou věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. 

 
n) SEZNAM POZEMKŮ PODLE KATASTRU NEMOVISTOSTÍ, NA KTERÝCH SE STAVBA 

PROVÁDÍ 
444 - na pozemku se nachází řešená stavba majitel pozemku: Město Strakonice, Velké 
náměstí 2, Strakonice I, 38601 Strakonice 
 

o) SEZNAM POZEMKŮ PODLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ, NA KTERÝCH VZNIKNE 
OCHRANÉ, NEBO BEZPEČNOSTÍ PÁSMO 
Nejsou žádné pozemky, na kterých vznikne ochranné, nebo bezpečností pásmo. 

 

B.2  CELKOVÝ POPIS STAVBY 
B.2.1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍHO UŽÍVÁNÍ 

Stávající stavba slouží jako Mateřská škola. Účel stavby zůstane stávající.  
 

a) NOVÁ STAVBA, NEBO ZMĚNA DOKONČENÉ STAVBY:  
Změna dokončené stavby. 

 
b) ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Mateřská škola. 

 
c) TRVALÁ, NEBO DOČASNÁ STAVBA 

Trvalá stavba. 
 

d) INFORMACE O VYDANÝCH ROZHODNUTÍCH O POVOLENÍ VÝJIMKY Z TECHNICKÝCH 
POŽADAVKŮ NA STAVBY A TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ ZABEZPEČUJÍCÍCH 
BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 
Nejsou žádná rozhodnutí o povolení výjimky z technických požadavků zabezpečující 
bezbariérové užívání stavby. 
 

e) INFORMACE O TOM, ZDA A V JAKÝCH ČÁSTECH DOKUMENTACE JSOU ZOHLEDNĚNY 
PODMÍNKY ZÁVAZNÝCH STANOVISEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ 
Podmínky jsou zpracovány v projektové dokumentaci v částech D.1.1 – 
ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST 
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f) OCHRANA STAVBY PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 
Není žádná další ochrana.  
 

g) NAVRHOVANÉ PARAMETRY STAVBY – ZASTAVĚNÁ PLOCHA, OBESTAVĚNÝ 
PROSTOR, UŽITNÁ PLOCHA, POČET FUNKČNÍCH JEDNOTEK A JEJICH VELIKOST 
APOD. 
Zastavěná plocha: stávající – nemění se 
Obestavěný prostor: stávající – nemění se 
Počet funkčních jednotek: - 
Užitná plocha: stávající – nemění se 

 

h) ZÁKLADNÍ BILANCE STAVBY – POTŘEBY A SPOTŘEBY MÉDIÍ A HMOT, 
HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU, CELKOVÉ PRODUKOVANÉ MNOŽSTVÍ A 
DRUHY ODPADŮ A EMISÍ, TŘÍDA ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV 
Základní bilance stavby: Potřeby a spotřeby médií a hmot se nemění. Hospodaření 
s dešťovou vodou bude stávající do dešťové kanalizace. 
Třída energetické náročnosti budovy bude stávající. 
 

i) ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY VÝSTAVBY – ČASOVÉ ÚDAJE O REALIZACI STAVBY, 
ČLENĚNÍ NA ETAPY  
Předpokládaná doba výstavby je 12 měsíců s pracovní dobou v pracovní dny 7:00 – 
21:00 a ve dnech pracovního volna a klidu 8:00 – 18:00, při zachování všech závazných 
norem, zejména bezpečnostních, požárních a hygienických. Předpokládaná realizace 
stavby v období od 2. Q 2022 do 2. Q 2023. 

j) ORIENTAČNÍ NÁKLADY STAVBY 
2,5 mil. Kč bez DPH 

 

B.2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 
a) URBANISMUS 

Pozemek se nachází v části města Strakonice, v ulici Plánkova. Stávající objekt 
dodržuje objemově charakter stávající zástavby.   
 

b) ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 
SO.01 _Mateřská škola 
Jedná se o stávající objekt, který je přibližně 150 let starý. Je složen ze 2 hmot a 
částečně podsklepen. Obvodové a vnitřní zdivo je z cihel plných. Suterén zdivo smíšené 
(kámen + cihla). Střecha je polovalbová s betonovou střešní krytinou.  

 

B.2.3 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY 
Provozní řešení zůstává stávající.  Není navržena žádná výroba. 
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B.2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 
Neřeší se bezbariérové řešení stavby. 

 

B.2.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 
Dodržovat předpisy výrobců zařízení a prvků. Provádět revize a další požadavky dle 
vyhlášek a norem. 
 

B.2.6 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ 
a) STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

Neřeší se bezbariérové řešení stavby vzhledem k charakteru stavebních prací – 
údržbové práce. Zůstává stávající. 

 

b) KONSTRUKČNÍ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ 
Řešení viz část D1.1. 
 

c) MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 
Řeší projektová dokumentace, a jednotlivé výrobky.  
 

B.2.7 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 
a) TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

Nejsou použity technická a technologická zařízení. 
 

b) VÝČET TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 
Nejsou použity technická a technologická zařízení. 

 
B.2.8 ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ 

a) ROZDĚLENÍ STAVBY A OBJEKTŮ DO POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ 
- 
 

b) VÝPOČET POŽÁRNÍHO RIZIKA A STANOVENÍ STUPNĚ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI 
- 
 

c) ZHODNOCENÍ NAVRŽENÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A STAVEBNÍCH VÝROBKŮ 
VČETNĚ POŽADAVKŮ NA ZVÝŠENÍ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI STAVEBNÍCH 
KONSTRUKCÍ 
- 
 

d) ZHODNOCENÍ EVAKUACE OSOB VČETNĚ VYHODNOCENÍÚNIKOVÝCH CEST 
- 
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e) ZHODNOCENÍ ODSTUPOVÝCH VZDÁLENOSTÍ A VYMEZENÍ POŽÁRNĚ 

NEBEZPEČNÉHO PROSTORU 
- 
 

f) ZAJIŠTĚNÍ POTŘEBNÉHO MNOŽSTVÍ POŽÁRNÍ VODY, POPŘÍPADĚ JINÉHO HASIVA, 
VČETNĚ ROZMÍSTĚNÍ VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH ODBĚRNÝCH MÍST 
- 
 

g) ZHODNOCENÍ MOŽNOSTI PROVEDENÍ POŽÁRNÍHO ZÁSAHU (PŘÍSTUPOVÉ 
KOMUNIKACE, ZÁSAHOVÉ CESTY) 
- 
 

h) ZHODNOCENÍ TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ STAVBY (ROZVODNÁ 
POTRUBÍ, VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ) 
- 

i) POSOUZENÍ POŽADAVKŮ NA ZABEZPEČENÍ STAVBY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍMI 
ZAŘÍZENÍMI 
- 
 

j) ROZSAH A ZPŮSOB ROZMÍSTĚNÍ VÝSTRAŽNÝCH A BEZPEČNOSTNÍCH ZNAČEK A 
TABULEK 
- 
 

B.2.9 ÚSPORA ENERGIE A TEPELNÁ OCHRANA 
Nemění se energetické vlastnosti objektu. 
 

B.2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ 
PROSTŘEDÍ 
Větrání: Stávající okny.  
Vytápění, ohřev TV: Stávající, pomocí plynových kotlů.  
Osvětlení: Stávající.  
Zásobování vodou: Stávající napojení na vodovodní přípojku. 
Odpady: Stávající řešení do splaškové kanalizace 

 

B.2.11 ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMY ÚČINKY VNĚJKŠÍHO PROSTŘEDÍ 
a) OCHRANA PŘED PRONIKÁNÍM RADONU Z PODLOŽÍ 

Neřeší se. 
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b) OCHRANA PŘED BLUDNÝMI PROUDY 
Bez ochrany. 
 

c) OCHRANA PŘED TECHNICKOU SEIZMICITOU 
Bez ochrany. 
 

d) OCHRANA PŘED HLUKEM 
Stávající. Bez nové ochrany. 
 

e) PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ 
Bez ochrany. 
 

f) OSTATNÍ ÚČINKY (VLIV PODDOLOVÁNÍ, VÝSKYT METANU APOD.). 
Nejsou ostatní účinky. 

 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
 
a) NAPOJOVACÍ MÍSTA TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

Stávající napojovací místa technické infrastruktury. 
 

b) PŘIPOJOVACÍ ROZMĚRY, VÝKONOVÉ KAPACITY A DÉLKY 
Stávajcí. 

 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
 
a) POPIS DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ 

Stávající dopravní řešení. 
 

b) NAPOJENÍ ÚZEMÍ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU 
Objekt bude napojen pomocí stávajícího sjezdu z ulice Plánkova.  
 

c) DOPRAVA V KLIDU 
Vzhledem k rozsahu projektu se neposuzuje. 

 

d) PĚŠÍ A CYKLISTICKÉ STEZKY 
Vzhledem k rozsahu projektu se neposuzuje. 
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B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 
a) TERÉNNÍ ÚPRAVY 

Nebudou provedeny žádné terénní úpravy. 
 

b) POUŽITÉ VEGETAČNÍ PRVKY 
Nejsou použiti žádné vegetační prvky. 
 

c) BIOTECHNICKÁ OPATŘENÍ 
Nebudou realizována. 
 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA  
a) VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – OVZDUŠÍ, HLUK, VODA, ODPADY A PŮDA 

Nemá vliv na životní prostředí. Stavební odpady budou uloženy podle druhu a kategorie 
odpadů a na základě jejich skutečných vlastností (třída vyluhovatelnosti odpadů vodou, 
vzájemná mísitelnost, obsah škodlivin v sušině atd.) na schválené úložiště (skládka 
inertního materiálu, skládka ostatního odpadu, skládka nebezpečného odpadu, apod.), 
odpady využitelné jako druhotné suroviny budou nabídnuty k využití. Bez zkoušek 
mohou být na skládky přijímány pouze odpady uvedené v příloze č. 8 k vyhlášce č. 
294/2005 Sb. za podmínek tam stanovených (dodavatelem odpadu je nepodnikající 
fyzická osoba, dodávky odpadu jsou z jedné konkrétní stavby, nejsou znečištěny 
žádnými látkami způsobujícími jejich nebezpečnost atd.) V průběhu prací bude vedena 
dodavatelem díla evidence odpadů podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném 
znění a vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb. tak, aby byla kdykoliv přístupná kontrolním 
orgánům a to včetně dokladů.  
 

b) VLIV NA PŘÍRODU A KRAJINU (OCHRANA DŘEVIN, OCHRANA PAMÁTNÝCH 
STROMŮ, OCHRANA ROSTLIN A ŽIVOČICHŮ APOD.), ZACHOVÁNÍ EKOLOGICKÝCH 
FUNKCÍ A VAZEB V KRAJINĚ 
Nemá vliv.  
 

c) VLIV NA SOUSTAVU CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ NATURA 2000 
Nemá vliv. 
 

d) ZPŮSOB ZOHLEDNĚNÍ PODMÍNEK ZÁVAZNÉHO STANOVISKA POSOUZENÍ VLIVU 
ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Není podkladem. Neřeší se. 
 

e) V PŘÍPADĚ ZÁMĚRŮ SPADAJÍCÍCH DO REŽIMU ZÁKONA O INTEGROVANÉ PREVENCI 
ZÁKLADNÍ PARAMETRY ZPŮSOBŮ NAPLNĚNÍ ZÁVĚRU O NEJKEPŠÍ DOSTUPNÝCH 
TECHNIKÁCH NEBO INTEGROVANÉ POVOLENÍ 
Není podkladem. 
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f) NAVRHOVANÁ OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTÍ PÁSMA, ROZSAH OMEZENÍ A 
PODMÍNKY OCHRANY PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 
Nejsou navrženy žádné bezpečnostní pásma.  

 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva – Stavba 
splňuje 

 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
 

a) POTŘEBY A SPOTŘEBY ROZHODUJÍCÍCH MÉDIÍ A HMOT, JEJICH ZAJIŠTĚNÍ 
Rozhodující hmoty a spotřeby medií zajišťuje investor. Stavební hmoty a jiné deponie 
budou uskladněny na pozemku investora. 
 

b) ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ 
Odvodnění staveniště není nutné. 
 

c) NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKOU 
INFRASTRUKTURU 
Napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, bude stávající. 

 
d) VLIV PROVÁDĚNÍ STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY 

Nemá vliv na okolní stavby a pozemky. Zajištění bezpečnosti práce na staveništi je 
povinností zhotovitele díla. Při realizaci stavby je nutné dodržovat všechny platné 
bezpečnostní předpisy a veškerá ochranná pásma IS. 

 
e) OCHRANA OKOLÍ STAVENIŠTĚ A POŽADAVKY NA SOUVISEJÍCÍ ASANACE, 

DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN 
Staveniště bude zajištěno proti vstupu nepovoleným osobám a bude zřetelně označeno. 
Žádné asanace, nebo kácení dřevin nebude potřeba. 

 

f) MAXIMÁLNÍ DOČASNÉ A TRVALÉ ZÁBORY PRO STAVENIŠTĚ 
Staveniště bude zajištěno proti vstupu nepovoleným osobám a bude zřetelně označeno. 
Zábory na stavbě nebudou. 
 

g) POŽADAVKY NA BEZBARIÉROVÉ OBCHOZÍ TRASY 
Nebudou provedeny žádné bezbariérové obchozí trasy. 
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h) MAXIMÁLNÍ PRODUKOVANÁ MNOŽSTVÍ A DRUHY ODPADŮ A EMISÍ PŘI VÝSTAVBĚ, 
JEJICH LIKVIDACE 
Stavební odpad zatříděný do kategorií bude likvidován komerčně doložitelným způsobem. 
Vzniklý odpad bude průběžně odvážen oprávněnou svozovou službou. 
odpady vznikající při výstavbě: 
 
             Název odpadu 
 

Katalogové 
Číslo 

   kategorie Nakládání s odpadem 

Papírové a lepenkové obaly    150101          O Využití – sběr 
Beton    170101          O Recyklace, skládka přísl. Skupiny 
Dřevo    170201          O Spálení-otop,  skládka 
Sklo    170202           O Předání k recyklaci 
Asfaltové směsi obsahující 
dehet 

   170301          N Smluvní likvidace  

Asfaltové směsi neuvedené 
pod č.17 03 01 

   170302          O  

Dehet a  výrobky z dehtu 
(odpadní dehtová   lepenka) 

    170303          N  

Železo a  ocel    170405          O Využití – sběr 
Kabely    170410          N Skládka přísl. Skupiny  
Kabely    170411          O Skládka přísl. Skupiny  
Izolační materiály    170604          O Skládka přísl. Skupiny 
Barva, lepidlo, pryskyřice    200127          N Smluvní likvidace ve spalovně 
Směsný komunální odpad    200301          O Smluvní likvidace ve spalovně, 

skládka 
 
Stavebník musí provést likvidaci odpadů vzniklých při výstavbě v souladu se zákonem 
185/2001 a souvisejícími právními předpisy zejm. vyhlášky MŽP 381/2001 sb. a 
383/2001Sb. 
 

i) BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ, POŽADAVKY NA PŘÍSUN NEBO DEPONIE ZEMIN 
Bilance zemních prací jsou vyrovnané. Není požadavek na deponii a přísun zeminy. 
Případné mezideponie budou řešeny na vlastním pozemku. 

 
j) OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ 

Během výstavby nesmí dojít k porušení platných předpisů a norem v oblasti ochrany 
životního prostředí. V průběhu realizace nedojde ke zhoršení životního prostředí, vlivy 
stavební činnosti je nutné eliminovat potřebnými opatřeními. Stavebník musí dodržovat a 
dbát všech předpisů a podmínek ochrany životního prostředí při výstavbě. Stavebník 
musí dodržovat a dbát všech předpisů a podmínek ochrany životního prostředí při 
výstavbě, minimalizovat hluk a prašnost. Stavebník musí dbát na maximální recyklaci 
stavebního odpadu v recyklačním zařízení. Odpady katalogových čísel 17 04 05 a 17 04 
10 předávat pouze k využití, nikoliv odstranění (např. recyklace)  - to je nutné 
zohlednit v dalším stupni projektové dokumentace – projektu pro provedení stavby. 
Původce odpadů – dodavatel stavby, následně povede evidenci odpadů vznikající při 
výstavbě, o jejich množství a způsobech nakládání s nimi, tak jak mu přikazuje vyhl. č. 
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383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.  
Ke kolaudaci stavby budou následně doloženy doklady o způsobu využívaní či 
odstraňování jednotlivých druhů těchto odpadů. 
Dále je dodavatel stavby povinen, omezit případné meziskládky na nezbytně nutnou dobu 
a jejich umístění dohodnout s investorem a nechat odsouhlasit příslušným stavebním 
úřadem. 
 
Zdroje hluku : 
- Příprava objektu (stavba lešení, kladivo, nákladní automobil) 
- Vlastní stavba (sbíječka, ruční rozbrušovačka, cirkulárka, lehký nákladní automobil, 
kolový jeřáb). 
Veškeré odpady z činnosti při výstavbě vzniklé je nutno likvidovat na k tomu určených 
místech a takovéto chování dokladovat objednateli a dalším kompetentním orgánům, 
které si to vyžádaly či vyžádají.  
 
Při provádění stavebních prací je nutno dbát na: 
• ochranu proti hluku a vibracím v období výstavby 
Zhotovitel stavebních prací je povinen používat především stroje a mechanismy 
v dobrém technickém stavu a jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené 
v technickém osvědčení. Při provozu hlučných strojů v místech, kde vzdálenost 
umístěného zdroje od okolní zástavby nesnižuje hluk na hodnoty stanovené hygienickými 
předpisy, je nutno zabezpečit ochranu pasivní (kryty, akustické zástěny apod.)  
Všechny mechanismy, které se budou pohybovat v prostoru staveniště, budou 
v bezvadném technickém stavu, aby nedocházelo k možným úkapům ropných látek. 
V případě úniku těchto nebo jiných závadných látek, postupovat podle platné 
legislativy. 
Stavební práce budou probíhat pouze v denní době od 7 do 20 hodin a je nutné omezit 
hlučnou stavební činnost vč. nákladní dopravy pouze v pracovní dny od 8 do 12 a od 13 
do 18 hodin,  
Na stavbu budou přiváženy již hotové výztuhy, bude použito systémové bednění; hlučné 
přípravné práce na staveništi budou omezeny na minimum. 
Na stavbě bude také ustanoven pracovník, který bude jednat s obyvateli okolních domů 
a v případě stížností na zvýšenou hlučnost bude tento pracovník odpovědný za 
snížení hlučnosti omezením pracovní činnosti na stavbě. 

 
Stavbu plánovaného záměru lze rozdělit na tři základní fáze: 
o Přípravné práce (výstavba lešení, oprava stávající fasády, sundání klempířských 

prvků, vybourání luxfer, instalace nového okna, dozdívky). 
o Hlavní práce (provedení nové fasády, instalace nových klempířských prvků) 
o Finální práce (nátěr oken, sundání lešení, vnější zpevněné plochy, konečná úprava 

pozemku do stavu před stavbou) 
 

• ochranu proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti 
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Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke 
znečišťování ploch a komunikací (zemina, bet. směs). V případě manipulace s prašným 
materiálem bude zajištěno zvlhčování kropením. Případné znečištění komunikací musí 
být okamžitě odstraňováno. 
Na staveništi – u výjezdů ze staveniště bude zřízena plocha pro mechanické dočištění 
vozidel vyjíždějících ze stavby. Dodavatel zajistí a provede takové opatření, které 
zamezí znečišťování veřejných komunikací vyjíždějícími vozidly ze stavby, bude 
prováděna nakládka zeminy na dopravní zařízení nejvýše 10 cm pod horní hranu 
postranice a pozemní komunikace budou používány pro dopravu a odvoz materiálu pouze 
ve stanovenou dobu určenou stavebním řádem. Všechna uvedená nařízení budou 
uvedena do provozního řádu staveniště. 

 
• ochranu proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny 
Zhotovitel bude povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve 
výfukových plynech škodliviny v množství odpovídajícím platným vyhláškám a předpisům 
o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Nasazování stavebních strojů 
se spalovacími motory omezovat na nejmenší možnou míru. Provádět pravidelné 
technické prohlídky vozidel a pravidelné seřizování motorů. Při nutnosti nasazení 
takových mechanismů, nebo jejich obměně, upřednostnit nasazení stavebních a 
dopravních strojů splňující emisní úroveň EURO 4 nebo alespoň EURO 3. Dále je 
nezbytně nutné nepřipustit provoz vozidel produkujících nadměrné množství emisí. 
Ochranu proti znečištění podzemních vod a povrchových vod a kanalizace. Po dobu 
výstavby je nutno při provádění stavebních prací a provozu zařízení staveniště 
vhodným způsobem zabezpečit, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních a 
povrchových vod. Jedná se zejména o vhodný způsob odvádění dešťových vod ze 
stavební jámy, provozních, výrobních a skladovacích ploch staveniště. 

 
 

• ochranu stávající zeleně 
Při realizaci stavebních prací je nutná ochrana stávající zeleně. Ze stávající zeleně 
bude možné likvidovat pouze to, co bezprostředně překáží stavbě, ostatní zeleň bude 
ochráněna způsobem určeným DIN 18 920 – Ochrana stromů, porostů a ploch pro 
vegetaci při stavebních činnostech a TP 99 Vysazování a ošetřování silniční vegetace. 
Ochrana před chemickým znečištěním 
Vegetační plochy nesmějí být znečištěny látkami škodlivými pro rostliny nebo půdu, 
např. rozpouštědly, minerálními oleji, kyselinami, louhy, solemi, barvami, cementem nebo 
jinými pojivy. 
Ochrana před ohněm a jinými tepelnými zdroji 
Ohniště a jiné tepelné zdroje smějí být zřizovány nebo umísťovány ve vzdálenosti 
nejméně 5 m od okapové linie koruny stromů a keřů. 
Otevřené ohně mohou být zažehnuty se zřetelem na směr větru ve vzdálenosti nejméně 
20 m od okapové linie korun stromů a keřů. 
Ochrana před zamokřením a zaplavením 
Kořenové prostory stromů a vegetační plochy nesmějí být nadměrně zamokřeny či 
zaplaveny v důsledku stavebních činností. 
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Ochrana kořenové zóny při navážce 
V kořenové zóně se nemá provádět navážka. Pokud se tomu nelze v jednotlivých 
případech vyhnout, musí se při určování tloušťky navážky a způsobu rozprostření 
(celoplošně, výsečově) respektovat druhově specifická snášenlivost, stáří, vitalita a 
vytváření kořenového systému rostlin, půdní poměry i druhy použitých materiálů. Aby 
se zabránilo tvorbě látek poškozujících kořeny, musí se před navážkou odstranit z 
povrchu kořenové zóny veškerý vegetační pokryv, listí a další organické látky, a to 
šetrně vůči kořenům, tzn. ručně nebo odsáváním. 
V kořenové zóně smí být navážen pouze hrubozrnný, vzduch a vodu propouštějící 
netoxický materiál. Jestliže se má založit také vegetační nosná vrstva, je nutno navézt 
nejprve uvedený materiál zpravidla v tloušťce 20 cm a na něj jako vegetační nosnou 
vrstvu zeminu půdní skupiny 2 nebo 3 podle DIN 18 915 v tloušťce maximálně 20 cm. 
Zemina nesmí být rozprostřena blíže než 1 m od kmene. 
Při navážení se nesmí přejíždět kořenová zóna. V kořenovém prostoru se nesmí terén 
snižovat odkopávkami. 

 
k) ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI 

Zadavatel stavby a dodavatel musí postupovat dle §14 - §18  zákona 309/2006 Sb. 
(kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a  NV 591/2006 Sb. (o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích), pokud zvláštní 
předpis nestanoví jinak. 
Vzhledem k tomu, že realizace stavby přesahuje limity dle §15 zákona 309/2006 Sb. 
(celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 
pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) má zadavatel stavby povinnost, 
minimálně 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli, zaslat oznámení o zahájení prací 
na oblastní inspektorát práce - OIP.  
Dále potom vzhledem k tomu, že na stavbě budou probíhat práce a činnosti vystavující 
fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví dle přílohy č. 5 NV 
591/2006 Sb. má zadavatel stavby povinnost nechat zpracovat  Plán BOZP. 
Vzhledem k rozsahu stavby, bude mít stavebník (zadavatel stavby) v souladu s §14 
309/2006 Sb.,(budou–li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele 
stavby) povinnost určit potřebný počet koordinátorů  bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi (koordinátora BOZP - odborně způsobilou osobu) s přihlédnutím k 
rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi 
jeho realizace, doporučujeme jednoho koordinátora BOZP. 
Při výstavbě je nutné dodržovat všechny platné právní předpisy (vyhlášky, nařízení, 
závazné normy apod.) v oblasti bezpečnosti práce, technických zařízení a v oblasti 
ochrany zdraví. Dodržování předpisů a opatření, zajišťujících bezpečnost práce a 
ochranu zdraví bude zcela v kompetenci stavebníka. 
Předpokládá se, že stavební a montážní práce budou prováděny při 7denním pracovním 
týdnu v době od 07:00 do 20:00 a v době od 8:00 do 19:00 mimo pracovní dny. Při 
výstavbě je nutné dodržovat všechny platné právní předpisy (vyhlášky, nařízení, 
závazné normy apod.) v oblasti bezpečnosti práce, technických zařízení a v oblasti 
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ochrany zdraví (nařízení vlády 361/2007 Sb., kterým se stanový podmínky ochrany 
zdraví při práci). 
Veškeré bourací práce prováděné v blízkosti podzemních inženýrských sítí a rozvodů 
musí být prováděny ručně. 
Při provádění stavebních prací je nutné respektovat veškeré vnější znaky podzemních 
inženýrských sítí a rozvodů (šachty, mříže, poklopy, šoupata apod.) a podle potřeby 
provést jejich výškovou úpravu do úrovně nového stavu vozovek a chodníků. 
V případě, že dojde k obnažení stávajících inženýrských sítí nebo bude nutné tyto 
sítě vyvěsit, musí být dostatečně zajištěny proti poškození pracovníky nebo další 
osobou nebo působením vnějších vlivů. Výkopy mimo uzavřené staveniště se musí řádně 
ohradit a v noci řádně osvětlit jen bezpečným elektrickým napětím.  
Zhotovitel stavebních prací je povinen vést evidenci pracovníků od jejich nástupu do 
práce až po opuštění pracoviště. Je povinen vybavit všechny osoby, které vstupují na 
staveniště osobními ochrannými prostředky odpovídající ohrožení, které pro tyto osoby 
z prováděných prací vyplývá. 
Pracovník, který zpozoruje nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob, 
nebo způsobit provozní nehodu, případně i příznaky takového nebezpečí je povinen 
pokud nemůže nebezpečí odstranit sám přerušit práci a oznámit to odpovědnému 
pracovníkovi a podle možnosti upozornit všechny osoby, které by mohly být tímto 
nebezpečím ohroženy. O přerušení práce v daném úseku rozhodne odpovědný pracovník 
zhotovitele po posouzení důvodů. 
Pro provádění stavebních prací za mimořádných podmínek musí být v projektu stavby 
stanoveny zásady technických, organizačních a dalších opatření k zajištění bezpečnosti 
práce. Potřebná opatření určí zhotovitel stavebních prací případně ve spolupráci s 
projektantem. 
Práce v blízkosti inženýrských sítí mohou být konány po dohodě se správci sítí. 
Jakékoliv poškození musí být hlášeno provozovateli sítě. V nebezpečném prostředí 
nesmí pracovník pracovat osaměle, kde není v dohledu nebo doslechu další pracovník. 
Pracovníci jsou povinni dodržovat technologické nebo pracovní postupy, návody, pravidla 
a pokyny. Obsluhovat stroje a zařízení a používat nářadí a pomůcky, které jim byly 
pro jejich práci určeni, dodržovat bezpečnostní označení a signály pověřených 
pracovníků dozorem na pracovišti. Všechny otvory a jámy na staveništi, kde hrozí 
nebezpečí pádu, musí být zakryty nebo ohrazeny. Před započetím zemních prací musí 
být zajištěn ze strany zhotovitele v prostoru těchto prací průzkum všech překážek a 
odpovědným pracovníkem jejich vyznačení na terénu zejména tras podzemních vedení 
inženýrských sítí, které písemně odevzdal zadavatel při předání staveniště. 
Výkopy musí být ohrazeny nebo zakryty. Okraje výkopů se nesmějí zatěžovat. Přes 
výkopy v zastavěném území musí být položeny lávky pro chodce šířky 1,50 m s 
oboustranným zábradlím. Případné vjezdy do objektů musí být opatřeny přejezdy se 
zábradlím a označením dovolené únosnosti a rychlosti. Do výkopů musí být zajištěn 
bezpečný sestup po žebříku apod. 
Zavěšování břemen na jeřáb provádí pověřený pracovník (vazač). Před vlastním zdvihem 
musí být provedena kontrola bezpečnosti nadzvednutím břemene. Pod dopravovanými 
břemeny ani v jejich blízkosti se do ustálení břemene nesmí nikdo zdržovat. 
Do pracovního prostoru stroje a zařízení se nesmí vstupovat po dobu činnosti stroje. 
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Prostory, nad kterými se pracuje, musí být vždy bezpečně zajištěny, aby nedošlo k 
ohrožení pracovníků a zájmu jiných osob. 
Stroje může samostatně obsluhovat pouze pracovník, který má pro tuto činnost 
příslušnou odbornou způsobilost. Stroje a technická zařízení mohou být uvedena do 
provozu, jen odpovídají-li příslušným předpisům technického stavu. 
Práce v ochranném pásmu elektrického vedení mohou být zahájeny až po provedeném 
opatření k zajištění bezpečnosti práce. (Např. dozor pracovníka energ. závodu) 
Elektrická vedení musí být uložena tak, aby byla přehledná a co nejkratší. Elektrická 
zařízení musí být před uvedením do provozu odborně prověřena a vyzkoušena. 
Pracoviště, stroje a technická zařízení s nebezpečím ohrožení osob musí být opatřeny 
bezpečnostním označením. Lešení nebo jiné konstrukce pro práce ve výšce zasahující 
do veřejné komunikace musí být zřetelně označeny a za snížené viditelnosti a v noci 
osvětleny výstražným červeným světlem. 
Práce v kanalizačních šachtách je možné provádět ze přítomnosti minimálně dvou 
pracovníků – jeden na povrchu. Před vstupem do šachty provádět kontrolní měření 
přítomnosti kysličníku uhličitého a v místech se zvýšenou pravděpodobností jeho 
výronu, což je celá oblast se zvýšeným rizikem a její bezprostřední okolí a u revizních 
šachet hlubších než 4,0 m i v průběhu prací. 
Během výstavby nesmí dojít k porušení platných předpisů a norem v oblasti ochrany 
životního prostředí. Doporučuji při výběru dodavatele stavby vzít v úvahu úroveň 
strojního vybavení vybírané organizace (stáří a typy stavebních strojů, zkušenosti z 
praxe v této otázce) včetně atestů materiálů dodaných subdodavateli.  
Proti proniknutím nepovolaných osob na staveniště budou kolem staveniště umístěny 
na oplocení výstražné cedule dodavatelskou organizací, upozorňující na zákaz vstupu a 
nebezpečí úrazu. Dále je při provádění stavebních prací nutno věnovat pozornost 
zejména těmto ustanovením příslušných předpisů: 
Zákon č. 105/1990 Sb. o soukromém podnikání občanů ve znění pozdějších platných
 předpisů 
Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce 
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. o podmínkách ochrany zdraví při práci zaměstnanců 
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 77/1965 Sb. o výcviku, způsobilosti a registraci 
obsluh stavebních strojů 
ČSN EN 50110-1 ED.2 Obsluha a práce na elektrických zařízeních 
ČSN 01 8010 Bezpečnostní barva a značky 
ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí 
ČSN EN 1996-2 (731101) Provádění zděných konstrukcí 
ČSN 73 8101 a ČSN 73 8106 Lešení, Ochranné a záchytné konstrukce 
ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí 
Při přepravě materiálu je nutno dodržovat vyhl. ČÚBP o bezpečnosti při práci a provozu 
silničních motorových vozidel. 

 
l) ÚPRAVY PRO BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ VÝSTAVBOU DOTČENÝCH STAVEB 

Nebudou provedeny žádné úpravy pro bezbariérové užívání 
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m) ZÁSADY PRO DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ 
Vzhledem k rozsahu projektu se neposuzuje. 

 
n) STANOVENÍ SPECIÁLNÍCH PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (PROVÁDĚNÍ 

STAVBY ZA PROVOZU, OPATŘENÍ PROTI ÚČINKŮM VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PŘI 
VÝSTAVBĚ APOD.) 
Nejsou speciální podmínky. 

 
o) POSTUP VÝSTAVBY, ROZHODUJÍCÍ DÍLČÍ TERMÍNY 

Termín výstavby 2. Q 2022 – 2. Q 2023 

B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 
Projekt neřeší výstavbu nových vodohospodářských objektů. Srážkové vody ze 
zpevněných ploch budou odvedeny stávajícím způsobem. 
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	B.1  POPIS ÚZEMÍ STAVBY
	a) CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ A STAVEBNÍHO POZEMKU, ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ A  NEZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ, SOULAD NAVRHOVANÉ STAVBY S CHARAKTEREM ÚZEMÍ, DOSAVADNÍ VYUŽITÍ ZASTAVĚNOST ÚZEMÍ
	Pozemek č. 444 se nachází ve městě Strakonice. Je vzdálen asi 600 m od náměstí. Na pozemku se nachází řešený objekt. Druh pozemku dle KN: zastavěná plocha a nádvoří. Pozemek je rovinatý
	b) ÚDAJE O SOULADU U S ÚZEMNÍM ROZHODNUTÍM NEBO REGULAČNÍM PLÁNEM NEBO VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVOU ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ NAHRAZUJÍCÍ ANEBO ÚZEMNÍM SOUHLASEM Navrhovaná rekonstrukce je v souladu s územním rozhodnutím.
	b) ÚDAJE O SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ, V PŘÍPADĚ STAVEBNÍCH ÚPRAV PODMIŇUJÍCÍ ZMĚNU UŽÍVÁNÍ STAVBY  Plánovaná stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací, SO – plochy smíšené obytné. Návrh je tak v souladu s územně plánovací dokumen...
	- bydlení v rodinných domech
	Hlavní využití:
	pro školství, vzdělávání a výchovu, vědu, výzkum, sociální služby a péči o rodinu nadmístního významu, zdravotnictví, lázeňství, kulturu nadmístního významu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva, hřbitov včetně staveb doplňujících účel využití území;...
	Přípustné využití:
	- stavby, zařízení a související činnosti a děje občanské vybavenosti lokálního i nemístního charakteru
	- stravování a sportoviště jako doplňková činnost hlavní funkci (s výjimkou ploch hřbitova)
	- stavby pro církevní, kulturní, sociální, zdravotnické, školské a sportovní účely, vč. středisek mládeže pro mimoškolní činnost a center pohybových aktivit
	- parkovací stání, odstavná stání a garáže pro potřeby vyvolané přípustným využitím území budou řešena na vlastním pozemku.
	- drobná sadovnická a parková architektura např. altán, kryté sezení, lavičky
	- zeleň parková, plochy pro oddech, či slunění, obslužné komunikace, pěší cesty
	Podmínečně přípustné využití:
	- byt majitele, správce (s výjimkou ploch hřbitova)
	- v lokalitě Bažantnice jsou přípustné objekty bydlení pro sociálně slabé vrstvy obyvatel.
	Nepřípustné využití
	- výroba, sklady
	- jakékoli činnosti, které by mohly být nebo jsou v rozporu s přípustnými způsoby využití 63
	- jiné než hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití
	- veškeré činnosti, děje a zařízení, které zátěží (především hluk, prach, exhalace, organoleptický zápach, i druhotně např.zvýšenou nákladní dopravou, světelné znečistění apod.) narušují prostředí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně, včetně činno...
	Podmínky prostorového uspořádání OV, OK:
	- výška zástavby s ohledem na okolní zástavbu
	- podmínkou je zajištění ploch parkování na vlastním pozemku (či jinak v dostupné vzdálenosti)
	- Koeficient zeleně minimálně 10 % (u stávající zástavby a stavebních proluk bude posouzen na základě individuálních podmínek.
	- bude vyřešeno nakládání s odpady
	d) INFORMACE O VYDANÝCH ROZHODNUTÍCH O POVOLENÍ VÝJIMKY Z OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Žádné povolení o výjimky z obecných požadavků na využívání území
	e) INFORMACE O TOM, ZDA A V JAKÝCH ČÁSTECH DOKUMENTACE JSOU ZOHLEDNĚNY PODMÍNKY ZÁVAZNÝCH STANOVISEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ
	Podmínky jsou zpracovány v projektové dokumentaci v částech D.1.1 – ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST
	f) VÝČET A ZÁVĚRY PROVEDENÝCH PRŮZKUMŮ A ROZBORŮ – GEOLOGICKÝ PRŮZKUM, HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUM, STAVEBNĚ HISTORICKÝ PRŮZKUM Nebyly provedeny žádné průzkumy.
	g) OCHRANA ÚZEMÍ PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ
	Není žádná další ochrana.
	h) POLOHA VZHLEDEM K ZÁPLAVOVÉMU ÚZEMÍ, PODDOLOVANÉMU ÚZEMÍ APOD. Nenachází se v záplavovém ani poddolovaném území.
	i) VLIV STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLÍ, VLIV STAVBY NA ODTOKOVÉ POMĚRY V ÚZEMÍ
	Nemá vliv na okolní stavby, ani na odtokové poměry. V průběhu realizace stavebních úprav dodavatel stavby (popř. stavebník) zajistí, že provoz na staveništi, jeho zařízení a zásobování nebude nadměrně znečišťovat a zatěžovat okolí emisemi.
	j) POŽADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN Žádné požadavky nejsou.
	j) POŽADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN Žádné požadavky nejsou.
	k) POŽADAVKY NA MAXIMÁLNÍ ZÁBORY ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU  NEBO POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCE LESA (DOČASNÉ / TRVALÉ)
	Neřeší se zábory ZPF. Pozemek není určení k plnění funkci lesa.
	l) PO ÚZEMNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY (ZEJMÉNA MOŽNOST NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU), MOŽNOST BEZBARIEROVÉHO PŘÍSTUPU KE STAVBĚ
	Napojení na dopravní infrastrukturu
	Objekt bude napojen na dopravní infrastrukturu stávajícím vjezdem.
	Napojení na technickou infrastrukturu
	Objekt je napojen pomocí stávajících přípojek.
	Bezbariérový přístup
	Neřeší se bezbariérový přístup.
	m) VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY, PODMIŇUJÍCÍ, VOVOLANÉ, SOUVISEJÍCÍ INVESTICE
	Nejsou věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.
	n) SEZNAM POZEMKŮ PODLE KATASTRU NEMOVISTOSTÍ, NA KTERÝCH SE STAVBA PROVÁDÍ
	444 - na pozemku se nachází řešená stavba majitel pozemku: Město Strakonice, Velké náměstí 2, Strakonice I, 38601 Strakonice
	o) SEZNAM POZEMKŮ PODLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ, NA KTERÝCH VZNIKNE OCHRANÉ, NEBO BEZPEČNOSTÍ PÁSMO
	Nejsou žádné pozemky, na kterých vznikne ochranné, nebo bezpečností pásmo.

	B.2  CELKOVÝ POPIS STAVBY
	B.2.1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍHO UŽÍVÁNÍ
	Stávající stavba slouží jako Mateřská škola. Účel stavby zůstane stávající.
	a) NOVÁ STAVBA, NEBO ZMĚNA DOKONČENÉ STAVBY:
	Změna dokončené stavby.
	b) ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY
	Mateřská škola.
	c) TRVALÁ, NEBO DOČASNÁ STAVBA
	Trvalá stavba.
	d) INFORMACE O VYDANÝCH ROZHODNUTÍCH O POVOLENÍ VÝJIMKY Z TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ NA STAVBY A TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ ZABEZPEČUJÍCÍCH BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY
	Nejsou žádná rozhodnutí o povolení výjimky z technických požadavků zabezpečující bezbariérové užívání stavby.
	e) INFORMACE O TOM, ZDA A V JAKÝCH ČÁSTECH DOKUMENTACE JSOU ZOHLEDNĚNY PODMÍNKY ZÁVAZNÝCH STANOVISEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ
	Podmínky jsou zpracovány v projektové dokumentaci v částech D.1.1 – ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST
	f) OCHRANA STAVBY PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ
	Není žádná další ochrana.
	g) NAVRHOVANÉ PARAMETRY STAVBY – ZASTAVĚNÁ PLOCHA, OBESTAVĚNÝ PROSTOR, UŽITNÁ PLOCHA, POČET FUNKČNÍCH JEDNOTEK A JEJICH VELIKOST APOD.
	Zastavěná plocha: stávající – nemění se
	Obestavěný prostor: stávající – nemění se
	Počet funkčních jednotek: -
	Užitná plocha: stávající – nemění se
	h) ZÁKLADNÍ BILANCE STAVBY – POTŘEBY A SPOTŘEBY MÉDIÍ A HMOT, HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU, CELKOVÉ PRODUKOVANÉ MNOŽSTVÍ A DRUHY ODPADŮ A EMISÍ, TŘÍDA ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV
	Základní bilance stavby: Potřeby a spotřeby médií a hmot se nemění. Hospodaření s dešťovou vodou bude stávající do dešťové kanalizace.
	Třída energetické náročnosti budovy bude stávající.
	i) ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY VÝSTAVBY – ČASOVÉ ÚDAJE O REALIZACI STAVBY, ČLENĚNÍ NA ETAPY
	Předpokládaná doba výstavby je 12 měsíců s pracovní dobou v pracovní dny 7:00 – 21:00 a ve dnech pracovního volna a klidu 8:00 – 18:00, při zachování všech závazných norem, zejména bezpečnostních, požárních a hygienických. Předpokládaná realizace stav...
	j) ORIENTAČNÍ NÁKLADY STAVBY
	2,5 mil. Kč bez DPH
	B.2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ
	a) URBANISMUS
	Pozemek se nachází v části města Strakonice, v ulici Plánkova. Stávající objekt dodržuje objemově charakter stávající zástavby.
	b) ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ
	SO.01 _Mateřská škola
	Jedná se o stávající objekt, který je přibližně 150 let starý. Je složen ze 2 hmot a částečně podsklepen. Obvodové a vnitřní zdivo je z cihel plných. Suterén zdivo smíšené (kámen + cihla). Střecha je polovalbová s betonovou střešní krytinou.
	B.2.3 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY
	Provozní řešení zůstává stávající.  Není navržena žádná výroba.
	B.2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY
	Neřeší se bezbariérové řešení stavby.
	B.2.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY
	Dodržovat předpisy výrobců zařízení a prvků. Provádět revize a další požadavky dle vyhlášek a norem.
	B.2.6 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ
	a) STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
	Neřeší se bezbariérové řešení stavby vzhledem k charakteru stavebních prací – údržbové práce. Zůstává stávající.
	b) KONSTRUKČNÍ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ Řešení viz část D1.1.
	c) MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA
	Řeší projektová dokumentace, a jednotlivé výrobky.
	B.2.7 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
	a) TECHNICKÉ ŘEŠENÍ Nejsou použity technická a technologická zařízení.
	B.2.8 ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ
	a) ROZDĚLENÍ STAVBY A OBJEKTŮ DO POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ -
	b) VÝPOČET POŽÁRNÍHO RIZIKA A STANOVENÍ STUPNĚ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI -
	c) ZHODNOCENÍ NAVRŽENÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A STAVEBNÍCH VÝROBKŮ VČETNĚ POŽADAVKŮ NA ZVÝŠENÍ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ -
	d) ZHODNOCENÍ EVAKUACE OSOB VČETNĚ VYHODNOCENÍÚNIKOVÝCH CEST -
	e) ZHODNOCENÍ ODSTUPOVÝCH VZDÁLENOSTÍ A VYMEZENÍ POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÉHO PROSTORU -
	f) ZAJIŠTĚNÍ POTŘEBNÉHO MNOŽSTVÍ POŽÁRNÍ VODY, POPŘÍPADĚ JINÉHO HASIVA, VČETNĚ ROZMÍSTĚNÍ VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH ODBĚRNÝCH MÍST -
	g) ZHODNOCENÍ MOŽNOSTI PROVEDENÍ POŽÁRNÍHO ZÁSAHU (PŘÍSTUPOVÉ KOMUNIKACE, ZÁSAHOVÉ CESTY) -
	h) ZHODNOCENÍ TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ STAVBY (ROZVODNÁ POTRUBÍ, VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ) -
	i) POSOUZENÍ POŽADAVKŮ NA ZABEZPEČENÍ STAVBY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍMI ZAŘÍZENÍMI -
	B.2.9 ÚSPORA ENERGIE A TEPELNÁ OCHRANA
	Nemění se energetické vlastnosti objektu.
	B.2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ
	B.2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ
	Větrání: Stávající okny.
	Vytápění, ohřev TV: Stávající, pomocí plynových kotlů.
	Osvětlení: Stávající.
	Zásobování vodou: Stávající napojení na vodovodní přípojku.
	Odpady: Stávající řešení do splaškové kanalizace
	B.2.11 ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMY ÚČINKY VNĚJKŠÍHO PROSTŘEDÍ
	a) OCHRANA PŘED PRONIKÁNÍM RADONU Z PODLOŽÍ
	Neřeší se.
	b) OCHRANA PŘED BLUDNÝMI PROUDY Bez ochrany.
	c) OCHRANA PŘED TECHNICKOU SEIZMICITOU Bez ochrany.
	d) OCHRANA PŘED HLUKEM Stávající. Bez nové ochrany.
	e) PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ Bez ochrany.
	f) OSTATNÍ ÚČINKY (VLIV PODDOLOVÁNÍ, VÝSKYT METANU APOD.). Nejsou ostatní účinky.

	B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
	a) NAPOJOVACÍ MÍSTA TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
	Stávající napojovací místa technické infrastruktury.
	b) PŘIPOJOVACÍ ROZMĚRY, VÝKONOVÉ KAPACITY A DÉLKY
	Stávajcí.

	B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ
	a) POPIS DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ Stávající dopravní řešení.
	a) POPIS DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ Stávající dopravní řešení.
	b) NAPOJENÍ ÚZEMÍ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU Objekt bude napojen pomocí stávajícího sjezdu z ulice Plánkova.
	c) DOPRAVA V KLIDU Vzhledem k rozsahu projektu se neposuzuje.
	d) PĚŠÍ A CYKLISTICKÉ STEZKY Vzhledem k rozsahu projektu se neposuzuje.

	B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV
	a) TERÉNNÍ ÚPRAVY Nebudou provedeny žádné terénní úpravy.
	b) POUŽITÉ VEGETAČNÍ PRVKY Nejsou použiti žádné vegetační prvky.
	c) BIOTECHNICKÁ OPATŘENÍ Nebudou realizována.

	B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA
	a) VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – OVZDUŠÍ, HLUK, VODA, ODPADY A PŮDA
	Nemá vliv na životní prostředí. Stavební odpady budou uloženy podle druhu a kategorie odpadů a na základě jejich skutečných vlastností (třída vyluhovatelnosti odpadů vodou, vzájemná mísitelnost, obsah škodlivin v sušině atd.) na schválené úložiště (sk...
	b) VLIV NA PŘÍRODU A KRAJINU (OCHRANA DŘEVIN, OCHRANA PAMÁTNÝCH STROMŮ, OCHRANA ROSTLIN A ŽIVOČICHŮ APOD.), ZACHOVÁNÍ EKOLOGICKÝCH FUNKCÍ A VAZEB V KRAJINĚ Nemá vliv.
	c) VLIV NA SOUSTAVU CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ NATURA 2000 Nemá vliv.
	d) ZPŮSOB ZOHLEDNĚNÍ PODMÍNEK ZÁVAZNÉHO STANOVISKA POSOUZENÍ VLIVU ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Není podkladem. Neřeší se.
	e) V PŘÍPADĚ ZÁMĚRŮ SPADAJÍCÍCH DO REŽIMU ZÁKONA O INTEGROVANÉ PREVENCI ZÁKLADNÍ PARAMETRY ZPŮSOBŮ NAPLNĚNÍ ZÁVĚRU O NEJKEPŠÍ DOSTUPNÝCH TECHNIKÁCH NEBO INTEGROVANÉ POVOLENÍ
	Není podkladem.
	f) NAVRHOVANÁ OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTÍ PÁSMA, ROZSAH OMEZENÍ A PODMÍNKY OCHRANY PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ
	Nejsou navrženy žádné bezpečnostní pásma.

	B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA
	Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva – Stavba splňuje

	B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY
	a) POTŘEBY A SPOTŘEBY ROZHODUJÍCÍCH MÉDIÍ A HMOT, JEJICH ZAJIŠTĚNÍ Rozhodující hmoty a spotřeby medií zajišťuje investor. Stavební hmoty a jiné deponie budou uskladněny na pozemku investora.
	b) ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ Odvodnění staveniště není nutné.
	c) NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
	Napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, bude stávající.
	d) VLIV PROVÁDĚNÍ STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY
	Nemá vliv na okolní stavby a pozemky. Zajištění bezpečnosti práce na staveništi je povinností zhotovitele díla. Při realizaci stavby je nutné dodržovat všechny platné bezpečnostní předpisy a veškerá ochranná pásma IS.
	e) OCHRANA OKOLÍ STAVENIŠTĚ A POŽADAVKY NA SOUVISEJÍCÍ ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN
	Staveniště bude zajištěno proti vstupu nepovoleným osobám a bude zřetelně označeno. Žádné asanace, nebo kácení dřevin nebude potřeba.
	Staveniště bude zajištěno proti vstupu nepovoleným osobám a bude zřetelně označeno. Žádné asanace, nebo kácení dřevin nebude potřeba.
	f) MAXIMÁLNÍ DOČASNÉ A TRVALÉ ZÁBORY PRO STAVENIŠTĚ
	Staveniště bude zajištěno proti vstupu nepovoleným osobám a bude zřetelně označeno. Zábory na stavbě nebudou.
	g) POŽADAVKY NA BEZBARIÉROVÉ OBCHOZÍ TRASY
	Nebudou provedeny žádné bezbariérové obchozí trasy.
	h) MAXIMÁLNÍ PRODUKOVANÁ MNOŽSTVÍ A DRUHY ODPADŮ A EMISÍ PŘI VÝSTAVBĚ, JEJICH LIKVIDACE Stavební odpad zatříděný do kategorií bude likvidován komerčně doložitelným způsobem. Vzniklý odpad bude průběžně odvážen oprávněnou svozovou službou. odpady vznik...
	Stavebník musí provést likvidaci odpadů vzniklých při výstavbě v souladu se zákonem 185/2001 a souvisejícími právními předpisy zejm. vyhlášky MŽP 381/2001 sb. a 383/2001Sb.
	i) BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ, POŽADAVKY NA PŘÍSUN NEBO DEPONIE ZEMIN
	Bilance zemních prací jsou vyrovnané. Není požadavek na deponii a přísun zeminy. Případné mezideponie budou řešeny na vlastním pozemku.
	j) OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ
	Během výstavby nesmí dojít k porušení platných předpisů a norem v oblasti ochrany životního prostředí. V průběhu realizace nedojde ke zhoršení životního prostředí, vlivy stavební činnosti je nutné eliminovat potřebnými opatřeními. Stavebník musí dodrž...
	Dále je dodavatel stavby povinen, omezit případné meziskládky na nezbytně nutnou dobu a jejich umístění dohodnout s investorem a nechat odsouhlasit příslušným stavebním úřadem.  Zdroje hluku :
	- Příprava objektu (stavba lešení, kladivo, nákladní automobil) - Vlastní stavba (sbíječka, ruční rozbrušovačka, cirkulárka, lehký nákladní automobil, kolový jeřáb).
	Veškeré odpady z činnosti při výstavbě vzniklé je nutno likvidovat na k tomu určených místech a takovéto chování dokladovat objednateli a dalším kompetentním orgánům, které si to vyžádaly či vyžádají.
	Při provádění stavebních prací je nutno dbát na:
	 ochranu proti hluku a vibracím v období výstavby
	Zhotovitel stavebních prací je povinen používat především stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu a jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. Při provozu hlučných strojů v místech, kde vzdálenost umístěného zdroje o...
	Všechny mechanismy, které se budou pohybovat v prostoru staveniště, budou v bezvadném technickém stavu, aby nedocházelo k možným úkapům ropných látek. V případě úniku těchto nebo jiných závadných látek, postupovat podle platné legislativy.
	Stavební práce budou probíhat pouze v denní době od 7 do 20 hodin a je nutné omezit hlučnou stavební činnost vč. nákladní dopravy pouze v pracovní dny od 8 do 12 a od 13 do 18 hodin,
	Na stavbu budou přiváženy již hotové výztuhy, bude použito systémové bednění; hlučné přípravné práce na staveništi budou omezeny na minimum.
	Na stavbě bude také ustanoven pracovník, který bude jednat s obyvateli okolních domů a v případě stížností na zvýšenou hlučnost bude tento pracovník odpovědný za snížení hlučnosti omezením pracovní činnosti na stavbě.
	Stavbu plánovaného záměru lze rozdělit na tři základní fáze:
	o Přípravné práce (výstavba lešení, oprava stávající fasády, sundání klempířských prvků, vybourání luxfer, instalace nového okna, dozdívky).
	o Hlavní práce (provedení nové fasády, instalace nových klempířských prvků)
	o Finální práce (nátěr oken, sundání lešení, vnější zpevněné plochy, konečná úprava pozemku do stavu před stavbou)
	 ochranu proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti
	Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování ploch a komunikací (zemina, bet. směs). V případě manipulace s prašným materiálem bude zajištěno zvlhčování kropením. Případné znečištění komunikací musí být ok...
	Na staveništi – u výjezdů ze staveniště bude zřízena plocha pro mechanické dočištění vozidel vyjíždějících ze stavby. Dodavatel zajistí a provede takové opatření, které zamezí znečišťování veřejných komunikací vyjíždějícími vozidly ze stavby, bude pro...
	 ochranu proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny
	Zhotovitel bude povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve výfukových plynech škodliviny v množství odpovídajícím platným vyhláškám a předpisům o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Nasazování stavebních strojů ...
	 ochranu stávající zeleně
	Při realizaci stavebních prací je nutná ochrana stávající zeleně. Ze stávající zeleně bude možné likvidovat pouze to, co bezprostředně překáží stavbě, ostatní zeleň bude ochráněna způsobem určeným DIN 18 920 – Ochrana stromů, porostů a ploch pro veget...
	Ochrana před chemickým znečištěním
	Vegetační plochy nesmějí být znečištěny látkami škodlivými pro rostliny nebo půdu, např. rozpouštědly, minerálními oleji, kyselinami, louhy, solemi, barvami, cementem nebo jinými pojivy.
	Ochrana před ohněm a jinými tepelnými zdroji
	Ohniště a jiné tepelné zdroje smějí být zřizovány nebo umísťovány ve vzdálenosti nejméně 5 m od okapové linie koruny stromů a keřů.
	Otevřené ohně mohou být zažehnuty se zřetelem na směr větru ve vzdálenosti nejméně 20 m od okapové linie korun stromů a keřů.
	Ochrana před zamokřením a zaplavením
	Kořenové prostory stromů a vegetační plochy nesmějí být nadměrně zamokřeny či zaplaveny v důsledku stavebních činností.
	Ochrana kořenové zóny při navážce
	V kořenové zóně se nemá provádět navážka. Pokud se tomu nelze v jednotlivých případech vyhnout, musí se při určování tloušťky navážky a způsobu rozprostření (celoplošně, výsečově) respektovat druhově specifická snášenlivost, stáří, vitalita a vytvářen...
	V kořenové zóně smí být navážen pouze hrubozrnný, vzduch a vodu propouštějící netoxický materiál. Jestliže se má založit také vegetační nosná vrstva, je nutno navézt nejprve uvedený materiál zpravidla v tloušťce 20 cm a na něj jako vegetační nosnou vr...
	Při navážení se nesmí přejíždět kořenová zóna. V kořenovém prostoru se nesmí terén snižovat odkopávkami.
	k) ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI
	Zadavatel stavby a dodavatel musí postupovat dle §14 - §18  zákona 309/2006 Sb. (kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskyto...
	Vzhledem k tomu, že realizace stavby přesahuje limity dle §15 zákona 309/2006 Sb. (celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) má zadavatel stavby povinnost, minimálně 8...
	Dále potom vzhledem k tomu, že na stavbě budou probíhat práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví dle přílohy č. 5 NV 591/2006 Sb. má zadavatel stavby povinnost nechat zpracovat  Plán BOZP.
	Vzhledem k rozsahu stavby, bude mít stavebník (zadavatel stavby) v souladu s §14 309/2006 Sb.,(budou–li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby) povinnost určit potřebný počet koordinátorů  bezpečnosti a ochrany zdraví př...
	Při výstavbě je nutné dodržovat všechny platné právní předpisy (vyhlášky, nařízení, závazné normy apod.) v oblasti bezpečnosti práce, technických zařízení a v oblasti ochrany zdraví. Dodržování předpisů a opatření, zajišťujících bezpečnost práce a och...
	Předpokládá se, že stavební a montážní práce budou prováděny při 7denním pracovním týdnu v době od 07:00 do 20:00 a v době od 8:00 do 19:00 mimo pracovní dny. Při výstavbě je nutné dodržovat všechny platné právní předpisy (vyhlášky, nařízení, závazné ...
	Veškeré bourací práce prováděné v blízkosti podzemních inženýrských sítí a rozvodů musí být prováděny ručně.
	Při provádění stavebních prací je nutné respektovat veškeré vnější znaky podzemních inženýrských sítí a rozvodů (šachty, mříže, poklopy, šoupata apod.) a podle potřeby provést jejich výškovou úpravu do úrovně nového stavu vozovek a chodníků.
	V případě, že dojde k obnažení stávajících inženýrských sítí nebo bude nutné tyto sítě vyvěsit, musí být dostatečně zajištěny proti poškození pracovníky nebo další osobou nebo působením vnějších vlivů. Výkopy mimo uzavřené staveniště se musí řádně ohr...
	Zhotovitel stavebních prací je povinen vést evidenci pracovníků od jejich nástupu do práce až po opuštění pracoviště. Je povinen vybavit všechny osoby, které vstupují na staveniště osobními ochrannými prostředky odpovídající ohrožení, které pro tyto o...
	Pracovník, který zpozoruje nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob, nebo způsobit provozní nehodu, případně i příznaky takového nebezpečí je povinen pokud nemůže nebezpečí odstranit sám přerušit práci a oznámit to odpovědnému pracovn...
	Pro provádění stavebních prací za mimořádných podmínek musí být v projektu stavby stanoveny zásady technických, organizačních a dalších opatření k zajištění bezpečnosti práce. Potřebná opatření určí zhotovitel stavebních prací případně ve spolupráci s...
	Práce v blízkosti inženýrských sítí mohou být konány po dohodě se správci sítí. Jakékoliv poškození musí být hlášeno provozovateli sítě. V nebezpečném prostředí nesmí pracovník pracovat osaměle, kde není v dohledu nebo doslechu další pracovník.
	Pracovníci jsou povinni dodržovat technologické nebo pracovní postupy, návody, pravidla a pokyny. Obsluhovat stroje a zařízení a používat nářadí a pomůcky, které jim byly pro jejich práci určeni, dodržovat bezpečnostní označení a signály pověřených pr...
	Výkopy musí být ohrazeny nebo zakryty. Okraje výkopů se nesmějí zatěžovat. Přes výkopy v zastavěném území musí být položeny lávky pro chodce šířky 1,50 m s oboustranným zábradlím. Případné vjezdy do objektů musí být opatřeny přejezdy se zábradlím a oz...
	Zavěšování břemen na jeřáb provádí pověřený pracovník (vazač). Před vlastním zdvihem musí být provedena kontrola bezpečnosti nadzvednutím břemene. Pod dopravovanými břemeny ani v jejich blízkosti se do ustálení břemene nesmí nikdo zdržovat.
	Do pracovního prostoru stroje a zařízení se nesmí vstupovat po dobu činnosti stroje.
	Prostory, nad kterými se pracuje, musí být vždy bezpečně zajištěny, aby nedošlo k ohrožení pracovníků a zájmu jiných osob.
	Stroje může samostatně obsluhovat pouze pracovník, který má pro tuto činnost příslušnou odbornou způsobilost. Stroje a technická zařízení mohou být uvedena do provozu, jen odpovídají-li příslušným předpisům technického stavu.
	Práce v ochranném pásmu elektrického vedení mohou být zahájeny až po provedeném opatření k zajištění bezpečnosti práce. (Např. dozor pracovníka energ. závodu)
	Elektrická vedení musí být uložena tak, aby byla přehledná a co nejkratší. Elektrická zařízení musí být před uvedením do provozu odborně prověřena a vyzkoušena. Pracoviště, stroje a technická zařízení s nebezpečím ohrožení osob musí být opatřeny bezpe...
	Práce v kanalizačních šachtách je možné provádět ze přítomnosti minimálně dvou pracovníků – jeden na povrchu. Před vstupem do šachty provádět kontrolní měření přítomnosti kysličníku uhličitého a v místech se zvýšenou pravděpodobností jeho výronu, což ...
	Během výstavby nesmí dojít k porušení platných předpisů a norem v oblasti ochrany životního prostředí. Doporučuji při výběru dodavatele stavby vzít v úvahu úroveň strojního vybavení vybírané organizace (stáří a typy stavebních strojů, zkušenosti z pra...
	Proti proniknutím nepovolaných osob na staveniště budou kolem staveniště umístěny na oplocení výstražné cedule dodavatelskou organizací, upozorňující na zákaz vstupu a nebezpečí úrazu. Dále je při provádění stavebních prací nutno věnovat pozornost zej...
	Zákon č. 105/1990 Sb. o soukromém podnikání občanů ve znění pozdějších platných předpisů
	Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce
	Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. o podmínkách ochrany zdraví při práci zaměstnanců
	Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 77/1965 Sb. o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů
	ČSN EN 50110-1 ED.2 Obsluha a práce na elektrických zařízeních
	ČSN 01 8010 Bezpečnostní barva a značky
	ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí
	ČSN EN 1996-2 (731101) Provádění zděných konstrukcí
	ČSN 73 8101 a ČSN 73 8106 Lešení, Ochranné a záchytné konstrukce
	ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí
	Při přepravě materiálu je nutno dodržovat vyhl. ČÚBP o bezpečnosti při práci a provozu silničních motorových vozidel.
	l) ÚPRAVY PRO BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ VÝSTAVBOU DOTČENÝCH STAVEB
	Nebudou provedeny žádné úpravy pro bezbariérové užívání
	m) ZÁSADY PRO DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ Vzhledem k rozsahu projektu se neposuzuje.
	n) STANOVENÍ SPECIÁLNÍCH PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (PROVÁDĚNÍ STAVBY ZA PROVOZU, OPATŘENÍ PROTI ÚČINKŮM VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ APOD.) Nejsou speciální podmínky.
	o) POSTUP VÝSTAVBY, ROZHODUJÍCÍ DÍLČÍ TERMÍNY Termín výstavby 2. Q 2022 – 2. Q 2023

	B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ
	Projekt neřeší výstavbu nových vodohospodářských objektů. Srážkové vody ze zpevněných ploch budou odvedeny stávajícím způsobem.


