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A. STRUČNÝ POPIS STÁVAJÍCÍ STAVBY A JEJICH KONSTRUKCÍ 
 

a) Řešený objekt leží ve městě Strakonice na okraji historického centra. Souvislá 
zástavba objekty bytovými, občanskou vybaveností (škola, školka), restaurace. Objekty 
jsou o 1 až 3 nadzemních podlaží s pravidla s podkrovím a jednom podzemním podlaží. 
Výjimkou je domov mládeže, který má 6 nadzemních podlaží.  
Objekty jsou provedeny se šikmou, či plochou střechou. 
Řešený objekt je přibližně 150 let starý.  
 
Stavební konstrukce – přízemí, suterén 
Stěny jsou založeny na kamenných základových pasech. Obvodové zdivo v suterénu je 
smíšené (kámen + cihla) tl. 600 – 650 mm 
Vnitřní zdivo je vyzděné z cihel plných tl. 100 – 625 mm. 
 
Stavební konstrukce – 1NP – 2NP 
Obvodové i vnitřní nosné zdivo je vyzděno z cihel plných na malty různé kvality a 
složení.  
Nové příčky se předpokládají s provedením s SDK, pórobetonu, keramických cihel 
dutinových i plných.  

 
Stropní dílce  
Stropy jsou vyřešené pomocí cihlových kleneb v 1.P.P..  
V 1.N.P. a 2.N.P. jsou stropy řešeny  dle předpokladu pomocí cihelných kleneb a 
dřevěných trámových stropů.  
 
Střecha 
Střecha je tvořena dřevěným krovem, polovalbová s betonovou krytinou.  
Střešní konstrukce není zateplena. 
komíny jsou ukončeny pod střechou, nad střechu je vyveden jen komín z plynové 
kotelny, a odtahy kanalizace a větrání. 
 
Schodiště  
Kamenné z 1.P.P. – do podkroví.  
 
Vnější výplně otvorů 
Okna jsou dřevěná s izolačními dvojskly. 
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NÁVRH 
1. Oprava fasády vnitrobloku řešeného objektu, výměna a oprava klempířských prvků, 
kontrola ploché střechy – včetně položení nové vrstvy hydroizolace 
 
- Realizovaná rekonstrukce nebude mít zásadní vliv na vzhled budovy, barevné 

řešení bude konzultováno s investorem 
 

Oprava fasády vnitrobloku 
 
Stávající skladby fasády: 

   SO1 – Soklová část fasády cca 2m od terénu 
   Fasádní barva 
   Vápenná omítka štuk zl. 3-5 mm 
   Omítka jádrová tl. 15 – 50 mm – 95% již oklepáno 
   Cementová omítka tl. 5-10 mm – 5% již oklepáno 
   Stávající obvodové cihelné zdivo 
    
   S02 – Fasáda 
   Fasádní barva 
   Vápenná omítka štuk tl. 3-5 mm 
   Omítka jádrová tl. 15-50 mm, oklepat do 80% 
   Stávající obvodové cihelné zdivo 
 

Bourací práce: 
- Vybourání stávajících luxfer 
- Provede se rýha v obvodovém zdivu pro větrací potrubí  
- Demontáž klempířských prvků 
- Demontáž stávajících větracích mřížek na fasádě 
- Demontáž hromosvodu 
 
SO1 – Soklová část fasády cca 2m od terénu 

   Fasádní barva 
   Vápenná omítka štuk zl. 3-5 mm 
   Omítka jádrová tl. 15 – 50 mm – 95% již oklepáno 
   Cementová omítka tl. 5-10 mm – 5% již oklepáno 
   Stávající obvodové cihelné zdivo 
    
   S02 – Fasáda 
   Fasádní barva 
   Vápenná omítka štuk tl. 3-5 mm 
   Omítka jádrová tl. 15-50 mm, oklepat do 80% 
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   Stávající obvodové cihelné zdivo 
 

Návrh: 
- Montáž klempířských prvků (parapety v 1.NP, okapy a svody) 
- Montáž lapačů střešních naplavenin 
- Instalace nového okna O7 - 1190x790 mm 
- Provedení dozdívky z cihel dle PD 
- Zazdění větracího potrubí a osazení větrací mřížkou 
- Instalace nových větracích mřížek v barvě fasády 
- Zpětná montáž hromosvodu 
- Provedení malby na fasádě 
- Nové oplechování ploché střechy + nová hydroizolace 

 
NSO1 – Soklová část fasády cca 2m od terénu 
Paropropustný jednosložkový minerální nátěr na bázi vodního skla určení do exteriéru, 
vysoce odolný proti znečištění, samočistící efekt na principu fotokatalýzy 
Sanační štuková omítka, pevnost v tlaku > 0,6 MPa, přídržnost >0,08 Mpa, faktor 
difúzního odporu ų = 5-20  
Podkladní a sanační hydrofobizovaná, pórovitá omítka se s schopností propouštět 
vodní páru, pevnost v tlaku > 2 MPa, přídržnost >0,15 Mpa, faktor difúzního  
odporu ų = 7  
 Sanační špric síranovzdorným cementem, pevnost v tlaku > 15 MPa, přídržnost >0,15 
Mpa, faktor difúzního odporu ų = 25 

   Stávající obvodové cihelné zdivo 
    
   S02 – Fasáda 

 Jednosložkový barevný nátěr na bázi silikonové emulze se zvýšenou kryvostí, 
paropropustný, vodoodpudiví, odolný vůči znečištění  

 Paropropustný základní nátěr povrchově zpevňující podklad 
Renovační stěrka vyztužená vlákny, přídržnost >0,08 MPa 
Vysprávková / jádrová omítka, přídržnost >0,15 MPa, max tl. v jednom kroku 25 mm 
Cementový špric, pevnost v tlaku > 15 MPa, přídržnost >0,15 Mpa,  
Očištění podkladu a nesoudržných částí 

   Stávající obvodové cihelné zdivo 
 

Jednotlivé navržené řešení jsou znázorněni v projektové dokumentaci. 
Barevné řešení je navrženo v projektové dokumentaci a konzultováno s investorem. 

 
 
Výměna a oprava klempířských prvků 
- Provede se výměna klempířských prvků dle projektové dokumentace 
- Střešní žlaby a svody budou vyměněny za nové, materiál pozink 
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- Provede se výměna venkovních parapetů v 1.NP 
- Osadí se nové lapače střešních naplavenin 
- Barevné řešení bude navrženo v rámci projektové dokumentace a konzultováno 

s investorem  
- Je nutné přeměřit rozměry pro nové klempířské prvky  
- Nutné prověřit i napojení klempířských prvků vč. napojení dešťových svodů na 

kanalizaci – popřípadě provést čištění 
 

Kontrola ploché střechy – včetně položení nové hydroizolace 
- Provede se znovu finální vrstva hydroizolace střechy, včetně napojení izolace na 

oplechování 
 
 

KLEMPÍŘSKÉ PRVKY 
  Jsou řešeny dle zásad a požadavků systému oplechování tl. 0,7 mm materiál pozink 

plech s nátěrem. Rozměry pro klempířské prvky budou zaměřeny na stavbě a potvrzeny 
investorem.  

 Klempířské prvky budou řešeny dle ČSN 73 3610, 
 
TRUHLÁŘSKÉ PRVKY 
 Nebudou provedeny žádné truhlářské prvky. 

 
HYDROIZOLACE  
 Hydroizolace na ploché střeše bude provedena z asfaltových pásů Glastek special 

mineral o tloušťce 4,2 mm 
 
RADONOVÉ OPATŘENÍ 

Stávající – neřeší se. 
 

     OSTATNÍ KONSTRUKCE 
   Stávající – neřeší se. 
 

 
  POVRCHOVÉ ÚPRAVY  
   Omítky  
   Vnější konstrukce – popsáno v projektové dokumentaci  
   Soklová část – sanační omítka 
 
   Malby a nátěry 
   Popsáno v projektové dokumentaci, určeno na stavbě investorem. 
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  KVALITA PROVEDENÍ 
 
Všechny stavební práce musí být provedeny v souladu s vyhláškou č. 298/2009 Sb. a 
s požadavky příslušných norem pro navrhování a provádění staveb uvedených 
v Seznamu českých norem a ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, nebo 
v kvalitě vyšší. 
Je nutno řídit se pokyny, požadavky a technickými předpisy a podnikovými normami 
výrobců a dodavatelů jednotlivých materiálů, výrobků a systémů. 
Práce mohou být provedeny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou 
prokázat příslušnou kvalifikací a referencemi. 
Všechny použité materiály a výrobky musí mít platný certifikát ve smyslu § 47 novely 
zákona č. 50/76 Sb. z roku 1992, zákona č. 22/97 Sb., nařízení vlády č. 178/97 Sb. a 
zákonů souvisejících a novel. 
Projektová dokumentace je definována jako studie stavby – studie odvlhčení objektu. V 
případě změny podkladů, či vzniku nových skutečností, si projektant vyhrazuje právo 
posouzení dopadu těchto změn na řešení a event. doplnění nebo úpravu projektu.  
Dokumentace byla zpracována na základě zadání, informací, podkladů a znalostí 
platných ke dni jejího vzniku. 
V případě nejasností, zjištění nepřesností resp. omylu kontaktujte projektanta. 
V případě jakýchkoli rozporů mezi textovou a výkresovou částí majících vliv na cenu 
dodávky je dodavatel povinen na tento rozpor upozornit. 
Nedílnou součástí této technické zprávy jsou dokumenty tabulkového charakteru a 
výkresová část. 
Veškeré dodávky, práce a výkony musí splňovat technické a kvalitativní podmínky, 
které určují platné české zákony, normy, hygienické předpisy a nařízení. 
Dodavatel stavby musí dbát montážních a technologických pokynů příslušných výrobců 
stavebních prvků a konstrukcí uvedených v této dokumentaci. 
Dokumentace musí být doplněna dokumentací pro provedení stavby, dodavatelskou a 
výrobní dokumentací jednotlivých stavebních prvků. Dokumentaci odsouhlasí autorský 
dozor. 
Veškeré rozměry musí být před finálním objednáním a zahájením výroby přeměřeny dle 
skutečného stavu na staveništi. 
Veškeré změny oproti projektové dokumentaci, ke kterým dojde během stavby musejí 
být projednány a schváleny projektantem. 
Stavba musí být prováděna odbornou firmou. Během výstavby musí být dodržovány 
veškeré předpisy bezpečnosti práce. 
Veškeré výrobkové specifikace si investor upřesní svými obchodními standardy v rámci 
obchodního vztahu. 

 
  VLIV NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY 

 Nemá vliv na okolní stavby, ani na odtokové poměry. V průběhu realizace stavebních 
úprav dodavatel stavby (popř.: stavebník) zajistí, že provoz na staveništi, jeho 
zařízení a zásobování nebude nadměrně znečišťovat a zatěžovat okolí emisemi. 

 
  ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY VÝSTAVBY 

 Předpokládaná doba výstavby je 90 dnů a pracovní dobou v pracovní dny 7:00-21:00 a 
ve dnech pracovního volna a klidu 8:00-18:00, při zachování všech závazných norem, 
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zejména bezpečnostních, požárních a hygienických. Předpokládaná realizace stavby 
v období 2Q 2022 – 4Q 2022. 

 
 Realizace stavby bude probíhat tak, aby co nejméně narušovala výuku a chod mateřské 

školy. 
 
 

B. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU A ZPŮSOB ODOJENÍ 
 Připojení na technickou infrastrukturu zůstane zachováno dle současného stavu. 
 

C. OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA 
 Bezpečnostní pásma zde nejsou. Ochranná pásma zde nejsou. 
 

D. ZHODNOCENÍ KONTAMINACE PROSTORU STAVBY LÁTKAMI ŠKODLIVÝMI PRO 
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V PŘÍPADĚ JEJICH VÝSKYTU   

Realizace odstranění části stavby zatíží životní prostředí způsobem, nepřesahujícím 
běžně srovnatelné akce. Veškeré odpadní materiály – pokud to bude možné, se 
recyklují. 
Zvýšená prašnosti bude eliminována citlivým přístupem a dodržováním elementárních 
postupů – zejména kropením a ochranou suti na dopravních prostředcích při vlastním 
odvozu suti na skládku.  
Při výstavbě nebudou používány životnímu prostředí či zdraví osob nebezpečné či 
škodlivé látky, materiály či postupy. 

  
 
Fotodokumentace stávajícího stavu: 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MŠ U PARKU STRAKONICE – oprava fasády DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY (DOS) 

 

                                                                                    9 

 
 
 
 
 
 


	A. STRUČNÝ POPIS STÁVAJÍCÍ STAVBY A JEJICH KONSTRUKCÍ
	Střecha je tvořena dřevěným krovem, polovalbová s betonovou krytinou.
	Střešní konstrukce není zateplena. komíny jsou ukončeny pod střechou, nad střechu je vyveden jen komín z plynové kotelny, a odtahy kanalizace a větrání.
	Schodiště
	Kamenné z 1.P.P. – do podkroví.
	Vnější výplně otvorů
	Okna jsou dřevěná s izolačními dvojskly.
	NÁVRH
	1. Oprava fasády vnitrobloku řešeného objektu, výměna a oprava klempířských prvků, kontrola ploché střechy – včetně položení nové vrstvy hydroizolace
	- Realizovaná rekonstrukce nebude mít zásadní vliv na vzhled budovy, barevné řešení bude konzultováno s investorem
	Oprava fasády vnitrobloku
	Stávající skladby fasády:
	SO1 – Soklová část fasády cca 2m od terénu
	Fasádní barva
	Vápenná omítka štuk zl. 3-5 mm
	Omítka jádrová tl. 15 – 50 mm – 95% již oklepáno
	Cementová omítka tl. 5-10 mm – 5% již oklepáno
	Stávající obvodové cihelné zdivo
	S02 – Fasáda
	Fasádní barva
	Vápenná omítka štuk tl. 3-5 mm
	Omítka jádrová tl. 15-50 mm, oklepat do 80%
	Stávající obvodové cihelné zdivo
	Bourací práce:
	- Vybourání stávajících luxfer
	- Provede se rýha v obvodovém zdivu pro větrací potrubí
	- Demontáž klempířských prvků
	- Demontáž stávajících větracích mřížek na fasádě
	- Demontáž hromosvodu
	SO1 – Soklová část fasády cca 2m od terénu
	Fasádní barva
	Vápenná omítka štuk zl. 3-5 mm
	Omítka jádrová tl. 15 – 50 mm – 95% již oklepáno
	Cementová omítka tl. 5-10 mm – 5% již oklepáno
	Stávající obvodové cihelné zdivo
	S02 – Fasáda
	Fasádní barva
	Vápenná omítka štuk tl. 3-5 mm
	Omítka jádrová tl. 15-50 mm, oklepat do 80%
	Stávající obvodové cihelné zdivo
	Návrh:
	- Montáž klempířských prvků (parapety v 1.NP, okapy a svody)
	- Montáž lapačů střešních naplavenin
	- Instalace nového okna O7 - 1190x790 mm
	- Provedení dozdívky z cihel dle PD
	- Zazdění větracího potrubí a osazení větrací mřížkou
	- Instalace nových větracích mřížek v barvě fasády
	- Zpětná montáž hromosvodu
	- Provedení malby na fasádě
	- Nové oplechování ploché střechy + nová hydroizolace
	NSO1 – Soklová část fasády cca 2m od terénu
	Paropropustný jednosložkový minerální nátěr na bázi vodního skla určení do exteriéru, vysoce odolný proti znečištění, samočistící efekt na principu fotokatalýzy
	Sanační štuková omítka, pevnost v tlaku > 0,6 MPa, přídržnost >0,08 Mpa, faktor difúzního odporu ų = 5-20
	Podkladní a sanační hydrofobizovaná, pórovitá omítka se s schopností propouštět vodní páru, pevnost v tlaku > 2 MPa, přídržnost >0,15 Mpa, faktor difúzního
	odporu ų = 7
	Sanační špric síranovzdorným cementem, pevnost v tlaku > 15 MPa, přídržnost >0,15 Mpa, faktor difúzního odporu ų = 25
	Stávající obvodové cihelné zdivo
	S02 – Fasáda
	Jednosložkový barevný nátěr na bázi silikonové emulze se zvýšenou kryvostí, paropropustný, vodoodpudiví, odolný vůči znečištění
	Paropropustný základní nátěr povrchově zpevňující podklad
	Renovační stěrka vyztužená vlákny, přídržnost >0,08 MPa
	Vysprávková / jádrová omítka, přídržnost >0,15 MPa, max tl. v jednom kroku 25 mm
	Cementový špric, pevnost v tlaku > 15 MPa, přídržnost >0,15 Mpa,
	Očištění podkladu a nesoudržných částí
	Stávající obvodové cihelné zdivo
	Jednotlivé navržené řešení jsou znázorněni v projektové dokumentaci.
	Barevné řešení je navrženo v projektové dokumentaci a konzultováno s investorem.
	Výměna a oprava klempířských prvků
	- Provede se výměna klempířských prvků dle projektové dokumentace
	- Střešní žlaby a svody budou vyměněny za nové, materiál pozink
	- Provede se výměna venkovních parapetů v 1.NP
	- Osadí se nové lapače střešních naplavenin
	- Barevné řešení bude navrženo v rámci projektové dokumentace a konzultováno s investorem
	- Je nutné přeměřit rozměry pro nové klempířské prvky
	- Nutné prověřit i napojení klempířských prvků vč. napojení dešťových svodů na kanalizaci – popřípadě provést čištění
	Kontrola ploché střechy – včetně položení nové hydroizolace
	- Provede se znovu finální vrstva hydroizolace střechy, včetně napojení izolace na oplechování
	KLEMPÍŘSKÉ PRVKY
	Jsou řešeny dle zásad a požadavků systému oplechování tl. 0,7 mm materiál pozink plech s nátěrem. Rozměry pro klempířské prvky budou zaměřeny na stavbě a potvrzeny investorem.
	Klempířské prvky budou řešeny dle ČSN 73 3610,
	TRUHLÁŘSKÉ PRVKY
	Nebudou provedeny žádné truhlářské prvky.
	HYDROIZOLACE
	Hydroizolace na ploché střeše bude provedena z asfaltových pásů Glastek special mineral o tloušťce 4,2 mm
	RADONOVÉ OPATŘENÍ
	Stávající – neřeší se.
	OSTATNÍ KONSTRUKCE
	Stávající – neřeší se.
	POVRCHOVÉ ÚPRAVY
	Omítky
	Vnější konstrukce – popsáno v projektové dokumentaci
	Soklová část – sanační omítka
	Malby a nátěry
	Popsáno v projektové dokumentaci, určeno na stavbě investorem.
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