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1. IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY

Akce: » MS LIDICKA, CP. 625, STRAKONICE - REKONSTRUKCE SOCIALNIHO
ZARIZENi PRO DETI VE VYCHODNIM PAVILONU ¢
Misto: parcela €. st. 3018; k.U. Strakonice [755915]
Charakter stavby: stavebni upravy v 1. NP, vychodni pavilon
Druh stavby: stavebni upravy, trvala stavba
Stavebnik: Mé&sto Strakonice, Velké namésti 2, 386 01 Strakonice; 1C: 00251810
Projektant: Hlavni projektant, stavebni fedeni, stavebni a konstrukéni feseni:
Ing. Milo$ Polanka - projektovy ateliér, Pisecka 506, 386 01 Strakonice
IC: 40521729 Tel.: 777 044 131 CKAIT 0101057 IPOO

2. UCEL OBJEKTU A PROVOZNi RESENI

Stav — umyvarna spojena volnym prichodem se zachody, za zachody uzaviratelna uklidova
komora. V umyvarné umisténo 5 détskych umyvadel a jedno pro ucitelky, v zachodech umisténo 6 koji
obezdénych nizkymi pfiCkami s 5 détskymi zachodovymi misami, jednou détskou sprchou a volné
umisténa vylevka. Uklidova komora slouzi ke skladovani.

Dispozice toalet zGstane nezménéna — vétsi mistnost umyvarna, na ni navazujici mistnost se
zachody a détskou sprchou, pfes zachody pak pfistupna uklidova mistnost. Stavebni Upravy mirné
pozméni provozni feSeni — umyvarna bude vyuzivana beze zmén (umyvadla ponechany ve stejné pozici
a ve stejném poctu), mistnost se zachody bude doplnéna o jeden détsky zachod a détska sprcha bude
umisténa do mista plvodni vylevky. Vylevka bude pfemisténa do uklidové mistnosti.

3. BEZBARIEROVE UZiVANi STAVBY

Bezbariérové uzivani stavby neni stavbou dot&eno.

4. POPIS STAVBY

Stavebni feSeni vychazi z pozadavku na modernizaci toalet pro déti v 1. NP vychodniho pavilonu
matefské Skoly. Stavebni prace zahrnuji bouraci prace, provedeni dozdivek, novych omitek, opravy
vnitfnich omitek, provedeni novych obkladd stén, novych podlah, osazeni novych dvefi, novych délicich
stén a provedeni vymaleb.

V upravovanych mistnostech budou provedeny nové vnitfni rozvody zdravotnich instalaci, v€etné
novych zafizovacich pfedmétd a v Uklidu upravena elektroinstalace.

5. ZAKLADNi UDAJE CHARAKTERIZUJiCi STAVBU

Upravovana plocha: 1. NP, vychodni pavilon - uzitna plocha mistnosti 21,55 m?
Vyuziti mistnosti: umyvarna, zachody, uklid

Pocet déti ve tridé: 28 déti

Pocet umyvadel pro déti: 5 umyvadel

Pocet zachodu pro déti: 6 zachodovych mist

6. TECHNICKE A KONSTRUKCNIi RESENI

Stavba zahrnuje drobné stavebni Upravy — budou vybourany ¢tyfi délici pricky mezi zachody,
obklady stén, podlahové vrstvy, dvefe véetné zarubné do uklidu a demontovany rozvody ZTI a zafizovaci
pfedméty. Na podlahach bude provedeno nové souvrstvi, v€éetné opravy hydroizolace, tepelné izolace a
nové keramické dlazby. Stény budou obloZeny novymi obklady nebo lokalné opraveny filcovanou omitkou
a vymalovany. Budou osazeny nové posuvné dvefe s obloZzkovou zarubni do uUklidu, v€etné pfekladu a
nové deélici stény mezi zachodovymi misami. Po kompletaci zafizovacich pfedmétd bude osazeno
dopliikové vybaveni — zrcadla, davkovale tekutého mydla, drzaky toaletniho papiru, WC soupravy,
sténové hacky, sprchovy zaveés.
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Projektova dokumentace je zpracovana ve stupni pro provedeni stavby.

Bouraci prace

V mistnostech budou vybourany dvefe do uklidu, v€etné zarubné. Nad dvefmi bude osazen
preklad z valcovanych profill. Budou vybourany vnitfni nizké délici stény mezi zachody, celkem 4 stény.
V umyvarné a toaletach budou odstranény vesSkeré obklady, véetné cementového lepidla. Omitku pod
obklady pokud mozno zachovat a neposkozovat. V umyvarné bude odstranén ze stény olejovy natér a
keramicky soklik. Na sténach budou odstranény vrstvy malby, na plochach novych obkladd bude navic
odstranéna i Stukova vrstva. Povrch bude zdrsnén a ocistén. Déle budou odstranény ve vSech
mistnostech v celé ploSe podlahové vrstvy nad hydroizolaci — keramicka dlazba, maltové loZe, betonova
mazanina, desky polystyrenu. Stavajici hydroizolaci neposkodit.

V mistnostech dojde k odstranéni vybaveni, veSkerych zafizovacich pfedméti a veSkerych
rozvodt ZTI. Provedou se drazky a prostupy pro nové rozvody ZTIl. Nové napojeni vylevky bude
zahrnovat provedeni otvoru do podkladnich vrstev podlahy a nalezeni kanaliza¢niho potrubi. Co se tyCe
elektroinstalace — provede se drazka pro pfemisténi vypinace u dvefi.

Pricky

Nad nové dvefe bude osazen preklad z valcovanych prekladl. VeSkeré dozdivky budou vyzdény
z dérovanych pfi¢kovych cihel na zdici maltu M5 a budou provazany se stavajicim zdivem pomoci kapes.
Pfi¢ky budou zalozeny na stavajici hydroizolaci podkladniho betonu. Pro obloZzkovou zaruben dvefi bude
otvor proveden vétsi nez rozmér dvefi na vdechny strany o maximalné 5 cm.

Hydroizolace

PFi realizaci se predpoklada poruSeni stavajicich hydroizolaci. V téchto plochach, pfipadné
v mistech poruSeni a kolem nové osazenych kanaliza¢nich potrubi, bude provedena novéa hydroizolace
proti zemni vihkosti pasy z SBS modifikovaného asfaltu v tl. minimalné 4,0 mm. Podklad bude natfen
asfaltovou penetraci, pasy budou plnoploSné nataveny k podkladu, v pfesazich a ve spojich zatavit,
kolem potrubi realizovat plynoté&sné prostupy.

Podlahy

Podkladni betony a betonové desky podlah zlistanou stavajici, taktéz pravdépodobné vétSina
stavajici hydroizolace v podlaze. Skladba podlah je uvedena na vykresu 1. NP - navrh. Budou provedeny
nové vrstvy nad hydroizolaci, a to ve vS8ech mistnostech. Hydroizolaci vyrovnat stavebnim lepidlem
nanasené zubovym hladitkem, do kterého budou na vazbu polozeny tepelnéizolaéni tuhé desky PIR. Na
separacni folii PE bude proveden cementovy potér CT-C20-F5 s uhlazenym povrchem a oddélenim od
stén pomoci dilataéniho pasu z PE pény. Po vyzrani potéru bude celoploSné pfilepena k podkladu
keramicka dlazba. Keramicka dlazba bude provedena z glazovanych dlazdic o rozméru 33 x 33 cm, s
hladkym matnym povrchem v barevnosti dle vykresu sparofez a barevné feSeni. Zasparovana bude
svétle Sedou sparovackou. Vy8kové musi keramicka dlazba navazovat ve stejné urovni na okolni povrchy
podlah.

SDK zakryty

V mistnosti WC a v mistnosti Uklid budou provedeny SDK konstrukce ze sadrokartonovych desek
tl. 12,5 mm na ocelové pozinkované konstrukci, které zakryji stoupacku ZTI a napojovaci potrubi vedené
nad podlahou od vylevky. SDK povrchy budou pfetmeleny, pfebrouSeny a opatfeny penetraci a malbou
nebo keramickym obkladem.

Upravy povrchi — omitky, obklady

Po osazeni rozvodll ZTI budou drazky zahozeny maltou a opatfeny omitkou. Taktéz drazky po
vybouranych pfickach a nové postavené dozdivky budou nové opatfeny omitkou, pfipadné vcetné
filcovaného Stuku (na mistech s malbou). VSechny plochy pod obklady projit, zkontrolovat rovinnost a
lokalné provést opravu nebo vyrovnani omitek. Stény musi byt pfed omitanim v souladu s
technologickymi poZadavky vyrobce. Pfed provadénim musi byt provedena kontrola povrchu a rovinnosti
podkladu, nepfipraveny povrch pfizplsobit. Omitkovy systém musi byt kompatibilni s podkladnim zdivem
nebo omitanymi konstrukcemi a postup provadéni musi probihat dle technologického pozadavku vyrobce
omitky.

Obklady budou provedeny z keramickych glazovanych obkladacek — povrch hladky leskly nebo
matny, rozmér 40 x 20 cm, v barevnosti dle vykresu sparofez a barevné feSeni. Na stény budou lepeny
flexibilnim lepidlem a zaspéarovany sparovaci hmotou (stfibrnoSedy odstin). Na v8ech vodorovnych a
svislych vnéjSich rozich budou pouZity eloxované zaoblené Al liSty. Lepidlo musi byt kompatibilni se
spojovanymi konstrukcemi a pfi provadéni musi byt dodrzeny technologické pozadavky vyrobce lepidla.
Napojeni obkladu a dlazby provést pomoci trvale pruzného sanitarniho tmelu. Pod obklady kolem
sprchové vani¢ky do vySky 1,2 m bude provedena dvousloZkova hydrostérka ve dvou vrstvach, vcetné
rohovych pasi.

Prace a prvky PSV

Vnitfni dvefe budou dfevéné typové hladké, lakované CPL, plné, s obloZzkovou zarubni pro
posuvné dvefe. Natéry radiatort a viditelnych rozvodt UT budou provedeny ekologicky nezavadnymi
barvami a ve vrstvach doporu¢enych vyrobcem, véetné penetraci nebo zakladovych natérli — minimainé
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1x z&kladni natér a 2x vrchni email. Odstiny vnitfnich konstrukci jsou uvedeny ve vykresech nebo budou
upfesnény pfi realizaci stavby. Délici stény budou vyrobeny z nerez trubek a desky litého plexiskla. Pfed
realizaci vyhotovi dodavatel dilenskou dokumentaci vyrobku a necha ji odsouhlasit investorem.

Omitky budou penetrovany a pak 2x malba s odstinem, barevnost uvedena ve vykresech.
Vymalovany budou stény nad obkladem a stropy. Malbovy systém musi byt kompatibilni s podkladni
konstrukci a pfi provadéni musi byt postupovano dle technologickych pozadavk( vyrobce.

7. TEPELNE TECHNICKE VLASTNOSTI STAVEBNICH KONSTRUKCIi A VYPLNi OTVORU

Stavebni Upravy nijak nezasahuji do obvodovych plasti a vyplni otvoru.

8. BEZPECNOST PRI UZiVANi STAVBY

Pro eliminaci vzniku moznych havarijnich situaci je nutno dodrzet bezpecénostni opatfeni
vyplyvajici z pfisluSnych pravnich predpistd. Stavba bude realizovana z certifikovanych materialll a
vyrobkl. Stejné tak veskera navrzena technickad a technologicka zafizeni budou provedena v souladu
s technickymi a technologickymi pfedpisy vyrobcl a opatfena certifikacnimi listy o bezpeénosti provozu
instalovanych zafizeni.

Objekt musi byt uzivan k ucelu, ke kterému byl zkolaudovan. Kazdy uZivatel je povinen dodrzovat
pravidla bezpec€nosti, zvlasté udrzovat pofadek a Cistotu, fidit se navody k pouzivani jednotlivych
osazenych predmétl, dodrzovat pravidla sluSného chovani, dodrzovat pravidla protipozarni ochrany
(zvlasté nevstupovat a nemanipulovat s otevienym ohném). Majitel objektu musi zajistit pravidelnymi
kontrolnimi prohlidkami v danych terminech funkénost jednotlivych pfedmétl a zafizeni - technické,
bezpecCnostni, protipozarni prohlidky, zkousky a revize zarizeni.

9. POZADAVKY NA POZARNiIi OCHRANU KONSTRUKCI

Stavebni upravy se nedotykaji nosnych a vyplfiovych konstrukci a neovlivni stavajici pozarni
feSeni stavby.

10. VSEOBECNE INFORMACE A POKYNY PRO VYSTAVBU

Pfi provadéni vSech bouracich, stavebnich a montaznich praci musi byt dodrzovany pfislusné
stavebni pfedpisy, normy, vyhlasky, nafizeni vliady a predpisy souvisejici, zejména zakon ¢. 309/2006 Sb.
o zaijisténi dalSich podminek BOZP, navazujici nafizeni vlady &. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich
pozadavcich na bezpecénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, nafizeni vliady ¢. 592/2006 Sb. o
podminkach akreditace a provadéni zkousek odborné zpUsobilosti, zakon ¢. 262/2006 Sb. Zakonik prace,
nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanct pfi praci,
vyhladka &. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi u€inky hluku a vibraci a v nejvy3si mife
zajistit ochranu zdravi a Zivota osob na stavenisti a dalSi pravni pfedpisy napf. €. 362/2005 Sb., €.
101/2005 Sb., &. 378/2001 Sb., &. 11/2002 Sb.

Stavba se bude realizovat béznymi stavebnimi technologiemi a nepfedpoklada se pouziti
specialnich postupld_ ¢i mechanisml. Stavenisté bude oznaCeno a zabezpeCeno proti vstupu
nepovolanych osob. Rizeni stavby musi provadét autorizovana osoba. VeSkeré prace budou provadény
kvalifikovanymi a vyskolenymi pracovniky pro danou ¢innost. Po celou dobu vystavby bude zajistén
odborny dohled. O postupu stavebnich praci bude disledné veden zhotovitelem stavebni denik, ktery
musi byt na stavbé k dispozici, v€etné dokumentace ovérené stavebnim ufadem a dokladl tykajicich se
provadéné stavby.

Pro stavbu musi byt pouzity jen takové vyrobky a konstrukce, jejichZz vlastnosti z hlediska
zpusobilosti stavby pro navrzeny ucel zaruci, Ze stavba pfi spravném provedeni a bézné udrzbé po dobu
pfedpokladané existence splni pozadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, poZarni bezpec&nost,
hygienu, ochranu zdravi a Zivotniho prostfedi, bezpecCnost pfi uzivani, ochranu proti hluku a na usporu
energie a ochranu tepla. PFi vystavb& musi byt pouzivany pouze materidly a vyrobky, na které je vydano
prohlaseni o shodé. VSechny obchodni nazvy vyrok(l a materiald uvedené v projektu urcuji kvalitativni
standard. MUze byt provedena jejich zaména pfi zachovani stejnych nebo lepSich technickych parametrd,
ovSem za pfedpokladu, Ze zaména bude odsouhlasena investorem a projektantem.

PFi uzivani vSech stavebnich dilci, materiald a vyrobk( musi byt dodrzovany technologické
postupy vyrobcl a navody k pouziti.
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