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MS SPOJARU STRAKONICE

DOKUMENTACE PRQ VYBER DODAVATELE

Rekonstrukce socialniho zafizeni pro déti (DVD)

B.1 POPIS UZEMI STAVBY

a) CHARAKTERISTIKA UZEMi A STAVEBNIHO POZEMKU, ZASTAVENE UZEMi A

b)

NEZASTAVENE UZEMi, SOULAD NAVRHOVANE STAVBY S CHARAKTEREM UZEMi,
DOSAVADNI VYUZITI ZASTAVENOST UZEMi

Pozemek p. €. st. 3434 se nachazi ve mésté Strakonice. Objekt se nachazi

v zastavéném (zemi, tvorenym prevazné panelovou bytovou vystavbou o 7 nadzemnich
podlazich s plochou strechou.

UDAJE 0 SOULADU U S UZEMNIM ROZHODNUTIM NEBO REGULACNIM PLANEM
NEBO VEREJNOPRAVNiI SMLOUVOU UZEMNi ROZHODNUTiI NAHRAZUJICi ANEBO
UZEMNIM SOUHLASEM

Navrhovana rekonstrukce je v souladu s Gzemnim rozhodnutim.

b) UDAJE O SOULADU S UZEMNE PLANOVACI DOKUMENTACI, V PRIPADE

STAVEBNICH UPRAV PODMINUJICT ZMENU UZIVANI STAVBY

Planovana stavba je v souladu s (zemné planovaci dokumentaci, OV Plochy obCanského
vybaveni - verejny zajem. Navrh je tak v souladu s Gzemné planovaci dokumentaci a
cili Gzemniho planovani.

Hlavni vyuZiti:

pro Skolstvi, vzdélavani a vychovu, védu, vyzkum, socialni sluzby a péci o rodinu
nadmistniho vyznamu, zdravotnictvi, ldzenstvi, kulturu nadmistniho vyznamu, verejnou
spravu, ochranu obyvatelstva, hrbitov vCetné staveb doplnujicich Gcel vyuziti Gzem;
dopravni a technicka infrastruktura nejevici charakter nadmistniho vyznamu a pozemky
verejnych prostranstvi. Plochy obCanského vybaveni musi byt vymezeny v primé

BLACK
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navaznosti na kapacitné dostacujici plochy technické a plochy dopravni infrastruktury
musi byt pristupné z verejné komunikace.

Pripustné vyuZiti:
- stavby, zarFizeni a souvisejici ¢innosti a déje obtanské vybavenosti lokalniho i
nemistniho charakteru

- stravovani a sportovisté jako doplnkova cinnost hlavni funkci (s vyjimkou ploch
hrbitova)

- stavby pro cirkevni, kulturni, socialni, zdravotnické, skolské a sportovni Gcely, vi.
stredisek mladeze pro mimoskolni Cinnost a center pohybovych aktivit

- parkovaci stani, odstavna stani a garaze pro potreby vyvolané pripustnym vyuzitim
Gzemi budou resena na vlastnim pozemku.
- drobna sadovnickd a parkova architektura napr. altan, kryté sezeni, lavicky

- zelen parkova, plochy pro oddech, Ci slunéni, obsluzné komunikace, pési cesty

Podminecné pripustné vyuZiti:

- byt majitele, spravce (s vyjimkou ploch hrbitova)

- v lokalité Bazantnice jsou pripustné objekty bydleni pro socialné slabé vrstvy
obyvatel.

Nepripustné vyuZiti

- vyroba, sklady

- jakékoli Cinnosti, které by mohly byt nebo jsou v rozporu s pFipustnymi zpdsoby
vyuziti 63

- jiné nez hlavni, pripustné a podminéné pripustné vyuziti

- veskeré Cinnosti, déje a zarizeni, které zatézi (predevsim hluk, prach, exhalace,
organolepticky zapach, i druhotné napr. zvysenou nédkladni dopravou, svételné
znetisténi apod.) naruSuji prostiedi nebo takové disledky vyvolavaji druhotné, vietné
¢innosti a zarizeni chovatelskych a péstitelskych, a které bud' jednotlivé nebo v
souhrnu prekracuji stupen zatéze, méritko anebo rezim stanoveny Gzemnim planem
(Cerpaci stanice pohonnych hmot, auto a motoopravny, truhlarstvi, strojnéobrabéci
dilny, lakovny, prodejny spojené se servisni ¢innosti, apod.) a prislusnymi hygienickymi
normami

Podminky prostorového usporadani OV, OK:
- vyska zastavby s ohledem na okolni zastavbu

- podminkou je zajisténi ploch parkovani na vlastnim pozemku (¢i jinak v dostupné
vzdalenosti)

- Koeficient zelené minimalné 10 % (u stavajici zastavby a stavebnich proluk bude
posouzen na zakladé individualnich podminek.

- bude vyreseno nakladani s odpady

BLACK
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d)

e)

f)

W)

h)

j)

k)

)

INFORMACE O VYDANYCH ROZHODNUTICH O POVOLENI VYJIMKY Z OBECNYCH
POZADAVKU NA VYUZIVANI UZEMI
Zadné povoleni o vyjimky z obecnjch pozadavkd na vyuzivani Gzemf

INFORMACE O TOM, ZDA A V JAKYCH CASTECH DOKUMENTACE JSOU ZOHLEDNENY
PODMINKY ZAVAZNYCH STANOVISEK DOTCENYCH ORGANU

Pripadné podminky budou zpracovany v PD a jednotliva stanoviska budou prilozena
v dokladové casti.

VYCET A ZAVERY PROVEDENYCH PRUZKUMU A ROZBORU - GEOLOGICKY
PRUOZKUM, HYDROGEOLOGICKY PRUZKUM, STAVEBNE HISTORICKY PRUZKUM
Nebyly provedeny Zadné prlzkumy.

OCHRANA UZEMi PODLE JINYCH PRAVNICH PREDPISU

Neni zadna dalsi ochrana.

POLOHA VZHLEDEM K ZAPLAVOVEMU UZEMi, PODDOLOVANEMU UZEMi APOD.
Nenachazi se v zaplavovém ani poddolovaném dzemi.

VLIV STAVBY NA OKOLNi STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLI, VLIV STAVBY
NA ODTOKOVE POMERY V UZEMi

Nema vliv na okolni stavby, ani na odtokové poméry. V prubéhu realizace stavebnich
dprav dodavatel stavby (popf. stavebnik) zajisti, Ze provoz na stavenisti, jeho zarizeni
a zasobovani nebude nadmérné znetiSt'ovat a zatéZovat okoli emisemi.

POZADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KACENT DREVIN
Zadné pozadavky nejsou.

POZADAVKY NA MAXIMALN|I ZABORY ZEMEDELSKEHO PUDNIHO FONDU NEBO
POZEMKU URCENYCH K PLNENI FUNKCE LESA (DOCASNE / TRVALE)

NeresSi se zabory ZPF. Pozemek neni urceni k plnéni funkci lesa.

PO UZEMNE TECHNICKE PODMINKY (ZEJMENA MOZNOST NAPOJENI NA STAVAJICi
DOPRAVNI A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU), MOZNOST BEZBARIEROVEHO
PRISTUPU KE STAVBE

Napojeni na dopravni infrastrukturu

Objekt bude napojen na dopravni infrastrukturu stavajicim vjezdem.
Napojeni na technickou infrastrukturu

Objekt je napojen pomoci stavajicich pripojek.

Bezbariérovy pristup

Neresi se bezbariérovy pristup.

BLACK
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m)

n)

o)

VECNE A CASOVE VAZBY STAVBY, PODMINUJICI, VOVOLANE, SOUVISEJICi
INVESTICE

Nejsou vécné a Casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice.

SEZNAM POZEMKU PODLE KATASTRU NEMOVISTOSTI, NA KTERYCH SE STAVBA
PROVADI

st. 3434 - na pozemku se nachazi Fesena stavba majitel pozemku: Mésto Strakonice,
Velké namésti 2, Strakonice |, 38601 Strakonice

SEZNAM POZEMKU PODLE KATASTRU NEMOVITOSTI, NA KTERYCH VZNIKNE
OCHRANE, NEBO BEZPECNOSTI PASMO

Nejsou zadné pozemky, na kterych vznikne ochranné, nebo bezpecnosti pasmo.

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1

a)

b)

c)

d)

e)

f)

ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJIHO UZiVANI

Stavajici stavba slouzi jako Matef'ska &kola. Utel stavby zlistane stavajici.

NOVA STAVBA, NEBO ZMENA DOKONCENE STAVBY:

Zména dokoncené stavby.

UCEL UZIVANI STAVBY

Materska skola.

TRVALA, NEBO DOCASNA STAVBA

Trvald stavba.

INFORMACE O VYDANYCH ROZHODNUTICH O POVOLENI VYJIMKY Z TECHNICKYCH
POZADAVKO NA STAVBY A TECHNICKYCH POZADAVKU ZABEZPECUJiCiCH
BEZBARIEROVE UZIVANI STAVBY

Nejsou 7adnd rozhodnuti o povoleni vyjimky z technickych poZadavki zabezpecujici
bezbariérové uzivani stavby.

INFORMACE O TOM, ZDA A V JAKYCH CASTECH DOKUMENTACE JSOU ZOHLEDNENY
PODMINKY ZAVAZNYCH STANOVISEK DOTCENYCH ORGANU

Pripadné podminky budou zpracovany v PD a jednotliva stanoviska budou priloZena
v dokladové ¢asti.

OCHRANA STAVBY PODLE JINYCH PRAVNICH PREDPISU

BLACK
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q)

h)

B.2.2

a)

b)

B.2.3

B.2.4

Neni zadna dal$i ochrana.

NAVRHOVANE PARAMETRY STAVBY - ZASTAVENA PLOCHA, OBESTAVENY
PROSTOR, UZITNA PLOCHA, POCET FUNKCNICH JEDNOTEK A JEJICH VELIKOST
APOD.

Zastavéna plocha: stavajici - neméni se
Obestavény prostor: stavajici - neméni se
PoCet funktnich jednotek: - 1 materska Skola

Uzitna plocha: stavajici - neméni se

ZAKLADNI BILANCE STAVBY - POTREBY A SPOTREBY MEDI A HMOT,
HOSPODARENI S DESTOVOU VODOU, CELKOVE PRODUKOVANE MNOZSTVI A
DRUHY ODPADU A EMISI, TRIDA ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOV

Zakladni bilance stavby: Potfeby a spotrfeby médii a hmot se neméni. Hospodareni
s dest'ovou vodou bude stavajici do dest'ové kanalizace.

Trida energetické narocnosti budovy bude stavajici.

ZAKLADNI PREDPOKLADY VYSTAVBY - CASOVE UDAJE O REALIZACI STAVBY,
CLENEN] NA ETAPY

Pfedpoklddana doba vystavby je 12 mésicl s pracovni dobou v pracovni dny %00 -
21:00 a ve dnech pracovniho volna a klidu 8:00 - 18:00, pri zachovani vsech zavaznych
norem, zejména bezpecnostnich, pozarnich a hygienickych. Predpokladana realizace
stavby v obdobi od 2. Q 2022 do 2. Q 2023.

ORIENTACNI NAKLADY STAVBY
2.5 mil. K bez DPH

CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI
URBANISMUS

Pozemek se nachdzi v tasti mésta Strakonice, v ulici Spojafd. Stavajici objekt dodrzuje
objemové charakter stavajici zastavby.

ARCHITEKTONICKE RESENI
S0.01 _Materska skola

Jedna se o stavajici objekt pfiblizné z 90. let. Obvodové zdivo je tvoieno ZB panely,
vnitFni zdivo je rovnéZ z ZB paneld a keramickych cihel. StFecha je plochd s PVC falif.

CELKOVE PROVOZN| RESENi, TECHNOLOGIE VYROBY

Provozni FeSeni z(stava stavajici. Neni navrZena 7adna vyroba.

BEZBARIEROVE UZIVANI STAVBY

BLACK
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B.2.5

B.2.6

a)

b)

c)

B.2.1

a)

b)

B.2.8

a)

b)

c)

d)

Nefesi se bezbariérové reseni stavby.

BEZPECNOST PRI UZIVANiI STAVBY

DodrZovat pfedpisy vyrobcl zafizeni a prvkd. Provadét revize a dal$i poZadavky dle
vyhlasek a norem.

ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA OBJEKTU
STAVEBNI RESENI

Neresi se bezbariérové FreSeni stavby vzhledem k charakteru stavebnich praci -
ddrzbové prace. Zdstava stavajicl.

KONSTRUKCNI A MATERIALOVE RESEN]
Regeni viz tast D11,

MECHANICKA ODOLNOST A STABILITA

Re&i projektova dokumentace, a jednotlivé vjrobky.

ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENI

TECHNICKE RESENI
Nejsou pouzity technicka a technologickd zarizeni.

VYCET TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZEN]
Nejsou pouzity technicka a technologickd zarizeni.

ZASADY POZARNE BEZPECNOSTNIHO RESENI
ROZDELENi STAVBY A OBJEKTU DO POZARNICH USEKU

VYPOCET POZARNIHO RIZIKA A STANOVENI STUPNE POZARNI BEZPECNOSTI

ZHODNOCEN| NAVRZENYCH STAVEBNICH KONSTRUKCI A STAVEBNICH VYROBKU
VCETNE POZADAVKU NA ZVYSENT POZARNI ODOLNOSTI STAVEBNICH
KONSTRUKC]

ZHODNOCEN| EVAKUACE 0SOB VCETNE VYHODNOCENIUNIKOVYCH CEST

BLACK
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e)

f)

h)

j)

B.2.9

B.2.10

B.2.N

a)

b)

BLACK
B/—\CK(

ZHODNOCEN| ODSTUPOVYCH VZDALENOSTI A VYMEZENI POZARNE
NEBEZPECNEHO PROSTORU

ZAJISTENT POTREBNEHO MNOZSTVI POZARNI VODY, POPRIPADE JINEHO HASIVA,

v

VCETNE ROZMISTENI VNITRNICH A VNEJSICH ODBERNYCH MIST

ZHODNOCEN| MOZNOSTI PROVEDENT POZARNIHO ZASAHU (PRISTUPOVE
KOMUNIKACE, ZASAHOVE CESTY)

ZHODNOCEN| TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENT STAVBY (ROZVODNA
POTRUBI, VZDUCHOTECHNICKA ZARIZENI)

POSOUZENI POZADAVKU NA ZABEZPECENI STAVBY POZARNE BEZPECNOSTNIMI
ZARIZENIMI

ROZSAH A ZPUSOB ROZMISTENI VYSTRAZNYCH A BEZPECNOSTNICH ZNACEK A
TABULEK

USPORA ENERGIE A TEPELNA OCHRANA

Nemeéni se energetické vlastnosti objektu.

HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY, POZADAVKY NA PRACOVNI A KOMUNALNI
PROSTREDI

Vétrani: Stavajici okny.

Vytapeéni, ohfev TV: Stavajici, pomoci CZT.

Osvétleni: Stavajici.

Zasobovani vodou: Stavajici napojeni na vodovodni pripojku.

Odpady: Stavajici reseni do splaskové kanalizace

ZASADY OCHRANY STAVBY PRED NEGATIVNIMY UCINKY VNEJKSIHO PROSTREDI
OCHRANA PRED PRONIKANIM RADONU Z PODLOZI

Neresi se.

OCHRANA PRED BLUDNYMI PROUDY
Bez ochrany.

Ing. Lukas Pojar -9 -



MS SPOJARU STRAKONICE DOKUMENTACE PRQ VYBER DODAVATELE

Rekonstrukce socialniho zafizeni pro déti

c) OCHRANA PRED TECHNICKOU SEIZMICITOU
Bez ochrany.

d) OCHRANA PRED HLUKEM
Stavajici. Bez nové ochrany.

e) PROTIPOVODNOVA OPATRENI
Bez ochrany.

f)  OSTATNI UCINKY (VLIV PODDOLOVANI, VYSKYT METANU APOQD.).

Nejsou ostatni Ginky.

B.3 PRIPOJENT NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) NAPOJOVACI MISTA TECHNICKE INFRASTRUKTURY

Stavajici napojovaci mista technické infrastruktury.

b) PRIPOJOVACI ROZMERY, VYKONOVE KAPACITY A DELKY

Stavajici.

B.. DOPRAVNI RESENI

a) POPIS DOPRAVNiIHO RESENI
Stavajici dopravni resent.

b) NAPOJENT UZEMi NA STAVAJICi DOPRAVNI INFRASTRUKTURU
Objekt je napojen pomoci stavajiciho sjezdu z ulice SpojaFa.

¢) DOPRAVA V KLIDU
Vzhledem k rozsahu projektu se neposuzuje.

d) PESI A CYKLISTICKE STEZKY
Vzhledem k rozsahu projektu se neposuzuje.

B.5 RESENI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV
a) TERENNI UPRAVY

Nebudou provedeny zadné terénni Gpravy.

BLACK
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b)

c)

POUZITE VEGETACNI PRVKY
Nejsou pouziti zadné vegetacni prvky.

BIOTECHNICKA OPATRENI
Nebudou realizovana.

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA

a)

b)

c)

d)

e)

f)

VLIV NA ZIVOTNi PROSTRED| - 0VZDUSI, HLUK, VODA, ODPADY A PUDA

Nema vliv na zivotni prostredi. Stavebni odpady budou ulozeny podle druhu a kategorie
odpadd a na zékladé jejich skutecnych vlastnosti (tFida vyluhovatelnosti odpadi vodou,
vzajemna misitelnost, obsah Skodlivin v susiné atd) na schvalené Glozisté (skladka
inertniho materialu, skladka ostatniho odpadu, sklddka nebezpetného odpadu, apod.),
odpady vyuzitelné jako druhotné suroviny budou nabidnuty k vyuziti. Bez zkousek

Vi

294/2005 Sb. za podminek tam stanovenych (dodavatelem odpadu je nepodnikajici
fyzicka osoba, dodavky odpadu jsou z jedné konkrétni stavby, nejsou znetisteny
z4dnymi latkami zpUsobujicimi jejich nebezpetnost atd.) V prdbéhu praci bude vedena
dodavatelem dila evidence odpadd podle zakona €. 185/2001 Sb. o odpadech v platném
znéni a vyhlagky MZP € 383/2001 Sb. tak, aby byla kdykoliv piistupna kontrolnim
organdm, a to véetné dokladu.

VLIV NA PRIRODU A KRAJINU (OCHRANA DREVIN, OCHRANA PAMATNYCH
STROMU, OCHRANA ROSTLIN A ZIVOCICHO APOD.), ZACHOVANI EKOLOGICKYCH
FUNKCi A VAZEB V KRAJINE

Nema vliv.

VLIV NA SOUSTAVU CHRANENYCH UZEMi NATURA 2000
Nema vliv.

ZPUSOB ZOHLEDNENT PODMINEK ZAVAZNEHO STANOVISKA POSOUZENI VLIVU
ZAMERU NA ZIVOTNi PROSTREDI
Neni podkladem. Nefesi se.

V PRIPADE ZAMERU SPADAJICICH DO REZIMU ZAKONA O INTEGROVANE PREVENCI
ZAKLADNI PARAMETRY ZPUSOBU NAPLNENI ZAVERU O NEJKEPS| DOSTUPNYCH
TECHNIKACH NEBO INTEGROVANE POVOLENI

Neni podkladem.

NAVRHOVANA OCHRANNA A BEZPECNOSTI PASMA, ROZSAH OMEZENI A
PODMINKY OCHRANY PODLE JINYCH PRAVNICH PREDPISU

Nejsou navrzeny zadné bezpecnostni pasma.

BLACK
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B.# OCHRANA OBYVATELSTVA

Splnéni zakladnich poZadavkl z hlediska plnéni {kold ochrany obyvatelstva - Stavba
spliuje

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a)

b)

c)

d)
e)

f)

W)

h)

BLACK
BACK

POTREBY A SPOTREBY ROZHODUJICICH MEDII A HMOT, JEJICH ZAJISTENI
Rozhodujici hmoty a spotieby medii zajist'uje investor. Stavebni hmoty a jiné deponie
budou uskladnény na pozemku investora.

ODVODNENI STAVENISTE
Odvodnéni stavenisté neni nutné.

NAPOJENI  STAVENISTE NA  STAVAJICi  DOPRAVNI A TECHNICKOU
INFRASTRUKTURU

Napojeni na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu, bude stavajici.

VLIV PROVADEN|I STAVBY NA OKOLNi STAVBY A POZEMKY

Nema vliv na okolni stavby a pozemky. ZajiSténi bezpecnosti prace na stavenisti je
povinnosti zhotovitele dila. Pfi realizaci stavby je nutné dodrzovat vsechny platné
bezpelnostni predpisy a veskerd ochranna pasma IS.

OCHRANA OKOLi STAVENISTE A POZADAVKY NA SOUVISEJICI ASANACE,
DEMOLICE, KACENI DREVIN

Stavenisté bude zajisténo proti vstupu nepovolenym osobam a bude zretelné oznaceno.
Zadné asanace, nebo kaceni drevin nebude potfreba.

MAXIMALNI DOCASNE A TRVALE ZABORY PRO STAVENISTE

Stavenisté bude zajisténo proti vstupu nepovolenym osobam a bude zretelné oznaceno.
Zabory na stavbé nebudou.

POZADAVKY NA BEZBARIEROVE OBCHOZI TRASY

Nebudou provedeny zadné bezbariérové obchozi trasy.

MAXIMALNI PRODUKOVANA MNOZSTVi A DRUHY ODPADU A EMISI PRI VYSTAVBE,
JEJICH LIKVIDACE

Stavebni odpad zatFidény do kategorii bude likvidovan komeréné doloZitelnym zplsobem.
Vznikly odpad bude pribéZné odvazen opravnénou svozovou sluzbou.

odpady vznikajici pri vystavhé:
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Nézev odpadu Katalogové kategorie | Nakladani s odpadem
Cislo
Papirové a lepenkové obaly | 150101 0 Vyuziti — shér
Beton 170101 0 Recyklace, skladka pfisl. Skupiny
Dievo 170201 0 Spaleni-otop, skladka
Sklo 170202 0 Pfedani k recyklaci
Asfaltové smési obsahujici| 170301 N Smluvni likvidace
dehet
Asfaltové smési neuvedené | 170302 0
pod ¢.17 03 01
Dehet a vyrobky zdehtu| 170303 N
(odpadni dehtova lepenka)
Zelezo a ocel 170405 0 Vyuziti — sbér
Kabely 170410 N Skladka pfisl. Skupiny
Kabely 170411 0 Skladka pfisl. Skupiny
Izolagni materialy 170604 0 Skladka pfisl. Skupiny
Barva, lepidlo, pryskyfice 200127 N Smluvni likvidace ve spalovné
Smésny komunalni odpad 200301 0 Smluvni likvidace ve spalovné,
skladka

Stavebnik musi provést likvidaci odpadd vzniklych pFi vystavbé v souladu se zakonem
185/2001 a souvisejicimi pravnimi predpisy zejm. vyhlasky MZP 381/2001 sb. a
383/2001Sb.

BILANCE ZEMNiCH PRACI. POZADAVKY NA PRISUN NEBO DEPONIE ZEMIN

Bilance zemnich praci jsou vyrovnané. Neni pozadavek na deponii a prisun zeminy.
Pripadné mezideponie budou FeSeny na vlastnim pozemku.

OCHRANA ZIVOTNIHO PROSTREDI PRI VYSTAVBE

Béhem vystavby nesmi dojit k poruseni platnych pFedpisi a norem v oblasti ochrany
Zivotniho prostfedi. V prubéhu realizace nedojde ke zhorSeni Zivotniho prostfedi, vlivy
stavebni &innosti je nutné eliminovat potfebnymi opatfenimi. Stavebnik musi dodrzovat a
dbat vSech predpisii a podminek ochrany Zivotniho prostfedi pFi vystavbé Stavebnik
musi dodrZovat a dbat vSech pFedpisi a podminek ochrany Zivotniho prostiedi pFi
vystavbé, minimalizovat hluk a prasnost. Stavebnik musi dbat na maximalni recyklaci
stavebniho odpadu v recyklacnim zarizeni. Odpady katalogovych Cisel 17 04 05 a 17 04
10 predavat pouze k vyuziti, nikoliv odstranéni (napr. recyklace) - to je nutné zohlednit
v dalsim stupni projektové dokumentace - projektu pro provedeni stavby.
Plvodce odpadi - dodavatel stavby, nasledné povede evidenci odpadli vznikajici pFi
vystavbé, o jejich mnoZstvi a zplsobech nakladani s nimi, tak jak mu pFikazuje vyhl. &
383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni pozdéj$ich predpisd.
Ke kolaudaci stavby budou nasledné doloZeny doklady o zplsobu vyuZivani i
odstrafovani jednotlivych druhd téchto odpadd.

Déle je dodavatel stavby povinen, omezit pripadné meziskladky na nezbytné nutnou dobu
a jejich umisténi dohodnout s investorem a nechat odsouhlasit prislusnym stavebnim
dradem.

Ing. Lukas Pojar -13 -

DOKUMENTACE PRQ VYBER DODAVATELE

(DVD)



MS SPOJARU STRAKONICE DOKUMENTACE PRO VYBER DODAVATELE
Rekonstrukce socialniho zafizeni pro déti (DVD)

Zdroje hluku:

- Priprava objektu (stavba leseni, kladivo, nakladni automobil)
- Vlastni stavba (sbijecka, rucni rozbrusovacka, cirkularka, lehky nakladni automobil).

Veskeré odpady z Cinnosti pri vystavbé vzniklé je nutno likvidovat na k tomu urfenych
mistech a takovéto chovani dokladovat objednateli a dal$im kompetentnim organim,
které si to vyzadaly ¢i vyzadaji.

Pri provadéni stavebnich praci je nutno dbat na:

e ochranu proti hluku a vibracim v obdobi vystavby

Zhotovitel stavebnich praci je povinen pouzivat predevsim stroje a mechanismy
v dobrém technickém stavu a jejichz hlutnost neprekractuje hodnoty stanovené
v technickém osvédieni. Pfi provozu hluénych stroji v mistech, kde vzdalenost
umisténého zdroje od okolni zastavby nesnizuje hluk na hodnoty stanovené hygienickymi
predpisy, je nutno zabezpetit ochranu pasivni (kryty, akustické zastény apod)

Vsechny mechanismy, které se budou pohybovat v prostoru stavenisté, budou
v bezvadném technickém stavu, aby nedochizelo k moznym Gkaplm ropnych latek.
V pripadé Gniku téchto nebo jinych zavadnych latek, postupovat podle platné
legislativy.

Stavebni prace budou probihat pouze v denni dobé od 7 do 20 hodin a je nutné omezit
hluCnou stavebni ¢innost v¢. nakladni dopravy pouze v pracovni dny od 8 do 12 a od 13
do 18 hodin,

Na stavbu budou privazeny jiz hotové vyztuhy, bude pouzito systémové bednéni; hlucné
pripravné prace na stavenisti budou omezeny na minimum.

Na stavbé bude také ustanoven pracovnik, ktery bude jednat s obyvateli okolnich domd
a v pripadé stiznosti na zvysSenou hluénost bude tento pracovnik odpovédny za
snizeni hluénosti omezenim pracovni Cinnosti na stavbe.

Stavbu planovaného zameru lze rozdélit na tri zakladni faze:

o Pripravné prace (vystavba leSeni, oprava stavajici fasady, sundani klempiFskych
prvkl, vybourdni luxfer, instalace nového okna, dozdivky).

Hlavni prace (provedeni nové fasady, instalace novych klempifskych prvka)

Finalni prace (nater oken, sundani leseni, vnéjsi zpevnéné plochy, konetnd Gprava
pozemku do stavu pred stavbou)

e ochranu proti zneci$t'ovani komunikaci a nadmérné prasnosti

Vozidla vyjizdéjici ze staveniSté musi byt radné ocisténa, aby nedochazelo ke
znecist'ovani ploch a komunikaci (zemina, bet. smés). V prfipadé manipulace s prasnym
materialem bude zajisténo zvlhéovani kropenim. Pripadné znediSténi komunikaci musi
byt okamzité odstranovano.

Na staveni$ti - u vyjezdl ze staveni$té bude zfizena plocha pro mechanické doCi$téni
vozidel vyjizdéjicich ze stavby. Dodavatel zajisti a provede takové opatreni, které
zamezi znediSt'ovani verejnych komunikaci vyjizdéjicimi vozidly ze stavby, bude
provadéna nakladka zeminy na dopravni zarizeni nejvyse 10 cm pod horni hranu
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postranice a pozemni komunikace budou pouzivany pro dopravu a odvoz materialu pouze
ve stanovenou dobu uréenou stavebnim radem. VSechna uvedena narizeni budou
uvedena do provozniho radu stavenisté.

e ochranu proti zneci$t'ovani ovzdusi vyfukovymi plyny

Zhotovitel bude povinen zabezpefit provoz dopravnich prostiedkl produkujicich ve
vyfukovych plynech Skodliviny v mnoZstvi odpovidajicim platnym vyhlaskam a predpisim
o podminkach provozu vozidel na pozemnich komunikacich. Nasazovani stavebnich stroji
se spalovacimi motory omezovat na nejmensi moznou miru. Provadét pravidelné
technické prohlidky vozidel a pravidelné sefizovani motorl. PFi nutnosti nasazeni
takovych mechanismd, nebo jejich obméné, upFednostnit nasazeni stavebnich a
dopravnich stroji spliujici emisni drovei EURO 4 nebo alespofi EURO 3. Dale je
nezbytné nutné nepripustit provoz vozidel produkujicich nadmérné mnozstvi emisi.
Ochranu proti znecisténi podzemnich vod a povrchovych vod a kanalizace. Po dobu
vystavby je nutno pri provadéeni stavebnich praci a provozu zafizeni stavenisté
vhodnym zplsobem zabezpelit, aby nemohlo dojit ke zneci$téni podzemnich a
povrchovych vod. Jednd se zejména o vhodny zpdsob odvadéni dest'ovych vod ze
stavebni jamy, provoznich, vyrobnich a skladovacich ploch staveniste.

e ochranu stavajici zelené

Pri realizaci stavebnich praci je nutna ochrana stavajici zelené. Ze stavajici zelené
bude mozné likvidovat pouze to, co bezprostredné prekazi stavbé, ostatni zelen bude
ochrdnéna zplsobem uréenym DIN 18 920 - Ochrana stromd, porostl a ploch pro
vegetaci pri stavebnich Cinnostech a TP 99 Vysazovani a osetfovani silnicni vegetace.

Ochrana pred chemickym znecisténim

Vegetatni plochy nesméji byt zneci$tény latkami Skodlivymi pro rostliny nebo pudu,
napr. rozpoustédly, mineralnimi oleji, kyselinami, louhy, solemi, barvami, cementem nebo
jinymi pojivy.

Ochrana pred ohném a jinymi tepelnymi zdroji

Ohnisté a jiné tepelné zdroje sméji byt zfizovany nebo umist'ovany ve vzdalenosti
nejméné 5 m od okapové linie koruny stromd a kefu.

Otevrené ohné mohou byt zazehnuty se zretelem na smér vétru ve vzdalenosti nejméné
20 m od okapové linie korun stroml a kefd.

Ochrana pred zamokrenim a zaplavenim

Kofenové prostory stromi a vegetatni plochy nesméji byt nadmérné zamokieny Ci
zaplaveny v disledku stavebnich &innosti.

Ochrana kofenové zony pri navazce

V kofenové zoné se nemd provadét navazka. Pokud se tomu nelze v jednotlivych
pFipadech vyhnout, musi se pFi urfovani tloustky navdzky a zplsobu rozprostfeni
(celoplosné, vysecové) respektovat druhové specificka snasenlivost, stari, vitalita a
vytvareni koFenového systému rostlin, pddni poméry i druhy pouZitych materiald. Aby
se zabranilo tvorbé latek poskozujicich koreny, musi se pred navazkou odstranit z
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povrchu kofenové zény veskery vegetacni pokryv, listi a dal$i organické latky, a to
Setrné vuci korendm, tzn. ruéné nebo odsavanim.

V korenové zoné smi byt navazen pouze hrubozrnny, vzduch a vodu propoustéjici
netoxicky material. Jestlize se ma zalozit také vegetacni nosna vrstva, je nutno navézt
nejprve uvedeny material zpravidla v tloust'ce 20 cm a na néj jako vegetacni nosnou
vrstvu zeminu pldni skupiny 2 nebo 3 podle DIN 18 915 v tloust'ce maximalné 20 cm.
Zemina nesmi byt rozprostrena blize nez 1 m od kmene.

Pri navazeni se nesmi prejizdét kofenova zdna. V korfenovém prostoru se nesmi terén
snizovat odkopavkami.

ZASADY BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVi PRI PRACI NA STAVENIST

Zadavatel stavby a dodavatel musi postupovat dle 8§14 - §18 zakona 309/2006 Sb.
(kterym se wupravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci v
pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pri Cinnosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajiSténi dalSich podminek
bezpetnosti a ochrany zdravi pfi praci) a NV 591/2006 Sb. (o blizSich minimélnich
pozadavcich na bezpednost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich), pokud zvlastni
predpis nestanovi jinak.

Vzhledem k tomu, ze realizace stavby presahuje limity dle §15 zakona 309/2006 Sb.
(celkovy plénovany objem praci a Cinnosti béhem realizace dila presédhne 500
pracovnich dnd v pFepoftu na jednu fyzickou osobu) m& zadavatel stavby povinnost,
minimalné 8 dnd pred pfedanim staveni$té zhotoviteli, zaslat oznameni o zah&jeni praci
na oblastni inspektorat prace - OIP.

Dale potom vzhledem k tomu, ze na stavbé budou probihat prace a Cinnosti vystavujici
fyzickou osobu zvySenému ohrozeni zivota nebo poskozeni zdravi dle prilohy ¢ 5 NV
591/2006 Sb. mad zadavatel stavby povinnost nechat zpracovat Plan BOZP.

Vzhledem k rozsahu stavby, bude mit stavebnik (zadavatel stavby) v souladu s §1&
309/2006 Sb.,(budou-li na stavenisti plsobit zaméstnanci vice neZ jednoho zhotovitele
stavby) povinnost urtit potfebny potet koordindtorli bezpetnosti a ochrany zdravi pFi
praci na stavenisti (koordinatora BOZP - odborné zplsobilou osobu) s pfihlédnutim k
rozsahu a slozitosti dila a jeho narocnosti na koordinaci ve fazi pripravy a ve fazi
jeho realizace, doporuCujeme jednoho koordinatora BOZP.

Pri vystavbé je nutné dodrzovat vSechny platné pravni predpisy (vyhlasky, narizeni,
zavazné normy apod.) v oblasti bezpecnosti préace, technickych zarizeni a v oblasti
ochrany zdravi. DodrZovani pFedpisi a opatfeni, zajist'ujicich bezpetnost prace a
ochranu zdravi bude zcela v kompetenci stavebnika.

Predpoklada se, ze stavebni a montazni prace budou provadény pri 7dennim pracovnim
tydnu v dobé od 07:00 do 20:00 a v dobé od 8:00 do 19:00 mimo pracovni dny. PFi
vystavbé je nutné dodrzovat vsechny platné pravni predpisy (vyhlasky, narizent,
zavazné normy apod.) v oblasti bezpecnosti préace, technickych zarizeni a v oblasti
ochrany zdravi (nafizeni vlady 361/2007 Sb., kterym se stanovy podminky ochrany
zdravi pfi préci).

Veskeré bouraci prace provadéné v blizkosti podzemnich inZenyrskych siti a rozvodi
musi byt provadény rucné.
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Pri provadéni stavebnich praci je nutné respektovat veskeré vnéjSi znaky podzemnich
inZenyrskych siti a rozvodi (3achty, mFiZe, poklopy, Soupata apod.) a podle potfeby
provést jejich vyskovou Gpravu do Grovné nového stavu vozovek a chodnikd.

V pripadé, ze dojde k obnazeni stavajicich inzenyrskych siti nebo bude nutné tyto
sité vyvésit, musi byt dostatetné zajiStény proti poskozeni pracovniky nebo dalsi
osobou nebo plsobenim vnéj$ich vlivi. Vykopy mimo uzaviené staveni$té se musi Fadné
ohradit a v noci Fadné osvétlit jen bezpecnym elektrickym napétim.

Zhotovitel stavebnich praci je povinen vést evidenci pracovniki od jejich nastupu do
prace az po opusténi pracovisté. Je povinen vybavit vSechny osoby, které vstupuji na
stavenis$té osobnimi ochrannymi prostredky odpovidajici ohrozeni, které pro tyto osoby
z provadenych praci vyplyva.

Pracovnik, ktery zpozoruje nebezpeti, které by mohlo ohrozit zdravi nebo zivoty osob,
nebo zplsobit provozni nehodu, pFipadné i pfiznaky takového nebezpefi je povinen
pokud nemiZe nebezpeCi odstranit sdm prerusit praci a oznamit to odpovédnému
pracovnikovi a podle moznosti upozornit vsechny osoby, které by mohly byt timto
nebezpelim ohrozeny. O preruseni prace v daném G(seku rozhodne odpovédny pracovnik
zhotovitele po posouzeni divodu.

Pro provadéni stavebnich praci za mimoradnych podminek musi byt v projektu stavby
stanoveny zasady technickych, organizacnich a dalsich opatfeni k zajisténi bezpecnosti
prace. Potrebna opatreni urci zhotovitel stavebnich praci pripadné ve spolupraci s
projektantem.

Prace v blizkosti inZenyrskych siti mohou byt konany po dohodé se spravc siti.
Jakékoliv poskozeni musi byt hldSeno provozovafeli sité. V nebezpecném prostredi
nesmi pracovnik pracovat osaméle, kde neni v dohledu nebo doslechu dalsi pracovnik.

Pracovnici jsou povinni dodrzovat technologické nebo pracovni postupy, navody, pravidla
a pokyny. Obsluhovat stroje a zafizeni a pouZivat nafadi a pomicky, které jim byly
pro jejich praci urCeni, dodrZovat bezpetnostni oznaceni a signaly povérenych
pracovnikli dozorem na pracovi$ti. VSechny ofvory a jamy na stavenisti, kde hrozi
nebezpeCi padu, musi byt zakryty nebo ohrazeny. Pred zapoletim zemnich praci musi
byt zajistén ze strany zhotovitele v prostoru téchto praci prizkum vSech prekaZek a
odpovédnym pracovnikem jejich vyznaCeni na terénu zejména tras podzemnich vedeni
inzenyrskych siti, které pisemné odevzdal zadavatel pri predani stavenisteé.

Vykopy musi byt ohrazeny nebo zakryty. Okraje vykopl se nesméji zatéZovat. Pres
vykopy v zastavéném UGzemi musi byt polozeny lavky pro chodce Sirky 150 m s
oboustrannym zabradlim. Pfipadné vjezdy do objektl musi byt opatfeny pFejezdy se
zébradlim a oznafenim dovolené (nosnosti a rychlosti. Do vykopl musi byt zajistén
bezpetny sestup po zebriku apod.

Zavésovani bremen na jerab provadi povéreny pracovnik (vazac). Pred vlastnim zdvihem
musi byt provedena kontrola bezpecnosti nadzvednutim bremene. Pod dopravovanymi
bremeny ani v jejich blizkosti se do ustaleni bremene nesmi nikdo zdrzovat.

Do pracovniho prostoru stroje a zarizeni se nesmi vstupovat po dobu Cinnosti stroje.
Prostory, nad kterymi se pracuje, musi byt vzdy bezpecné zajiStény, aby nedoslo k
ohroZeni pracovnikl a zajmu jinych osob.

Stroje mUZe samostatné obsluhovat pouze pracovnik, ktery m& pro tuto CEinnost
pFislusnou odbornou zplsobilost. Stroje a technickd zafFizeni mohou byt uvedena do
provozu, jen odpovidaji-li pfisludnym predpisim technického stavu.
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Prace v ochranném pasmu elektrického vedeni mohou byt zahajeny az po provedeném
opatreni k zajiSténi bezpetnosti prace. (Napr. dozor pracovnika energ. zavodu)
Elektrickd vedeni musi byt ulozena tak, aby byla prehlednd a co nejkratsi. Elektricka
zarizeni musi byt pred uvedenim do provozu odborné provérena a vyzkouSena.
Pracovi$té, stroje a technicka zarizeni s nebezpeCim ohrozeni osob musi byt opatfeny
bezpetnostnim oznacenim. LeSeni nebo jiné konstrukce pro prace ve vysce zasahujici
do verejné komunikace musi byt zretelné oznateny a za snizené viditelnosti a v noci
osvétleny vystraznym cervenym svétlem.
Prace v kanalizactnich Sachtadch je mozné provadét ze pritomnosti minimalné dvou
pracovnikl - jeden na povrchu. Pfed vstupem do 3achty provadét kontrolni méFeni
pritomnosti kyslicniku uhlicitého a v mistech se zvySenou pravdépodobnosti jeho
vyronu, coz je cela oblast se zvysenym rizikem a jeji bezprostredni okoli a u reviznich
Sachet hlub$ich neZ 4,0 m i v prib&hu praci.
Béhem vystavby nesmi dojit k poruseni platnych pfedpisi a norem v oblasti ochrany
Zivotniho prostredi. Doporucuji pri vybéru dodavatele stavby vzit v Gvahu droven
strojniho vybaveni vybirané organizace (stafi a typy stavebnich stroji, zkuSenosti z
praxe v této otdzce) vfetné atestd materidll dodanych subdodavateli.
Proti proniknutim nepovolanych osob na stavenisté budou kolem stavenisté umistény
na oploceni vystrazné cedule dodavatelskou organizaci, upozornujici na zakaz vstupu a
nebezpeli (razu. Dale je pri provadéni stavebnich praci nutno vénovat pozornost
zejména témto ustanovenim prislusnych predpist:
Zakon €. 105/1990 Sb. o soukromém podnikani obfand ve znéni pozdéjSich platnych
predpisl
Zakon C. 262/2006 Sb. zakonik prace
Nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb. o podminkach ochrany zdravi pfi praci zaméstnancd

Vyhlaska Ministerstva zdravotnictvi €. 77/1965 Sb. o vycviku, zplsobilosti a registraci
obsluh stavebnich stroji

CSN EN 50110-1 ED.2 Obsluha a prace na elektrickjch zafizenich
CSN 01 8010 Bezpetnostni barva a znatky

CSN EN 13670 Provadéni betonovych konstrukci

CSN EN 1996-2 (731101) Provadéni zdénjch konstrukci

CSN 73 8101 a (SN 73 8106 LeSeni, Ochranné a zachytné konstrukce
CSN 74 3305 Ochranna zabradli

Pfi pFepravé materialu je nutno dodrzovat vyhl. CUBP o bezpetnosti pfi praci a provozu
silnicnich motorovych vozidel.

UPRAVY PRO BEZBARIEROVE UZIVANI VYSTAVBOU DOTCENYCH STAVEB
Nebudou provedeny zadné dpravy pro bezbariérové uzivani
ZASADY PRO DOPRAVNI INZENYRSKA OPATRENI

Vzhledem k rozsahu projektu se neposuzuje.

STANOVENT SPECIALNICH PODMINEK PRO PROVADENI STAVBY (PROVADENI
STAVBY ZA PROVOZU, OPATREN] PROTI UCINKUM VNEJSIHO PROSTREDI| PRI
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DOKUMENTACE PRQ VYBER DODAVATELE

(DVD)



MS SPOJARU STRAKONICE DOKUMENTACE PRO VYBER DODAVATELE
Rekonstrukce socialniho zafizeni pro déti (DVD)

VYSTAVBE APOD.)
Nejsou specialni podminky.

o) POSTUP VYSTAVBY, ROZHODUJICI DILCI TERMINY
Termin vystavby 2. Q 2022 - 2. Q 2023

B.9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Projekt nefesi vystavbu novych vodohospodaiskych objektid. Srazkové vody ze
zpevnénych ploch budou odvedeny stévajicim zplsobem.
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