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A. STRUČNÝ POPIS STÁVAJÍCÍ STAVBY A JEJICH KONSTRUKCÍ 

 

Pozemek p. č. st. 3434 se nachází ve městě Strakonice. Objekt se nachází 

v zastavěném území, tvořeným převážně panelovou bytovou výstavbou o 7 nadzemních 

podlažích s plochou střechou. 

Řešený objekt občanské vybavenosti o 1 až 2 podlažích je proveden jako prefabrikovaný 

železobetonový, s plochou střechou, jako krytina použita PVC folie. 

Řešený objekt je přibližně 30 let starý. Částečně je rekonstruovaný a dostavovaný. 

Provedena výměna oken, zateplení, rekonstrukce kuchyně atd.. 

TZB systémy původní vyjma kuchyně.  

 

Stavební konstrukce – 1NP – 2NP 

Jedná se o stávající objekt přibližně z 90. let. Obvodové zdivo je tvořeno ŽB panely, 

vnitřní zdivo je rovněž z ŽB panelů a keramických cihel. 

 

Stropní 

Stop je železobetonový předpoklad panelový, vč. dobetonávek. 

 

Střecha 

Střecha plochá. Nosná vrstva tvořena ŽB deskou, předpoklad z panelů. Krytina použita 

PVC folie včetně tepelných izolací vč. Zachované původní skladby. 

 

Schodiště  

Železobetonové. 

 

Vnější výplně otvorů 

Okna jsou plastová s izolačními dvojskly.  

 

 

TZB systémy 

Původní vyjma kuchyně. 

vedeny částečně v instalačních kanálech, povrchově, v instalačních jádrech. 

Po vybourání a provedení sond budou zkontrolovány stavy navazujících rozvodů za 

účasti projektanta, objednatele, dodavatele stavby.   

 

 

NÁVRH 

1. Rekonstrukce sociálního zařízení pro děti 

 

- Realizovaná rekonstrukce nebude mít zásadní vliv na vzhled budovy, barevné 

vnitřní řešení konzultováno s investorem 

- Předmětem rekonstrukce jsou prostory umývárny a WC v 1 a 2 nadzemním podlaží 

- Jedná se o celkovou rekonstrukci, včetně výměny kanalizačních a vodovodních 

stoupaček, částečné úpravy elektro rozvodů a výměny koncových prvků, systému 

vytápění. 
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- Budou provedeny nové zařizovací předměty, včetně prvků interiéru a vybavení. 

 

Stávající skladby: 

   S01 – Obvodové zdivo 

   Vnější akrylátová stávající fasáda 

   Perlinka + lepidlo stávající 

   Stávající zateplení polystyrenem tl. 150 mm 

   Stávající nosná konstrukce (ŽB panel + zdivo) 

   Štuková omítka, nebo keramický obklad stávající  

    

 

   S02 – Středové zdivo 

   Keramický obklad 150x150 mm + lepidlo  

   Jádrová omítka tl. 10 – 20 mm 

   Stávající cihelné zdivo tl. 140-160 mm 

Jádrová omítka tl. 10 – 20 mm 

   Keramický obklad 150x150 mm + lepidlo  

 

   P01 – Podlaha 1.NP - předpoklad 

   Keramická dlažba + lepidlo  

   Vyrovnávací betonová mazanina tl. 50 mm 

   Tepelná izolace polystyren tl. 50 mm  

Hydroizolace – asfaltová lepenka  

ŽB základová deska tl. 150 mm  

(V místě instalačních pro rozvody TZB kolektorů ŽB panely) 

   Hutněný štěrkový podsyp 

   Stávající zemina  

 

 

   P02 – Podlaha 2.NP - předpoklad 

   Keramická dlažba + lepidlo  

   Vyrovnávací betonová mazanina tl. 0-50 mm 

   Kročejová izolace tl. 20 mm  

   ŽB stopní konstrukce tl. 200 mm 

   Jádrová omítka + štuk  

   Malba  

 

Bourací práce: 

- Odpojení a demontáž všech zařizovacích předmětů, vybavení, osvětlení a nábytku 

včetně krytu topení 
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- Demontáž a odpojení stávajících otopných těles a stoupaček pro topení, včetně 

vypuštění otopné soustavy. 

- Vybourání plastových a keramických parapetů, vybourání keramických obkladů a 

dažeb 

- Demontáž stávajících dveří, včetně prahů a přechodových lišt v místě dveří, 

demontáž ovládacích prvků osvětlení WC včetně bezpečného zakončení. 

- Vybourání stávajících obkladů a dlažeb 

- Zbourání středové příčky a šachty  

- Demontáž stávajících stoupaček pro vodu a kanalizaci 

- Vybourání části podlaha pro posunutí stoupaček  

- Odstranění maleb ze stěn 

- Provedení sond pro zjištění stavu rozvodů v kolektorech. 

 

 

SO1 – Obvodové zdivo bez obkladu    

   Vnější akrylátová stávající fasáda 

   Perlinka + lepidlo stávající 

   Stávající zateplení polystyrenem tl. 150 mm 

   Stávající nosná konstrukce (ŽB panel + zdivo) 

   Jádrová omítka stávající 

   Štuková omítka stávající 

   Malba bílá 2x 

 

SO2 – Obvodové zdivo s obkladem 

   Vnější akrylátová stávající fasáda 

   Perlinka + lepidlo stávající 

   Stávající zateplení polystyrenem tl. 150 mm 

   Stávající nosná konstrukce (ŽB panel + zdivo) 

   Jádrová omítka stávající 

   Lepidlo + ker. obklad stávající 

 

    

   S03 – Středová zeď 

   Keramický obklad 150x150 mm + lepidlo  

   Jádrová omítka tl. 10 – 20 mm 

   Stávající cihelné zdivo tl. 160 mm 

Jádrová omítka tl. 10 – 20 mm 

   Keramický obklad 150x150 mm + lepidlo  

 

   P01 – Podlaha 1.NP 

   Keramická dlažba + lepidlo  
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   Vyrovnávací betonová mazanina tl. 50 mm – dle potřeby ubourat 

   Tepelná izolace polystyren tl. 50 mm – vybourat pouze v místě stoupačky a rozvodů 

Hydroizolace – asfaltová lepenka – vybourat pouze v místě stoupačky a rozvodů 

   ŽB základová deska tl. 150 mm – vybourat pouze v místě stoupačky a rozvodů 

   Hutněný štěrkový podsyp – vybourat pouze v místě stoupačky a rozvodů 

   Stávající zemina – vybourat pouze v místě stoupačky a rozvodů 

 

   P02 – Podlaha 2.NP 

   Keramická dlažba + lepidlo  

   Vyrovnávací betonová mazanina tl. 0-50 mm – dle potřeby ubourat   

  Kročejová izolace tl. 20 mm  

   ŽB stropní konstrukce tl. 200 mm 

   Jádrová omítka + štuk – Případná oprava  

   Malba – Případná oprava 

 

 

Návrh: 

- Provedení nové středové zdi a instalační šachty včetně vodovodních a 

kanalizačních stoupaček, včetně provedení sond a kontroly všech rozvodů ( voda, 

kanalizace, topení) v místě řešeného prostoru v 1.n.p. a v místě napojení 

stoupaček 

- Nové kanalizační a vodovodní připojovací potrubí pro nové zařizovací předměty, 

včetně armatur, uzavíracích a směšovacích ventilů 

- Nového provedení a napojení požárního vodovodu ve stávajících dimenzí a 

materiálového řešení. 

- Výměna otopných těles, včetně nových ovládacích prvků a uzavíracích ventilů u 

těles a instalace topných žebříků s možností vytápění na elektro i otopnou 

soustavu s možností regulace teploty. 

- Instalace nových zařizovacích předmětů a vybavení viz specifikace. 

- Realizace nových dlažeb a obkladů vč. ukončovacích lišt a hydroizolačních stěrek. 

- Provedení sádrokartonového podhledu včetně zapuštěného LED osvětlení na 

pohybové čidla včetně senzoru osvětlení a nového přívodu a jištění pro rozvody 

elektro pro osvětlení a otopné tělesa.  

- Instalace nových dveří a repasování stávajících zárubní, včetně zapravení po 

vypínačích. 

- Provedení nových omítek a maleb vč. penetrací 

 

Provedení nové středové zdi a instalační šachty včetně vodovodních a kanalizačních 

stoupaček 

- Provede se nová středová zeď z YTONGU tl. 250 mm do výšky 1400 mm 

- Výstavba instalační šachty z YTONGU tl. 150 a 100 mm vč. revizních dvířek 

600x600 mm s možností obložení ker. Obkladem (umístění na celý formát obkladu. 
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- Provedou se nové stoupačky (vodovodní, kanalizační), které se pod podlahou 

v 1.N.P. napojí na stávající DN vodovodní a kanalizační DN. Rozměry a materiály 

stávajích rozvodů budou určeny po odkrytí. 

- Do šachty se instaluje směšovací pro baterie k dětským umyvadlům viz. zařízení 

dle projektové dokumentace  

 

Nové kanalizační a vodovodní potrubí pro nové zařizovací předměty, napojení požárního 

vodovodu 

- Připraví se rozvody pro zařizovací předměty  

- Druh a rozměry jednotlivých zařizovací předmětů, jsou uvedeny v samostatné 

tabulce ve výkresové části projektové dokumentaci 

- V 1.NP se vymění rozvod požárního vodovodu s napojením no nové stoupací 

potrubí, posune se kulový kohout dle PD  

 

Instalace nových zařizovacích předmětů  

- Nové zařizovací předměty se instalují dle PD – specifikace   

- Závěsné záchody se instalují a obezdí do přizdívky z YTONG do tl. 150 mm 

- Provede se jejich napojení na vodovodní a kanalizační potrubí 

 

Realizace nových dlažeb a obkladů 

- Nové obklady a dlažby se instalují na vyzrálý a rovný povrch 

- Druh, rozměry jsou uvedeny v projektové dokumentaci včetně použité spárovací 

hmoty 

- Dodržovat přiložené spárořezy!!! 

- |Po vybourání se provede vyrovnávací stěrka (podklad se nechá dostatečně 

vyzrát). Po vyzrálém podkladu se provede na podlaze hydroizolační stěrka včetně 

přechodvých výztužných pásků v rozích a přechodech mezi stěnou  a podlahou, 

vytažený 300 mm na stěny, ve sprchovém koutě hydroizolační nátěr provést na 

celou výšku 1400 mm  

 

Provedení sádrokartonového podhledu včetně osvětlení  

- V obou patrech se provede nový sádrokartonový podhled, výška svěšení je 150 mm  

- Jedná se o plný SDK určený do vlhkých prostor tl. 12,5 mm 

- Instalace nových světel včetně nových tras – specifikace uvedena v projektové 

dokumentaci 

 

 

Instalace nových dveří a repase stávajících zárubní  

- Nové dveře budou provedeny jako dřevěné lakované, vnitřní výplň – DTD lehčená, – 

specifikace barev dle PD  

- V horní části provedeno okno ∅400 mm, s bukovou lištou – specifikace dveří viz 

projektová dokumentace 
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- Provede se repase stávajících plechových zárubní – odstranit původní nátěr, 

případná oprava a nanesení nového nátěru RAL nátěru dle dveří 

 

Instalace rámu z bukového dřeva 

- Provedení rámu z bukového dřeva pro rozdělení prostoru  

- Rozměry prvků jsou 40x100 mm 

- Rám bude ukončen pod sádrokartonovým podhledem 

 

Provedení nových maleb a omítek 

- Po provedení nových instalací a očištění stěn od maleb a keramických obkladů se 

provede v místě budoucích maleb - penetrace podkladu a nově se provede vrstva 

perlinky a lepidla. Následně se provede štuková omítka vč. penetrace. V místě 

dlažeb se provede vyrovnání podkladu jádrovou omítkou a povrch se napenetruje.   

- Provedenou se nové malby nad novými obklady 

- Odstín barev pro 1.NP RAL 0908040, pro 2.NP RAL 1208050 

 

Jednotlivé navržené řešení jsou znázorněni v projektové dokumentaci. 

Barevné řešení je navrženo v projektové dokumentaci a konzultováno s investorem. 

Barvy budou vzorkovány a odsouhlaseny projektantem v rámci kontrolních dnů. 

 

KLEMPÍŘSKÉ PRVKY 

  Nejsou provedeny žádné klempířské prvky 

 

TRUHLÁŘSKÉ PRVKY 

 Nové dveře jsou specifikovány v projektové dokumentaci, bude se provádět celkem 6ks 

nových dveří. 

 Bukový rám se provede z dřevěných bukových profilů 40x100 mm, rám se ošetří proti 

vlhkosti bezbarvým lakem 

Další truhlářské prvky jsou specifikovány včetně rozměrů a materiálů v samostatné 

příloze.   

 

HYDROIZOLACE  

 Provede se hydroizolační nátěr, který bude vytažen 300 mm nad podlahu. 

 Asfaltový pás včetně propojení se stávající hydroizolací se provede pouze pod novou 

instalační šachtou a v místě prostupů stávající kanalizace. 

 

RADONOVÉ OPATŘENÍ 

Stávající – neřeší se. 

 

     OSTATNÍ KONSTRUKCE 

   Stávající – neřeší se. 
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  POVRCHOVÉ ÚPRAVY  

   Omítky  

   Vnitřní prostory nad obklady – pouze případná oprava  

 

   Malby a nátěry 

   Popsáno v projektové dokumentaci. 

 

  KVALITA PROVEDENÍ 

 

Všechny stavební práce musí být provedeny v souladu s vyhláškou č. 298/2009 Sb. a 

s požadavky příslušných norem pro navrhování a provádění staveb uvedených 

v Seznamu českých norem a ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, nebo 

v kvalitě vyšší. 

Je nutno řídit se pokyny, požadavky a technickými předpisy a podnikovými normami 

výrobců a dodavatelů jednotlivých materiálů, výrobků a systémů. 

Práce mohou být provedeny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou 

prokázat příslušnou kvalifikací a referencemi. 

Všechny použité materiály a výrobky musí mít platný certifikát ve smyslu § 47 novely 

zákona č. 50/76 Sb. z roku 1992, zákona č. 22/97 Sb., nařízení vlády č. 178/97 Sb. a 

zákonů souvisejících a novel. 

Projektová dokumentace je definována jako dokumentace pro výběr dodavatele. V 

případě změny podkladů, či vzniku nových skutečností, si projektant vyhrazuje právo 

posouzení dopadu těchto změn na řešení a event. doplnění nebo úpravu projektu.  

Dokumentace byla zpracována na základě zadání, informací, podkladů a znalostí 

platných ke dni jejího vzniku. 

V případě nejasností, zjištění nepřesností resp. omylu kontaktujte projektanta. 

V případě jakýchkoli rozporů mezi textovou a výkresovou částí majících vliv na cenu 

dodávky je dodavatel povinen na tento rozpor upozornit. 

Nedílnou součástí této technické zprávy jsou dokumenty tabulkového charakteru a 

výkresová část. 

Veškeré dodávky, práce a výkony musí splňovat technické a kvalitativní podmínky, 

které určují platné české zákony, normy, hygienické předpisy a nařízení. 

Dodavatel stavby musí dbát montážních a technologických pokynů příslušných výrobců 

stavebních prvků a konstrukcí uvedených v této dokumentaci. 

Dokumentace musí být doplněna dokumentací pro provedení stavby, dodavatelskou a 

výrobní dokumentací jednotlivých stavebních prvků. Dokumentaci odsouhlasí autorský 

dozor. 

Veškeré rozměry musí být před finálním objednáním a zahájením výroby přeměřeny dle 

skutečného stavu na staveništi. 

Veškeré změny oproti projektové dokumentaci, ke kterým dojde během stavby musejí 

být projednány a schváleny projektantem. 

Stavba musí být prováděna odbornou firmou. Během výstavby musí být dodržovány 

veškeré předpisy bezpečnosti práce. 

Veškeré výrobkové specifikace si investor upřesní svými obchodními standardy v rámci 

obchodního vztahu. 
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  VLIV NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY 

 Nemá vliv na okolní stavby, ani na odtokové poměry. V průběhu realizace stavebních 

úprav dodavatel stavby (popř.: stavebník) zajistí, že provoz na staveništi, jeho 

zařízení a zásobování nebude nadměrně znečišťovat a zatěžovat okolí emisemi a 

prachem. 

 

  ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY VÝSTAVBY 

 Předpokládaná doba výstavby je 70 dnů a pracovní dobou v pracovní dny 7:00-21:00 a 

ve dnech pracovního volna a klidu 8:00-18:00, při zachování všech závazných norem, 

zejména bezpečnostních, požárních a hygienických. Předpokládaná realizace stavby 

v období 3Q 2022 – 4Q 2022. 

 

 Realizace stavby bude probíhat tak, aby co nejméně narušovala výuku a chod mateřské 

školy. 

 

 

B. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU A ZPŮSOB ODOJENÍ 

 Připojení na technickou infrastrukturu zůstane zachováno dle současného stavu. 

 

C. OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA 

 Bezpečnostní pásma zde nejsou. Ochranná pásma zde nejsou. 

 

D. ZHODNOCENÍ KONTAMINACE PROSTORU STAVBY LÁTKAMI ŠKODLIVÝMI PRO 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V PŘÍPADĚ JEJICH VÝSKYTU   

Realizace odstranění části stavby zatíží životní prostředí způsobem, nepřesahujícím 

běžně srovnatelné akce. Veškeré odpadní materiály – pokud to bude možné, se 

recyklují. 

Zvýšená prašnosti bude eliminována citlivým přístupem a dodržováním elementárních 

postupů – zejména kropením a ochranou suti na dopravních prostředcích při vlastním 

odvozu suti na skládku.  

Při výstavbě nebudou používány životnímu prostředí či zdraví osob nebezpečné či 

škodlivé látky, materiály či postupy. 
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Fotodokumentace stávajícího stavu: 

1.NP 
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