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B.1  POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

 

a) CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ A STAVEBNÍHO POZEMKU, ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ A 

NEZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ, SOULAD NAVRHOVANÉ STAVBY S CHARAKTEREM ÚZEMÍ, 

DOSAVADNÍ VYUŽITÍ ZASTAVĚNOST ÚZEMÍ 

Pozemek p. č. st. 3434 se nachází ve městě Strakonice. Objekt se nachází 

v zastavěném území, tvořeným převážně panelovou bytovou výstavbou o 7 nadzemních 

podlažích s plochou střechou. 

 

b) ÚDAJE O SOULADU U S ÚZEMNÍM ROZHODNUTÍM NEBO REGULAČNÍM PLÁNEM 

NEBO VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVOU ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ NAHRAZUJÍCÍ ANEBO 

ÚZEMNÍM SOUHLASEM 

Navrhovaná rekonstrukce je v souladu s územním rozhodnutím. 

 

b) ÚDAJE O SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ, V PŘÍPADĚ 

STAVEBNÍCH ÚPRAV PODMIŇUJÍCÍ ZMĚNU UŽÍVÁNÍ STAVBY  

Plánovaná stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací, OV Plochy občanského 

vybavení – veřejný zájem. Návrh je tak v souladu s územně plánovací dokumentací a 

cíli územního plánování. 

 

 

 

Hlavní využití:  

pro školství, vzdělávání a výchovu, vědu, výzkum, sociální služby a péči o rodinu 

nadmístního významu, zdravotnictví, lázeňství, kulturu nadmístního významu, veřejnou 

správu, ochranu obyvatelstva, hřbitov včetně staveb doplňujících účel využití území; 

dopravní a technická infrastruktura nejevící charakter nadmístního významu a pozemky 

veřejných prostranství. Plochy občanského vybavení musí být vymezeny v přímé 
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návaznosti na kapacitně dostačující plochy technické a plochy dopravní infrastruktury 

musí být přístupné z veřejné komunikace. 

 

Přípustné využití: 

- stavby, zařízení a související činnosti a děje občanské vybavenosti lokálního i 

nemístního charakteru  

- stravování a sportoviště jako doplňková činnost hlavní funkci (s výjimkou ploch 

hřbitova)  

- stavby pro církevní, kulturní, sociální, zdravotnické, školské a sportovní účely, vč. 

středisek mládeže pro mimoškolní činnost a center pohybových aktivit  

- parkovací stání, odstavná stání a garáže pro potřeby vyvolané přípustným využitím 

území budou řešena na vlastním pozemku.  

- drobná sadovnická a parková architektura např. altán, kryté sezení, lavičky  

- zeleň parková, plochy pro oddech, či slunění, obslužné komunikace, pěší cesty 

 

Podmínečně přípustné využití: 

- byt majitele, správce (s výjimkou ploch hřbitova)  

- v lokalitě Bažantnice jsou přípustné objekty bydlení pro sociálně slabé vrstvy 

obyvatel. 

 

Nepřípustné využití 

- výroba, sklady  

- jakékoli činnosti, které by mohly být nebo jsou v rozporu s přípustnými způsoby 

využití 63  

- jiné než hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití  

- veškeré činnosti, děje a zařízení, které zátěží (především hluk, prach, exhalace, 

organoleptický zápach, i druhotně např. zvýšenou nákladní dopravou, světelné 

znečistění apod.) narušují prostředí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně, včetně 

činností a zařízení chovatelských a pěstitelských, a které buď jednotlivě nebo v 

souhrnu překračují stupeň zátěže, měřítko anebo režim stanovený územním plánem 

(čerpací stanice pohonných hmot, auto a motoopravny, truhlářství, strojněobráběcí 

dílny, lakovny, prodejny spojené se servisní činností, apod.) a příslušnými hygienickými 

normami 

 

Podmínky prostorového uspořádání OV, OK: 

- výška zástavby s ohledem na okolní zástavbu  

- podmínkou je zajištění ploch parkování na vlastním pozemku (či jinak v dostupné 

vzdálenosti)  

- Koeficient zeleně minimálně 10 % (u stávající zástavby a stavebních proluk bude 

posouzen na základě individuálních podmínek.  

- bude vyřešeno nakládání s odpady 
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d) INFORMACE O VYDANÝCH ROZHODNUTÍCH O POVOLENÍ VÝJIMKY Z OBECNÝCH 

POŽADAVKŮ NA VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ 

Žádné povolení o výjimky z obecných požadavků na využívání území  

 

e) INFORMACE O TOM, ZDA A V JAKÝCH ČÁSTECH DOKUMENTACE JSOU ZOHLEDNĚNY 

PODMÍNKY ZÁVAZNÝCH STANOVISEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ 

Případné podmínky budou zpracovány v PD a jednotlivá stanoviska budou přiložena 

v dokladové části. 

 

f) VÝČET A ZÁVĚRY PROVEDENÝCH PRŮZKUMŮ A ROZBORŮ – GEOLOGICKÝ 

PRŮZKUM, HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUM, STAVEBNĚ HISTORICKÝ PRŮZKUM 

Nebyly provedeny žádné průzkumy. 

 

g) OCHRANA ÚZEMÍ PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

Není žádná další ochrana. 

 

h) POLOHA VZHLEDEM K ZÁPLAVOVÉMU ÚZEMÍ, PODDOLOVANÉMU ÚZEMÍ APOD. 

Nenachází se v záplavovém ani poddolovaném území. 

 

i) VLIV STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLÍ, VLIV STAVBY 

NA ODTOKOVÉ POMĚRY V ÚZEMÍ 

Nemá vliv na okolní stavby, ani na odtokové poměry. V průběhu realizace stavebních 

úprav dodavatel stavby (popř. stavebník) zajistí, že provoz na staveništi, jeho zařízení 

a zásobování nebude nadměrně znečišťovat a zatěžovat okolí emisemi. 

 

j) POŽADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN 

Žádné požadavky nejsou. 

 

k) POŽADAVKY NA MAXIMÁLNÍ ZÁBORY ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU NEBO 

POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCE LESA (DOČASNÉ / TRVALÉ) 

Neřeší se zábory ZPF. Pozemek není určení k plnění funkci lesa. 

 

l) PO ÚZEMNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY (ZEJMÉNA MOŽNOST NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ 

DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU), MOŽNOST BEZBARIEROVÉHO 

PŘÍSTUPU KE STAVBĚ 

Napojení na dopravní infrastrukturu 

Objekt bude napojen na dopravní infrastrukturu stávajícím vjezdem.   

Napojení na technickou infrastrukturu 

Objekt je napojen pomocí stávajících přípojek. 

Bezbariérový přístup 

Neřeší se bezbariérový přístup. 
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m) VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY, PODMIŇUJÍCÍ, VOVOLANÉ, SOUVISEJÍCÍ 

INVESTICE 

Nejsou věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. 

 

n) SEZNAM POZEMKŮ PODLE KATASTRU NEMOVISTOSTÍ, NA KTERÝCH SE STAVBA 

PROVÁDÍ 

st. 3434 - na pozemku se nachází řešená stavba majitel pozemku: Město Strakonice, 

Velké náměstí 2, Strakonice I, 38601 Strakonice 

 

o) SEZNAM POZEMKŮ PODLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ, NA KTERÝCH VZNIKNE 

OCHRANÉ, NEBO BEZPEČNOSTÍ PÁSMO 

Nejsou žádné pozemky, na kterých vznikne ochranné, nebo bezpečností pásmo. 

 

B.2  CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍHO UŽÍVÁNÍ 

Stávající stavba slouží jako Mateřská škola. Účel stavby zůstane stávající.  

 

a) NOVÁ STAVBA, NEBO ZMĚNA DOKONČENÉ STAVBY:  

Změna dokončené stavby. 

 

b) ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Mateřská škola. 

 

c) TRVALÁ, NEBO DOČASNÁ STAVBA 

Trvalá stavba. 

 

d) INFORMACE O VYDANÝCH ROZHODNUTÍCH O POVOLENÍ VÝJIMKY Z TECHNICKÝCH 

POŽADAVKŮ NA STAVBY A TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ ZABEZPEČUJÍCÍCH 

BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Nejsou žádná rozhodnutí o povolení výjimky z technických požadavků zabezpečující 

bezbariérové užívání stavby. 

 

e) INFORMACE O TOM, ZDA A V JAKÝCH ČÁSTECH DOKUMENTACE JSOU ZOHLEDNĚNY 

PODMÍNKY ZÁVAZNÝCH STANOVISEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ 

Případné podmínky budou zpracovány v PD a jednotlivá stanoviska budou přiložena 

v dokladové části. 

 

f) OCHRANA STAVBY PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 
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Není žádná další ochrana.  

 

g) NAVRHOVANÉ PARAMETRY STAVBY – ZASTAVĚNÁ PLOCHA, OBESTAVĚNÝ 

PROSTOR, UŽITNÁ PLOCHA, POČET FUNKČNÍCH JEDNOTEK A JEJICH VELIKOST 

APOD. 

Zastavěná plocha: stávající – nemění se 

Obestavěný prostor: stávající – nemění se 

Počet funkčních jednotek: - 1 mateřská škola 

Užitná plocha: stávající – nemění se 

 

h) ZÁKLADNÍ BILANCE STAVBY – POTŘEBY A SPOTŘEBY MÉDIÍ A HMOT, 

HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU, CELKOVÉ PRODUKOVANÉ MNOŽSTVÍ A 

DRUHY ODPADŮ A EMISÍ, TŘÍDA ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV 

Základní bilance stavby: Potřeby a spotřeby médií a hmot se nemění. Hospodaření 

s dešťovou vodou bude stávající do dešťové kanalizace. 

Třída energetické náročnosti budovy bude stávající. 

 

i) ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY VÝSTAVBY – ČASOVÉ ÚDAJE O REALIZACI STAVBY, 

ČLENĚNÍ NA ETAPY  

Předpokládaná doba výstavby je 12 měsíců s pracovní dobou v pracovní dny 7:00 – 

21:00 a ve dnech pracovního volna a klidu 8:00 – 18:00, při zachování všech závazných 

norem, zejména bezpečnostních, požárních a hygienických. Předpokládaná realizace 

stavby v období od 2. Q 2022 do 2. Q 2023. 

j) ORIENTAČNÍ NÁKLADY STAVBY 

2,5 mil. Kč bez DPH 

 

B.2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

a) URBANISMUS 

Pozemek se nachází v části města Strakonice, v ulici Spojařů. Stávající objekt dodržuje 

objemově charakter stávající zástavby.   

 

b) ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

SO.01 _Mateřská škola 

Jedná se o stávající objekt přibližně z 90. let. Obvodové zdivo je tvořeno ŽB panely, 

vnitřní zdivo je rovněž z ŽB panelů a keramických cihel. Střecha je plochá s PVC fólií.  

 

B.2.3 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY 

Provozní řešení zůstává stávající.  Není navržena žádná výroba. 

 

B.2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 
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Neřeší se bezbariérové řešení stavby. 

 

B.2.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Dodržovat předpisy výrobců zařízení a prvků. Provádět revize a další požadavky dle 

vyhlášek a norem. 

 

B.2.6 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ 

a) STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

Neřeší se bezbariérové řešení stavby vzhledem k charakteru stavebních prací – 

údržbové práce. Zůstává stávající. 

 

b) KONSTRUKČNÍ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ 

Řešení viz část D1.1. 

 

c) MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 

Řeší projektová dokumentace, a jednotlivé výrobky.  

 

B.2.7 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

a) TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

Nejsou použity technická a technologická zařízení. 

 

b) VÝČET TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

Nejsou použity technická a technologická zařízení. 

 

B.2.8 ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ 

a) ROZDĚLENÍ STAVBY A OBJEKTŮ DO POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ 

- 

 

b) VÝPOČET POŽÁRNÍHO RIZIKA A STANOVENÍ STUPNĚ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI 

- 

 

c) ZHODNOCENÍ NAVRŽENÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A STAVEBNÍCH VÝROBKŮ 

VČETNĚ POŽADAVKŮ NA ZVÝŠENÍ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI STAVEBNÍCH 

KONSTRUKCÍ 

- 

 

d) ZHODNOCENÍ EVAKUACE OSOB VČETNĚ VYHODNOCENÍÚNIKOVÝCH CEST 

- 
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e) ZHODNOCENÍ ODSTUPOVÝCH VZDÁLENOSTÍ A VYMEZENÍ POŽÁRNĚ 

NEBEZPEČNÉHO PROSTORU 

- 

 

f) ZAJIŠTĚNÍ POTŘEBNÉHO MNOŽSTVÍ POŽÁRNÍ VODY, POPŘÍPADĚ JINÉHO HASIVA, 

VČETNĚ ROZMÍSTĚNÍ VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH ODBĚRNÝCH MÍST 

- 

 

g) ZHODNOCENÍ MOŽNOSTI PROVEDENÍ POŽÁRNÍHO ZÁSAHU (PŘÍSTUPOVÉ 

KOMUNIKACE, ZÁSAHOVÉ CESTY) 

- 

 

h) ZHODNOCENÍ TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ STAVBY (ROZVODNÁ 

POTRUBÍ, VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ) 

- 

i) POSOUZENÍ POŽADAVKŮ NA ZABEZPEČENÍ STAVBY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍMI 

ZAŘÍZENÍMI 

- 

 

j) ROZSAH A ZPŮSOB ROZMÍSTĚNÍ VÝSTRAŽNÝCH A BEZPEČNOSTNÍCH ZNAČEK A 

TABULEK 

- 

 

B.2.9 ÚSPORA ENERGIE A TEPELNÁ OCHRANA 

Nemění se energetické vlastnosti objektu. 

 

B.2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ 

PROSTŘEDÍ 

Větrání: Stávající okny.  

Vytápění, ohřev TV: Stávající, pomocí CZT.  

Osvětlení: Stávající.  

Zásobování vodou: Stávající napojení na vodovodní přípojku. 

Odpady: Stávající řešení do splaškové kanalizace 

 

B.2.11 ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMY ÚČINKY VNĚJKŠÍHO PROSTŘEDÍ 

a) OCHRANA PŘED PRONIKÁNÍM RADONU Z PODLOŽÍ 

Neřeší se. 

 

b) OCHRANA PŘED BLUDNÝMI PROUDY 

Bez ochrany. 
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c) OCHRANA PŘED TECHNICKOU SEIZMICITOU 

Bez ochrany. 

 

d) OCHRANA PŘED HLUKEM 

Stávající. Bez nové ochrany. 

 

e) PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ 

Bez ochrany. 

 

f) OSTATNÍ ÚČINKY (VLIV PODDOLOVÁNÍ, VÝSKYT METANU APOD.). 

Nejsou ostatní účinky. 

 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

 

a) NAPOJOVACÍ MÍSTA TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

Stávající napojovací místa technické infrastruktury. 

 

b) PŘIPOJOVACÍ ROZMĚRY, VÝKONOVÉ KAPACITY A DÉLKY 

Stávající. 

 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

 

a) POPIS DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ 

Stávající dopravní řešení. 

 

b) NAPOJENÍ ÚZEMÍ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU 

Objekt je napojen pomocí stávajícího sjezdu z ulice Spojařů.  

 

c) DOPRAVA V KLIDU 

Vzhledem k rozsahu projektu se neposuzuje. 

 

d) PĚŠÍ A CYKLISTICKÉ STEZKY 

Vzhledem k rozsahu projektu se neposuzuje. 

 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

a) TERÉNNÍ ÚPRAVY 

Nebudou provedeny žádné terénní úpravy. 
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b) POUŽITÉ VEGETAČNÍ PRVKY 

Nejsou použiti žádné vegetační prvky. 

 

c) BIOTECHNICKÁ OPATŘENÍ 

Nebudou realizována. 

 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA  

a) VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – OVZDUŠÍ, HLUK, VODA, ODPADY A PŮDA 

Nemá vliv na životní prostředí. Stavební odpady budou uloženy podle druhu a kategorie 

odpadů a na základě jejich skutečných vlastností (třída vyluhovatelnosti odpadů vodou, 

vzájemná mísitelnost, obsah škodlivin v sušině atd.) na schválené úložiště (skládka 

inertního materiálu, skládka ostatního odpadu, skládka nebezpečného odpadu, apod.), 

odpady využitelné jako druhotné suroviny budou nabídnuty k využití. Bez zkoušek 

mohou být na skládky přijímány pouze odpady uvedené v příloze č. 8 k vyhlášce č. 

294/2005 Sb. za podmínek tam stanovených (dodavatelem odpadu je nepodnikající 

fyzická osoba, dodávky odpadu jsou z jedné konkrétní stavby, nejsou znečištěny 

žádnými látkami způsobujícími jejich nebezpečnost atd.) V průběhu prací bude vedena 

dodavatelem díla evidence odpadů podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném 

znění a vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb. tak, aby byla kdykoliv přístupná kontrolním 

orgánům, a to včetně dokladů.  

 

b) VLIV NA PŘÍRODU A KRAJINU (OCHRANA DŘEVIN, OCHRANA PAMÁTNÝCH 

STROMŮ, OCHRANA ROSTLIN A ŽIVOČICHŮ APOD.), ZACHOVÁNÍ EKOLOGICKÝCH 

FUNKCÍ A VAZEB V KRAJINĚ 

Nemá vliv.  

 

c) VLIV NA SOUSTAVU CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ NATURA 2000 

Nemá vliv. 

 

d) ZPŮSOB ZOHLEDNĚNÍ PODMÍNEK ZÁVAZNÉHO STANOVISKA POSOUZENÍ VLIVU 

ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Není podkladem. Neřeší se. 

 

e) V PŘÍPADĚ ZÁMĚRŮ SPADAJÍCÍCH DO REŽIMU ZÁKONA O INTEGROVANÉ PREVENCI 

ZÁKLADNÍ PARAMETRY ZPŮSOBŮ NAPLNĚNÍ ZÁVĚRU O NEJKEPŠÍ DOSTUPNÝCH 

TECHNIKÁCH NEBO INTEGROVANÉ POVOLENÍ 

Není podkladem. 

 

f) NAVRHOVANÁ OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTÍ PÁSMA, ROZSAH OMEZENÍ A 

PODMÍNKY OCHRANY PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

Nejsou navrženy žádné bezpečnostní pásma.  
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B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva – Stavba 

splňuje 

 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

 

a) POTŘEBY A SPOTŘEBY ROZHODUJÍCÍCH MÉDIÍ A HMOT, JEJICH ZAJIŠTĚNÍ 

Rozhodující hmoty a spotřeby medií zajišťuje investor. Stavební hmoty a jiné deponie 

budou uskladněny na pozemku investora. 

 

b) ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ 

Odvodnění staveniště není nutné. 

 

c) NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKOU 

INFRASTRUKTURU 

Napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, bude stávající. 

 

d) VLIV PROVÁDĚNÍ STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY 

Nemá vliv na okolní stavby a pozemky. Zajištění bezpečnosti práce na staveništi je 

povinností zhotovitele díla. Při realizaci stavby je nutné dodržovat všechny platné 

bezpečnostní předpisy a veškerá ochranná pásma IS. 

 

e) OCHRANA OKOLÍ STAVENIŠTĚ A POŽADAVKY NA SOUVISEJÍCÍ ASANACE, 

DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN 

Staveniště bude zajištěno proti vstupu nepovoleným osobám a bude zřetelně označeno. 

Žádné asanace, nebo kácení dřevin nebude potřeba. 

 

f) MAXIMÁLNÍ DOČASNÉ A TRVALÉ ZÁBORY PRO STAVENIŠTĚ 

Staveniště bude zajištěno proti vstupu nepovoleným osobám a bude zřetelně označeno. 

Zábory na stavbě nebudou. 

 

g) POŽADAVKY NA BEZBARIÉROVÉ OBCHOZÍ TRASY 

Nebudou provedeny žádné bezbariérové obchozí trasy. 

 

h) MAXIMÁLNÍ PRODUKOVANÁ MNOŽSTVÍ A DRUHY ODPADŮ A EMISÍ PŘI VÝSTAVBĚ, 

JEJICH LIKVIDACE 

Stavební odpad zatříděný do kategorií bude likvidován komerčně doložitelným způsobem. 

Vzniklý odpad bude průběžně odvážen oprávněnou svozovou službou. 

odpady vznikající při výstavbě: 
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             Název odpadu 
 

Katalogové 
Číslo 

   kategorie Nakládání s odpadem 

Papírové a lepenkové obaly    150101          O Využití – sběr 

Beton    170101          O Recyklace, skládka přísl. Skupiny 

Dřevo    170201          O Spálení-otop,  skládka 

Sklo    170202           O Předání k recyklaci 

Asfaltové směsi obsahující 
dehet 

   170301          N Smluvní likvidace  

Asfaltové směsi neuvedené 
pod č.17 03 01 

   170302          O  

Dehet a  výrobky z dehtu 
(odpadní dehtová   lepenka) 

    170303          N  

Železo a  ocel    170405          O Využití – sběr 

Kabely    170410          N Skládka přísl. Skupiny  

Kabely    170411          O Skládka přísl. Skupiny  

Izolační materiály    170604          O Skládka přísl. Skupiny 

Barva, lepidlo, pryskyřice    200127          N Smluvní likvidace ve spalovně 

Směsný komunální odpad    200301          O Smluvní likvidace ve spalovně, 
skládka 

 

Stavebník musí provést likvidaci odpadů vzniklých při výstavbě v souladu se zákonem 

185/2001 a souvisejícími právními předpisy zejm. vyhlášky MŽP 381/2001 sb. a 

383/2001Sb. 

 

i) BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ, POŽADAVKY NA PŘÍSUN NEBO DEPONIE ZEMIN 

Bilance zemních prací jsou vyrovnané. Není požadavek na deponii a přísun zeminy. 

Případné mezideponie budou řešeny na vlastním pozemku. 

 

j) OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ 

Během výstavby nesmí dojít k porušení platných předpisů a norem v oblasti ochrany 

životního prostředí. V průběhu realizace nedojde ke zhoršení životního prostředí, vlivy 

stavební činnosti je nutné eliminovat potřebnými opatřeními. Stavebník musí dodržovat a 

dbát všech předpisů a podmínek ochrany životního prostředí při výstavbě. Stavebník 

musí dodržovat a dbát všech předpisů a podmínek ochrany životního prostředí při 

výstavbě, minimalizovat hluk a prašnost. Stavebník musí dbát na maximální recyklaci 

stavebního odpadu v recyklačním zařízení. Odpady katalogových čísel 17 04 05 a 17 04 

10 předávat pouze k využití, nikoliv odstranění (např. recyklace) - to je nutné zohlednit 

v dalším stupni projektové dokumentace – projektu pro provedení stavby. 

Původce odpadů – dodavatel stavby, následně povede evidenci odpadů vznikající při 

výstavbě, o jejich množství a způsobech nakládání s nimi, tak jak mu přikazuje vyhl. č. 

383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.  

Ke kolaudaci stavby budou následně doloženy doklady o způsobu využívaní či 

odstraňování jednotlivých druhů těchto odpadů. 

Dále je dodavatel stavby povinen, omezit případné meziskládky na nezbytně nutnou dobu 

a jejich umístění dohodnout s investorem a nechat odsouhlasit příslušným stavebním 

úřadem. 



 

MŠ SPOJAŘŮ STRAKONICE 

Rekonstrukce sociálního zařízení pro děti  

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE 

(DVD) 

 

               

                Ing. Lukáš Pojar                                                                - 14 -   

 

 

Zdroje hluku: 

- Příprava objektu (stavba lešení, kladivo, nákladní automobil) 

- Vlastní stavba (sbíječka, ruční rozbrušovačka, cirkulárka, lehký nákladní automobil). 

Veškeré odpady z činnosti při výstavbě vzniklé je nutno likvidovat na k tomu určených 

místech a takovéto chování dokladovat objednateli a dalším kompetentním orgánům, 

které si to vyžádaly či vyžádají.  

 

Při provádění stavebních prací je nutno dbát na: 

• ochranu proti hluku a vibracím v období výstavby 

Zhotovitel stavebních prací je povinen používat především stroje a mechanismy 

v dobrém technickém stavu a jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené 

v technickém osvědčení. Při provozu hlučných strojů v místech, kde vzdálenost 

umístěného zdroje od okolní zástavby nesnižuje hluk na hodnoty stanovené hygienickými 

předpisy, je nutno zabezpečit ochranu pasivní (kryty, akustické zástěny apod.)  

Všechny mechanismy, které se budou pohybovat v prostoru staveniště, budou 

v bezvadném technickém stavu, aby nedocházelo k možným úkapům ropných látek. 

V případě úniku těchto nebo jiných závadných látek, postupovat podle platné 

legislativy. 

Stavební práce budou probíhat pouze v denní době od 7 do 20 hodin a je nutné omezit 

hlučnou stavební činnost vč. nákladní dopravy pouze v pracovní dny od 8 do 12 a od 13 

do 18 hodin,  

Na stavbu budou přiváženy již hotové výztuhy, bude použito systémové bednění; hlučné 

přípravné práce na staveništi budou omezeny na minimum. 

Na stavbě bude také ustanoven pracovník, který bude jednat s obyvateli okolních domů 

a v případě stížností na zvýšenou hlučnost bude tento pracovník odpovědný za 

snížení hlučnosti omezením pracovní činnosti na stavbě. 

 

Stavbu plánovaného záměru lze rozdělit na tři základní fáze: 

o Přípravné práce (výstavba lešení, oprava stávající fasády, sundání klempířských 

prvků, vybourání luxfer, instalace nového okna, dozdívky). 

o Hlavní práce (provedení nové fasády, instalace nových klempířských prvků) 

o Finální práce (nátěr oken, sundání lešení, vnější zpevněné plochy, konečná úprava 

pozemku do stavu před stavbou) 

 

• ochranu proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti 

Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke 

znečišťování ploch a komunikací (zemina, bet. směs). V případě manipulace s prašným 

materiálem bude zajištěno zvlhčování kropením. Případné znečištění komunikací musí 

být okamžitě odstraňováno. 

Na staveništi – u výjezdů ze staveniště bude zřízena plocha pro mechanické dočištění 

vozidel vyjíždějících ze stavby. Dodavatel zajistí a provede takové opatření, které 

zamezí znečišťování veřejných komunikací vyjíždějícími vozidly ze stavby, bude 

prováděna nakládka zeminy na dopravní zařízení nejvýše 10 cm pod horní hranu 
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postranice a pozemní komunikace budou používány pro dopravu a odvoz materiálu pouze 

ve stanovenou dobu určenou stavebním řádem. Všechna uvedená nařízení budou 

uvedena do provozního řádu staveniště. 

 

• ochranu proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny 

Zhotovitel bude povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve 

výfukových plynech škodliviny v množství odpovídajícím platným vyhláškám a předpisům 

o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Nasazování stavebních strojů 

se spalovacími motory omezovat na nejmenší možnou míru. Provádět pravidelné 

technické prohlídky vozidel a pravidelné seřizování motorů. Při nutnosti nasazení 

takových mechanismů, nebo jejich obměně, upřednostnit nasazení stavebních a 

dopravních strojů splňující emisní úroveň EURO 4 nebo alespoň EURO 3. Dále je 

nezbytně nutné nepřipustit provoz vozidel produkujících nadměrné množství emisí. 

Ochranu proti znečištění podzemních vod a povrchových vod a kanalizace. Po dobu 

výstavby je nutno při provádění stavebních prací a provozu zařízení staveniště 

vhodným způsobem zabezpečit, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních a 

povrchových vod. Jedná se zejména o vhodný způsob odvádění dešťových vod ze 

stavební jámy, provozních, výrobních a skladovacích ploch staveniště. 

 

 

• ochranu stávající zeleně 

Při realizaci stavebních prací je nutná ochrana stávající zeleně. Ze stávající zeleně 

bude možné likvidovat pouze to, co bezprostředně překáží stavbě, ostatní zeleň bude 

ochráněna způsobem určeným DIN 18 920 – Ochrana stromů, porostů a ploch pro 

vegetaci při stavebních činnostech a TP 99 Vysazování a ošetřování silniční vegetace. 

Ochrana před chemickým znečištěním 

Vegetační plochy nesmějí být znečištěny látkami škodlivými pro rostliny nebo půdu, 

např. rozpouštědly, minerálními oleji, kyselinami, louhy, solemi, barvami, cementem nebo 

jinými pojivy. 

Ochrana před ohněm a jinými tepelnými zdroji 

Ohniště a jiné tepelné zdroje smějí být zřizovány nebo umísťovány ve vzdálenosti 

nejméně 5 m od okapové linie koruny stromů a keřů. 

Otevřené ohně mohou být zažehnuty se zřetelem na směr větru ve vzdálenosti nejméně 

20 m od okapové linie korun stromů a keřů. 

Ochrana před zamokřením a zaplavením 

Kořenové prostory stromů a vegetační plochy nesmějí být nadměrně zamokřeny či 

zaplaveny v důsledku stavebních činností. 

Ochrana kořenové zóny při navážce 

V kořenové zóně se nemá provádět navážka. Pokud se tomu nelze v jednotlivých 

případech vyhnout, musí se při určování tloušťky navážky a způsobu rozprostření 

(celoplošně, výsečově) respektovat druhově specifická snášenlivost, stáří, vitalita a 

vytváření kořenového systému rostlin, půdní poměry i druhy použitých materiálů. Aby 

se zabránilo tvorbě látek poškozujících kořeny, musí se před navážkou odstranit z 
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povrchu kořenové zóny veškerý vegetační pokryv, listí a další organické látky, a to 

šetrně vůči kořenům, tzn. ručně nebo odsáváním. 

V kořenové zóně smí být navážen pouze hrubozrnný, vzduch a vodu propouštějící 

netoxický materiál. Jestliže se má založit také vegetační nosná vrstva, je nutno navézt 

nejprve uvedený materiál zpravidla v tloušťce 20 cm a na něj jako vegetační nosnou 

vrstvu zeminu půdní skupiny 2 nebo 3 podle DIN 18 915 v tloušťce maximálně 20 cm. 

Zemina nesmí být rozprostřena blíže než 1 m od kmene. 

Při navážení se nesmí přejíždět kořenová zóna. V kořenovém prostoru se nesmí terén 

snižovat odkopávkami. 

 

k) ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI 

Zadavatel stavby a dodavatel musí postupovat dle §14 - §18  zákona 309/2006 Sb. 

(kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 

pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a  NV 591/2006 Sb. (o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích), pokud zvláštní 

předpis nestanoví jinak. 

Vzhledem k tomu, že realizace stavby přesahuje limity dle §15 zákona 309/2006 Sb. 

(celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 

pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) má zadavatel stavby povinnost, 

minimálně 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli, zaslat oznámení o zahájení prací 

na oblastní inspektorát práce - OIP.  

Dále potom vzhledem k tomu, že na stavbě budou probíhat práce a činnosti vystavující 

fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví dle přílohy č. 5 NV 

591/2006 Sb. má zadavatel stavby povinnost nechat zpracovat  Plán BOZP. 

Vzhledem k rozsahu stavby, bude mít stavebník (zadavatel stavby) v souladu s §14 

309/2006 Sb.,(budou–li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele 

stavby) povinnost určit potřebný počet koordinátorů  bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci na staveništi (koordinátora BOZP - odborně způsobilou osobu) s přihlédnutím k 

rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi 

jeho realizace, doporučujeme jednoho koordinátora BOZP. 

Při výstavbě je nutné dodržovat všechny platné právní předpisy (vyhlášky, nařízení, 

závazné normy apod.) v oblasti bezpečnosti práce, technických zařízení a v oblasti 

ochrany zdraví. Dodržování předpisů a opatření, zajišťujících bezpečnost práce a 

ochranu zdraví bude zcela v kompetenci stavebníka. 

Předpokládá se, že stavební a montážní práce budou prováděny při 7denním pracovním 

týdnu v době od 07:00 do 20:00 a v době od 8:00 do 19:00 mimo pracovní dny. Při 

výstavbě je nutné dodržovat všechny platné právní předpisy (vyhlášky, nařízení, 

závazné normy apod.) v oblasti bezpečnosti práce, technických zařízení a v oblasti 

ochrany zdraví (nařízení vlády 361/2007 Sb., kterým se stanový podmínky ochrany 

zdraví při práci). 

Veškeré bourací práce prováděné v blízkosti podzemních inženýrských sítí a rozvodů 

musí být prováděny ručně. 
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Při provádění stavebních prací je nutné respektovat veškeré vnější znaky podzemních 

inženýrských sítí a rozvodů (šachty, mříže, poklopy, šoupata apod.) a podle potřeby 

provést jejich výškovou úpravu do úrovně nového stavu vozovek a chodníků. 

V případě, že dojde k obnažení stávajících inženýrských sítí nebo bude nutné tyto 

sítě vyvěsit, musí být dostatečně zajištěny proti poškození pracovníky nebo další 

osobou nebo působením vnějších vlivů. Výkopy mimo uzavřené staveniště se musí řádně 

ohradit a v noci řádně osvětlit jen bezpečným elektrickým napětím.  

Zhotovitel stavebních prací je povinen vést evidenci pracovníků od jejich nástupu do 

práce až po opuštění pracoviště. Je povinen vybavit všechny osoby, které vstupují na 

staveniště osobními ochrannými prostředky odpovídající ohrožení, které pro tyto osoby 

z prováděných prací vyplývá. 

Pracovník, který zpozoruje nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob, 

nebo způsobit provozní nehodu, případně i příznaky takového nebezpečí je povinen 

pokud nemůže nebezpečí odstranit sám přerušit práci a oznámit to odpovědnému 

pracovníkovi a podle možnosti upozornit všechny osoby, které by mohly být tímto 

nebezpečím ohroženy. O přerušení práce v daném úseku rozhodne odpovědný pracovník 

zhotovitele po posouzení důvodů. 

Pro provádění stavebních prací za mimořádných podmínek musí být v projektu stavby 

stanoveny zásady technických, organizačních a dalších opatření k zajištění bezpečnosti 

práce. Potřebná opatření určí zhotovitel stavebních prací případně ve spolupráci s 

projektantem. 

Práce v blízkosti inženýrských sítí mohou být konány po dohodě se správci sítí. 

Jakékoliv poškození musí být hlášeno provozovateli sítě. V nebezpečném prostředí 

nesmí pracovník pracovat osaměle, kde není v dohledu nebo doslechu další pracovník. 

Pracovníci jsou povinni dodržovat technologické nebo pracovní postupy, návody, pravidla 

a pokyny. Obsluhovat stroje a zařízení a používat nářadí a pomůcky, které jim byly 

pro jejich práci určeni, dodržovat bezpečnostní označení a signály pověřených 

pracovníků dozorem na pracovišti. Všechny otvory a jámy na staveništi, kde hrozí 

nebezpečí pádu, musí být zakryty nebo ohrazeny. Před započetím zemních prací musí 

být zajištěn ze strany zhotovitele v prostoru těchto prací průzkum všech překážek a 

odpovědným pracovníkem jejich vyznačení na terénu zejména tras podzemních vedení 

inženýrských sítí, které písemně odevzdal zadavatel při předání staveniště. 

Výkopy musí být ohrazeny nebo zakryty. Okraje výkopů se nesmějí zatěžovat. Přes 

výkopy v zastavěném území musí být položeny lávky pro chodce šířky 1,50 m s 

oboustranným zábradlím. Případné vjezdy do objektů musí být opatřeny přejezdy se 

zábradlím a označením dovolené únosnosti a rychlosti. Do výkopů musí být zajištěn 

bezpečný sestup po žebříku apod. 

Zavěšování břemen na jeřáb provádí pověřený pracovník (vazač). Před vlastním zdvihem 

musí být provedena kontrola bezpečnosti nadzvednutím břemene. Pod dopravovanými 

břemeny ani v jejich blízkosti se do ustálení břemene nesmí nikdo zdržovat. 

Do pracovního prostoru stroje a zařízení se nesmí vstupovat po dobu činnosti stroje. 

Prostory, nad kterými se pracuje, musí být vždy bezpečně zajištěny, aby nedošlo k 

ohrožení pracovníků a zájmu jiných osob. 

Stroje může samostatně obsluhovat pouze pracovník, který má pro tuto činnost 

příslušnou odbornou způsobilost. Stroje a technická zařízení mohou být uvedena do 

provozu, jen odpovídají-li příslušným předpisům technického stavu. 
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Práce v ochranném pásmu elektrického vedení mohou být zahájeny až po provedeném 

opatření k zajištění bezpečnosti práce. (Např. dozor pracovníka energ. závodu) 

Elektrická vedení musí být uložena tak, aby byla přehledná a co nejkratší. Elektrická 

zařízení musí být před uvedením do provozu odborně prověřena a vyzkoušena. 

Pracoviště, stroje a technická zařízení s nebezpečím ohrožení osob musí být opatřeny 

bezpečnostním označením. Lešení nebo jiné konstrukce pro práce ve výšce zasahující 

do veřejné komunikace musí být zřetelně označeny a za snížené viditelnosti a v noci 

osvětleny výstražným červeným světlem. 

Práce v kanalizačních šachtách je možné provádět ze přítomnosti minimálně dvou 

pracovníků – jeden na povrchu. Před vstupem do šachty provádět kontrolní měření 

přítomnosti kysličníku uhličitého a v místech se zvýšenou pravděpodobností jeho 

výronu, což je celá oblast se zvýšeným rizikem a její bezprostřední okolí a u revizních 

šachet hlubších než 4,0 m i v průběhu prací. 

Během výstavby nesmí dojít k porušení platných předpisů a norem v oblasti ochrany 

životního prostředí. Doporučuji při výběru dodavatele stavby vzít v úvahu úroveň 

strojního vybavení vybírané organizace (stáří a typy stavebních strojů, zkušenosti z 

praxe v této otázce) včetně atestů materiálů dodaných subdodavateli.  

Proti proniknutím nepovolaných osob na staveniště budou kolem staveniště umístěny 

na oplocení výstražné cedule dodavatelskou organizací, upozorňující na zákaz vstupu a 

nebezpečí úrazu. Dále je při provádění stavebních prací nutno věnovat pozornost 

zejména těmto ustanovením příslušných předpisů: 

Zákon č. 105/1990 Sb. o soukromém podnikání občanů ve znění pozdějších platných

 předpisů 

Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce 

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. o podmínkách ochrany zdraví při práci zaměstnanců 

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 77/1965 Sb. o výcviku, způsobilosti a registraci 

obsluh stavebních strojů 

ČSN EN 50110-1 ED.2 Obsluha a práce na elektrických zařízeních 

ČSN 01 8010 Bezpečnostní barva a značky 

ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí 

ČSN EN 1996-2 (731101) Provádění zděných konstrukcí 

ČSN 73 8101 a ČSN 73 8106 Lešení, Ochranné a záchytné konstrukce 

ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí 

Při přepravě materiálu je nutno dodržovat vyhl. ČÚBP o bezpečnosti při práci a provozu 

silničních motorových vozidel. 

 

l) ÚPRAVY PRO BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ VÝSTAVBOU DOTČENÝCH STAVEB 

Nebudou provedeny žádné úpravy pro bezbariérové užívání 

m) ZÁSADY PRO DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ 

Vzhledem k rozsahu projektu se neposuzuje. 

 

n) STANOVENÍ SPECIÁLNÍCH PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (PROVÁDĚNÍ 

STAVBY ZA PROVOZU, OPATŘENÍ PROTI ÚČINKŮM VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PŘI 
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VÝSTAVBĚ APOD.) 

Nejsou speciální podmínky. 

 

o) POSTUP VÝSTAVBY, ROZHODUJÍCÍ DÍLČÍ TERMÍNY 

Termín výstavby 2. Q 2022 – 2. Q 2023 

B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 

Projekt neřeší výstavbu nových vodohospodářských objektů. Srážkové vody ze 

zpevněných ploch budou odvedeny stávajícím způsobem. 


