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ZD Záchod dětský
Umyvadlo dětské
Umyvadlo
Výlevka

Sprchová vanička, v=300mm
Z Zástěna

Obvodové zdivo s obkladem

- Vnější akrylátová stávající fasáda
- Perlinka + lepidlo stávající
- Stávající zateplení polystyrenem tl.150 mm
- Stávající nosná konstrukce (ŽB panel+zdivo)
- Jádrová omítka stávající
- Lepidlo + ker. obklad stávající

  S01 Obvodové zdivo bez obkladu

- Vnější akrylátová stávající fasáda
- Perlinka + lepidlo stávající
- Stávající zateplení polystyrenem tl.150 mm
- Stávající nosná konstrukce (ŽB panel+zdivo)
- Jádrová omítka stávající
- Štuková omítka stávající
- Malba bílá vícevrstá

Středová zeď

- Keramický obklad 150x150 mm + lepidlo
- Jádrová omítka 10-20 mm
- Stávající cihelné zdivo tl.160 mm
- Jádrová omítka 10-20 mm
- Keramický obklad 150x150 mm + lepidlo

Podlaha 1.NP - předpoklad

- Keramická dlažba + lepidlo
- Vyrovnávací betonová mazanina tl. 50 mm
    (dle potřeby ubourat)
- Tepelná izolace polystyren tl. 50 mm
- Hydroizolace - asfaltová lepenka
- ŽB základová deska tl. 150 mm
- Hutněný štěrkový podsyp
- Stávající zemina

Podlaha 2.NP - předpoklad

- Keramická dlažba + lepidlo
- Vyrovnávací betonová mazanina tl. 0-50 mm
  (dle potřeby ubourat)
- Kročejová izolace tl. 20 mm
- ŽB stropní konstrukce tl. 200 mm
- Jádrová omítka + štuk
- Malba bílá vícevrstvá

  S02

  S03

P01

P02

  S05 Vnitřní zdivo s obkladem

- Lepidlo + ker. obklad stávající
- Jádrová omítka stávající
- Stávající nosná konstrukce zdivo
  z cihel tl.140 - 160 mm
- Jádrová omítka stávající
- Lepidlo + ker. obklad stávající

  S04 Vnitřní zdivo bez obkladu

- Malba 2x
- Štuková omítka stávající
- Jádrová omítka stávající
- Stávající nosná konstrukce zdivo
  z cihel tl.160 mm
- Jádrová omítka stávající
- Štuková omítka stávající
- Malba bílá vícevrstvá

LEGENDA MATERIÁLŮ

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE ZDIVA

VNĚJŠÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, TL. 150 MM

BOURANÉ KONSTRUKCE

BOURANÉ ZDIVO

BOURACÍ PRÁCE:

- Odpojení a demontáž všech zařizovacích předmětů, vybavení, osvětlení a nábytku včetně krytu topení
- Demontáž a odpojení stávajících otopných těles a stoupaček pro topení, včetně vypuštění otopné soustavy.

- Vybourání plastových a keramických parapetů, vybourání keramických obkladů a dažeb

- Demontáž stávajících dveří, včetně prahů a přechodových lišt v místě dveří, demontáž ovládacích prvků
osvětlení WC včetně bezpečného zakončení.

- Vybourání stávajících obkladů a dlažeb
- Zbourání středové příčky a šachty
- Demontáž stávajících stoupaček pro vodu a kanalizaci
- Vybourání části podlaha pro posunutí stoupaček
- Odstranění maleb ze stěn

- Provedení sond pro zjištění stavu rozvodů v kolektorech.
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POZNÁMKA: 1. VŠECHNY KÓTY A ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ JEJICH PŘEMĚŘENÍM V PŘÍPADĚ ODCHYLKY    OD PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE NUTNÉ KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM 2. PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY RESP. PROVÁDĚNÍM JE TŘEBA PROVĚŘIT ZMĚNY A ODCHYLKY VE SKUTEČNÉM PROVEDENÍ STAVBY OPROTI TÉTO DOKUMENTACI. POKUD TYTO ZMĚNY A ODCHYLKY NASTANOU, JE NUTNO PŘED ZHOTOVENÍM VÝROBNÍ DOKUMENTACE KONTAKTOVAT PROJEKTANTA.  3. TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI. DODAVATEL JE POVINEN ZAJISTIT ZPRACOVÁNÍ DODAVATELSKÉ - VÝROBNÍ DOKUMENTACE VČETNĚ DOPRACOVÁNÍ ŘEŠENÍ DETAILŮ. VÝROBNÍ DOKUMENTACI JE DODAVATEL POVINEN PŘED VLASTNÍ REALIZACÍ ODSOUHLASIT SE ZADAVATELEM A PROJEKTANTEM. 4. POŽADOVANÉ A STANOVENÉ VLASTNOSTI PRODUKTŮ PROKÁŽE DODAVATEL PŘED DODÁNÍM FORMOU VZORKU, TECHNICKÉHO LISTU, ATESTU, CERTIFIKÁTU, PŘEDLOŽENÍM DÍLENSKÉ A VÝROBNÍ DOKUMENTACE, A V TO TAKOVÉ MÍŘE A PODROBNOSTI, PŘÍPADNĚ I MNOŽSTVÍ A VELIKOSTI VZORKŮ A ALTERNATIV, AŽ DO PRŮKAZNÉHO DVDAŽENÍ PLNĚNÍ ZADANÝCH VLASTNOSTÍ A ODSOUHLASENÍ ZADAVATELEM A PROJEKTANTEM. 5. DODÁVKA BUDE PROVEDENA PODLE PŘÍSLUŠNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A TECHNICKÝCH NOREM I DOPORUČUJÍCÍCH.  6. PRO DODÁVKU BUDOU ZÁSADNĚ POUŽITY VÝROBKY, SUROVINY A POLOTOVARY NEJVYŠŠÍ (1.) JAKOSTI S PROTIPOŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ PODLE POŽADAVKU PROJEKTU POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ STAVEBNÍ ČÁSTI. 7. POPIS VŠECH ÚPRAV JE PODROBNĚ POPSÁN V TEXTOVÉ ČÁSTI, KTERÁ JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKRESOVÉ ČÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.
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