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D.1.1.1 S0O.01 - Technicka zprava — Stavebni Upravy cyklostezky okolo restaurace

a) Identifika éni udaje

Nazev stavby:

Obec:

Katastralni uzemi:
Stupe n projektu:
Charakter stavby:
ZpUsob provedeni:

Investor:

Zhotovitel dokumentace:

Hlavni projektant:

Trida komunikace:
Délka celkova:

Sitka:
Predpokladané cena:

Zavadilka - Strakonice

Stavebni Gpravy cyklostezky okolo restaurace Zavadilka -
Strakonice

Strakonice [550787]

Strakonice [755915]

Projekt pro spole¢né povoleni

nova stavby trasy stavajici cyklostezky

dodavatelsky

Mésto Strakonice, Velké namésti 2, 38601 Strakonice

BUILDING-INVESTMENT, s.r.o.
Doubravice 40, 387 35 Doubravice

IC: 65415680

Bc. Jakub Jenista, DiS., CKAIT: 0101827

mistni komunikace IV. Tfidy, D2

152 bm

2,0 — 2,5 m, na zadatku Useku zachovana Sifka 3,0 m
0,8 mil. K&

b) Popis stavby a jejiho  FeSeni

Jedna se stavbu prelozky stavajici trasy cyklostezky (D2) vedouci podél restaurace
Zavadilka ve Strakonicich na Podskali ve spole¢né trase ovSem v samostatném jizdnim
pruhu se stezkou pro chodce. Vzhledem k vedeni trasy pfes frekventovanou €ast stezky, kde
dochéazi k hromadéni zastavujicich cyklistu i chodcu je z divodu zvySeni bezpe&nosti
navrzeno trasu cyklostezky odvést mimo tento prostor. Nova trasa je tedy navrzena v délce
152 bm a vedena v zatravnéné ploSe mezi aleji stromU podél puvodni trasy a biehovou linii
stromlU vymezujici jasny komunikaéni koridor. Soucasti stavebnich Gprav bude Uprava
napojeni nové trasy na trasu puvodni a jeji stavebni oddéleni od nového jizdniho pruhu.
Soucésti nového dopravniho feSeni bude Gprava umisténi svislého dopravniho znaceni a
doplnéni o vodorovné znacen, které bude durazné upozorhnovat na funkéni oddéleni
cyklostezky od stezky pro pési.

V prostoru stavby se nachazi zemni elektricky kabel NN vefejného osvétleni. To bude
nedotéené zachovano stejné tak osvétlovaci body VO. Jejich umisténi bylo s ohledem na
bezpecnostni odstup od jizdniho pruhu cyklostezky zohlednéno v navrhu trasy

Jednd se o stavbu trvalou. Do projektové dokumentace byly zapracovany veskeré
poZadavky dotéenych organu statni spravy i spravcu technické a dopravni infrastruktury, tyto
vyjadreni jsou pfiloZeny v dokladové ¢asti dokumentace.

b) Vychozi podklady
Stavba je v souladu s Uzemné planovaci dokumentaci Mésta Strakonice.

Pro zpracovéani projektové dokumentace bylo pouZito polohopisného a vySkopisného
zaméfeni v systému JTSK a B.p.v. Déle bylo pouZito zékrest do digitalnich map

Building-Investment, s.r.o., arch.Dubského 387, 38601 Strakonice, www.build-in.cz, tel: 602 145 242, 731 406 007
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poskytnutych jednotlivymi spravci technické infrastruktury a byl proveden zékres obecnich
siti z tisténého mapového podkladu.

V ramci pfipravy mista realizace pro vystavbu bude provedeno geodetické vytyCeni
vSech hranic dotéenych pozemku v celém zajmovém uUzemi planované stavby. Bude
provedeno geodetické vytyéeni trasy navrzené stezky a siti. Déle v celém zajmovém uzemi
bude provedeno vyty€eni vSech stavajicich a existujicich podzemnich vedeni, provéreno
vySkové uloZzeni nadzemnich vedeni. Ve vSech piedpokladdanych mistech kfizeni navrzené
komunikace s nékterymi se stavajicich podzemnich vedeni dotéenych inZenyrskych siti bude
provedena ruéné kopana sonda, ktera ur€i pfesnou polohu jejich stavajiciho vedeni a

hloubkové ulozeni.

c) Technické FeSeni stavby

Jednd se stavbu prelozZky stavajici trasy cyklostezky vedouci podél restaurace Zavadilka
ve spoleéné trasy ovSem v samostatném jizdnim pruhu se stezkou pro chodce. Vzhledem
k vedeni trasy pfes frekventovanou €ast stezky, kde dochézi k hromadéni zastavujicich
cyklistt i chodcu je z duvodu zvySeni bezpecnosti navrZzeno trasu cyklostezky odvést mimo
tento prostor. Nova trasa je tedy navrZzena v délce 152 bm a vedena v zatravnéné ploSe mezi
aleji stroml podél puvodni trasy a bfehovou linii stromd vymezujici jasny komunikaéni
koridor. Soucasti stavebnich Uprav bude Uprava napojeni nové trasy na trasu puvodni a jeji
stavebni oddéleni od nového jizdniho pruhu.

v

Zakladni Sifka stezky je 2,0 m, vtrase podél restaurace je ovSem s ohledem na
ocCekavana zastavovani a vystupovani z kola navrzeno rozsifeni na 2,5 m, na zacatku useku
je z duvodu napojeni na stavajici u€elovou komunikaci podél pivovaru rozSifena na 3 m.
Priény sklon stezky je navrZzen 2,5%, v napojeni na stavajici Useky bude sklon zachovan
stavajici, pfiblizné 2 %. Podélny sklon je ve zcela rovinatém terénu navrzen s minimalnim
spadem tak, Ze zcela kopiruje terén, aby v pfipadé rozliti feky Otavy nedoSlo ke vzniku

prekazky rozlivu a tim se eliminovala moznost poskozeni vozovky.

Demolice a Uprava napojeni

Pred zapocetim stavebnich praci je nutné vytyéeni veSkerych siti spravci a pfipadné
kontrola jejich hloubkového uloZeni.

Plocha stavenisté je dana obrysem stavby a po vétSinu trvani stavby bude zachovan
pruchozi koridor v trase puvodni stezky pro péSi. Pfedpoklada se, Ze na stavbé bude
zapotrebi skladovat po omezenou dobu pouze vytéZenou zeminu, prefabrikaty jako obruby,
dlazby atd. K tomuto G€elu bude slouZit plocha vefejného prostranstvi mezi puvodni a novou
trasou ve stani¢eni KM 0,040-0,060. Vybourané hmoty budou ihned nakladany a odvazeny
na uréend sbérna mista. Materidly pro stavbu budou pfivazeny az tésné pred zabudovanim,
takZze nebude nutné vesSkery material na stavenisti skladovat po celou dobu stavby. Pro dany
typ stavby neni nutné zfizeni do€asnych pfipojeni poskytovatell technické infrastruktury.
PFistup na stavenisté bude po stavajici u€elové komunikaci vedouci od parkovisté u pivovaru
pfimo k pfedmétné stezce. Zadné provizorni trasy a do¢asné zabory neni tieba zfizovat.
Prace provadéné v prubéhu stavby nebudou vyzadovat prfepravu nadmeérnych nakladu.
Dodavatel bude kazdodenné prubézné Cistit veSkeré piipadné necistoty, které zpusobil mimo
svuj pracovni prostor, a to pfedevsim na zminénych pfijezdovych komunikacich.
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Provadéni ryhy, jejiho zasypu a polozZeni krytu komunikaci musi byt provedeno podle TP
146 ,Povolovani a provadéni vykopu a zasypu ryh pro inZenyrské sit&€ ve vozovkach
pozemnich komunikaci“ schvalené MD CR OPK &.j. 20056/01-123 ze dne 30.3.2001. Po
provedeni zemnich praci okolo zemniho elektrického vedeni VO je nutné odsouhlaseni
pokra¢ovani praci se spravcem (TSST).

Nejprve dojde na celém Useku ke skryvce drnu a zeminy v hloubce 25 cm a jejimu
rozprostfeni na okolni zachovavané plochy zelené s do¢asnym uskladnénim vykopku v
misté budouciho zpétného uziti. Je pocitano s odstranénim terénu az do Grovné -0,410 m,
pfipadné dosypanim terénu s hutnénim ve vrstvach 200 mm v mistech, kde by bylo
provedeno provedena ryha pod Uroven navrzené plané.

V napojeni na stavajici trasu stezky a vrozsahu nova trasy stezky bude provedeno
odstranéni stavajicich asfaltovych povrchu (cca 90 m?) a vytrhani obrub (cca 10 bm).

Veskeré zemni prace musi byt provedeny v souladu s béZnymi pracovnimi postupy dle
pfislusné platnych predpisti a CSN. Zhutnéni plané bude kontrolovano zatéZovou zkouskou
pomoci kruhové statické desky.

Nova trasa cyklostezky

Cyklostezka je navrzena z asfaltobetonu v Sifich 2, 25 a 3 m se shodnym
jednostrannym sklonem 2,5% s krajnici zpevnénou asfaltovym recyklatem. V misté kde bude
chodnik navazovat na puavodni trasu stezky je navrzeno provedeni varovnych pruht Sifky
400 mm v Cervené reliéfni barvé do betonového loZe, na asfaltovy povrch napojeny pouze
asfaltovou zélivkou, z ostatnich stran pak opatfeny zapusténou chodnikovou obrubou ABO
14-10 s betonovou opérou (naslap max 10 mm). V opravach povrchu asfaltové komunikace
u napojeni puvodni a nové stezky okolo obruby je obrusna vrstva vozovky navrzena
z asfaltobetonu  ACO 11 s podkladnim betonem. VeSkeré spary mezi asfaltovymi
konstrukcemi nebo asfaltobetonem a betonovymi prvky budou zality asfaltovou emulzi.

Vhodna zhutnitelna zemina vytéZend pfi provadéni kanalizacnich pfipojek bude pouZzita
v misté stavby na zasyp €i zasyp ryh potrubi. Nevhodné zeminy do nasypu komunikaci a
prebyte¢na zemina budou odvazeny na skladku. Vybourané a vyfrézované asfalty, betony a
obrubniky musi byt vytfidény a pfednostné odvezeny k recyklaci, az poté odvazeny na
skladku.

Veskery vznikly odpad na stavb& musi byt zneSkodnén v souladu se zakonem o
odpadech €.185/2001 Sh. a s vyhlaSkou &. 383/2001 Sb. O podrobnostech nakladani s
odpady. Samotny provoz navrhovanych komunikaci nebude zdrojem zadnych odpadu.

Dodavatel musi brat p Fi hutn éni zfetel na vibrace, s ohledem na okolni zastavbu a
inZenyrské sit é.

Veskeré zemni prace musi byt provedeny v souladu s béZnymi pracovnimi postupy dle
pFislusné platnych predpist a CSN. Zhutnéni plané bude kontrolovano zatézovou zkouskou
pomoci kruhové statické desky.
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Konstrukce zpevnénych ploch jsou navrzeny v souladu s technickymi podminkami
TP170 ,Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci”, schvalenymi MD CR OPK pod &,j.
517/04-120-RS/1 s udinnosti od 1.12.2004 a jeho dodatku z 1. 9. 2010, za pfedpokladu
dodrZeni standardnich navrhovych podminek. Tyto podminky zejména Unosnost zemni
plané, namrzavost, vodni rezim a dalSi je potfeba ovéfit na misté samém pfislusnymi
zkouSkami.

Konstrukce povrcht

V celé trase nové cyklostezky je navrZzena jednotna skladba s krytem z asfaltobetonu
ACO 11, podkladni vrstvou ACP 16 a dvéma podkladnimi vrstvami Stérkodrti. Néavrh
konstrukce vychazi z katalogu vozovek pozemnich komunikaci pfi pouzivani komunikaci
hlavné chodci ovSem s pfihlédnutim k pojezdu nizkou rychlosti osobnich aut, tedy
v hodnotach porudeni 1 a tfidou dopravniho zatiZzeni stezky s moZnosti ob&asného pojezdu
téZkych nakladnich vozidel adrzby. U komunikaci je jednotna konstrukce se Ziviénym
povrchem. Navrh konstrukce vych&zi z katalogu vozovek pozemnich komunikaci pfi
pouzivani komunikaci hlavné osobnimi vozy s nizkym provozem ovSem s pfihlédnutim
k pojezdu nizkou rychlosti, tedy v hodnotach poruSeni 1 a tfidou dopravniho zatiZzeni VI (0,07
mil. TNV).

V pfipadé vyskytu nevhodnych zemin v podloZi a na drovni zemni plané nebude
dosazeno pfedepsané min. hodnoty modulu pfetvarnosti z druhého zatéZovaciho cyklu
Edef2= 30,0MPa, musi dojit k odebrani nevhodné zeminy pod plan a nahrazeni vhodnymi
zeminami do aktivni zény. Tato pfipadna zména podloZi by nastala po provedeni zemnich
praci do urovné budouci plané na zékladé rozhodnuti investora a konzultace projektanta.

Konstrukce asfaltové vozovky cyklostezky D1-N-2 TDZ VI PIll NUP D1
Asfaltovy beton ACO11 40 mm
Asfaltovy postfik 0,35kg/m2
Obalované kamenivo ACP16+ 50mm
Zhutnéni Edef2 min. 80MPa
Stérkodrt SDb 150mm
Zhutnéni Edef2 min. 50MPa
Stérkodrt SDb 150mm
Zhutnéna zemni plan Edef2 min. 30MPa
Celkem 390mm

Spéry v napojeni musi byt fadné oSetieny a zality asfaltovou emulzi.

Zamkova dlazba je navrZzena velikosti 200x100 mm a bude poloZena na bé&hounovou
vazbu. Reliéfni dlaZzba varovnych pruht musi byt provedena v jiném odstinu nez standardni
dlazba (Eervend).

Building-Investment, s.r.o., arch.Dubského 387, 38601 Strakonice, www.build-in.cz, tel: 602 145 242, 731 406 007

6



D.1.1.1 S0O.01 - Technicka zprava — Stavebni Upravy cyklostezky okolo restaurace
Zavadilka - Strakonice

Specifikace betonovych prvk :

* Impregnace dlaZzeb (ve vSech barevnych provedenich proti jejich zneisténi oleji,
organickymi latkami, prachovymi ¢éasticemi, kapalinami obsahujicimi vodu a jinymi
necistotami

» Material silni¢nich obrub — beton tfidy XF4

e Zkousky na pevnost dlazby (pevnost v tlaku musi dosahnout primérné 60MPa, u

sy

Zadné nesmi byt pevnost nizsi nez 50MPa

» Dlazba musi byt odolna proti pfimému pusobeni vody a rozmrazovacim chemickym
latkam (pfi zkousce automatickou metodou podle normy CSN 73 1326 nesmi odpad po 100
cyklech prekrocit hodnotu 1000 g/m2)

Zemni plan je nutno nélezité upravit, zamezit vstupu vody a zabranit jejimu zvodnovani.
Ktomu bude pfipadné provedena drenaZz plané z potrubi min. DN 100. Je tfeba zajistit
potfebnou Unosnost a z toho duvodu prvni stmelenou vrstvu poloZit co nejdfive. Pfipadna
ponechavana stavajici vzrostla zelef bude chranéna po celou dobu vystavby dle CSN DIN
18920.

Dokumentace byla zpracovana a jeji technické stavebni feSeni je v souladu s platnou
vyhlaSkou ¢€.398/2009 Sb. Ministerstva pro mistni rozvoj o obecnych technickych
poZadavcich zabezpedujicich uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu.

d) Odvodn éni stavby

Vv

Vzhledem ke stavajicimu tvaru pfiéného profilu vozovky, jednostranného pultu, bude
odvodnéni feSeno do zelené ve sméru k fece otave, ve shodé se stavajicim feSenim.

Pfi realizaci vykopovych praci dojde v nékterych navrZzenych trasach ke kfizeni &i
soubéhu se stavajicim podzemnim vedenim inZenyrskych siti. Pfed vlastnim zahajenim
zemnich praci je nutno zajistit u spravci vyty€eni vSech existujicich podzemnich vedeni
véetné jejich fadného oznaceni pfimo na misté realizace. Ve zminéném soubé&hu a kfizeni je
nutno na misté realizace dodrZet podminky prostorového usporadani dle CSN 736005.
Vykopové prace budou provadény v horniné pfedpokladani tézitelnosti v tf.1-7. Stény vykopu
jsou navrzeny svislé, v pfipadé nesoudrzné zeminy a hloubce vykopu nad 1,2 m nutno pouZit
pazeni nebo stény vykopu rozevfit. V misté kfizeni s existujicim podzemnim vedenim bude
vzdy provedena ruéni dokopavka. ObnaZzené podzemni vedeni ve vykopu musi byt vzdy
radné zabezpedeno proti poskozeni dfevénymi vynasecimi lavkami. Pfed vlastnim zdhozem

vy

mista kfiZeni je nutno pfizvat ke kontrole pfislusného spravce siti.

PFi vystavbé musi byt dbano na dodrzovani vSech platnych predpist a norem, tykajicich
se bezpednosti prace ve stavebnictvi a ochrany zdravi pfi praci.

Building-Investment, s.r.o., arch.Dubského 387, 38601 Strakonice, www.build-in.cz, tel: 602 145 242, 731 406 007
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e) Dopravni zna éeni

Uprava stavajiciho dopravniho feSeni bude vyzadovat pfemisténi svislého dopravniho
znaCeni a v misté upravené kfizovatky také Uprava stavajiciho znaéeni. Nové dopravni
znaceni neni navrzeno.

Svislé a vodorovni znaceni je zfejmé ze situace, pfiemz svislé je zachovano stavajici a
vodorovné znadeni je navrzeno kompletné nové. Zacatek stezek na zacatku stavebniho
Useku je opatfeno znaéenim SDZ C08a Stezka pro cyklisty a CO8a Konec stezky pro cyklisty
na spole¢ném sloupku vefejného osvétleni, toto bude beze zmén. Stavajici SDZ CO07a
Stezka pro chodce a CO7b Konec stezky pro chodce bude pfesunuto o cca 12 m blize
zacatku Useku se stavajicim sloupkem do nové Zn patky v betonovém zakladu.

Na novém useku cyklostezky bude pouzito vodorovné dopravni zna¢eni VDZ V14 Jizdni
pruh pro cyklisty a to jak na obou novych napojenich na stezku pro chodce, tak i v misté
okolo stavajici kolostavu mezi stani€¢enim KM 0,060-0,090. Na zachované ploSe puvodni
trasy cyklostezky bude provedeno navic VDZ V6 Dej pifednost v jizdé.

K provedeni trvalého svislého znaceni bude pouZito dopravnich znacek zakladni
velikosti, u oznaéeni Zony s dopravnim omezenim ve zmen3eného formatu. Svislé znacky
do rozméru 1,0-1,5 m budou z hlinikové slitiny v provedeni plech tl.2 mm + rdmecek, nebo
jiného nekorodujiciho materialu. Spojovaci materidl z Al slitiny nebo jiného nekorodujiciho
materialu, v pfipadé kombinace materiall nesmi dochazet ke vzniku elektrolytické koroze.
Bézné znaCky budou umistény na profilovanych sloupcich z Al slitiny, popfipadé
pozinkovanych trubek namontovanych do patek. Dopravni zna¢ky na pribézné trase budou
umistény kolmo ke sméru provozu.

Umisténi znacek bude vychazet ze ,Zasad pro dopravni znaeni na pozemnich
komunikacich Technické podminky Il. vydani“ schvalené MD CR pod &.j. 2816/02-120 ze
dne 20.9.2002. Provedeni retroreflexni folie dopravnich znaéek musi odpovidat CSN EN
12899-1. Znacky budou provedeny z folie tf. 1. Informaéni znacky a vSechny textové
(orientaéni znacky) se provedou v kombinaci folie tf.1 (zékladni plocha) a tf.2 (pismena,
Cislice, Sipky). Zaruka na kompletni znacky je poZzadovana 5 let.

Provedeni vodorovnych dopravnich znaéek, véetné kadenci bude provedeno téz dle
vyhlasky 294/2015 Sh., kterou se provadi pravidla provozu na pozemnich komunikacich a
Uprava fizeni provozu na pozemnich komunikacich a Uprava fizeni provozu na pozemnich
komunikacich, pfesné umisténi je ve vykresové Casti. PouZitd barva musi odpovidat
,Katalogu hmot pro vodorovné dopravni zna¢ky* schvaleného MD CR, platného pro dané
obdobi. Svislé dopravni znaéeni musi byt v souladu s fadou CSN EN 12899, vodorovné
dopravni znaéeni v souladu s CSN EN 1436. Svislé dopravni znaky musi byt umistény tak,
aby okraj desky dopravni znacky byl situovan nejméné 0,5 m od okraje vozovky, ale ne vice
nez 2,0 m. V misté stezky musi byt znacka umisténa tak, aby spodni okraj desky byl umistén
nejméné 2,2 m nad niveletou stezky. Tam kde by vySe uvedené podminky byly ve
vzajemném rozporu, nutno pouZzit konzolového sloupku.

Verejné osv étleni pozemni komunikace

Verejné osvétleni a umisténi jeho osvétlovacich bodu jsou zachovany. Pouze je
doporu€eno na dva stozary v trase pfelozky jeSté doplnit druhy osvétlovaci bod mifici na
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druhou stranu k nové trase tak, jako to je provedeno na celé trase stezky pfes Podskali, kde
je stozéar lampy umistény mezi jednotlivymi oddélenymi pruhy stezky. Pfipadné Ize tyto dva
osvétlovaci body nahradit oboustrannymi.

f) PoZadavky pro vystavbu a zemni prace

Plocha stavenisté je dana obrysem stavby a po vétSinu trvani stavby bude zachovan
pruchozi koridor v trase plUvodni stezky pro pésSi. Pfedpoklada se, Ze na stavbé bude
zapotfebi skladovat po omezenou dobu pouze vytéZenou zeminu, prefabrikaty jako obruby,
dlazby atd. K tomuto G¢elu bude slouzit plocha verejného prostranstvi mezi ptivodni a novou
trasou ve stani¢eni KM 0,040-0,060. Vybourané hmoty budou ihned nakladany a odvéazeny
na uréena shérna mista. Materidly pro stavbu budou pfivaZzeny az tésné pied zabudovanim,
takZze nebude nutné veskery material na stavenisti skladovat po celou dobu stavby. Pro dany
typ stavby neni nutné zfizeni do€asnych pfipojeni poskytovatell technické infrastruktury.
Pristup na stavenisté bude po stavajici u¢elové komunikaci vedouci od parkovisté u pivovaru
pfimo k pfedmétné stezce. Zadné provizorni trasy a doasné zabory neni tfeba zfizovat.
Prace provadéné v prubéhu stavby nebudou vyZadovat piepravu nadmérnych nakladu.
Dodavatel bude kazdodenné prubézné Cistit veSkeré pfipadné necistoty, které zpusobil mimo
svuj pracovni prostor, a to pfedevsim na zminénych pfijezdovych komunikacich.

Pfi provadeni stavebnich praci je nutné dodrZovat predpisy pro bouraci a stavebni
prace, zejména ustanoveni zakona €. 309/2006 Sh. a nafizeni vlady &. 591/2006 Sbh. ve
znéni pozdéjSich predpisu.

Dodavatel musi brat p Fi hutn éni zretel na vibrace, s ohledem na okolni zastavbu a
inZenyrské sit é.

V misté nevhodného podlozi pod komunikace bude provedena vymeéna podloZi v aktivni
z6né v tl. 0,5m nasledujicim zplsobem:

e Shrnout ornici

e Prejet valcem bez vibrace, v pfipadé Ze valec zapadne, misto nevhodné zeminy
vybrat, nahradit vhodnym kamenivem ¢&i Stérkodrti

e Hutnéné praplan Edef2=min 15MPa

e Aktivni zéna z vhodného nenamrzavého materialu zhutnéna na 98-100% Proctor
Standard

Provadéni ryhy, jejiho zasypu a polozZeni krytu komunikaci musi byt provedeno podle TP
146 ,Povolovani a provadéni vykopl a zasypu ryh pro inZenyrské sité ve vozovkach
pozemnich komunikaci“ schvalené MD CR OPK &.j. 20056/01-123 ze dne 30.3.2001.

g) Vazba na technologické vybaveni
V ploSe stavenisté se nenachazi zadné technologické vybaveni.
Upozornéni:
Pred zahajenim zemnich praci je nutné, aby zhotovitel stavby nechal vytycit veSkeré

podzemni sité prisluSnymi spravci. VeSkeré Upravy na inzenyrskych sitich musi byt pribézné
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konzultovany se svymi spravci. Rovnéz prevzeti dokoncéenych Uprav musi byt pfevzato za
jejich ucasti.

h) Dopravni opat feni

K omezeni dopravy po €ast vystavby dojde a to po celou dobu realizace. Je tfeba celou
stavbu provadét tak, aby byl zajiStén trvaly prichod ve sméru z centra na Podskali
v minimalni Sifi 1,5 m. Uzavirka komunikace bude provedena pomoci Z2 Stavenistni
zabrany. Stavbu je nutné opatfit pfenosnym oplocenim v kompozitnich patkach. Pred
stavbou bude nutné na zékladé technologii uzivanych dodavatelem a jeho harmonogramu
praci vypracovat detailni dopravné inzenyrské opatfeni se schvalenim Policie CR a pozadat

s v oz

povoleni ¢aste¢né uzavirky na odboru dopravy Méstského uradu Strakonice.

Umisténi dopravnich znac¢ek bude provedeno v souladu s platnymi normami, musi
odpovidat ,Zasadam pro pfechodné dopravni znaeni na pozemnich komunikacich* a
vyhlaSce 294/2015 Sh., kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich komunikacich a
Uprava a fizeni provozu na pozemnich komunikacich. Pfesné rozmisténi znaeni musi byt
provedeno dle schématu, ktery je soucasti projektové dokumentace a s ohledem na
konkrétni podminky v misté. Budou pouZity dopravni znacky v provedeni Zn plech,
retroreflexni material svislych dopravnich znagek tfidy R1 dle CSN EN 1463 umisténé na
provizornich sloupcich.

Navrh pro navrhovani dopravniho omezeni byl vypracovan dle TP 66 — Zasady pro
oznacovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich a TP 65 — Zasady pro navrhovani
dopravniho znaéeni na pozemnich komunikacich a navazujicich Zasady pro pfechodné
dopravni znageni na pozemnich komunikacich schvélené Ministerstvem dopravy a spoju CR
pod €.j. 52/203-160-LEG/1 dne 12.12.2003. Po dokonéeni stavby budou vSechny docasné
umisténé dopravni znacky odstranény a dopravni zna¢eni bude uvedeno zpét do puvodniho
stavu.
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