B Souhrnna technicka zprava
B.1 Popis uzemi stavby

a) charakteristika izemi a stavebniho pozemku, zastavéné tizemi a nezastavéné
uzemi, soulad navrhované stavby s charakterem tizemi, dosavadni vyuziti a
zastavénost uzemi

Rekonstruovana opdra zed’ se nachazi ve mésté Strakonice, k.u. Strakonice. Reseny pozemek
je rohovy, s pfevySenim 1,7 m. PrevySeni stavajiciho terénu déli stdvajici opérné zed’. Stavba
ohranicuje prostor pro vjezd do garazi, chodnik pro peési a mistni komunikaci.Objekt se
nachazi na parcelach p.c. 1272/13; 1428/1, 423/3 k.4. Strakonice.Stavba je v souladu s
charakterem tzemi, podminky se zdsadn¢ neméni.

b) idaje o souladu s izemnim rozhodnutim nebo regula¢nim planem nebo
vefejnopravni smlouvou izemni rozhodnuti nahrazujici nebo izemnim
souhlasem

Rekonstrukce opérné zdi respektuje vSechna tUzemni a regula¢ni rozhodnuti a stanovy.
Navrhovana rekonstrukce opérné stény je v souladu s uizemné planovaci dokumentaci.

c¢) udaje o souladu stavby s izemné planovaci dokumentaci, v pripadé stavebnich
uprav podminiujici zménu v uzivani stavby
Stavba je v souladu s uzemné planovaci dokumentaci.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény
podminky zavaznych stanovisek dotéenych organi

Vsechny podminky dotcenych organii jsou v dokumentaci zohlednény.

f) vycet a zavéry provedenych priuzkumi a rozbori — geologicky prizkum,
hydrogeologicky prizkum, stavebné historicky prizkum apod.,

Na pozemku bylo provedeno mistni Setfeni, stavebni prizkum — kopand sonda zjist'ujici
zéakladové poméry, polohopisné a vyskopisné usporadani stavajici opérné stény.

g) ochrana uzemi podle jinych pravnich predpisi
Na stavbu se nevztahuje ochrana podle jinych pravnich ptedpisi.

h) poloha vzhledem k zaplavovému tuzemi, poddolovanému uzemi apod.,

Misto stavby se nenachédzi v zéplavovém, poddolovaném ani jiném uzemi se zvlastnim
rezimem.

i) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
pomeéry v uzemi,
Stavba béhem svého uzivani nebude mit negativni vliv na své okoli. Stavba nebude mit vliv

na odvodiiovaci poméry na dotcenych pozemcich. Diky navysSeni stény o 300 mm budou Iépe
chranény garaze proti ptivalovym destim.

j) poZadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin,
Na pozemku nebudou provadény zadné sanace, demolice ani kaceni dfevin.
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k) pozadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského piidniho
fondu nebo pozemkt urcenych k plnéni funkce lesa,
Zabory tohoto typu nebudou provadény. Neni nutné odnéti ze ZPF.

) tzemné technické podminky — zejména moZnost napojeni na stavajici dopravni
a technickou infrastrukturu, mozZnost bezbariérového pristupu k navrhované
stavbé.

Pozemek je dopravné napojen na mistni komunikaci Blatenskd. V severni ¢asti opérné zdi
budou instalovany odvodnovaci dilce ACO DRAIN. Ty budou odvadét destovou vodu do
svislého potrubi, které tsti do propustku, ktery je umistén do stavajici stoky a stavajicim
zpusobem na terén, viz. koordinacni situacni vykres. Opérna zed’ nebude napojena na zadné
jiné inZenyrské site.

m) vécné a Casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice.
V ramci vystavby objektu nejsou Zadné podminujici ani vyvolané investice.

Pred zahajeni stavby je nutné, nechat vytycit veskeré inzenyrské sit¢ a pokud to bude dle
vyjadieni spravce nutné, nechat jednotlivé sité prelozit. Dalsi naklady vzniknou na dopravné-
inZenyrské opatieni a také bouraci prace.

n) seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi.

Rekonstrukce objektu bude probihat na pozemku €. 423/3, 1272/13 a 1428/1, k.u.
Strakonice.

0) seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné
nebo bezpecnostni pasmo

V blizkosti stavby se nachézi, dle vyjadieni dotéenych orgéand, spravcu siti nékolik tras
inzenyrskych siti. Pfed zahdjenim stavebnich praci je nutné nechat vytycit veskeré sité a prace
provadét pod dozorem kompetentni osoby a dle pokynti spravce konkrétni sité.

B.2 Celkovy popis stavby
B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby udaje o jejich
soucasném stavu, zavéry stavebné technického, pripadné stavebné historického
prizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukei,

Jedna se o stavebni Upravy - rekonstrukci opérné stény. Sténa jevi znacné statické poskozeni,
coz muze mit za nasledek i jeji zborceni a nasledny sesuv pidy.

b) ucel uzivani stavby
UCelem opémé stény je zajisténi stability terénniho prevySeni mezi vjezdem do garazi,
chodnikem a mistni komunikaci.

¢) trvala nebo docasna stavba
Jedna se o stavbu trvalou.



d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych
pozadavki na stavby a technickych pozadavkii zabezpecujicich bezbariérové
uzivani stavby

Charakter stavby toto nevyzaduje. Neni vyddno zadné rozhodnuti o povoleni vyjimky
z technickych pozadavki na stavby a technickych pozadavkil na zabezpecujicich bezbariérové
uzivani stavby.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény
podminky zavaznych stanovisek dotéenych organi

V projektové dokumentaci jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek vSech dotcenych
organtl, které byly v ptedstihu osloveny a pozadany o vyjadreni.

f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpisi
Na stavbu se nevztahuje ochrana podle jinych pravnich predpisi.

g) navrhované parametry stavby — zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna
plocha, pocet funk¢nich jednotek a jejich velikosti apod.,

Jedna se o opérnou zed'. Zastavéna plocha opérné zdi je 12,55 m2. Stavba respektuje plivodni
ptdorysné rozméry, bude vSak v ulici V réji prodlouzena o 2,7 m, na hranici ¢ 427/1. Vyska
stény bude po celé délce zvysena o 300 mm. Vyska opérné stény se pohybuje v rozmezi od
300 do 1880 mm.

h) zakladni bilance stavby — potieby a spotieby médii a hmot, hospodareni
s deStovou vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy odpadii a emisi, tiida
energetické naroc¢nosti budovy atd.

Dest’ové vody
Destové vody ze spadového odvodiovaciho zlabu Acodrain umisténého podél stény budou
svedeny do stoky na pozemku ¢. 432/2.

Ochrana ovzdusSi

Vzhledem ke svému charakteru, nebude objekt ohrozovat kvalitu ovzdusi a je v souladu se
zakonem. Objekt nema zadny vliv na ovzdusi. Do ovzdusi nebudou emitovany latky uvedené
v ptiloze zédkona 86/2002 Sb. O ochrané ovzdusi.

Emise

Objekt neni zdrojem emisi ani depozice skodlivin.

Zasobovani vodou a splasky
Stavba toto nevyzaduje.

Odpady: vice viz. kapitola B.6 Popis vlivii stavby na Zivotni prostiedi a jeho
ochrana - odpady

Odpady budou tfidény a likvidovany v souladu se zakonem.



Pii provozu stavby nedochazi ke vzniku nebezpecnych odpadii. Se vSemi odpady bude
naklddano ve smyslu Zékona o odpadech ¢. 185/2001 Sb.,ve znéni pozdéjsich ptredpist a
Vyhlasky MZP ¢&. 381/2001 Sb. ze dne 17. fijna 2001, kterou se vyhla$uje katalog odpadi.
Stavba nebude mit negativni vliv na Zivotni prostiedi.

Jednotlivé odpady vzniklé pfi stavbé budou zatfidény dle vyhlasky ¢. 8/2021 Sb. Katalog
odpadil ve znéni pozdéjsich predpisti a novel. Bude s nimi nakladdano dle vSech platnych
zékont, predpist a vyhlaSek. Jednd se o odpady skupiny 17 Stavebni a demoli¢ni odpady
(vCetné vytézené zeminy z kontaminovanych mist) a odpady skupiny 20 Komundlni odpady,
(odpady z domacnosti a podobné zivnostenské, priimyslové odpady a odpady z uradit) vcetné
slozek z oddéleného sbéru. Material vznikly z vykopovych praci nebude tvofit nebezpecny
odpad, ktery by kontaminoval okolni prostor latkami Skodlivymi pro zivotni prostiedi. To
plati i o materidlech opémné zdi, jehoz zbytky budou v pribéhu realizace stavby vznikat.
Material, ze kterého bude objekt provadeén a jejiz zbytky budou likvidovany, nebude tvofit
nebezpeény odpad, ktery by kontaminoval okolni prostor a pidu latkami Skodlivymi pro
zivotni prostfedi. Jednotlivé druhy odpadu budou tiidény a likvidovany v souladu s
ustanovenimi zdkona ¢. 541/2020 Sb. o odpadech a ostatnimi souvisejicimi ptedpisy.
ZneSkodnéni odpadl bude provadéno opravnénou osobou na zafizeni schvaleném k provozu.
Ptednost ma materialové vyuziti formou recyklace. Odpady vzniklé pfi stavebni ¢innosti jsou
specifikovany v nésledujici tabulce odpadii.

O likvidaci odpadli je povinna stavebni firma vést zdznam a dolozit zpisob likvidace
prislusnému uradu.

T¥ida en. nar. budovy— Nefesi se.

i) zakladni predpoklady vystavby — ¢asové tidaje o realizaci stavby, ¢lenéni na
etapy

Stavba bude provedena v jedné etapé. Realizace je planovana na jaro 2023 a potrva ptiblizné
3 mésice.

j) orienta¢ni naklady stavby
Podle ptedbézného stanoveni se objem investice ocekava zhruba ve vysi 1,0 mil K¢ s DPH.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni

a) urbanismus — izemni regulace, kompozice prostorového reSeni

Stavba byla navrzena v souladu uzemniho planu obce Strakonice za dodrzeni vSech
pozadovanych mistnich regulaci.

b) architektonické reSeni — kompozice tvarového reSeni, materialové a barevné
FeSeni

Jedna se o opérnou sténu, zalomenou pfiiblizné¢ do pravého uhlu. Stavba kopiruje hranici
pozemku. Vyska stavby bude max. 1,9 m, bez zdbradli. Opérna sténa bude zhotovena ze
ztraceného bednéni, néasledné zmonolitnéna. Sténa bude omitnuta omitkou napt. Weber
Terranova, svétle Sedé¢ barvy, dle vybéru investora. Zabradli opérné stény bude z oceli,
opatfené antikoroznim natérem RAL, barva antracit. Vyska zabradli bude min. 1100 mm.



B.2.3 Celkové provozni feSeni, technologie vyroby

Budou pouzity certifikované materidly a dodrZzeny vesSkeré technologické postupy a
doporuceni vyrobct.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby
V ramci stavby opérné stény se nefesi.

B.2.5 Bezpecnost pii uzivani stavby
Stavba je navrZena a bude provedena takovym zplsobem, aby pii jejim uzivani nebo provozu
nevznikalo nebezpeci nehod nebo poskozeni.

Veskeré Cinnosti provadéné ¢i zajistované majitelem objektu pii provozu a udrzovacich
pracich budou v souladu s nize uvedenymi zakony, nafizenimi, vyhlaSkami a zdkonikem
prace €. 262/2006 Sb. - zakonik prace

Naftizeni vlady ¢.101/2005, které stanovuje v ndvaznosti na zékonik prace podrobnéjsi
pozadavky na pracovisté a pracovni prostiedi

Zakon 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti ochrany zdravi pti praci
v pracovné-pravnich vztazich a o zajisténi bezpecCnosti a ochrany zdravi pii ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovné pravni vztahy

Natizeni vlady €. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich

Nafizeni vlady ¢. 592/2006Sb. o podminkach akreditace a provadéni zkouSek odborné
zpusobilosti.

Natizeni vlady ¢. 378/2001, kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpecny provoz a
pouzivani stroju, technickych zatizeni, pfistroji a naradi.

VyhlaSka Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 268/2009Sb., v platném znéni o obecnych
technickych pozadavcich na vystavbu Elektromontdze musi provadét odbornd firma
pracovniky, ktefi spliuji podminky vyhl. ¢. 50/78 sb, CSN EN 50110 -1 a 2 a zakoniku préace.

Kromé vySe uvedenych bezpecnostnich ptedpist je nutné dodrzovat veskeré platné normy a
interni piedpisy tykajici se bezpecCnosti prace na vSech zafizenich, se kterymi musi byt
persondl prokazateln¢ sezndmen.

Opravy a udrzbu mize provadét osoba s vyssi elektrotechnickou kvalifikaci prezkousSena dle
vyhlasky 50/78 sb. Stavba je navrzena dle technickych pozadavkl tak, aby spliiovala
podminky k bezpe¢nému uzivani stavby.

Pro bezpec¢né uzivani stavby, zejména provadéni oprav a udrzby stiechy,osvétleni uvnitf
objektu, prosklenych ploch obvodového plasté apod. budou splnény tytopozadavky:

Narizeni vlady €. 591/2006 Sb. o bliZSich minimalnich poZadavcich na bezpec¢nost a
ochranuzdravi pri praci na stavenistich.

Natizeni vlady ¢. 362/2005 Sb. o blizSich poZzadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
pripraci na pracovistich s nebezpecim padu z vySky nebo do hloubky
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Cilem této kapitoly neni a nemiiZe byt aplny vycet v§ech piredpist se vztahemk
bezpecnosti prace. Zamérem je podat prehled zdkladnich podminek a pozadavki,
kterévznikaji pri pripravé a realizaci stavbu ve vztahu k budouci adrzbé (udrzovacich
pracich).

Dale je nutné dodrzovat Zakon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky
bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pri ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy

NARIZENI VLADY ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliZ$i poZadavky na
bezpeényprovoz a pouzivani stroji, technickych zarizeni, pristroji a naradi

NARIZENI VLADY ¢. 406/2004 Sb. o bliZsich poZadavcich na zaji$téni bezpe¢nosti
aochrany zdravi pfi praci v prostiedi s nebezpecim vybuchu

NARIZENI VLADY ¢&. 101/2005 Sb. o podrobnéjsich poZzadavcich na pracovisté a
pracovniprostiedi

ZAKON ¢&. 251/2005 Sb. o inspekci prace se zménami: zména: 230/2006 Sb., zména:
264/2006Sb., zména: 213/2007 Sb., zména: 362/2007 Sb., zména: 382/2008 Sb., zména:
294/2008 Sb.,zména: 281/2009 Sb.

Ochrana pracovnikii pred padem: (i pFi udrZovacich pracich)

1) Kolektivni ochrana — pracovnik nema zadné specialni ochranné vybaveni proti padu
osob, plocha, stavenisté (dale jen pracovisté ) je zabezpeceno tak, Ze pracovnik neni
vystaven riziku padu z vysSka do hloubky. Kolektivni ochrana je nezbytna zejména pii
stavebnich pracich. Obecné lze konstatovat, ze pracovnik neni omezovan v pohybu
délkou ptipojného prostiedku. Pracovnik se nemutize dostat do situace, kdy by hrozilo
riziko padu. Jedna se napiiklad zdbradli, pfenosné zabrany, ochranné kose apod.
Zachytné sit¢, musi byt umistény tak, aby pti padu do sit€¢ nemohlo dojit ke zranéni a
bylo mozné snadné vysvobozeni ze sité.

2) Individualni ochrana pred padem — pracovnik je jistén k pevnému kotvicimu bodu
lanovému systému, nebo zavésnému haku pomoci prostfedki osobni ochrany.
Individuélni ochrana je vhodné&jsi pro provadéni udrzby ( udrzovacich praci ). Je
zpravidla levngjsi. Kotvici bod, zadrzny hak, nebo lanovy systém je definovan EN 795
aEN 517.

B.2.6 Zakladni charakteristika objekti

Stavebni feSeni

Profil opérné stény bude odpovidat tvaru ,,.L* s pfedsazenou patou. Zaklad stavbu bude
z betonu odlit do bednéni. Samotna sténa nad terénem bude zhotovena z tvarnic ztracené¢ho
bednéni, béhem vystavby bude postupné vyztuzena a nasledné prolita betonem. Ttida betonu
C25/30 XC2.

Bouraci prace



Kolem stavenisté¢ bude proveden zabor v nutném rozsahu, dle dopravné-inZzenyrského feSeni.
Bude nutné odstranit stavajici opérnou sténu, véetné jeji zdkladové konstrukce

Demolice stavajici opérné stény bude probihat nasledovné:

- demontaz zabradli — zabradli bude odfezano a nafezano pro odvoz na skladku ru¢nimi
elektrickymi pilami na kov

- demolice opérné stény bude probihat pomoci traktor bagru, konstrukce opémé stény
v blizkosti garazi budou probihat ru¢né pneumatickymi kladivy

- stavajici zdklad opérné steny bude demolovan strojnim pneumatickym kladivem,
v blizkosti garazi bude demolice probihat ru¢nimi pneumatickymi kladivy

- odkryty svah bude strojné zacistén traktor bagrem

- odryty svah je nutno zajistit paZzenim proti sesunuti

Zemni prace

Zemni prace se tykaji:

- hrubych terénnich tprav

- dale se zemni prace tykaji hloubeni ryh pro zédkladové pasy, zhutnény nasyp v ramci
upraveného terénu

- Zemni prace budou provedeny strojné¢ a ruén¢. Drobné terénni upravy a nalozeni
zeminy na dopravni prostiedek bude zajisStovat kolovy nakladac. Hloubku stavebniho
vykopu je nutné kontrolovat nivelacnim pfistrojem. Vykopové prace budou
provedeny strojn¢.

- Rucéni zacisténi vykopu bude provedeno za suchého pocasi, nesmi dojit ke zdrzovani
povrchové vody v ryze, proto je nutno provést zacisténi vykopu tésné pied betondzi
zédkladt . Zemina, vytézena pfi ruénim zacisténi, se pouzije jako nasyp na vyrovnani
zékladové spary a plan¢ v mistech, kde doslo k ptekroCeni pozadované hloubky
zéakladové spary a zbytek se ulozi na deponii (pii dokoncovacich terénnich Gpravach
bude tato zemina pouzita do spodnich vrstev).

ZalozZeni a zakladové konstrukce

ZaloZzeni tthlovych opérnych stén je provedeno pomoci ZB pasti §. 0,8 — 1,2 m, v. 0,50m.
Beton C25/30 XC2, ocel BS00B. Pod zdkladovym pasem na zhutnéné zemni plani se zhotovi
vrstva podkladniho betonu tl. 50mm — beton C12/15 X0, pro ochranu hlavnich nosnych
konstrukei a také pro vyrovnani toleran¢nich nerovnosti plan¢€. Zemni plan bude hutnéna na
Edef,2 = 30 MPa. Zakladova spara nesmi byt vystavena negativnim klimatickym vliviim,
zvlasté pak proti pronikani vody do odkryté ryhy. Hloubka zaloZeni bude min. 0,8 m pod UT.
Pokud se bude lit beton zakladového pasu pfimo do ryhy, je nutné opatiit dno a boky
separacni folii (napf. jutafol N110) pro zabranéni ztraty zamésové vody z betonované ryhy.
Pro stavebni zamér nebyl proveden IGP. Pro vypocet je uvaZzovana unosnost zékladové ptdy
v ptedpokladané hloubce Rdt = 175kPa. Tento piedpoklad musi ovéfit prevzetim zdkladové
spary geolog a statik na misté!!!

Nasledné¢ nutno provést hydroizolace. Jako hydroizolace bude pouzit hydroizola¢ni pas
z modifikovaného asfaltu SBS ELASTODEK 40 SPECIAL MINERAL, tl. 4,0 mm. Podklad
je nutno napenetrovat penetrani asfaltovou emulzi. Hydroizola¢ni péas se pfipeviuje
celoplo$nym navatfenim pomoci ru¢niho hotdku. Pfesah asfaltovych pasti bude minimalné 100
mm.



Hydroizolace opérné stény bude chranéna nopovou folii, viz. skladba opérné stény ve
stavebn¢ konstrukénim feSeni stavby.

Svislé nosné a nenosné konstrukce

Diiky jsou navrzeny ze ztracené¢ho bednéni t1.300 mm, vyplnénych betonem C25/30 XC2,
ocel

B500B. Opérna sténa veetné zakladu bude rozdélena na 2 dilatacni celky s tloustkou dilatacni
spary 20 mm. Dilata¢ni spara bude vyplnéna XPS tl.20 mm a systémem nerezovych
dilata¢nich systémovych trni 16 mm 4 max.500 mm (celkem 4ks). V misté¢ prostupu
destového propustku bude potrubi propustku opatfeno dilataéni pruznou vyplni tl. min. 20
mm. Rimsa je navrzena monolitickd zelezobetonova z betonu C30/37-XC3, XF4, ocel
B500B. P¥i¢ny sklon je 2,0 % do vozovky. Sitka fimsy je §.350mm a tl. 180-200mm. Rimsa
je kotvena presahem vyztuze diik zdi. Pro provadéni fims plati TKP, kap. 18. Kategorie
povrchové upravy je ve smyslu uvedenych TKP stanovena pro boc¢ni povrch Cld nebo Bd.
Betonaz fims se provede postupné po betonaznich dilech. Pracovni, dilata¢ni a smrs$tovaci
spary jsou pfiznané a tésnéné po celém obvodu trvale pruznym té€snicim silikonovym tmelem
Sedé barvy ( typ F-25-HM-MI1p dle CSN EN ISO 11600), dle VL 4, det. 402.21, 402.22 a
402.23.

Konstrukce zabradli

Zabradli je navrzeno ocelové, z jednotlivych svafovanych segmentd dl.2,5m. Sloupky jakl
80x40/3,0mm vodorovné trubky spodni a madlo ¢50/3,0mm a svisld vypli ©22/2,6mm.
Jednotlivé segmenty budou na stavbé vzajemné kotveny zdvitovou tyci M10 a plechy P8 a
kotveny do ZB fimsy pies patni plech P10 a 2xM12 v lepené kotvé. Povrchova tprava natér
RAL 7016.

Odvodnéni

Rubovou drendz zajist'uje drendzni trubka DN 100 obalena v geotextilii 300 g/m2. Drenédzni
trubka je ulozena ve Stérkovém obsypu fr. 16/32 mm o rozmérech 400x400mm, jez je obalen
taktéz v geotextilii 300 g/m2. Prostup diikem stény bude tvofen PVC nebo ocelovou trubkou
DN100mm a max.3,0m. Pod drendzni trubkou bude proveden podkladni beton.

Material pro zasypy a obsypy

Zpétny zasyp za rubem konstrukce se provede do trovné pod tésnici vrstvu ze zeminy
,,vhodné nebo podmineéné vhodné do nasypu® dle CSN 73 6133 s hutnénim na Edef=30 MPa
po vrstvach max. tl. 250 mm. Stejnym zplisobem se provede 1 zasyp zdkladu a obsyp
konstrukce do urovné terénu z pfedni a bocni strany. Zasyp ze zeminy ,,vhodné nebo
podmineéné vhodné do nasypu“ dle CSN 73 6133 s hutnénim na Edef=30 MPa po vrstvach
max. tl. 250 mm.

Izolace proti zemni vlhkosti

Jako hydroizolace bude pouzit hydroizola¢ni pas z modifikovaného asfaltu SBS
ELASTODEK 40 SPECIAL MINERAL, tl. 4,0 mm. Podklad je nutno napenetrovat



penetracni asfaltovou emulzi. Hydroizolac¢ni pas se pfipeviiuje celoploSnym navaienim
pomoci ruéniho hotéku. Pfesah asfaltovych past bude miniméaln¢ 100 mm.

Hydroizolace opérné stény bude chranéna nopovou folii, viz. skladba opérné stény ve
stavebn¢ konstrukénim feseni stavby.

Povrchova dprava
K finalni apravé bude pouzita fasddni omitka Weber Terranova, barva svétle Seda. Pro
strojové zpracovani. napt. Weber Terranova pastovita silikonové omitka. Barevnost omitek

musi byt schvalena investorem.

MECHANICKA ODOLNOST A STABILITA

Priikaz statickym vypoctem, ze stavba je navrZena tak, aby zatizeni na ni pusobici v prabéhu
vystavby a uzivani nemélo za nésledek — zficeni stavby nebo jeji Casti — vEtSi stupen
nepfipustného pretvoieni — poskozeni jinych ¢asti stavby nebo technickych zatizeni anebo
instalovaného vybaveni v disledku vétsiho pietvoreni nosné kce — poskozeni v pripadée, kdy

~Mrwve

Budou pouzity pouze certifikované materialy a stavebni vyrobky.
B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni

Technicka a technologicka zafizeni: Pfi vystavbé budou pouzity tézké stoje (bagry, nakladni
auto s rukou, zaby, domichévace, omitaci stroj, apod.)

Nevyskytuji se technologicka zatizeni.

B.2.8 Zasady pozarné bezpec¢nostniho FeSeni
V ramci stavby opérné stény se nefesi.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana
V ramci stavby opérné stény se nefesi.

B.2.10 Hygienické poZadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komunalni
prostiedi — Zasady reSeni parametrua stavby, zasady reSeni vlivu stavby na okoli
(vibrace, hluk, prasnost apod.).

Provoz objektu nebude mit negativni vliv na okoli, s vyjimkou zvySené praSnosti a hlu¢nosti
v dobé jeji vystavby. Materialy pouzité pro stavbu budou mit patficny certifikat.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi ucinky vnéjSiho prostredi

a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi
V ramci stavby opérné stény se nefesi.

b) ochrana pred bludnymi proudy

Vyznamné namahani bludnymi proudy se nepiedpoklada.

c¢) ochrana pred technickou seizmicitou
Toto namahani se v okoli stavby neptedpoklada, konkrétni ochrana neni feSena.
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d) ochrana pied hlukem
V radmci stavby opérné stény se nefesi.

e) protipovodrova opatieni
Nejsou fesena, jelikoz se stavba nenachazi v zdplavové oblasti.

f) ostatni Gcinky — vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.
Stavba se nenachazi v poddolovaném tzemi ani v oblasti s vyskytem metanu.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojeni mista technické infrastruktury, pielozky
Objekt nebude napojen na inzenyrské site.

V blizkosti opérné stény se nachéazi technicka infrastruktura:

- vedeni NN, EG.D, a.s.

- vedeni VN, EG.D, a.s.

- plynovod STL, EG.D, a.s.

- splaskové kanalizace, Technické sluzby Strakonice s.r.0.
- zamg¢feny prubéh metalického kabelu

U vsech vySe uvedenych spravci siti je nutné pfed zahajenim rekonstrukce opérné stény
zajistit skuteCny pribeh stavajicich inzenyrskych siti. Ve spolupraci s provozovateli
inzenyrskych siti zajistit pripadné prelozky.

b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Rozméry, vykony a vykonové kapacity budou definovany v pfisluSnych ¢astech projektové
dokumentace.

B.4 Dopravni FeSeni

a) popis dopravniho feSeni vcetné bezbariérovych opatieni pro pristupnost a
uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace,

Pozemek je dopravné napojen na mistni komunikaci Blatenskd. Vjezd pies pozemek
k ptistupu ke garazovym stani je stavajici.

Dopravn¢ inzenyrské feseni (DIO) je obsaZeno v samostatné ¢asti projektové dokumentace.
Pted zahajenim stavby je nutné kontaktovat projektanta DIO Pavel Bilek, aby urcil konkrétni
postup pfi feSeni dopravni situace a pro ziskani potfebnych povoleni k DIO.

b) Napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Ptistup na mistni komunikaci neni ni¢cim omezen. V dané oblasti je dopravni omezeni na
maximalni rychlost 50 km/h.

Pti provadéni praci nebude mozné vjizdét do piilehlych garazi, vSichni vlastnici gardzi s touto
informaci byli seznameni a podepsali souhlas se stavbou.

¢) doprava v klidu
V radmci stavby opérné stény se nefesi.
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d) pési a cyklistické stezky
V radmci stavby opérné stény se nefesi.

B.5 ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich aprav

a) terénni upravy

Hlavni terénni upravy budou feSeny v ramci vykopovych praci a provadéni zakladi.
Dodate¢né budou feSeny drobné terénni upravy, které nebudou mit vliv na stavbu opérné
stény.

b) pouzité vegetacni prvky
V ramci stavby opérné stény se netesi.

¢) biotechnicka opati'eni
V radmci stavby opérné stény se nefesi.

B.6 Popis vlivii stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostiedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a piida,
Stavba nebude mit negativni vliv na Zivotni prostiedi.

Jedna se o objekt opérnd zed. Vzhledem k objektu, neni zdrojem znecistovani ovzdusi. Do
ovzdusi nebudou vypoustény latky uvedené v piiloze zakona 86/2002 Sb. O ochran¢ ovzdusi.

Vliv emisi a depozice skodlivin lze s ohledem na charakter stavby a s ohledem na rozptylové
podminky hodnotit jako nevyznamny.

Odpady:
Odpady budou tfidény a likvidovany v souladu se zakonem.

Pfi provozu stavby nedochdzi ke vzniku nebezpecnych odpadi. Se vSemi odpady bude
nakladanove smyslu Zakona o odpadech ¢. 185/2001 Sb.,ve znéni pozdé¢jSich predpist a
Vyhlasky MZP ¢.381/2001 Sb. ze dne 17. fijna 2001, kterou se vyhlasuje katalog odpadi.
Stavba nebude mitnegativni vliv na Zivotni prostiedi

Odpadové hospodarstvi:

Kategorizace a mnozstvi odpadu

Bude dodrzovéna hierarchie zptisobu nakladani s odpady

a) predchéazeni vzniku odpadii

b) pfiprava k opétovnému pouziti odpada

¢) recyklace odpadii

d) jiné vyuziti odpadi

e) odstranéni odpadii

Odpady vzniklé beéhem stavebnich praci budou predany opravnéné osobé, kterd provozuje
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zafizeni pro nakladani s odpady.
Odpady budou shromazd’ovany utiidéné dle jednotlivych druhti a kategorii.

Béhem vystavby bude vedena pribézna evidence o odpadech a zpiisobech nakladani s nimi
dle

vyhléasky ¢.383/2001 Sb. o podrobnostech nakladéani s odpady.
V dobé¢ vystavby:

V pribéhu vystavby bude mit vliv na Zivotni prostiedi zvySena prasnost a zvySena hladina
hluku. Hlavnimi zdroji hluku budou stavebni mechanismy, tzn. ndkladni automobily, kolové
jetaby, buldozery, atd. Hlavnim zdrojem prasnosti budou rovnéz stavebni mechanismy,
pfevazné néakladni automobily pfevazejici stavebni materidl a zemni stroje. Tato zvySena
prasnost bude eliminovdna v suchém obdobi kropenim. Dodavatel stavby béhem vystavby
rovnéz zajisti, aby pfi pfevozu zeminy

nedochazelo ke znecCistovani ptilehlych komunikaci. V pribéhu vystavby budou vznikat
bézné odpady ze stavebni ¢innosti v omezeném mnozstvi. Vzniklé odpady budou likvidovat
stavebni firmy provadéjici vystavbu. Bude provadéno disledné tfidéni odpadi. Odvoz a
likvidace odpadt, které nelze ulozit na skladku, bude feSen dodavatelem stavby smluvné se
specializovanou firmou urc¢enou k likvidaci téchto odpadii.

Odpady vzniklé pri rekonstrukeci :

Katalog. Cislo - Nazev - Kategorie - Zpiisob nakladani (likvidace)
1701 01 Beton -O - Recyklace

17 02 03 Plasty - O - Recyklace

17 04 02 Hlinik - O - Recyklace

17 04 04 Zinek - O - Recyklace

17 04 05 Zelezo a ocel - O - Recyklace

17 04 07 Smésné kovy - O - Recyklace

1704 11 Kabely - O - Recyklace

17 05 04 Zemina a kameni - O - Uziti k terénnim upravam na pozemku
17 06 04 Izola¢ni materidly - O - Recyklace

17 08 02 Stavebni materialy na bazi sadry O - Recyklace

20 02 03 Jiny biologicky nerozlozitelny odpad - O - Odvoz na skladku
20 03 Ostatni komunalni odpady Kovové nadoby, - O - odvoz na skladku

OCHRANNE TKANINY JINDE NEUVEDENE
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150100 ODPADY OBALU

1501 01 papirovy a/nebo lepenkovy obal O - Recyklace
150102 plastovy obal O - Recyklace

1501 03 dfevény obal O - Recyklace

1501 04 kovovy obal O - Recyklace

Prebytky vykopovych zemin budou odvezeny na nejblizs§i mozné ulozisté, které je spravovano
odbornou firmou. Za nakladani s odpady v ramci konstruk¢nich praci smluvné odpovida
dodavatel praci, ktery se fidi podminkami zdkona ¢. 541/2020 Sb. o odpadech ve znéni
pozdéjSich predpistt a piislusSnymi provadécimi vyhlaSkami. Zneskodnéni odpadi bude
provadéno opravnénou osobou na zafizeni schvaleném k provozu. Pfednost ma materidlové
vyuziti formou recyklace.

Dle zakona o odpadech je vlastnikem odpadu ten, pii jehoZ ¢innosti odpad vznika. Pfevzetim
zakazky se dodavatel stavebnich praci stava vlastnikem odpadu vzniklého stavebni ¢innosti.
Vyssi dodavatel stavby zajisti manipulaci s timto odpadem dle platnych pfedpist. Je vhodné,
aby vyssi dodavatel pfi uzavirani smluv na jednotlivé dodavky stavebnich a technologickych
praci ve smlouvach zakotvil povinnost subdodavatelti zneSkodiiovat odpady vznikajici pii
jeho Cinnosti tak, jak je vySe uvedeno. S odpadem bude naklddano zpisobem stanovenym
zékonem ¢. 185/2001 Sb.,o odpadech, ve znéni pozdéjsSich pravnich ptedpist, vyhlaskou ¢.
383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni pozdéjsich piedpist a ostatnimi
pfedpisy vydanymi na ochranu zivotniho prostfedi. Kategorizace odpadu byla provedena dle
vyhlasky ¢. 381/2001 Sb., kterou se stanovi Katalog odpadii. Dle novelizované Vyhlasky
MZP ¢&. 294/2005 dodavatel stavby kazdou jednorazovou dodavku, nebo prvni z fady dodavek
odpadu do zafizeni k naklddani s odpady vybavi zakladnim popisem odpadu. K tomu zaroven
dolozi vysledek laboratorniho rozboru vzorku odpadu vypracovany autorizovanou firmou.
Stavebni sut’ ekologicky cCista a tfidéna bude v max. mife recyklovana pro dal$i mozné
vyuziti. Suté s obsahem nebezpecnych odpadll se na stavbé nenachazeji. Zativky, papir,
zelezo, plasty, sklo budou pfednostné predavany firmam opravnénym ke sbéru, vykupu,
ptipadné dalsiho vyuziti odpadu.

Pti pfedani stavby (kolaudacnim fizeni):

Pti predani stavby ptredlozi dodavatel stavby doklady o zptisobu zneskodnéni odpadii (doklad
ze skladky o mnozstvi a druhu ulozeného materidlu). ZneSkodnéni a manipulaci odpadi
zajisti provozovatel u odbornych firem smluvné pted uvedenim stavby do provozu. Odpady
charakteru tuhého komundlniho odpadu budou ukladany do kontejneri a nasledné
likvidovany konvenénim svozem Technickych sluzeb mésta. Vhodny odpad (papir, sklo,
Z7elezo) bude odvazen do Sbérnych surovin. Ci§téni stok a de§tovych vpusti bude provadéno
dodavatelsky a timto dodavatelem i odpady likvidovany. Zatazeni je provedeno v souladu s
vyhlaskou MZP CR ¢.381/2001 Sb., kterou se vydava katalog odpadti a stanovi dali seznamy
odpadii a ve znéni pozd&jsich predpisti a metodickym pokynem OODP MZP CR k postupu pii
zafazovani odpadii dle Katalogu.

V dobé¢ provozu:

V dob¢ provozu se uvazuje se vznikem bézného odpadu, ktery bude likvidovan
specializovanou firmou.
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Rizika havarii

Zamér nepiedpoklada skladovani a manipulaci s nebezpecnymi latkami v mnozstvi dosahujici
limity podle tabulky ¢. 1 zédkona ¢. 59/2006 Sb o prevenci zavaznych havérii zptisobenych
vybranymi nebezpecnymi chemickymi latkami nebo chemickymi ptipravky a o zméné zdkona
¢. 258/2000 Sb., o ochran¢ vetejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zékont, ve
znéni pozdéjsich predpist, a zakona €. 320/2002 Sb., o zméné a zruseni nékterych zakonl v
souvislosti s ukoncenim ¢innosti okresnich uradii, ve znéni pozdé&jsich predpisi. Pii provozu
nebudou skladovany, pouzivany nebo manipulovany zavadné latky specifikované v piiloze €.
1 zdkona €. 254/2001 Sb., o vodach a o zmén¢ nékterych zédkont (vodni zédkon).

Mezi preventivni opatieni, kterd omezuji nebezpeci vzniku havarii patii napt.:
- zajisténi provozu podle provozniho a pozarniho fadu,

- elektroinstalace, kterd bude v souladu s platnymi normami podle druhu prostiedi v
jednotlivych prostorach. Nadtrazené inzenyrské sité (vodovody, plynovody, dalkovy sdélovaci
kabel, kanaliza¢ni sbérace) bezprostiedné pies prostory zaméru neprochéazeji.

b) vliv na pfirodu a krajinu — ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromu,
ochrana rostlin a ZivoCichi apod. zachovani ekologickych funkci a vazeb
v krajiné apod.

V blizkém okoli stavby se nenachazi zddné vzacné dreviny, chranéné stromy ani oblasti, kde
by byla nutna ochrana Zivocichi.

c)vliv na soustavu chranénych tizemi Natura 2000
Pozemek nepatii do soustavy chranénych tizemi.

d) zpiisob zohlednéni podminek zivazného stanoviska posouzeni vlivu ziméru na
Zivotni prostredi, je-li podkladem,
Nebude posuzovan vliv zdméru na zZivotni prostiedi.

e) vpripadé zamériu spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci
zakladni parametry zptisobu naplnéni zavéri o nejlepSich dostupnych technikiach
nebo integrované povoleni, bylo-li vydano,

V radmci stavby opérné stény se nefesi.

f) navrhovana ochranna a bezpecnostni piasma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich predpisi,

Dle vyjadfeni spole¢nosti EG.D, a.s. z30.09.2022, viz. E dokladova ¢ast ,,Vyjadieni o
existenci zatizeni distribu¢ni soustavy (elektricka sit’) ve vlastnictvi EG.D, a.s. a podminkéch
prace v jeho blizkosti*:

Minimalni vzdalenosti platné pro nadzemni vedeni NN dle PNE 333302 (vybér)

Vyska nad volnym terénem: holé vodi¢e min. 6 m, izolované min. 5,5 m

Vyska nad pozemnimi komunikacemi - silnice: holé vodi¢e min. 6 m, izolované min. 5,5 m;
chodniky, cyklostezky: holé vodi¢e min. 5 m, izolované min. 4 m

Vyska nad neschiidnou ¢asti objektu: holé vodi¢e min. 0,5 m, izolované min. 0,3 m
Vzdalenost od okapti: holé vodi¢e min. 0,2 m, izolované min. 0,1 m

Vyska nad schidnymi ¢astmi objektu: holé vodi¢e min. 4 m, izolované min. 3 m
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Vodorovna vzdalenost od schidnych casti objektu: holé vodice min. 2 m, izolované min. 1 m
Minimalni vzdalenosti holych vodicti od oken: nad — 1 m, vedle — 1 m, pod — 1 m, pied — 2 m.
Minimalni vzdélenosti holych vodi¢t od stfesnich oken: holé vodi¢e min. 3 m, izolované min.
2m

Minimalni vzdalenosti platné pro nadzemni vedeni VN 22kV dle CSN EN 50423-1, PNE
333301 (vybér)

Vyska nad volnym terénem: holé a izolované vodi¢e min. 6 m, slanéné min. 5,6 m

Vyska nad pozemnimi komunikacemi — déalnice: min. 7 m; silnice: holé a izolované vodice
min. 6 m, slanéné¢ min. 5,6 m; chodniky, cyklostezky: holé vodi¢e min. 6 m, izolované min.
5,6 m, slanéné min. 5 m

Ostatni vzdalenosti jsou uvedeny v PNE 333301.

Minimalni vzdalenosti platné pro nadzemni vedeni VVN 110 kV dle CSN EN 50341-1, PNE
333300

Vyska nad volnym terénem a zemédélskymi plochami: holé vodi¢e min. 6 m.

Vyska nad ucelovymi komunikacemi: hol¢ vodi¢e min. 6 m,

Vyska nad silnici: min. 7 m.

Ochranna pasma dle zékona ¢. 458/2000 Sb., § 46

1. Nadzemni vedeni VN, VVN — je definovano jako souvisly prostor vymezeny svislymi
rovinami vedenymi po obou stranach vedeni ve vodorovné vzdalenosti, méfené kolmo na
vedeni, kterd ¢ini od krajniho vodic¢e vedeni na obé jeho strany: pro zafizeni zrealizovand do
31.12.1994

- u venkovniho vedeni s napétim nad 1 kV do 35 kV vcetné - 10 m

- u venkovniho vedeni s napétim nad 35 kV do 110 kV vcetné -15 m pro zafizeni zrealizovana
od 1.1.1995

- u vedeni s napétim nad 1 kV do 35 kV vcetné pro vodice bez izolace - 7 m, pro vodice s
izolaci zakladni

- 2 m, pro zavésna kabelova vedeni - 1 m

- u venkovniho vedeni s napétim nad 35 kV do 110 kV véetné - 12 m

2. kabelova vedeni vSech druhti napéti do 110 kV (v€etné ovladacich, signalnich, sdélovacich
ve spravé ECR) ¢ini OP od krajniho kabelu na kazdou stranu Im

3. Elektricka stanice — je vymezeno svislymi rovinami vedenymi ve vodorovné vzdalenosti
pro zafizeni zrealizovana do 31.12.1994

- u el.stanic s pfevodem napéti z urovné nad 1 kV a mensi nez 52 kV na uroveit NN - 10 m

- u el. stanic s napctim vétsim nez 52 kV 30 m kolmo na oplocenou nebo obezdénou hranici
objektu stanice pro zafizeni zrealizovana od 1.1.1995

- u venkovni stozarové el.stanice s ptevodem napéti z urovné nad 1 kV a mensi nez 52 kV na
uroven NN - 7 m

- u kompaktnich a zdénych el. stanic s pfevodem napéti z irovné nad 1 kV a mensi nez 52 kV
na uroveit NN — 2 m a u vestavénych el. stanic — 1 m od obestavéni

- u venkovnich elektrickych stanic a dale stanic s napétim vétsim nez 52 kV v budovach 20 m
od oploceni nebo od vnéjsiho lice obvodového zdiva

Dalsi podminky pro provadéni ¢innosti a praci v OP kabeld jsou stanoveny ve vyjadieni
vystaveném EG.D, a.s., pfipadné pfi vytyceni.

Dle vyjadifeni spolecnosti EG.D, a.s. z30.09.2022, viz. E dokladova cast ,,Vyjadfeni o
existenci zafizeni distribucni soustavy (plyn) ve vlastnictvi EG.D, a.s. a podminkach prace v

jeho blizkosti‘:

1. Vysokotlaké plynovody do tlaku 40 bart a regulacni stanice
1.1. Ochrannd a bezpe¢nostni pasma
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A
Hodnoty v zavorce plati pro plynovody realizované po 1.1.2001

Dimenze DN [mm] OP [m] Bl
Do 100 4(2) 1
100-300 4 (2) 2
300-500 4(2) 3
L00-700 4(2) 4t
Nad 700 4(2) 6t
CTl bs

1.2. Nejmensi dovolené vzdalenosti mezi povrchy potrubi VTL plynovodi z oceli a
podzemnimi vedenimi technického vybaveni pii kiizeni nebo soub&éhu (TPG 702 04 v

platném znéni)

Nejmensi dovolena

Krizeni
Druh vedeni Pi}dSkupi:'lil Podsk
plynovoda )
A3, B1, B2 A3
Dalkovody s hoflavymi kapalinami a zkapalnénymi 05 107
uhlovodiky
Kabely sdélovaci 0,3% 15
Kabely trakéni a ostatni silnoproudé nn, vn 0,3% i
Potrubi vodovodni 03 25
Splaskove stoky, kanalizacni pripojky, ostatni kovova 039 4
a nekovova potrubi (bez trvaleho vnitiniho pretlaku) *
Melioracni potrubi, desfové stoky a zatrubnéné vodni toky 0,1 neurcuj
Plynovody (neplati pro nadzemni vedeni a potrubi soucasné
- : - . 03 15
pokladana do spoleéného vwkopu)®
Ostatni kovova potrubi (s trvalym vnitfnim pretlakem) 03 3
Ostatni nekovova potrubi (s trvalym vnitimim pretlakem) 03 3
Kabelovody, kolektory, teplovodni kanaly apod. 0,39 5

"Na 2,5m (u A3) a na 3 m (B1, B2) je moino tuto vzdalenost sniZit v pfipadé, Ze izolace pl

prokazatelngé odolna proti phsobeni hoflavych kapalin a kapalnych uhlovodikd.

2 Kabel se uklada do tvarnicové chranicky nebo do korytka o délce 2 m od potrubi na obé

3V odivodnénych pripadech je moino vzdalenost sniZit az na 3 m. Pri uloZeni kabell do ¢
proti mechanickému po3kozeni je moino tuto vzdalenost jesté sniZit u vedeni nn na 0,6
V uzavienych arealech plynarenskych zafizeni lze vést kabely nn v nejmensi vzdalenosti

od povrchu potrubi plynovodu.

4 Plvnovod nebo kifizeng vedeni musi bt nlo#en/o v chraniféce nifesahuiici vnéisi nhrvs zar

2. Nizkotlaké a stiedotlaké plynovody

2.1. Ochranna pasma Ochranné pasmo nizkotlakych a stfedotlakych plynovodi a
plynovodnich ptipojek, jimiz se rozvadi plyn v zastavéném uzemi obce, je 1 m na obé& strany

-16 -



od pudorysu. U ostatnich plynovodu a plynovodnich ptipojek je ochranné pasmo 2 m na obé
strany od ptudorysu.

2.2. Nejmensi vzdalenosti mezi povrchy potrubi NTL plynovodi (TPG 702 04 - podskupina
plynovodii A1 *), STL plynovodt (TPG 702 04 - podskupina plynovodid A2 *) a podzemnimi
vedenimi technického vybaveni pfi kifZeni nebo soub&hu (v souladu s CSN 73 6005 v
platném znéni)

Mejmens3i dovolena vzdaler

) KriZeni
PRt NTL plynovod STL NT
plynovod plyno
Silové kabely do 1kV 0,10 01" 0.4
Silové kabely do 10 kV 01" 0,27 0.
Silove kabely do 35 kV 01" 0,27 0.
Silové kabely do 220 kV 0,3% 07% 0.4
Sdélovaci kabely 01 0,1 0.1
Plynovody s pretlakem do 0,05 bar 01 0.1 0.
Plynovody s pietlakem do 4 bar 01 0.1 0.4
Vodovodni sité a piipojky 015 0,15 0.5
Tepelné sité 01? 0,1 0t
Kabelovody 01* 0,1 0.4
Stokové sité a kanalizacni pripojky 0,59 05 1,00
Potrubni posta 01 0,1 0.4
Kolektor 01% 0,1 0.
Koleje tramvajoveé drahy 1.0 1,0 1.2

U Plati pro kabel v chranitce presahujici plvnovod na kaZzdou stranu o 1m. Pro kabel bez oct
krvtu se zvétiuji vzdalenosti takto: pfi kfizeni NTL plynovodu s kabely do 35 kV na 0,4 m; |
plynovodu s kabely do 10 kV na 1,0 m a s kabely do 35 kV na 1,5 m.

2 Plati pro kabely vwn uloZené pod plynovodem v chrani¢kach zasypanych vrstvou pisku tlol
a pokrytou dvéma vrstvami ochrannych krycich desek v délce presahujici misto kffizeni ne
plynovodu a 2 m u 5TL plynovodu. Spravci vedeni musi individualné projednat protikorozr

3 Je-li tepelné vedeni v ochranném télese se vzduchovou mezerou nebo jde-li o kabelovod ¢
plynoved opatfit chraniékou presahujici druhé vedeni na kaZdou stranu nejméné o 1m.

2 Kfizuje-li plynovod stokové potrubi v mensi vzdalenosti nez 0,5 m, minimalné viak 0,15 m,
z oceli trojnasobnou izolaci presahujici stokové potrubi na kaZzdou stranu minimainé o 1n

musi vyhovovat jiskrove zkousce pro zkusebni napéti 25 kV; plynovod z PE se opatfi chran
Ochranné pasmo kabell katodové ochrany je 1 m na kazdou stranu od piidorysu.

B.7 Ochrana obyvatelstva

SpInéni zakladnich pozadavki z hlediska plnéni ukold ochrany obyvatelstva. Stavenisté bude
oploceno a bude opatifeno vystraznou tabulkou ,,zdkaz vstupu na staveni$t€ nepovolanym
osobam®. Stavba bude z hlediska ochrany obyvatelstva provedena v souladu s vyhlaskou
268/2009 Sb. ze dne 12. srpna 2009 o technickych pozadavcich na stavby. Zadna opatfeni
z hlediska civilni ochrany neni nutné navrhovat.
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B.8 Zasady organizace vystavby

a) potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajiSténi
Vsechny materidly, média a hmoty si zajisti zhotovitel stavby, a to v souladu s touto
projektovou dokumentaci v odpovidajici kvalité a mnozstvi.

b) odvodnéni stavenisté

Stavenisté je malého rozsahu tudiz neni nutné systémové fesit specialni odvodnovani, obvyklé
destové vody se prirozené vsaknou do pudy. Pokud se pti desti zatopi vykop vodou, pouzije
se ¢erpadlo pro jeji od¢erpani. Potrubi musi byt pokladano na suchy zhutnény podsyp.

¢) napojeni stavenisté a dopravni a technickou infrastrukturu
Ptistup ke stavenisti bude umoznén z ptilehlé mistni komunikace Blatenska.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Pribéh stavby bude organizovan tak, aby mél na okoli minimdlni vliv. Budou dodrzovany
vSechny piedpisy a vyhlasky, pfi zvySené prasSnosti, muze byt stavba kropena vodou, kola aut
odjizd¢jicich ze stavenisté budou v ptipad€ nutnosti Cisténa a nebudou nadmérné znecistovat
prilehlou komunikaci.

e) ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni
dfevin

Opérna sténa nahrazuje stavajici op€rnou zed'. Stavajici opérnd zed bude fddn¢ demolovana
dle projektové dokumentace bouracich praci.

f) maximalni docasné a trvalé zabory pro stavenisté

Zabory budou pouze docasné v pritb¢hu stavby. Jedna se o pfimé okoli stavby a zabory budou
vyuzity pro uskladnéni materidlu a techniky v omezeném mnozstvi.

g) poZadavky na bezbariérové obchozi trasy
viz. Dopravné inZzenyrské feSeni stavby.

h) maximalni produkovana mnoZstvi odpadi a emisi pri vystavbé, jejich
likvidace

Emise

Vliv emisi a depozice skodlivin lze s ohledem na charakter stavby a s ohledem na rozptylové
podminky hodnotit jako nevyznamny.

Ochrana pied prachem:

Vsechny dopravni prostiedky budou pfed vyjezdem na vetfejnou komunikaci fadné ocistény
tak, aby spliovaly podminky §52 zdkona ¢- 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich
komunikacich, v platném znéni. Ulozeni sypkého nakladu bude zakryto plachtami dle §52
zak. ¢. 361/2000 Sb.

Pouzivané komunikace budou udrzovany v potradku a Cistote tak, aby vSe bylo v souladu §28
odst. 1 zakona €. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich v platném znéni.
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Odpady:

V pribéhu stavby bude priibézné likvidovan odpad ze stavebni Cinnosti a na stavenisti bude
udrzovan poradek. Odpadovy material vznikly pii bourdni zbytkl konstrukci a pii stavebni
¢innosti bude likvidovan v souladu se zdkonem ¢. 185/2001 Sb. o odpadech a o zméné
nekterych dalSich zdkonti, ve znéni pozdéjSich zmén (dale jen zédkon o odpadech) a jeho
provadécich ptedpisti. Odpadni materidly budou na stavenisti tfidény, budou ukladany bud’
piimo na transportni vozidla, nebo do kontejnerti umisténych na plose hlavniho stavenisté pro
nasledny odvoz. Piednostné budou odpady druhotné vyuzity (stavebni recyklaz, dievni
hmota, zelezo). Druhotné vyuziti bude mit pfednost pted jejich ulozenim na skladku nebo
jinym vyuzitim odpadd. Odpady budou pfedany pouze osobam, které jsou dle zakona o
odpadech k jejich ptevzeti opravnény. Ke kolaudaci budou predloZzeny doklady o zplisobu
odstranéni odpadi ze stavebni ¢innosti, pokud jejich dal§i vyuziti na stavbé neni mozné.

Pti bézné stavebni Cinnosti se pfedpoklada likvidace nasledujicich druhti odpadu:

Odpadovy material ze stavebni Cinnosti (dfevo, sut’, beton, polystyren, obaly, apod.) bude
ukladan na mezideponii v prostoru stavenisté a pribézné odvazen na vhodnou skladku.
Vytézena zemina bude kompletné znovu pouzita na terénni a zahradni Upravy pozemku.
Vhodné skladky pro ukladani odpadu ze stavebni Cinnosti zajisti zhotovitel stavby v rdmci
dodavky stavby.

Piivodce odpadii je povinen uvedeny seznam odpadu upravovat podle konkrétnich materiala
stavby a technologickych postupi. Vyuziti a odstranéni nebezpeénych odpadii (N) musi byt
provedeno odbornou opravnénou organizaci podle zakona.

Odpady budou likvidovany firmami, které maji k této ¢innosti patiicné opravnéni.

i) bilance zemnich praci, poZadavky na prisun nebo deponie zeminy.

Celkové mnozstvi vytéZené zeminy 18 m’, ta se z&asti pouZije pro zasyp vykopanych ryh a
terénni upravy. V piipad¢ potieby mezideponie zeminy budou vyuzity pozemky mésta
Strakonice, které urci zastupce majetkového odboru.

j) ochrana Zivotniho prostiedi pri vystavbhé
Z hlediska charakteru navrzené stavby a jejiho budouciho vyuziti nespada tato stavba do

kategorie staveb s povinnym zhodnocenim vlivli na Zivotni prostiedi posuzovanych podle
platného zékona. Vlastni stavba negativné neovlivni stavajici Zivotni prostfedi ve svém okoli.

Ochrana proti hluku a vibracim

Zhotovitel stavebnich praci je povinen pouzivat stroje a mechanizmy v dobrém technickém
stavu, jejichz hlucnost nepiekracuje hodnoty stanovené v technickych osvédcenich. Pfi
vystavbé bude dodrZzenzakon o ochrané vetejného zdravi €. 258/2000Sb. Stanoveni nejvyssich
pripustnych hladin akustického tlaku podle Natizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi
pted nepiiznivymi ucinky hluku a vibraci.

Ochrana proti znecist’ovani ovzdusi plyny a prachem
Bude zabezpecen provoz dopravnich prostiedkli produkujicich Skodliviny ve vyfukovych

plynech v mnozstvi odpovidajicim platnym vyhlaskam a ptedpisim o podminkach provozu
vozidel na pozemnich komunikacich. VSechny stroje museji mit platnou technickou kontrolu.
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Ochrana proti znecistovani komunikaci a nadmérné prasnosti

Vsechny dopravni prostfedky budou pied vyjezdem na vetejnou komunikaci fadné ocistény
tak, aby spliiovaly podminky §52 zdkona ¢- 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich
komunikacich, v platném znéni. UloZeni sypkého nékladu bude zakryto plachtami dle §52
zéak. ¢. 361/2000 Sb. Pouzivané komunikace budou udrzovany v poradku a Cistoté tak, aby
vSe bylo v souladu §28 odst. 1 zdkona ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich v platném
znéni.

Ochrana proti znediSt’ovani podzemnich a povrchovych vod a kanalizace

Po dobu vystavby je nutno pifi provaddéni stavebnich praci a provozu zafizeni staveniSté
vhodnym zplsobem zabezpecit, aby nemohlo dojit ke znecisténi podzemnich vod. Jednd se
zejména o vhodny zpusob odvadéni destovych vod ze stavebni jdmy, provoznich, vyrobnich a
skladovacich ploch stavenisté. Odvadéni srazkovych vod ze stavenisté musi byt zabezpeceno
tak, aby se zabranilo rozmaceni povrchi ploch staveniste.

k) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti

Zakladnimi piedpisy, které se musi dodrzovat, je nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. o blizsich
min. pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a natizeni vlady ¢.
362/2006 Sb. o blizsich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich
s nebezpe¢im padu z vysky nebo do hloubky. VSichni pracovnici, kteti budou pracovat na
stavbé, musi byt s témito predpisy prokazatelné¢ sezndmeni. Pii organizaci prace se musi
dodrZovat nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi
praci. V priibéhu stavby bude veden stavebni denik, do kterého budou zapisovani vSichni
pracovnici pracujici na stavbe.

Zakon €. 309/2006 Sb., o dalSich podminkéach bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci, vychazi
z evropské Smérnice Rady ¢. 89/391/EHS a 92/57/EHS. Za ptesné¢ stanovenych podminek
castecné prenasi odpoveédnost za bezpecnost prace na staveniSti na majitele, investora nebo
stavebnika stavby.

V § 14 tohoto zadkona se predepisuje zadavateli, investorovi nebo stavebnikovi stavby, aby v
ptipadé, Ze budou-li na stavenisti plsobit zaméstnanci, pfipadné Zivnostnici vice nez jednoho
zhotovitele stavby, je povinen urcit potfebny pocet koordinatori bezpecnosti a ochrany zdravi
na staveni$ti a to s pfihlédnutim k rozsahu a slozitosti dila vcetné jeho néaro¢nosti na
koordinaci bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci (BOZP) ve fazi piipravy stavby a ve fazi
jeji samotné realizace.

Koordinator BOZP na staveniSti

je odborné zpusobiléd osoba, jejimz ukolem je zajistit bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci pfi
pripravé a vlastni realizaci stavby, koordinovat postup stavebnich praci z pozice bezpecnosti
pracovnich postupti a konzultovat je s technikem nebo osobou odpovédnou za BOZP u
jednotlivych zhotovitelt.

Vyhledava a vyhodnocuje rizika na stavenisti, navrhuje a dohlizi na realizaci preventivnich
opatfeni a vede o své cinnosti predepsanou pisemnou a fotografickou dokumentaci.
Koordinatora BOZP je povinen urcit a smluvné zavazat vidy zadavatel, investor,
stavebnik stavby. Uréeny koordinator je po celou dobu svého vykonu zodpovédny za BOZP
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na stavenis$ti a jeho ucast a ¢innost vede ke snizeni pracovni urazovosti a ochrané majetku na
stavbé.

Koordinatora BOZP na staveni$ti v zadném ptipad¢ neurcuje zhotovitel praci a ani mu toto
nemiize byt svéfeno zadavatelem, investorem, stavebnikem. Dlvodem je stfet z4jmu. V
piipad¢ pracovniho trazu, nehody nebo havarie jsou zajmy zhotovitelskych firem na
prosetieni zcela jiné, nez z4jmy investora-stavebnika.

¢innost koordinatora pri pripravé stavenisté-stavby

e poskytuje investorovi a projektantovi piehled pravnich ptfedpisti vztahujicich se ke
stavbe,

e zpracovava informace o rizicich, které se mohou na stavbé pii jeji realizaci
vyskytnout,

e vyhledava rizika a navrhuje opatfeni na jejich minimalizaci, a to u rizik které¢ budou z
vnéjSiho okoli plsobit na stavbu a rizika stavby které budou plisobit na vné¢jsi okoli
stavby,

e zpracovava "Plan BOZP" pro dané staveniSté v soucinnosti s projektantem stavby.

e navrhne potiebnost (Cetnost) kontrol koordinatora BOZP v priibéhu vystavby,

e konzultuje s investorem smlouvu o dilo zhotovitele z pohledu potteb zakona ¢.
309/2006 Sb.

e pomahd vypracovat a piipadné doru¢i oznameni o zahdjeni praci pfisluSnému
Oblastnimu inspektoratu prace a to 8 dnil pied preddnim stavenisté zhotoviteli stavby,

e zapracuje do provozni dokumentace stavby veskeré skutecnosti z pribéhu vystavby
nutné pro nasledné rekonstrukce, Gpravy, opravy a udrzby stavebniho objektu.

Cinnost koordinatora p¥i realizaci stavby

e koordinuje spolupraci vSech zhotoviteld z hlediska BOZP a minimalizuje mozna rizika
na stavenisti,

e kontroluje provadéni praci se zaméfenim na zjiStovani, zda jsou dodrzovany
pozadavky BOZP a zjisténé nedostatky okamzité¢ fesi s odpovédnymi pracovniky za
BOZP,

e kontroluje zpiisob a zajisténi staveniste proti ptistupu cizich osob,

e Ucastni se kontrolnich prohlidek stavby, k nimz byl pFizvan mistné prisluSnym
stavebnim uradem,

e navrhuje terminy a zajiStuje organiza¢né kontrolni dny k dodrzovani BOZP na
stavenisti,

e sleduje dodrzovani "Planu BOZP" vSemi zhotoviteli, doplituje a aktualizuje plan podle
skute¢né situace,

e provadi pisemné zapisy s fotodokumentaci o vSech zjisténych nedostatcich v BOZP na
stavenisti.

Stavby provadéné svépomoci se posuzuji jako stavby s jednim zhotovitelem, kdy neni
potiebny koordinator BOZP, ale plati ustanoveni pro zpracovani "Planu BOZP" na
staveniSti v pfipad¢ rizikovych praci, uvedenych v ptiloze €. 5 natizeni vlady €. 591/2006 Sb.

Prace koordinatora BOZP na stavenisti kon¢i kolaudaci stavby, pfipadné po odstranéni
vSech kolaudaénich zavad, které ptfi kolauda¢nim fizeni kolaudac¢ni komise zjistila a zapsala

do protokolu.

Koordinator se neurcuje pfi ptipravé a realizaci staveb:
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1. unichz nevznika povinnost doruceni Oznameni o zah4jeni praci na OIP podle § 15
odst. 1 zakona ¢. 309/2006 Sb.,

2. které provadi stavebnik svépomoci saim pro sebe, dle zdkona ¢. 183/2006 Sb.,
stavebni zakon,

3. nevyzZadujici stavebni povoleni ani ohlaSeni, dle stavebniho zakona.

(viz.http://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6425235)

1) Gpravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotcenych staveb
V radmci stavby opérné stény se nefesi.

m) zasady pro dopravné inZenyrska opatreni
Viz. DIO

n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby — provadéni stavby za
provozu, opatieni proti u¢inkiim vnéjSiho prostredi pfi vystavbé apod.
Stavba se nebude provadét ve dnech pracovniho klidu.

0) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy

zaméfeni skutecného prabéhu stavajicich inzenyrskych siti
demolice stavajici opérné stény

zacisténi jamy po demolici, vyhloubeci jamy pro nova zakladova pas
realizace zédkladového pasu

vyzdéni opérné zdi ze ztraceného bednéni v¢. armatury
betonaz opérné stény

aplikace hydroizolace

zasyp op&rné stény

realizace odvodnéni opérné stény tvarnicemi ACO DRAIN
realizace zpevnéného povrchu pro pési

B.9 Celkové vodohospodarské reSeni
V rdmci stavby opérné stény se nefesi.
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Vypracoval:
Mgr. Irena Sokolova
Bc. FrantiSek LiSka
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