B Souhrnna technicka zprava

B.1 Popis Gzemi stavby

a) charakteristika izemi a stavebniho pozemku, zastavéné izemi a nezastavéné
uzemi, soulad navrhované stavby s charakterem tzemi, dosavadni vyuziti a
zastavénost uzemi

Rekonstruovana opérna zed' se nachdzi ve mésté Strakonice, k.u. Strakonice. Reseny pozemek
je rohovy, s pfevySenim 1,7 m. PrevySeni stavajictho terénu d¢€li stavajici opérna zed’. Stavba
ohranicuje prostor pro vjezd do gardZzi, chodnik pro pé€si a mistni komunikaci. Objekt se nachazi
na parceldch p.c. 1272/13; 1428/1, 423/3 k.a. Strakonice. Stavba je v souladu s charakterem
uzemi, podminky se zdsadné€ neméni.

b) idaje o souladu s izemnim rozhodnutim nebo regula¢nim planem nebo
vei‘ejnopravni smlouvou uzemni rozhodnuti nahrazujici nebo tizemnim
souhlasem

Rekonstrukce opérné zdi respektuje vSechna tdzemni a regulani rozhodnuti a stanovy.
Navrhovanad rekonstrukce opérné stény je v souladu s tizemné planovaci dokumentaci.

¢) udaje o souladu stavby s izemné planovaci dokumentaci, v piipadé stavebnich
dprav podmirujici zménu v uzivani stavby
Stavba je v souladu s izemn¢ planovaci dokumentaci.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény
podminky zavaznych stanovisek dotéenych organi

Vsechny podminky dot¢enych organti jsou v dokumentaci zohlednény.

f) vycet a zavéry provedenych prizkumiu a rozboru - geologicky prizkum,
hydrogeologicky pruzkum, stavebné historicky prizkum apod.,

Na pozemku bylo provedeno mistni Setfeni, stavebni prizkum — kopand sonda zjist'ujici
zdkladové pomeéry, polohopisné a vyskopisné usporddani stavajici opérné stény.

g) ochrana tzemi podle jinych pravnich predpist
Na stavbu se nevztahuje ochrana podle jinych pravnich predpist.

h) poloha vzhledem k zaplavovému tizemi, poddolovanému izemi apod.,

Misto stavby se nenachdzi v zdplavovém, poddolovaném ani jiném uzemi se zvlaStnim
reZimem.

i) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
poméry v izemi,

Stavba béhem svého uzivani nebude mit negativni vliv na své okoli. Stavba nebude mit vliv na
odvodnovaci poméry na dot€enych pozemcich. Diky navySeni st€ény o 300 mm budou 1épe
chranény garaze proti pfivalovym destGm.

J) poZadavky na asanace, demolice, kaceni di‘evin,
Na pozemku nebudou provadény Zadné sanace, demolice ani kaceni dievin.
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k) pozadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského ptadniho fondu
nebo pozemkii uréenych k plnéni funkce lesa,

Zébory tohoto typu nebudou provddény. Neni nutné odnéti ze ZPF.

1) izemné technické podminky — zejména mozZnost napojeni na stavajici dopravni
a technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované
stavbé.

Pozemek je dopravné napojen na mistni komunikaci Blatenska. V severni Cdsti opérné zdi
budou instalovany odvodiiovaci dilce ACO DRAIN. Ty budou odvadét destovou vodu do
svislého potrubi, které tusti do propustku, ktery je umistén do stdvajici stoky a stdvajicim
zpusobem na terén, viz. koordina¢ni situacni vykres. Opérna zed’ nebude napojena na zadné
Jiné inZenyrské sité.

m) vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice.

V ramci vystavby objektu nejsou zadné podmiiujici ani vyvolané investice.

Pted zahdjeni stavby je nutné, nechat vytyCit veskeré inZenyrské sit¢ a pokud to bude dle
vyjadreni spravce nutné, nechat jednotlivé sité pielozit. DalSi ndklady vzniknou na dopravné-
inZenyrské opatieni a také bouraci prace.

n) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi.
Rekonstrukce objektu bude probihat na pozemku €. 423/3, 1272/13 a 1428/1, k.u. Strakonice.

0) seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpecnostni pasmo

V blizkosti stavby se nachdzi, dle vyjadifeni dotéenych orgédnd, spravct siti n¢kolik tras
inZenyrskych siti. Pfed zahdjenim stavebnich praci je nutné nechat vytycit veskeré sité a prace
provadéet pod dozorem kompetentni osoby a dle pokynil spravce konkrétn{ sité.

B.2 Celkovy popis stavby
B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby tudaje o jejich
soutasném stavu, zavéry stavebné technického, pripadné stavebné historického
prizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci,

Jedna se o stavebni tpravy - rekonstrukci opérné stény. Sténa jevi znacné statické poskozent,
coZ muZe mit za nasledek i jeji zborceni a ndsledny sesuv pudy.

b) ucel uzivani stavby
Utelem opérné stény je zajisténi stability terénniho pievySeni mezi vjezdem do gardZi,
chodnikem a mistni komunikaci.

¢) trvala nebo docasna stavba
Jedna se o stavbu trvalou.



d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych
pozadavki na stavby a technickych pozadavki zabezpecujicich bezbariérové
uzivani stavby

Charakter stavby toto nevyzaduje. Neni vyddno zaddné rozhodnuti o povoleni vyjimky
z technickych pozadavki na stavby a technickych pozadavkl na zabezpecujicich bezbariérové
uzivani stavby.

e) informace o tom, zda a v jakych c¢astech dokumentace jsou zohlednény
podminky zavaznych stanovisek dotéenych organi

V projektové dokumentaci jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek vSech dotcenych
organd, které byly v pfedstihu osloveny a pozadany o vyjadieni.

f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpisi
Na stavbu se nevztahuje ochrana podle jinych pravnich predpist.

g) navrhované parametry stavby — zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna
plocha, pocet funkénich jednotek a jejich velikosti apod.,

Jedna se o opérnou zed'. Zastavéna plocha opérné zdi je 12,55 m2. Stavba respektuje ptivodni
pudorysné rozméry, bude vsSak v ulici V rdji prodlouZena o 2,7 m, na hranici ¢ 427/1. Vyska
stény bude po celé délce zvysSena o 300 mm. Vyska opérné stény se pohybuje v rozmezi od 300
do 1880 mm.

h) zakladni bilance stavby — potieby a spotifeby médii a hmot, hospodai‘eni
s dest’ovou vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy odpadi a emisi, tiida
energetické naro¢nosti budovy atd.

Dest'ové vody
Destové vody ze spddového odvodnovaciho Zlabu Aco drain umisténého podél stény budou
svedeny do stoky na pozemku ¢. 432/2.

Ochrana ovzdusi

Vzhledem ke svému charakteru, nebude objekt ohrozovat kvalitu ovzdus$i a je v souladu se
zakonem. Objekt nema Zadny vliv na ovzdus$i. Do ovzdusi nebudou emitovany latky uvedené
v ptiloze zdkona 86/2002 Sb. O ochran¢ ovzdusi.

Emise

Objekt neni zdrojem emisi ani depozice Skodlivin.

Zasobovani vodou a splasky
Stavba toto nevyZzaduje.

Odpady: vice viz. kapitola B.6 Popis vlivii stavby na Zivotni prostiedi a jeho
ochrana - odpady

Odpady budou tiidény a likvidovany v souladu se zdkonem.



Pti provozu stavby nedochdzi ke vzniku nebezpecnych odpadi. Se vSemi odpady bude
nakldddno ve smyslu Zikona o odpadech ¢. 185/2001 Sb.,ve znéni pozdéjSich predpist a
Vyhlagky MZP &. 381/2001 Sb. ze dne 17. ffjna 2001, kterou se vyhlasuje katalog odpadi.
Stavba nebude mit negativni vliv na Zivotni prostiedi.

Jednotlivé odpady vzniklé pii stavb& budou zattidény dle vyhlasky ¢. 8/2021 Sb. Katalog
odpadu ve znéni pozdéjSich pfedpisti a novel. Bude s nimi nakldddno dle vSech platnych
zdkoni, predpisti a vyhlasek. Jednd se o odpady skupiny 17 Stavebni a demoli¢ni odpady
(v€etné vytéZené zeminy z kontaminovanych mist) a odpady skupiny 20 Komundlni odpady,
(odpady z domécnosti a podobné Zivnostenské, prumyslové odpady a odpady z uradl) vcetné
sloZzek z oddéleného sbéru. Materidl vznikly z vykopovych praci nebude tvofit nebezpecny
odpad, ktery by kontaminoval okolni prostor latkami Skodlivymi pro Zivotni prostfedi. To plati
i o materidlech opérné zdi, jehoZz zbytky budou v pribéhu realizace stavby vznikat. Materiél, ze
kterého bude objekt provadén a jejiz zbytky budou likvidovany, nebude tvofit nebezpecny
odpad, ktery by kontaminoval okolni prostor a padu latkami Skodlivymi pro Zivotni prostiedi.
Jednotlivé druhy odpadu budou tfidény a likvidovany v souladu s ustanovenimi zdkona ¢.
541/2020 Sb. o odpadech a ostatnimi souvisejicimi predpisy. ZneSkodnéni odpadii bude
provadéno opravnénou osobou na zatizeni schvdleném k provozu. Prednost ma materidlové
vyuziti formou recyklace. Odpady vzniklé pii stavebni ¢innosti jsou specifikovany v nasledujici
tabulce odpad.

O likvidaci odpadii je povinna stavebni firma vést zdznam a doloZzit zplisob likvidace
piisluSnému ufadu.

TFida en. nar. budovy — Nefesi se.

i) zakladni predpoklady vystavby — ¢asové tidaje o realizaci stavby, ¢lenéni na
etapy

Stavba bude provedena v jedné etapé€. Realizace je planovana na jaro 2023 a potrva ptiblizné 3
meésice.

J) orienta¢ni niaklady stavby

YV oz

Podle predbéZného stanoveni se objem investice ocekdva zhruba ve vysi 1,0 mil K¢ s DPH.
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

a) urbanismus — izemni regulace, kompozice prostorového reSeni

Stavba byla navrzena v souladu tuzemniho planu obce Strakonice za dodrZeni vSech
poZadovanych mistnich regulaci.

b) architektonické ieSeni — kompozice tvarového i‘eSeni, materialové a barevné
FeSeni

Jednd se o opérnou sténu, zalomenou pfiblizné¢ do pravého uhlu. Stavba kopiruje hranici
pozemku. VySka stavby bude max. 1,9 m, bez zdbradli. Opérnd st€¢na bude zhotovena ze
ztraceného bednéni, ndsledné zmonolitnéna. Sténa bude omitnuta omitkou napt. Weber
Terranova, svétle Sedé barvy, dle vybéru investora. Zabradli opérné stény bude z oceli, opatiené
antikoroznim natérem RAL, barva antracit. Vyska zabradli bude min. 1100 mm.



B.2.3 Celkové provozni feSeni, technologie vyroby

Budou pouzity certifikované materidly a dodrzeny veSkeré technologické postupy a doporuceni
vyrobctl.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby
V ramci stavby opérné stény se nefesi.

B.2.5 Bezpecnost pFi uzivani stavby
Stavba je navrZena a bude provedena takovym zplsobem, aby pfi jejim uZivani nebo provozu
nevznikalo nebezpec¢i nehod nebo poskozeni.

Veskeré ¢innosti provadéné ¢i zajistované majitelem objektu pii provozu a udrzovacich pracich
budou v souladu s nize uvedenymi zdkony, nafizenimi, vyhldSkami a zdkonikem préce ¢.
262/2006 Sb. - zakonik prace

Natizeni vlady ¢.101/2005, které stanovuje v ndvaznosti na zdkonik prace podrobnéjsi
poZadavky na pracovisté a pracovni prostiedi

Zakon 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi poZadavky bezpecnosti ochrany zdravi pii praci
v pracovné-pravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovani sluZzeb mimo pracovné pravni vztahy

Vv s

Natizeni vlddy €. 591/2006 Sb. o blizsich minimélnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich

Natizeni vlddy ¢. 592/2006Sb. o podminkach akreditace a provadéni zkouSek odborné
zpusobilosti.

Naftizeni vlady €. 378/2001, kterym se stanovi bliZsi poZzadavky na bezpecny provoz a pouZivani
stroju, technickych zafizeni, ptistroji a nafadi.

VyhlaSka Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 268/2009Sb., v platném znéni o obecnych
technickych poZadavcich na vystavbu ElektromontdZze musi provadét odbornd firma
pracovniky, ktefi spliuji podminky vyhl. €. 50/78 sb, CSN EN 50110 -1 a 2 a zédkoniku préce.

Kromé vyse uvedenych bezpec¢nostnich piedpist je nutné dodrzovat veskeré platné normy a
interni predpisy tykajici se bezpecnosti prace na vSech zafizenich, se kterymi musi byt personal
prokazatelné seznamen.

Opravy a udrzbu muiiZze provadet osoba s vyssi elektrotechnickou kvalifikaci prezkouSena dle
vyhlasky 50/78 sb. Stavba je navrzena dle technickych pozadavk tak, aby splitovala podminky
k bezpe¢nému uzivani stavby.

Pro bezpecné uzivani stavby, zejména provadéni oprav a adrzby stiechy, osvétleni
uvnitf objektu, prosklenych ploch obvodového plasté apod. budou splnény tyto
pozadavky:

Naiizeni vlady ¢&. 591/2006 Sb. o blizsich minimalnich pozadavcich na bezpe¢nost a
ochranu zdravi p¥i praci na stavenistich.

Naiizeni vlady ¢&. 362/2005 Sb. o blizsich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
pFi praci na pracovistich s nebezpe¢im padu z vysky nebo do hloubky
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Cilem této kapitoly neni a nemize byt aplny vycet vSech piedpisi se vztahem k
bezpecnosti prace. Zamérem je podat pirehled zakladnich podminek a pozadavki, které
vznikaji p¥i pripravé a realizaci stavbu ve vztahu k budouci udrzbé (udrzovacich
pracich).

Dale je nutné dodrzovat Zakon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky
bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pri ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy

NARIZENI VLADY ¢&. 378/2001 Sb., kterjm se stanovi bliz$i pozadavky na bezpeény
provoz a pouzivani stroji, technickych zarizeni, pristroji a naradi

NARIZENI VLADY ¢. 406/2004 Sb. o blizsich poZadavcich na zajisténi bezpe&nosti a
ochrany zdravi p¥i praci v prostiedi s nebezpe¢im vybuchu

NARIZENI VLADY ¢. 101/2005 Sb. o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a
pracovni prostiredi

ZAKON ¢&. 251/2005 Sb. o inspekci prace se zm&nami: zména: 230/2006 Sb., zména:
264/2006 Sb., zména: 213/2007 Sb., zména: 362/2007 Sb., zména: 382/2008 Sb., zména:
294/2008 Sb., zména: 281/2009 Sb.

Ochrana pracovniki pired padem: (i pri udrzovacich pracich)

1) Kolektivni ochrana — pracovnik nema zadné specialni ochranné vybaveni proti padu
osob, plocha, stavenisté (ddle jen pracovisté ) je zabezpeceno tak, Ze pracovnik neni
vystaven riziku padu z vySka do hloubky. Kolektivni ochrana je nezbytna zejména pii
stavebnich pracich. Obecné¢ Ize konstatovat, Ze pracovnik neni omezovéan v pohybu
délkou piipojného prostiedku. Pracovnik se nemlize dostat do situace, kdy by hrozilo
riziko padu. Jedna se napftiklad zabradli, pfenosné zdbrany, ochranné kose apod.
Zachytné sit¢, musi byt umistény tak, aby pfi padu do sit€ nemohlo dojit ke zranéni a
bylo mozné snadné vysvobozeni ze sit¢.

2) Individualni ochrana pied padem — pracovnik je jistén k pevnému kotvicimu bodu
lanovému systému, nebo zdvésnému haku pomoci prostfedki osobni ochrany.
Individudlni ochrana je vhodné&jsi pro provadéni udrzby ( udrZovacich praci ). Je
zpravidla levnéjsi. Kotvici bod, zadrzny hak, nebo lanovy systém je definovan EN 795
aEN517.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektii

Stavebni FeSeni

Profil opérné stény bude odpovidat tvaru ,,L* s pfedsazenou patou. Zdklad stavbu bude z betonu
odlit do bednéni. Samotna sténa nad terénem bude zhotovena z tvarnic ztraceného bednéni,
behem vystavby bude postupné vyztuzena a nasledné prolita betonem. Ttida betonu C25/30
XC2.

Bouraci prace



Kolem staveni$té bude proveden zabor v nutném rozsahu, dle dopravné-inZenyrského teSeni.
Bude nutné odstranit stavajici op€rnou sténu, vcetné jeji zakladové konstrukce

Demolice stdvajici opérné stény bude probihat nasledovné:

- demontaz zabradli — zdbradli bude odiezano a natfezano pro odvoz na skladku ru¢nimi
elektrickymi pilami na kov

- demolice opcrné stény bude probihat pomoci traktor bagru, konstrukce opérné stény
v blizkosti gardZi budou probihat ru¢né¢ pneumatickymi kladivy

- stdvajici zdklad opérné steny bude demolovan strojnim pneumatickym kladivem,
v blizkosti gardZi bude demolice probihat ru¢nimi pneumatickymi kladivy

- odkryty svah bude strojné zaciStén traktor bagrem

- odryty svah je nutno zajistit pazenim proti sesunuti

Zemni prace

Zemni prace se tykaji:

- hrubych terénnich tprav

- dale se zemni prace tykaji hloubeni ryh pro zakladové pasy, zhutnény ndsyp v rdmci
upraveného terénu

- Zemni price budou provedeny strojn¢ a ru¢n¢. Drobné terénni Upravy a naloZeni
zeminy na dopravni prostfedek bude zajiStovat kolovy naklada¢. Hloubku stavebniho
vykopu je nutné kontrolovat nivelacnim pfistrojem. Vykopové price budou provedeny
strojn¢.

- Ru¢ni zacisténi vykopu bude provedeno za suchého pocasi, nesmi dojit ke zdrZzovani
povrchové vody v ryze, proto je nutno provést zaciSténi vykopu tésné pred betondzi
zdkladi . Zemina, vytéZzend pfi runim zacisténi, se pouzije jako ndsyp na vyrovnani
zakladové spdry a plan€é v mistech, kde doSlo k pfekroCeni pozadované hloubky
zakladové spary a zbytek se ulozi na deponii (pfi dokoncovacich terénnich dpravach
bude tato zemina pouZita do spodnich vrstev).

Zalozeni a zakladové konstrukce

ZaloZeni thlovych opérnych stén je provedeno pomoci ZB pasti §. 0,8 — 1,2 m, v. 0,50m.
Beton C25/30 XC2, ocel B5S00B. Pod zdkladovym pasem na zhutnéné zemni plani se zhotovi
vrstva podkladniho betonu tl. 50mm — beton C12/15 X0, pro ochranu hlavnich nosnych
konstrukci a také pro vyrovnani toleran¢nich nerovnosti plan€¢. Zemni plai bude hutnéna na
Edef,2 = 30 MPa. Zakladova spara nesmi byt vystavena negativnim klimatickym vliviim,
zvlasté pak proti pronikdni vody do odkryté ryhy. Hloubka zalozeni bude min. 0,8 m pod UT.
Pokud se bude lit beton zdkladového pasu pfimo do ryhy, je nutné opatfit dno a boky separacni
folii (napft. jutafol N110) pro zabranéni ztraty zdmesové vody z betonované ryhy. Pro stavebni
zamér nebyl proveden IGP. Pro vypocet je uvazovand unosnost zdkladové pludy v
predpokladané hloubce Rdt = 175kPa. Tento predpoklad musi ovéftit prevzetim zakladové spary
geolog a statik na misté!!!

Nésledné nutno provést hydroizolace. Jako hydroizolace bude pouzit hydroizola¢ni pds
z modifikovaného asfaltu SBS ELASTODEK 40 SPECIAL MINERAL, tl. 4,0 mm. Podklad
je nutno napenetrovat penetrani asfaltovou emulzi. Hydroizola¢ni pds se pfipeviuje
celoplo$Snym navaienim pomoci ru¢niho hotdku. Piesah asfaltovych pasti bude miniméln¢ 100
mm.



Hydroizolace opérné stény bude chranéna nopovou f6lii, viz. skladba opérné stény ve stavebné
konstrukénim feSeni stavby.

Svislé nosné a nenosné konstrukce

Driiky jsou navrzeny ze ztraceného bednéni t1.300 mm, vyplnénych betonem C25/30 XC2, ocel
B500B. Opérna sténa veetné zakladu bude rozdélena na 2 dilatacni celky s tlouStkou dilatacni
spary 20 mm. Dilata¢ni spira bude vyplnéna XPS t1.20 mm a systémem nerezovych dilatacnich
systémovych trnti 16 mm 4 max.500 mm (celkem 4ks). V misté prostupu destového propustku
bude potrubi propustku opatieno dilataéni pruznou vyplni tl. min. 20 mm. Rimsa je navrZena
monolitickd Zelezobetonova z betonu C30/37-XC3, XF4, ocel BSOOB. Pti¢ny sklon je 2,0 % do
vozovky. Sitka ffmsy je §.350mm a tl. 180-200mm. Rimsa je kotvena pfesahem vyztuZe diikt
zdi. Pro provadéni fims plati TKP, kap. 18. Kategorie povrchové udpravy je ve smyslu
uvedenych TKP stanovena pro bo¢ni povrch C1d nebo Bd. BetondZ fims se provede postupné
po betondznich dilech. Pracovni, dilatani a smr$t'ovaci spary jsou pfiznané a t€snéné po celém
obvodu trvale pruznym t&snicim silikonovym tmelem $edé barvy ( typ F-25-HM-M1p dle CSN
EN ISO 11600), dle VL 4, det. 402.21, 402.22 a 402.23.

Konstrukce zabradli

Zabradli je navrzeno ocelové, z jednotlivych svafovanych segmentt dl.2,5m. Sloupky jakl
80x40/3,0mm vodorovné trubky spodni a madlo ¢50/3,0mm a svislda vypln ¢22/2,6mm.
Jednotlivé segmenty budou na stavbé vzdjemné kotveny zdvitovou ty¢i M10 a plechy P8 a
kotveny do ZB ifmsy pfes patni plech P10 a 2xM12 v lepené kotvé. Povrchovi tiprava Zirové
zinkovéni. Ocel S235.

Odvodnéni

Rubovou drendz zajistuje drendzni trubka DN 100 obalend v geotextilii 300 g/m2. Drendzni
trubka je uloZena ve Stérkovém obsypu fr. 16/32 mm o rozmérech 400x400mm, jeZ je obalen
taktéz v geotextilii 300 g/m2. Prostup diikem stény bude tvofen PVC nebo ocelovou trubkou
DN100mm & max.3,0m. Pod drendzni trubkou bude proveden podkladni beton.

Material pro zasypy a obsypy

Zpétny zasyp za rubem konstrukce se provede do drovné pod té€snici vrstvu ze zeminy ,,vhodné
nebo podmineéné vhodné do ndsypu“ dle CSN 73 6133 s hutnénim na Edef=30 MPa po
vrstvach max. tl. 250 mm. Stejnym zptisobem se provede i zasyp zdkladu a obsyp konstrukce
do drovné terénu z predni a bo¢ni strany. Zasyp ze zeminy ,,vhodné nebo podminecné vhodné
do nasypu* dle CSN 73 6133 s hutnénim na Edef=30 MPa po vrstvach max. tl. 250 mm.

Izolace proti zemni vlhkosti

Jako hydroizolace bude pouZit hydroizola¢ni pas z modifikovaného asfaltu SBS
ELASTODEK 40 SPECIAL MINERAL, tl. 4,0 mm. Podklad je nutno napenetrovat
penetracni asfaltovou emulzi. Hydroizola¢ni pds se piipeviiuje celoploSnym navarenim
pomoci ru¢niho hotdku. Presah asfaltovych pdsi bude miniméln¢ 100 mm.



Hydroizolace opérné st€ny bude chrdnéna nopovou fdlii, viz. skladba opérné stény ve
stavebn¢ konstrukénim feSeni stavby.

Povrchova dprava
K finélni dpravé bude pouzita fasddni omitka Weber Terranova, barva svétle Sedd. Pro strojové
zpracovani. napt. Weber Terranova pastovita silikonovd omitka. Barevnost omitek musi byt

schvalena investorem.

MECHANICKA ODOLNOST A STABILITA

Prikaz statickym vypoctem, Ze stavba je navrzena tak, aby zatiZeni na ni piisobici v prubéhu
vystavby a uZivdni nemélo za ndasledek — zficeni stavby nebo jeji Casti — vétSi stupen
nepiipustného pretvoreni — poSkozeni jinych Casti stavby nebo technickych zafizeni anebo
instalovaného vybaveni v disledku vétsiho pretvoreni nosné kce — poSkozeni v ptipadé, kdy je

MoV

Budou pouzity pouze certifikované materialy a stavebni vyrobky.
B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni

Technickd a technologickd zatfizeni: Pii vystavbé budou pouzity té¢zké stoje (bagry, nakladni
auto s rukou, Zaby, domichdvace, omitaci stroj, apod.)

Nevyskytuji se technologickd zatizeni.

B.2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho ieSeni
V ramci stavby opérné stény se nefesi.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana
V ramci stavby opérné stény se netesi.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, poZzadavky na pracovni a komunalni
prostiedi — Zasady FeSeni parametru stavby, zasady Feseni vlivu stavby na okoli
(vibrace, hluk, prasnost apod.).

Provoz objektu nebude mit negativni vliv na okoli, s vyjimkou zvySené praSnosti a hlu¢nosti
v dob¢ jeji vystavby. Materidly pouZité pro stavbu budou mit patfi¢ny certifikat.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pied negativnimi G¢inky vnéjSiho prostiedi

a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi
V rdmci stavby opérné stény se netesi.

b) ochrana pred bludnymi proudy
Vyznamné namdhéni bludnymi proudy se neptedpoklada.

¢) ochrana pred technickou seizmicitou
Toto namdhani se v okoli stavby neptedpokladd, konkrétni ochrana neni feSena.



d) ochrana pred hlukem
V ramci stavby opérné stény se netesi.

e) protipovodiiova opati‘eni
Nejsou feSena, jelikoZ se stavba nenachdzi v zaplavové oblasti.

f) ostatni ucinky — vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.
Stavba se nenachazi v poddolovaném tzemi ani v oblasti s vyskytem metanu.

B.3 Piipojeni na technickou infrastrukturu

a) napojeni mista technické infrastruktury, pielozky
Objekt nebude napojen na inZenyrské site.

V blizkosti opérné stény se nachdzi technickd infrastruktura:

- vedeni NN, EG.D, a.s.

- vedeni VN, EG.D, a.s.

- plynovod STL, EG.D, a.s.

- splaskova kanalizace, Technické sluzby Strakonice s.r.o.
- zaméfeny pribéh metalického kabelu

U vsech vyse uvedenych spravci siti je nutné pred zahdjenim rekonstrukce operné stény zajistit
skute¢ny prib¢h stavajicich inzenyrskych siti. Ve spolupraici s provozovateli inzenyrskych siti
zajistit pfipadné prelozky.

b) pFripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Rozméry, vykony a vykonové kapacity budou definovéany v pfisluSnych ¢dstech projektové
dokumentace.

B.4 Dopravni ieSeni

a) popis dopravniho feSeni vfetné bezbariérovych opatieni pro pristupnost a
uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace,

Pozemek je dopravné napojen na mistni komunikaci Blatenska. Vjezd ptes pozemek k piistupu
ke gardzovym stani je stavajici.

Dopravn¢ inZenyrské feseni (DIO) je obsazeno v samostatné ¢asti projektové dokumentace.
Pted zahdjenim stavby je nutné kontaktovat projektanta DIO Pavel Bilek, aby ur¢il konkrétni
postup pii feSeni dopravni situace a pro ziskani potiebnych povoleni k DIO.

b) Napojeni izemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Pfistup na mistni komunikaci neni ni¢im omezen. V dané oblasti je dopravni omezeni na
maximalni rychlost 50 km/h.

s,

Pti provadéni praci nebude mozné vjizdét do prilehlych gardzi, vSichni vlastnici gardzi s touto
informaci byli sezndmeni a podepsali souhlas se stavbou.

¢) doprava v klidu
V ramci stavby opérné stény se nefesi.
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d) pési a cyKklistické stezky
V ramci stavby opérné stény se netesi.

B.5 ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

a) terénni Gpravy
Hlavni terénni dpravy budou feseny v ramci vykopovych praci a provadéni zakladl. Dodatecné
budou feseny drobné terénni ipravy, které nebudou mit vliv na stavbu opérné stény.

b) pouzité vegetaéni prvky
V rdmci stavby opérné stény se netesi.

¢) biotechnicka opatieni
V ramci stavby opérné stény se nefesi.

B.6 Popis vlivii stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

a) vliv na zivotni prostiedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a pida,
Stavba nebude mit negativni vliv na Zivotni prostiedi.

Jednd se o objekt opérnd zed. Vzhledem k objektu, neni zdrojem znecistovani ovzdusi. Do
ovzdusi nebudou vypoustény latky uvedené v piiloze zdkona 86/2002 Sb. O ochran¢ ovzdusi.

Vliv emisi a depozice Skodlivin lze s ohledem na charakter stavby a s ohledem na rozptylové
podminky hodnotit jako nevyznamny.

Odpady:
Odpady budou tiidény a likvidovany v souladu se zdkonem.

Pfi provozu stavby nedochdzi ke vzniku nebezpecnych odpadi. Se vSemi odpady bude
nakldddno ve smyslu Zdkona o odpadech ¢. 185/2001 Sb.,ve znéni pozdéjSich predpist a
Vyhlagky MZP &. 381/2001 Sb. ze dne 17. ffjna 2001, kterou se vyhlasuje katalog odpadi.
Stavba nebude mit negativni vliv na Zivotni prostfedi

Odpadové hospodarstvi:

Kategorizace a mnozstvi odpadu

Bude dodrZovana hierarchie zptisobu nakladani s odpady
a) predchédzeni vzniku odpadi

b) ptiprava k opétovnému pouZiti odpadi

¢) recyklace odpadii

d) jiné vyuZiti odpadi

e) odstranéni odpadii

Odpady vzniklé béhem stavebnich praci budou predany opravnéné osobé, kterd provozuje
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zafizeni pro nakladani s odpady.

Odpady budou shromazd’ovany utiidéné dle jednotlivych druht a kategorii.

Béhem vystavby bude vedena priibézna evidence o odpadech a zptisobech nakladani s nimi dle
vyhlasky ¢.383/2001 Sb. o podrobnostech naklddani s odpady.

V dob¢ vystavby:

V prabéhu vystavby bude mit vliv na Zivotni prostiedi zvySend prasnost a zvySend hladina
hluku. Hlavnimi zdroji hluku budou stavebni mechanismy, tzn. ndkladni automobily, kolové
jetaby, buldozery, atd. Hlavnim zdrojem prasSnosti budou rovnéz stavebni mechanismy,
pfevazné nakladni automobily pfevazejici stavebni materidl a zemni stroje. Tato zvySena
prasnost bude eliminovana v suchém obdobi kropenim. Dodavatel stavby béhem vystavby
rovnéz zajisti, aby pfi pfevozu zeminy

nedochdzelo ke znecistovani prilehlych komunikaci. V pribéhu vystavby budou vznikat bézné
odpady ze stavebni ¢innosti v omezeném mnozstvi. Vzniklé odpady budou likvidovat stavebni
firmy provad¢jici vystavbu. Bude provadéno dusledné tiidéni odpadi. Odvoz a likvidace
odpadli, které nelze ulozit na sklddku, bude feSen dodavatelem stavby smluvné se
specializovanou firmou urc¢enou k likvidaci téchto odpadi.

Odpady vzniklé pri rekonstrukei :

Katalog. ¢islo - Nazev - Kategorie - Zpiisob nakladani (likvidace)
1701 01 Beton -O - Recyklace

1702 03 Plasty - O - Recyklace

17 04 02 Hlinik - O - Recyklace

17 04 04 Zinek - O - Recyklace

17 04 05 Zelezo a ocel - O - Recyklace

17 04 07 Smésné kovy - O - Recyklace

1704 11 Kabely - O - Recyklace

17 05 04 Zemina a kameni - O - Uziti k terénnim dpravam na pozemku
17 06 04 1zola¢ni materidly - O - Recyklace

17 08 02 Stavebni materidly na bazi sddry O - Recyklace

20 02 03 Jiny biologicky nerozlozitelny odpad - O - Odvoz na skladku
20 03 Ostatni komunélni odpady Kovové nadoby, - O - odvoz na skladku
OCHRANNE TKANINY JINDE NEUVEDENE

1501 00 ODPADY OBALU
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150101 papirovy a/nebo lepenkovy obal O - Recyklace
1501 02 plastovy obal O - Recyklace

150103 dfevény obal O - Recyklace

1501 04 kovovy obal O - Recyklace

Prebytky vykopovych zemin budou odvezeny na nejbliz§i mozné uloZzisté, které je spravovano
odbornou firmou. Za naklddani s odpady v ramci konstruk¢nich praci smluvné odpovida
dodavatel praci, ktery se fidi podminkami zdkona ¢. 541/2020 Sb. o odpadech ve znéni
pozdé&jSich predpist a pfisluSnymi provadécimi vyhldskami. ZneSkodnéni odpadii bude
provadéno opravnénou osobou na zafizeni schvdleném k provozu. Pfednost ma materidlové
vyuziti formou recyklace.

Dle zdkona o odpadech je vlastnikem odpadu ten, pfi jehoZ ¢innosti odpad vznikd. Pfevzetim
zakazky se dodavatel stavebnich praci stavd vlastnikem odpadu vzniklého stavebni Cinnosti.
Vyssi dodavatel stavby zajisti manipulaci s timto odpadem dle platnych piedpisii. Je vhodné,
aby vyssi dodavatel pfi uzavirani smluv na jednotlivé dodavky stavebnich a technologickych
praci ve smlouvéach zakotvil povinnost subdodavatelti zneSkodnovat odpady vznikajici pfi jeho
¢innosti tak, jak je vySe uvedeno. S odpadem bude naklddano zpiisobem stanovenym zakonem
¢. 185/2001 Sb.,o odpadech, ve znéni pozdé&jsich pravnich predpist, vyhlaskou ¢. 383/2001 Sb.
o podrobnostech naklddani s odpady, ve znéni pozdé¢jSich predpisti a ostatnimi predpisy
vydanymi na ochranu Zivotniho prostfedi. Kategorizace odpadu byla provedena dle vyhlasky ¢.
381/2001 Sb., kterou se stanovi Katalog odpadii. Dle novelizované Vyhlagky MZP &. 294/2005
dodavatel stavby kaZdou jednordzovou doddvku, nebo prvni z fady dodavek odpadu do zatizeni
k nakladani s odpady vybavi zdkladnim popisem odpadu. K tomu zdroven dolozi vysledek
laboratorniho rozboru vzorku odpadu vypracovany autorizovanou firmou. Stavebni sut
ekologicky cistd a tfidénd bude v max. mife recyklovand pro dal$i mozné vyuZziti. Suté s
obsahem nebezpecnych odpadll se na stavbé nenachdzeji. Zativky, papir, Zelezo, plasty, sklo
budou pfednostné predavany firmam opravnénym ke sbéru, vykupu, piipadné dalSitho vyuziti
odpadu.

Pti pfedani stavby (kolauda¢nim fizeni):

Pti predani stavby ptedlozi dodavatel stavby doklady o zptsobu zneSkodnéni odpadii (doklad
ze skladky o mnozstvi a druhu ulozeného materidlu). ZneSkodnéni a manipulaci odpadi zajisti
provozovatel u odbornych firem smluvné pfed uvedenim stavby do provozu. Odpady
charakteru tuhého komundlniho odpadu budou uklddany do kontejnert a nasledn¢ likvidovany
konvenénim svozem Technickych sluzeb mésta. Vhodny odpad (papir, sklo, Zelezo) bude
odvazen do Sbérnych surovin. Cisténi stok a de§tovych vpusti bude provadéno dodavatelsky
a timto dodavatelem i odpady likvidovany. Zatazent je provedeno v souladu s vyhlaskou MZP
CR &.381/2001 Sb., kterou se vydava katalog odpadii a stanovi dalsf seznamy odpadti a ve znén{
pozdéjich predpisii a metodickym pokynem OODP MZP CR k postupu pii zafazovani odpadii
dle Katalogu.

V dob¢ provozu:

V dob¢ provozu se uvazuje se vznikem bézného odpadu, ktery bude likvidovan specializovanou
firmou.

Rizika havarii
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Zameér nepiedpokladd skladovani a manipulaci s nebezpe€nymi latkami v mnozZstvi dosahujici
limity podle tabulky €. 1 zdkona ¢. 59/2006 Sb o prevenci zdvaZnych havarii zpiisobenych
vybranymi nebezpe¢nymi chemickymi latkami nebo chemickymi pfipravky a o zméné zédkona
¢. 258/2000 Sb., o ochran¢ verejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakond, ve znéni
pozdéjsich predpist, a zdkona ¢. 320/2002 Sb., o zméné a zruSeni nékterych zdkonl v
souvislosti s ukoncenim ¢innosti okresnich ufadii, ve znéni pozd¢jsich predpisii. Pii provozu
nebudou skladovény, pouZivdny nebo manipulovéany zdvadné latky specifikované v piiloze €.
1 zdkona ¢. 254/2001 Sb., o vodach a o zmén¢ nékterych zédkont (vodni zédkon).

Mezi preventivni opatieni, kterd omezuji nebezpeci vzniku havarii patii napt.:
- zajisténi provozu podle provozniho a pozarniho fadu,

- elektroinstalace, kterd bude v souladu s platnymi normami podle druhu prostiedi v
jednotlivych prostorach. Nadtfazené inZenyrské sité (vodovody, plynovody, didlkovy sdélovaci
kabel, kanaliza¢ni sbérace) bezprostfedné pres prostory ziméru neprochdze;ji.

b) vliv na pFirodu a krajinu — ochrana drevin, ochrana pamatnych stromi,
ochrana rostlin a Zivo¢icht apod. zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné
apod.

V blizkém okoli stavby se nenachézi zadné vzacné dieviny, chranéné stromy ani oblasti, kde
by byla nutnd ochrana Zivocicht.

¢) vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000
Pozemek nepatii do soustavy chranénych izemi.

d) zpisob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu ziméru na
Zivotni prostiedi, je-li podkladem,
Nebude posuzovan vliv zdméru na Zivotni prostredi.

e) v piripadé zaméru spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni
parametry zptsobu naplnéni zavéra o nejlepsich dostupnych technikach nebo
integrované povoleni, bylo-li vydano,

V ramci stavby opérné stény se nefesi.

f) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich piedpisu,

Dle vyjadieni spolecnosti EG.D, a.s. z 30.09.2022, viz. E dokladova ¢4st ,,Vyjadieni o existenci
zafizeni distribucni soustavy (elektricka sit’) ve vlastnictvi EG.D, a.s. a podminkéch prace v
jeho blizkosti‘:

Minimélni vzdalenosti platné pro nadzemni vedeni NN dle PNE 333302 (vybér)

Vyska nad volnym terénem: holé vodi¢e min. 6 m, izolované min. 5,5 m

Vyska nad pozemnimi komunikacemi - silnice: holé vodi¢e min. 6 m, izolované min. 5,5 m;
chodniky, cyklostezky: holé vodi¢e min. 5 m, izolované min. 4 m

Vyska nad neschiidnou ¢asti objektu: holé vodi¢e min. 0,5 m, izolované min. 0,3 m
Vzdalenost od okapti: holé vodice min. 0,2 m, izolované min. 0,1 m

Vyska nad schidnymi ¢astmi objektu: holé vodi¢e min. 4 m, izolované min. 3 m

Vodorovna vzdalenost od schiidnych ¢asti objektu: holé vodi¢e min. 2 m, izolované min. 1 m
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Minimalni vzdalenosti holych vodi¢ti od oken: nad — 1 m, vedle — 1 m, pod — 1 m, pfed — 2 m.
Minimaélni vzdélenosti holych vodici od stfesnich oken: holé vodi¢e min. 3 m, izolované min.
2m

Minimalni vzdilenosti platné pro nadzemni vedeni VN 22kV dle CSN EN 50423-1, PNE
333301 (vybér)

Vyska nad volnym terénem: holé a izolované vodice min. 6 m, slanéné min. 5,6 m

Vyska nad pozemnimi komunikacemi — ddlnice: min. 7 m; silnice: holé a izolované vodi¢e min.
6 m, slanéné min. 5,6 m; chodniky, cyklostezky: holé vodi¢e min. 6 m, izolované min. 5,6 m,
slanéné min. 5 m

Ostatni vzdalenosti jsou uvedeny v PNE 333301.

Minimalni vzdilenosti platné pro nadzemni vedeni VVN 110 kV dle CSN EN 50341-1, PNE
333300

Vyska nad volnym terénem a zeméd€lskymi plochami: holé vodic¢e min. 6 m.

Vyska nad ucelovymi komunikacemi: holé vodi¢e min. 6 m,

Vyska nad silnici: min. 7 m.

Ochrannd pasma dle zdkona ¢. 458/2000 Sb., § 46

1. Nadzemni vedeni VN, VVN — je definovdno jako souvisly prostor vymezeny svislymi
rovinami vedenymi po obou strandch vedeni ve vodorovné vzddlenosti, méfené kolmo na
vedeni, kterd ¢ini od krajniho vodi¢e vedeni na ob¢ jeho strany: pro zatizeni zrealizovana do
31.12.1994

- u venkovniho vedeni s napétim nad 1 kV do 35 kV véetn€ - 10 m

- u venkovniho vedeni s napétim nad 35 kV do 110 kV vcetn¢ -15 m pro zafizeni zrealizovana
od 1.1.1995

-u vedeni s napétim nad 1 kV do 35 kV vcetné pro vodicCe bez izolace - 7 m, pro vodice s izolaci
zéakladni

- 2 m, pro zavésna kabelova vedeni - 1 m

- u venkovniho vedeni s napétim nad 35 kV do 110 kV vcetné - 12 m

2. kabelova vedeni vSech druhti napéti do 110 kV (v€etné ovladacich, signdlnich, sdélovacich
ve spravé ECR) ¢ini OP od krajniho kabelu na kazdou stranu 1m

3. Elektricka stanice — je vymezeno svislymi rovinami vedenymi ve vodorovné vzdalenosti pro
zafizeni zrealizovana do 31.12.1994

- u el.stanic s prevodem napéti z irovné nad 1 kV a mensi nez 52 kV na droveit NN - 10 m

- u el. stanic s napétim vétSim nez 52 kV 30 m kolmo na oplocenou nebo obezdénou hranici
objektu stanice pro zafizeni zrealizovana od 1.1.1995

- u venkovni stozarové el.stanice s pfevodem napéti z drovné nad 1 kV a mensi nez 52 kV na
urovenn NN - 7 m

- u kompaktnich a zdénych el. stanic s pfevodem napéti z irovné€ nad 1 kV a mensi nez 52 kV
na droveil NN — 2 m a u vestavénych el. stanic — 1 m od obestavéni

- u venkovnich elektrickych stanic a déle stanic s nap&tim vétSim nez 52 kV v budovach 20 m
od oploceni nebo od vné&jsiho lice obvodového zdiva

Dalsi podminky pro provadéni Cinnosti a praci v OP kabell jsou stanoveny ve vyjadieni
vystaveném EG.D, a.s., ptfipadné pfi vytyceni.

Dle vyjadteni spole¢nosti EG.D, a.s. z 30.09.2022, viz. E dokladova ¢ast ,,Vyjadreni o existenci
zafizeni distribucni soustavy (plyn) ve vlastnictvi EG.D, a.s. a podminkach prace v jeho
blizkosti‘:

1. Vysokotlaké plynovody do tlaku 40 bart a regulacni stanice
1.1. Ochrannd a bezpec¢nostni pisma
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Dimenze DN [mm] OP [m] BP [m]
Do 100 4 (2) 10 (8)
100-300 42 20 (10)
300-500 42 30 (15)
L00-700 4(2) 45 (20)
Mad 700 42 65 (20)
STL RS 4 X
VTL RS 4 10

Hodnoty v zédvorce plati pro plynovody realizované po 1.1.2001

1.2. Nejmens$i dovolené vzdélenosti mezi povrchy potrubi VTL plynovodid z oceli a
podzemnimi vedenimi technického vybaveni pii kiizeni nebo soubéhu (TPG 702 04 v platném
znéni)

MNejmensi dovolena vzdalenost [m]

KriZzeni Soubéh
Druh vedeni Podskuplp? Podskupina plynovodi *)
plynovodd )
A3, B1 B2 A3 B1, B2

Délkovotzly s hoflavymi kapalinami a zkapalnénymi 05 107 10
uhlovodiky

Kabely sdélovaci 0,3% 15 2
Kabely trakéni a ostatni silnoproudé nn, vn 03% 4 4
Potrubi vodovodni 0.3 25 3
Splaskové stoky, kanalizaéni pripojky, ostatni kovova 03 i 4

a nekovova potrubi (bez trvalého vnitiniho pretlaku)
Melioraéni potrubi, desfové stoky a zatrubnéné vodni toky 0.1 neuréuje se neuréuje se
Plynovody (neplati pro nadzemni vedeni a potrubi soudasné

poklddana do spoleéného vykopu)® 0.3 13 3
Ostatni kovova potrubi (s trvalym vnitrnim pretlakem) 03 3 3
Ostatni nekovova potrubi (s trvalym vnitinim pretlakem) 03 3 3
Kabelovody, kolektory, teplovodni kanaly apod. 0,39 5 5

" MNa 2,5 m (u A3) a na 3 m (B1, B2) je moZno tuto vzdalenost sniZit v pfipadé, Ze izolace plynovodu je
prokazatelné odolna proti plsobeni hoflavych kapalin a kapalnych uhlovodikd.

2 Kahel se uklada do tvarnicové chranicky nebo do korytka o délce 2 m od potrubi na obé strany.

3V oddvodnénych pfipadech je moZno vzdélenost sniZit aZ na 3 m. Pii uloZeni kabelll do chranicky odolné
proti mechanickemu poskozeni je moZno tuto vzdalenost jesté sniZit u vedeninnna 0,6 mauvnna1m.
V uzavienych aredlech plynarenskych zafizeni Ize veést kabely nn v nejmensi vzdalenosti 1 m a kabely vn 3 m
od povrchu potrubi plynovodu.

4 Plynovod nebo kriZzené vedeni musi bvt uloZzen/o v chranitce presahujici vnéjsi obrys zafizeni po obou
stranach 2 m. Chranicka se neinstaluje, je-li nejmensi vzdalenost mezi plynovodem a stokami a kanalizacnimi
pripojkami (mimo tlakovych) vetsi neZ 1 m a je-li zaroven plynovod nad stokou a kanalizacni pfipojkou.

* Pri spole¢ném ukladani plati pro soub&h plynovodd vzdélenost 0,5 m.

*) Podskupina plynovodi A3 - vysokotlaké plynovody nad 4 bar do 16 bar vietné (VTL)

Podskupina plynovodii B1 - vysokotlaké plynovedy nad 16 bar do 40 bar véetné (VTL)
Podskupina plynovedil B2 - vysokotlaké plynovody nad 40 bar do 100 bar véetné (VTL, resp.VVTL)

2. Nizkotlaké a sttedotlaké plynovody
2.1. Ochranné pasma Ochranné pasmo nizkotlakych a sttedotlakych plynovodu a plynovodnich
ptipojek, jimiZ se rozvadi plyn v zastavéném uzemi obce, je 1 m na ob¢ strany od pudorysu. U
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ostatnich plynovodd a plynovodnich piipojek je ochranné pidsmo 2 m na obé& strany od
pudorysu.

2.2. Nejmensi vzdalenosti mezi povrchy potrubi NTL plynovoda (TPG 702 04 - podskupina
plynovodi Al *), STL plynovoda (TPG 702 04 - podskupina plynovoda A2 *) a podzemnimi
vedenimi technického vybaveni pfi kifZeni nebo soub&hu (v souladu s CSN 73 6005 v platném
znéni)

MNejmensi dovolena vzdalenost [m]
i Krizeni Soubéh
' Bty Nttt NTL plynovod STL NTL STL
plynovod plynovod plynovod
Silové kabely do 1kV 0am 01 0.4 0.6
Silové kabely do 10 kV 01" 0,2" 0.4 0,6
Silové kabely do 35 kV 01" 02" 0.4 0,6
Silové kabely do 220 kV 0,3% 0,77 0.4 0,6%
Sdélovaci kabely 0,1 01 0,4 0.4
Plynovody s pretlakem do 0,05 bar 01 01 0.4 0.4
Plynovody s pietlakem do 4 bar 01 0,1 0.4 0.4
Vodovodni sité a pfipojky 0,15 0,15 0,59 05
Tepelné sité 0,1% 0,1 0,5 0,5
Kabelovody 01 01 0.4 1.0
Stokové sité a kanalizatni pripojky 0,59 05 1,09 1.0
Potrubni posta 0,1 0,1 0.4 0,4
Kolektor 0,17 01 0.4 1.0
Koleje tramvajové drahy 1,0 1.0 1,2 12

! Plati pro kabel v chrénicce presahujici plvnovod na kaZdou stranu o 1 m. Pro kabel bez ochranného
krytu se zvetsuji vzdalenosti takto: pfi kfizeni NTL plynovodu s kabely do 35 kV na 0,4 m; pfi kfiZzeni STL
plynovadu s kabely do 10 kV na 1,0 m a s kabely do 35 kV na 1,5 m.

2 Plati pro kabely vwn uloZzené pod plynovodem v chranickdch zasypanych vistvou pisku tloustky nejméné 0,3 m
a pokrytou dvéma vrstvami ochrannych krycich desek v délce piesahujici misto kiiZzeni nejméné 1 mu NTL
plynovodu a 2 m u STL plynovodu. Spravci vedeni musi individualné projednat protikorozni opatreni.

3 Je-li tepelné vedeni v ochranném télese se vzduchovou mezerou nebo jde-li o kabelovod & kolektor, je nutno
plynovod opatfit chranickou presahujici druhé vedeni na kaZzdou stranu nejmeéné o 1 m.

# Kfizuje-li plynovod stokové potrubi v mensi vzdalenosti nez 0,5 m, minimalné viak 0,15 m, opatfi se plynovod
z oceli trojndsobnou izolaci presahujici stokové potrubi na kaZdou stranu minimainé o 1 m, pfi¢emz izolace
musi vyhovovat jiskrové zkouice pro zkudebni napéti 25 kV; plynovod z PE se opatfi chranickou pfesahujici
stokové potrubi na kazdou stranu minimalné o 1 m. Je téZ moZnée uloéit do chranicky kriZenég potrubi, pfitemz
chranicka tohoto potrubi musi pfesahovat vnéjdi obrys plynovodu na kaZdé strané minimainé o 1 m.

* Protikorozni opatfeni musi individuding projednat spravci vedeni.

® Pfi soub&hu obou vedeni Ize vzdalenost sniZit po dohodé se spravci vedenina 0,4 m.

‘) Podskupina plynovodil A1 — nizkotlaké plynovody do 0,05 bar véetné (NTL)

Podskupina plynovodii A2 - stfedotlaké plynovody nad 0,05 bar do 4 bar véetné (STL)
3. Zarizeni katodové ochrany

Ochranné pasmo kabell katodové ochrany je 1 m na kazdou stranu od ptidorysu.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnéni zdkladnich pozadavku z hlediska plnéni ikolli ochrany obyvatelstva. Stavenisté bude
oploceno a bude opatfeno vystraznou tabulkou ,,zdkaz vstupu na staveniSté¢ nepovolanym
osobdm*®. Stavba bude z hlediska ochrany obyvatelstva provedena v souladu s vyhldskou
268/2009 Sb. ze dne 12. srpna 2009 o technickych poZadavcich na stavby. Zadna opatieni
z hlediska civilni ochrany neni nutné navrhovat.
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B.8 Zasady organizace vystavby

a) poti‘eby a spoti‘eby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi
Vsechny materidly, média a hmoty si zajisti zhotovitel stavby, a to v souladu s touto
projektovou dokumentaci v odpovidajici kvalité a mnoZstvi.

b) odvodnéni stavenisSté

Stavenisté je malého rozsahu tudiZ neni nutné systémove fesit specidlni odvodinovani, obvyklé
dest'ové vody se prirozen¢ vsdknou do pidy. Pokud se pii desti zatopi vykop vodou, pouZije se
¢erpadlo pro jeji odCerpani. Potrubi musi byt pokldddno na suchy zhutnény podsyp.

¢) napojeni stavenisSté a dopravni a technickou infrastrukturu
Ptistup ke staveniSti bude umoznén z prilehlé mistni komunikace Blatenska.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Pribéh stavby bude organizovén tak, aby mél na okoli minimdlni vliv. Budou dodrzovany
vSechny piedpisy a vyhlasky, pfi zvySené praSnosti, miZe byt stavba kropena vodou, kola aut
odjizdéjicich ze stavenisté budou v piipad¢ nutnosti ¢iSténa a nebudou nadmérné znecist'ovat
pfilehlou komunikaci.

e) ochrana okoli stavenisSté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni
dfevin

Opcérnd sténa nahrazuje stavajici opernou zed'. Stavajici opernd zed’ bude fadn¢€ demolovana dle
projektové dokumentace bouracich praci.

f) maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté

Zabory budou pouze docasné v pritbéhu stavby. Jednd se o ptimé okoli stavby a zdbory budou
vyuzity pro uskladnéni materidlu a techniky v omezeném mnozstvi.

g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy
viz. Dopravné inZenyrské feSeni stavby.

h) maximalni produkovana mnozstvi odpadi a emisi pii vystavbé, jejich
likvidace

Emise

Vliv emisi a depozice Skodlivin Ize s ohledem na charakter stavby a s ohledem na rozptylové
podminky hodnotit jako nevyznamny.

Ochrana pied prachem:

Vsechny dopravni prostfedky budou ptfed vyjezdem na vetfejnou komunikaci fadné€ ociStény
tak, aby spliiovaly podminky §52 zdkona ¢- 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich
komunikacich, v platném znéni. UloZeni sypkého nakladu bude zakryto plachtami dle §52 zak.
¢. 361/2000 Sb.

PouZivané komunikace budou udrZzovény v potadku a Cistoté tak, aby vSe bylo v souladu §28
odst. 1 zdkona €. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich v platném znéni.
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Odpady:

V pritbéhu stavby bude pritbézné likvidovan odpad ze stavebni Cinnosti a na staveniSti bude
udrZovan potadek. Odpadovy materidl vznikly pfi bourdni zbytkd konstrukei a pii stavebni
¢innosti bude likvidovan v souladu se zdkonem ¢. 185/2001 Sb. o odpadech a o zméné
nekterych dalSich zdkonl, ve znéni pozdé¢jSich zmén (dile jen zdkon o odpadech) a jeho
provadécich predpisti. Odpadni materidly budou na stavenisti tiidény, budou uklddany bud’
piimo na transportni vozidla, nebo do kontejnerti umisténych na plose hlavniho stavenisté pro
nasledny odvoz. Pfednostné budou odpady druhotné vyuZity (stavebni recykldz, dfevni hmota,
zelezo). Druhotné vyuziti bude mit prednost pred jejich ulozenim na sklddku nebo jinym
vyuzitim odpadii. Odpady budou predany pouze osobam, které jsou dle zdkona o odpadech k
jejich prevzeti opravnény. Ke kolaudaci budou predlozeny doklady o zplsobu odstranéni
odpadu ze stavebni ¢innosti, pokud jejich dalsi vyuziti na stavbé neni mozné.

Pti bézné stavebni ¢innosti se predpokladd likvidace nasledujicich druhii odpadu:

Odpadovy materidl ze stavebni Cinnosti (dievo, sut, beton, polystyren, obaly, apod.) bude
ukldddn na mezideponii v prostoru staveniSté a pribéZné odvdzen na vhodnou skladku.
VytéZena zemina bude kompletné¢ znovu pouZita na terénni a zahradni dpravy pozemku.
Vhodné skladky pro uklddani odpadu ze stavebni Cinnosti zajisti zhotovitel stavby v ramci
dodavky stavby.

Piivodce odpadil je povinen uvedeny seznam odpada upravovat podle konkrétnich materidlt
stavby a technologickych postupii. Vyuziti a odstranéni nebezpecnych odpadi (N) musi byt
provedeno odbornou opravnénou organizaci podle zdkona.

Odpady budou likvidovany firmami, které maji k této ¢innosti patfi€éné opravnéni.

i) bilance zemnich praci, pozadavky na piisun nebo deponie zeminy.

Celkové mnoZstvi vytéZené zeminy 18 m?, ta se z&4sti pouZije pro zdsyp vykopanych ryh a
terénni upravy. V piipad€ potieby mezideponie zeminy budou vyuZity pozemky mésta
Strakonice, které urci zastupce majetkového odboru.

Jj) ochrana Zivotniho prostiedi pri vystavbé

Z hlediska charakteru navrzené stavby a jejtho budouciho vyuziti nespada tato stavba do
kategorie staveb s povinnym zhodnocenim vlivli na Zivotni prostfedi posuzovanych podle
platného zakona. Vlastni stavba negativné neovlivni stavajici Zivotni prostiedi ve svém okoli.

Ochrana proti hluku a vibracim

Zhotovitel stavebnich praci je povinen pouZivat stroje a mechanizmy v dobrém technickém
stavu, jejichZz hlu€nost nepiekraCuje hodnoty stanovené v technickych osvéd&enich. Pri
vystavbé bude dodrZzen zdkon o ochrané vetejného zdravi ¢. 258/2000Sb. Stanoveni nejvyssich
ptipustnych hladin akustického tlaku podle Nafizeni vlady €. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi
pred nepfiznivymi uc¢inky hluku a vibraci.

Ochrana proti zneciSt’ovani ovzdusi plyny a prachem
Bude zabezpecen provoz dopravnich prostiedkii produkujicich Skodliviny ve vyfukovych

plynech v mnoZstvi odpovidajicim platnym vyhldskdm a pfedpisim o podminkdch provozu
vozidel na pozemnich komunikacich. VSechny stroje museji mit platnou technickou kontrolu.
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Ochrana proti zne¢iSt'ovani komunikaci a nadmérné prasnosti

Vsechny dopravni prostfedky budou pfed vyjezdem na vefejnou komunikaci fddné ocistény
tak, aby spliovaly podminky §52 zdkona ¢- 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich
komunikacich, v platném znéni. Ulozeni sypkého ndkladu bude zakryto plachtami dle §52 z4k.
¢. 361/2000 Sb. Pouzivané komunikace budou udrZzovany v poradku a Cistoté tak, aby vSe bylo
v souladu §28 odst. 1 zdkona ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich v platném znéni.

Ochrana proti znecdiSt’ovani podzemnich a povrchovych vod a kanalizace

Po dobu vystavby je nutno pifi provadéni stavebnich praci a provozu zafizeni staveniSté
vhodnym zpiisobem zabezpecit, aby nemohlo dojit ke znecisténi podzemnich vod. Jednd se
zejména o vhodny zpusob odvadéni destovych vod ze stavebni jamy, provoznich, vyrobnich a
skladovacich ploch stavenisté. Odvadéni srdzkovych vod ze staveniSté musi byt zabezpeceno
tak, aby se zabranilo rozmaceni povrchii ploch staveniste.

k) zasady bezpec¢nosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti

AP

Zakladnimi predpisy, které se musi dodrzovat, je nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. o blizSich min.
pozadavcich na bezpec¢nost a ochranu zdravi pii praci na staveniStich a nafizeni vlady ¢.
362/2006 Sb. o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich
s nebezpe¢im padu z vysky nebo do hloubky. VSichni pracovnici, ktefi budou pracovat na
stavbé, musi byt s témito predpisy prokazatelné¢ sezndmeni. Pfi organizaci priace se musi
dodrZovat natizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pti praci.
V pribéhu stavby bude veden stavebni denik, do kterého budou zapisovani vSichni pracovnici

pracujici na stavbé.

Zéakon €. 309/2006 Sb., o dalSich podminkéach bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, vychazi
z evropské Smérnice Rady ¢. 89/391/EHS a 92/57/EHS. Za piesn¢ stanovenych podminek
Castecné prenasi odpoveédnost za bezpecnost prace na staveniSti na majitele, investora nebo
stavebnika stavby.

V § 14 tohoto zdkona se predepisuje zadavateli, investorovi nebo stavebnikovi stavby, aby v
ptipad¢, Ze budou-li na stavenisti piisobit zaméstnanci, piipadné Zivnostnici vice neZ jednoho
zhotovitele stavby, je povinen urcit potfebny pocet koordindtori bezpec¢nosti a ochrany zdravi
na stavenisti a to s pfihlédnutim k rozsahu a sloZitosti dila v€etné jeho naro¢nosti na koordinaci
bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci (BOZP) ve fazi ptipravy stavby a ve fazi jeji samotné
realizace.

Koordinator BOZP na stavenisti

je odborné zptisobild osoba, jejimz tkolem je zajistit bezpecnost a ochranu zdravi pii praci pfi
piipravé a vlastni realizaci stavby, koordinovat postup stavebnich praci z pozice bezpe¢nosti
pracovnich postupi a konzultovat je s technikem nebo osobou odpovédnou za BOZP u
jednotlivych zhotovitelt.

Vyhledava a vyhodnocuje rizika na staveniSti, navrhuje a dohliZi na realizaci preventivnich
opatfeni a vede o své cinnosti pfedepsanou pisemnou a fotografickou dokumentaci.
Koordinatora BOZP je povinen uréit a smluvné zavazat vidy zadavatel, investor,
stavebnik stavby. Urceny koordinator je po celou dobu svého vykonu zodpovédny za BOZP
na staveniSti a jeho dcast a ¢innost vede ke sniZeni pracovni drazovosti a ochrané majetku na
stavbé.
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Koordinatora BOZP na stavenisti v zadném piipadé neurcuje zhotovitel praci a ani mu toto
nemiiZe byt svéfeno zadavatelem, investorem, stavebnikem. Diivodem je stiet zajmi. V ptipadé
pracovniho drazu, nehody nebo havarie jsou zdjmy zhotovitelskych firem na proSetfeni zcela
jiné, nez z4jmy investora-stavebnika.

¢innost koordinatora pii piipravé stavenisté-stavby

poskytuje investorovi a projektantovi ptehled pravnich piedpist vztahujicich se ke
stavbe,

zpracovava informace o rizicich, které se mohou na stavbé pii jeji realizaci vyskytnout,
vyhledava rizika a navrhuje opatfeni na jejich minimalizaci, a to u rizik které budou z
vnéjsiho okoli pusobit na stavbu a rizika stavby které budou plisobit na vné&jsi okoli
stavby,

zpracovava ""Plan BOZP'" pro dané stavenisté v soucinnosti s projektantem stavby.
navrhne potiebnost (¢etnost) kontrol koordinatora BOZP v priitbéhu vystavby,
konzultuje s investorem smlouvu o dilo zhotovitele z pohledu potieb zdkona ¢. 309/2006
Sb.

pomdhd vypracovat a piipadné¢ doru¢i ozndmeni o zahdjeni praci piisluSnému
Oblastnimu inspektoratu prace a to 8 dnl pred pieddnim stavenisté zhotoviteli stavby,
zapracuje do provozni dokumentace stavby veskeré skutecnosti z pribéhu vystavby
nutné pro nasledné rekonstrukce, dpravy, opravy a udrzby stavebniho objektu.

Cinnost koordinatora pri realizaci stavby

koordinuje spolupréci vSech zhotovitell z hlediska BOZP a minimalizuje mozn4 rizika
na stavenisti,

kontroluje provadéni praci se zamétenim na zjiStovani, zda jsou dodrZovany pozadavky
BOZP a zjisténé nedostatky okamZité fesi s odpovédnymi pracovniky za BOZP,
kontroluje zplisob a zajisténi stavenisté proti piistupu cizich osob,

ucastni se kontrolnich prohlidek stavby, k nimZ byl pFizvan mistné prisluSnym
stavebnim uradem,

navrhuje terminy a zajiStuje organizaéné¢ kontrolni dny k dodrzovani BOZP na
stavenisti,

sleduje dodrzovani "Planu BOZP" vSemi zhotoviteli, dopliiuje a aktualizuje plan podle
skutec¢né situace,

provadi pisemné zdpisy s fotodokumentaci o vSech zjisténych nedostatcich v BOZP na
stavenisti.

Stavby provadéné svépomoci se posuzuji jako stavby s jednim zhotovitelem, kdy neni
potiebny koordinator BOZP, ale plati ustanoveni pro zpracovani "Planu BOZP" na stavenisti
v piipadé rizikovych praci, uvedenych v ptiloze €. 5 nafizeni vlady €. 591/2006 Sb.

Prace koordinatora BOZP na stavenisti kon¢i kolaudaci stavby, piipadné po odstranéni
vSech kolaudacnich zavad, které pti kolauda¢nim fizeni kolaudacni komise zjistila a zapsala do
protokolu.

Koordinator se neurcuje pii piiprave a realizaci staveb:

1.

2.

u nichZ nevznika povinnost doruc¢eni Oznameni o zahdjeni praci na OIP podle § 15
odst. 1 zakona ¢. 309/2006 Sb.,

které provadi stavebnik svépomoci sim pro sebe, dle zakona ¢. 183/2006 Sb.,
stavebni zakon,

nevyzadujici stavebni povoleni ani ohlaseni, dle stavebniho zikona.
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(viz.http://www.dvs.cz/clanek.asp?7id=6425235)

1) apravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb
V ramci stavby opérné stény se nefesi.

m) zasady pro dopravné inzenyrska opati‘eni
Viz. DIO

n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby — provadéni stavby za
provozu, opatieni proti u¢inkiim vnéjsiho prostiedi pii vystavbé apod.
Stavba se nebude provadét ve dnech pracovniho klidu.

0) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy

zamgéteni skuteCného pribehu stavajicich inZenyrskych siti
demolice stavajici opérné stény

zaciSténi jamy po demolici, vyhloubeci jadmy pro nova zdkladova pas
realizace zdkladového pasu

vyzdéni opérné zdi ze ztraceného bednéni v¢. armatury
betondz opérné stény

aplikace hydroizolace

zasyp operné stény

realizace odvodnéni opérné stény tvarnicemi ACO DRAIN
realizace zpevnéného povrchu pro pési

B.9 Celkové vodohospodarské reSeni
V ramci stavby opérné stény se nefesi.

Vypracoval:
Mgr. Irena Sokolova
Bc. Frantisek Liska
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