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A. CLENEN] STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKA A TECHNOLOGICKA
ZARIZEN]

a) S0.01 - MATERSKA SKOLA SUMAVSKA STRAKONICE
Navrh venkovniho vytahu a s tim spojené stavebni dpravy. Rozsah praci a dodavek:
- Dodani venkovni vytahové technologie
- Realizace zZelezobetonové monolitické vytahové Sachty

- Upravy stavajiciho kontaktniho zateplovaciho systému v mistech navrhované

vytahové sachty
- Nova ocelobeftonova vodorovna nosna konstrukce nad plochou strechou 1. NP
- Nové dverni otvory v nosnych konstrukcich
- Zamecnicka konstrukce s tepelnéizolacnim zasklenim
- Uprava elektroinstalace a piivod pro navrzenou technologi

- Dalsi stavebni dpravy dle vykresové Casti
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B. TECHNICKA ZPRAVA

a)

b)

VYKOPY A ZALOZENI

Navrh a statické posouzeni se odkazuje na informace z geologického prizkumu, ktery
byl vstupnim podkladem spoleéné s PD v Grovni DSP. Hlavni Groven vykopu bude
v Grovni -2,875, priblizné 1,5 m pod stavajicim rostlym terénem. V této Grovni se
predpoklada vyskyt spodni vody. Bude pripraven nizsi odCerpavaci prikop, do kterého
bude pripadnad spodni voda svahovana a odCerpavana Cerpaci stanici. Zalozeni spodni
stavby vytahové Sachty bude provadéno na predem pripravenou podbetonavkou
mocnosti 50 mm, kterd bude realizovana na hutnéné stérkové l6Ze frakce 16/32, tl. 150
mm. Zakladova konstrukce samotné Sachty bude realizovana jako ,bilad vana”. Tloust'ka
desky 400 mm, navazujici svislé konstrukce o fl. 300 mm. Vykres tvaru vyztuze,
vietné vjpisu, je soutasti Ctasti PD D.1.2 STAVEBNE KONSTRUKCNi RESENi. Pfed
zalozenim objektu bude k zékladové spare prizvan statik, aby posoudil jeji dnosnost.
Zakladova spara musi byt stejnorodad s Gnosnosti min. 150 kPa, resp. tuhé jemnozrnné
zeminy tridy F1-F5, pevné a tvrdé zeminy tridy F1-F8 nebo pisCité a Stérkovité zeminy
vyjma tridy S5. Vykop bude provadén svahovanim strojné s rucnim docisténim. Potieba
pazeni stavebni jamy bude rozhodnuto dle skutefnych geotechnickych pomérl po
zahajeni vykopovych praci, v této fazi se pazeni nepredpoklada.

Nové vznikly koridor v 1NP bude zalozeny na zakladovych pasech 350x300 mm a
nezamrzné hloubky bude dosazeno pomoci betonovych bednicich tvarnic tl. 250 mm.
Zakladové pasy budou pri realizaci opatreny svislou vyztuzi ¢12 a 250 mm. ktera bude
provazana se zakladovou deskou skrz bednici tvarnice. Zakladova deska o mocnosti 150
mm bude vyztuzena KARI siti 6x150/150 pri hornim i spodnim povrchu. Ocel B 500 B,
beton C20/25, kryti 30 mm. Sité budou stykovany pres sebe alespon 450 mm.

SVISLE NOSNE KONSTRUKCE

Vytahova Sachta je navrzena jako zelezobetonova monolitickd konstrukce fl. 200 mm,
spodni stavba Sachty bude je navrZena z vodostavebniho betonu tl. 300 mm. Navrzena
Sachta bude od stavajiciho objektu dilatovana po obvodu pomoci EPS. Vykres vyztuze
dle tasti D.1.2 STAVEBNE KONSTRUKCNI RESENI. Konstrukce je navrzena s ohledem na
ohybové namahani a Gcinky smrst'ovani na mezni stav vzniku trhlin maximalni Sirky
0,25 mm. Stény jsou vetknuty do zakladové desky. Prostupy pro technologie budou
provadény dodatetné dle dodavatele technologie. Sachta bude odvétravana dle
pozadavku vétracim otvorem o velikosti 1% pldorysné plochy, tj. 315 cm’ Pod stropni
deskou vytahové Sachty bude umistén ocelovy nosnik IPN 140, slouzici k umisteni a
montazi technologie, jehoz horni hrana bude 50 mm pod spodni hranou vodorovné

stropni desky. Konstrukce Sachty bude oplasténa kontaktnim zateplovacim systémem
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c)

d)

e)

f)

dle skladby v PD. Barevnost bude vyvzorkovana na stavbé a odsouhlasena HIP,

investorem a uzivatelem objektu.

VODOROVNE NOSNE KONSTRUKCE

Bude provedena nova ocelobetonova stropni konstrukce pro spojovaci koridor v 2.NP.
Hlavnim nosnym prvkem budou ocelové stropnice IPN 180 a IPN 140 ulozené do kapes ve
zdivu. Hloubka ulozeni stropnic bude 200 mm a budou ukladany na predem pripravené
betonové 16ze (16/20 o tloust'ce min. 50 mm. Ocelové nosniky budou pred ulozenim
opatreny ochrannym natérem pro tfidu agresivity prostredi (3 a C4. Do ocelovych
stropnic budou mechanicky kotveny trapézové plechy TR 40/183, vyska vlny 40 mm a
jejich osové vzdalenost 183 mm. Budou pouzity plechy tl. 0,75 mm. Do trapézovych
plechd plnicich funkci bednéni bude pFipravena ZB deska C20/25 o celkové tl. 90 mm,
tj. 50 mm nad horni Grovef viny plechu. Do trameckd bude vloZena vyztuz ©10 & 183
mm. Deska bude dale armovana KARI siti 8x150/150 pfi hornim i spodnim povrchu.
Stykovani siti 300 mm.

SKLENENE KONSTRUKCE

Sklenéné stény budou kotveny do ocelovych nosnikd 80/140. Konstrukce provedena
typové jako zimni zahrada. Bude pouzito bezpecnostni izolacni trojsklo U, = 0,5 W/mK,
Uunse = 0,9 W/m?K. Svislé vyplné budou kotveny do podklady pomoci podkladnich profild
Purenit. Veskeré kotevni, distancni a kryci prvky budou souCasti dodavky dodavatele.

PLOCHA STRECHA

Plochd strecha vytahové Sachty bude spadovana do stresni vpusti DN7?5 s ochrannym
kosem a s vyhrivanim pomoci topného kabelu. Odvodnéni je navrzeno skrz atikové
zdivo na fasadu Sachty, kde bude zalsténo do dest'ové kotfliku a dale odvedeno
dest'ovym svodem. Minimalni sklon ploché stfechy 3° a minimalni sklon atiky 5 %.
Presahy PVC-P folie min. 100 mm nebo dle technického listu vyrobce.

KLEMPIRSKE PRVKY

KlempiFské prvky budou fedeny dle zasad CSN 73 3610. Pro exteriérové pouziti budou
vyuzivany kompozitni prvky. Povrchovd dprava vsech klempifskych a ostatnich
ocelovych prvkd, pokud nejsou dodany s konefnou dpravou (pozink), budou chranény
natérovymi nebo povlakovymi systémy, které musi splhovat pozadavky na odolnost
proti danému prostfedi. Pro viechny konstrukce je stanoveno prostfedi dle CSN EN I1SO
12 944, dale bude dle ISO 85 01-1 stanovena Uprava povrchu pred natérem. Uvazovany
stupen korozni agresivity prostredi: (3 - dlouhodoba Zivotnost nad 15 let, GUprava

povrchu pred natérem SA2.
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W)

h)

PODLAHY

OCistit povrch, Penetrace PE 202, vyrovnavaci hmota OV 40, Penetrace PE 202,
Hydroizolacni folie Izolacni stérka urcena k utésnéni stén a podlah pred montazi
keramickych obkladl a dlaZzeb, tésnici paska SE5 Oboustranné kasirované pasky uriené
pro prFemosténi a utésnéni dilatatnich spar a trubnich prostupd, napojeni mezi
podlahou a sténou v izolaCnich systémech, lepidlo AD 510 PLUS, dlazba dle vybéru
investora, PEI IV, R9, sparovaci hmota GF BIO v barvé vybéru investora, sanitarni
silikon (Vklada se do pruznych spar pred aplikaci pruznych tésnicich hmot. Optimalizuje
tvar tésniciho tmelu ve spére, brani nezadoucimu prilnuti tmelu ke dnu spary a tim
vyrazné zvysuje jeji Zivotnost a efektivitu) Dilatace dlazby provadét po obvodu
mistnosti a pri plochdch nad 3x3m, napf. DSAT dilatatni samolepici paska, Schluter-
dilex-akws.

V dobé pokladky naslapné vrstvy nebudou mit podkladni vrstvy vlhkost vyssi nez 5%
nebo dle technickych podkladu vyrobce. Mezni odchylky mistni rovinnosti naslapné
vrstvy 2 mm. Sparofezy provadét dle plani sparofezi po vybéru dlazby investorem.
Podlaha bude dilatovana od svislych konstrukci po celém obvodu pruznymi paskami

z pénového polyetylenu, tl. 10 mm

MALBY A NATERY

Natéry musi spliovat pozadavky na odolnost danému prostiedi (vnéjsi, vnitrni).
Predpokladd se, Ze soutasti dodavek maleb a natérl jsou ve vSech prostorach stavby
souvisejici prace, které se tykaji malovani stén a sloupl, natératskych a lakyrnickych
praci.

Pfi provadéni praci je nutno dodrZet veskerd technologicka pravidla a predpisy vyrobcd
materiall a technologickd pravidla vyrobcl sténovych konstrukci pro povrchové Gpravy.
Natéry zametnickych a kovovych prvki musi spliiovat poZadavky antikorozni ochrany.
Vsechny nosné drevéné konstrukce budou opatreny impregnacnimi a fungicidnimi natéry.

Vyjma lat'ovani a prvkl pFichdzejici do kontaktu s titanzinkem.

VnitFni natéry

Budou provedeny na nosné i nenosné konstrukce. Natéry budou provedeny v zavislosti
na druhu podkladu. Natéry nosnych konstrukci budou provedeny dle pozadované pozarni
odolnosti a protikorozni odolnosti. Natéry kovovych Casti museji byt odolné proti
narazu a poskrabani. Natéry v mokrych provozech museji byt s fungicidni prisadou.
Natéry v prostorech s agresivnim prostfedim museji byt odolné tomuto prostredi
(napF. odolné olejim, ropnym produktim aj) Veskeré technické instalace budou
opatreny ochrannymi natéry. Antikorozni natéry ocelovych konstrukci budou

provedeny dle charakteru prostredi, v némz se nalézaji. Na sténach, stropech a
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podlahdch budou provedeny ochranné natéry dle pozadavki v jednotlivych
prostorech.

i)  TRUHLARSKE PRVKY
Hlinikové dvere
Otevirant: Jednokridlé oteviravé, bezprahové (dle vypisu dveri)
Material: Hlinikovy profil, 5/6 komor, tFistupfové tésnéni v barvé dveri
U, = 1,1 W/m?xK

Zasklent: Tepelné izolacni trojsklo, U, = 0,6 W/m?*K, nizkoemisivni

pokoveni, mezi skly argon, plastovy distantni ramecek v barvé

Kovani: Klika - klika, bezpecnostni FAB vlozka, vyztuzeny zapustény
prah, provedeni nerez

Stavebni hloubka: 70 mm
Barva interiér: Odstin bude vyvzorkovan a odsouhlasen na stavbé
Barva exteriér: Odstin bude vyvzorkovan a odsouhlasen na stavbé

i) ZAMECNICKE PRVKY

Pro exteriérové pouziti budou vyuzivany kompozitni prvky a plastové zakladaci listy.
Povrchova Gprava vSech zameCnickych a ostatnich ocelovych konstrukci, pokud nejsou
dodany s konefnou Upravou (pozink), budou ochranény natérovymi nebo povlakovymi
systémy, které musi spliovat pozadavky na odolnost proti danému prostiedi. Pro
véechny konstrukce bude stanoveno prostiedi dle CSN EN ISO 12 944, dile bude dle
ISO 85 01-1 stanovena Uprava povrchu pred natérem. Uvazovany stupen korozni
agresivity prostredi: (3 - dlouhodoba Zivotnost nad 15let, (pro C4 odpovidad skladbé
stfednédoba Zivotnost); Gprava povrchu pred natérem - SA2.

k) AKUSTICKE 1ZOLACE

Vsechna technologicka zarizeni, zejména VZT a podobné musi byt pruzné oddélena od
nosnych konstrukci. Potrubni, resp. kabelové trasy musi byt pFi prichodu sténou
obaleny rohozemi mineralni plsti (nesmi dojit k tvrdému spojeni potrubnich, resp.
kabelovych tras se stavebni konstrukci). VSechny nové podlahy 1. NP budou Feseny
s tepelnou izolaci a od dilatovanim od kraji stén.

l)  HYDROIZOLACE, PAROTESNA IZOLACE, VZDUCHOTESNA VRSTVA
Provedeni dle CSN 79 0606 a CSN 79 0600. Napf. hydroizolaini souvrstvi ze spodniho
hydroizolacniho pasu z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vlozkou ze sklenéné

tkaniny tl. 4,0 mm a horniho pasu z oxidovaného asfaltu s nosnou vlozkou z hlinikové
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folie kasirované sklenénymi vlakny tl. & mm. Asfaltovy penetracni natér napr.
BOROMIT.

Penetrace PE 202, Hydroizolacni folie Izolacni stérka urcend k utésnéni stén a podlah
pFed montaZi keramickych obkladi a dlaZeb, tésnici paska SES Oboustranné kasirované
pasky urcené pro premosténi a utésnéni dilataénich spar a trubnich prostupl, napojeni
mezi podlahou a sténou v izolatnich systémech. Prlchody instalaci touto izolaci vEetné
kanalizacniho potrubi musi byt v prostupu izolaci radné dotésnény. Kontaktni plochy
v misté prirub budou vytmeleny. Veskeré pouzité hydroizolace museji vyt vybaveny
certifikaty, zejména co se ftyCe jejich hygienické a ekologické nezavadnosti.
Pozor na spravné kladeni, prelepeni a dodrZeni presahl parotésnicich vrstev. Pred
zakrytim nutno prebrat investorem a projektantem, bude proveden BLOWER DOOR TEST
Pozor na spravné kladeni pojistné hydroizolace a prelepeni parotésnici vrstvy. Pred
zakrytim nutno prebrat investorem a projektantem. Vzduchotésna vrstva
Je tfeba dbat na dlsledné utésnéni zejména v mistech prechodu na jiny material - v
misté ulozeni zdiva na zakladovou desku, v misté stropni konstrukce, prechodu na
stresni konstrukci apod. Tato mista je treba utésnit trvale pruznym bitumenovym
tmelem a prelepit paskou podle druhu spojovanych materiall. Dale je tFeba se vénovat
viem prostupim skrz tuto vrstvu. Jednd se zejména o kanalizatni, vodovodni,
vzduchotechnické rozvody. Pro utésnéni se pouZivaji specialni gumové manzety rlznych
velikosti, nejvétsi potrubi se izoluji specialnimi paskami s vysokou elasticitou. Vsechny
vyrobky musi byt certifikované a primo urtené na toto pouziti, Air-stop pasky nelze
nahradit béznou lepici paskou. Je treba si uvedomit, Ze fyto pasky musi plnit svou
funkci po celou Zivotnost stavby. Utésnéni prostupl pouze montazni pénou je
nevyhovujici, tento materiadl neni vzduchotésny a v pribéhu let miZe ménit své

vlastnostil

C. KVALITA PROVEDENi

VsSechny stavebni prace musi byt provedeny v souladu s vyhlaskou ¢. 298/2009 Sb. a
s pozadavky prislusnych norem pro navrhovani a provadéni staveb uvedenych
v Seznamu Ceskjch norem a ve Véstniku UFadu pro technickou normalizaci, nebo
v kvalité vyssi. Je nutno Fidit se pokyny, pozadavky a technickymi predpisy a
podnikovymi normami vyrobcl a dodavateld jednotlivych materiall, vyrobkl a systémd.
Prace mohou byt provedeny pouze kvalifikovanymi pracovniky a firmami, které se mohou
prokazat prislusnou kvalifikaci a referencemi. VSechny pouzité materidly a vyrobky
musi mit platny certifikdt ve smyslu § 47 novely zakona ¢. 50/76 Sb. z roku 1992,
zikona ¢ 22/9% Sb., nafizeni vlady ¢ 178/97 Sh. a zakond souvisejicich a novel.
Projektova dokumentace je definovana jako studie stavby. V pfipadé zmény podkladd, &i
vzniku novych skutecnosti, si projektant vyhrazuje pravo posouzeni dopadu téchto
zmén na reseni a event. doplnéni nebo Gpravu projektu. Dokumentace byla zpracovana
na zakladé zadani, informaci, podkladi a znalosti platnych ke dni jejiho vzniku.

V pripadé nejasnosti, zjisténi nepresnosti, resp. omylu kontaktujte projektanta.
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V pripadé jakychkoli rozpord mezi textovou a vykresovou €asti majicich vliv na cenu
dodavky je dodavatel povinen na tento rozpor upozornit. Nedilnou souasti této
technické zpravy jsou dokumenty tabulkového charakteru a vykresova cast. Veskeré
dodavky, prace a vykony musi spliovat technické a kvalitativni podminky, které urcuji
platné Ceské zakony, normy, hygienické predpisy a narizeni. Dodavatel stavby musi
dbat montaznich a technologickych pokynl pfisludnych vyrobcl stavebnich prvkli a
konstrukci uvedenych v této dokumentaci. Dokumentace musi byt doplnéna dokumentaci
pro provedeni stavby, dodavatelskou a vyrobni dokumentaci jednotlivych stavebnich
prvkd. Dokumentaci odsouhlasi autorsky dozor. Vedkeré rozméry musi byt pred finalnim
objednanim a zahajenim vyroby preméreny dle skutetného stavu na stavenisti. Veskeré
zmény oproti projektové dokumentaci, ke kterym dojde béhem stavby museji byt
projednany a schvaleny projektantem. Stavba musi byt provadéna odbornou firmou.
Béhem vystavby musi byt dodrzovany veskeré predpisy bezpelnosti prace. Veskeré
vyrobkové specifikace si investor wupresni svymi obchodnimi standardy v ramci
obchodniho vztahu.

D. ZASADY BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVi PRI PRACI NA STAVENISTI

Zadavatel stavby a dodavatel musi postupovat dle §14 - §18 zakona 309/2006 Sb.
(kterym se wupravuji dalSi pozadavky bezpefnosti a ochrany zdravi pri praci v
pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pri Cinnosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnepravni vztahy (zakon o zajisténi dalsich podminek
bezpetnosti a ochrany zdravi pfi praci) a NV 591/2006 Sb. (o blizSich minimélnich
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pri praci na stavenistich), pokud zvlastni
predpis nestanovi jinak.

Vzhledem k tomu, ze realizace stavby presahuje limity dle §15 zakona 309/2006 Sb.
(celkovy planovany objem praci a Cinnosti béhem realizace dila presdhne 500
pracovnich dnd v pFepottu na jednu fyzickou osobu) m& zadavatel stavby povinnost,
minimalné 8 dnd pFed pfedanim staveni$té zhotoviteli, zaslat oznameni o zah&jeni praci

na oblastni inspektorat prace - OIP.

Déale potom vzhledem k tomu, ze na stavbé budou probihat prace a Cinnosti vystavujici
fyzickou osobu zvySenému ohrozeni zivota nebo poskozeni zdravi dle prilohy ¢ 5 NV
591/2006 Sb. ma zadavatel stavby povinnost nechat zpracovat Plan BOZP.

Vzhledem k rozsahu stavby, bude mit stavebnik (zadavatel stavby) v souladu s §14
309/2006 Sb., (budou-li na stavenisti pdsobit zaméstnanci vice neZ jednoho zhotovitele
stavby) povinnost uréit potfebny pofet koordindtord bezpetnosti a ochrany zdravi pFi
praci na stavenisti (koordindtora BOZP - odborné zplsobilou osobu) s pfihlédnutim k
rozsahu a slozitosti dila a jeho narocnosti na koordinaci ve fazi pripravy a ve fazi
jeho realizace, doporuCujeme jednoho koordinatora BOZP.

Pri vystavbé je nutné dodrzovat vSechny platné pravni predpisy (vyhlasky, narizeni,

zavazné normy apod.) v oblasti bezpecnosti préace, technickych zarizeni a v oblasti
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ochrany zdravi. DodrZovani predpisi a opaffeni, zajiSt'ujicich bezpelnost prace a
ochranu zdravi bude zcela v kompetenci stavebnika.

Predpoklada se, ze stavebni a montazni prace budou provadény pri 7dennim pracovnim
tydnu v dobé od 0700 do 20:00 a v dobé od 8:00 do 19:00 mimo pracovni dny. PFi
vystavbé je nutné dodrzovat vSechny platné pravni predpisy (vyhlasky, narizenti,
zavazné normy apod.) v oblasti bezpeCnosti préace, technickych zafizeni a v oblasti
ochrany zdravi (nafizeni vlady 361/2007 Sb., kterym se stanovy podminky ochrany
zdravi pfi préaci).

Vedkeré bouraci prace provadéné v blizkosti podzemnich inZenyrskych siti a rozvodi
musi byt provadény rucne.

Pri provadéni stavebnich praci je nutné respektovat veskeré vngjSi znaky podzemnich
inzenyrskych siti a rozvodu (Sachty, mriZe, poklopy, Soupata apod.) a podle potieby
provést jejich vyskovou Gpravu do drovné nového stavu vozovek a chodnik.

V pripadé, ze dojde k obnazeni stavajicich inzenyrskych siti nebo bude nutné tyto
sité vyvésit, musi byt dostatecné zajistény proti poskozeni pracovniky nebo dalsi
osobou nebo plsobenim vnéj$ich vlivi. Vykopy mimo uzaviené staveni$té se musi Fadné
ohradit a v noci radné osvétlit jen bezpecnym elektrickym napétim.

Zhotovitel stavebnich praci je povinen vést evidenci pracovnikd od jejich nastupu do
prace az po opusténi pracovisté. Je povinen vybavit vSechny osoby, které vstupuji na
stavenisté osobnimi ochrannymi prostredky odpovidajici ohrozeni, které pro tyto osoby
z provadenych praci vyplyva.

Pracovnik, ktery zpozoruje nebezpeti, které by mohlo ohrozit zdravi nebo Zivoty osob,
nebo zplsobit provozni nehodu, pFipadné i priznaky takového nebezpefi je povinen,
pokud nemiZe nebezpeti odstranit sdm pFerusit praci a oznamit to odpovédnému
pracovnikovi a podle moznosti upozornit vsSechny osoby, které by mohly byt timto
nebezpecim ohrozeny. O preruseni prace v daném Useku rozhodne odpovédny pracovnik

zhotovitele po posouzeni dlvodd.

Pro provadéni stavebnich praci za mimoradnych podminek musi byt v projektu stavby
stanoveny zasady technickych, organizacnich a dalSich opatfeni k zajisténi bezpecnosti
prace. Potfebna opatreni urci zhotovitel stavebnich praci pripadné ve spolupraci s
projektantem.

Prace v blizkosti inzenyrskych siti mohou byt konany po dohodé se spravci siti.
Jakékoliv poskozeni musi byt hldSeno provozovateli sité. V nebezpecném prostredi

nesmi pracovnik pracovat osaméle, kde neni v dohledu nebo doslechu dal$i pracovnik.

Pracovnici jsou povinni dodrzovat technologické nebo pracovni postupy, navody, pravidla
a pokyny. Obsluhovat stroje a zafFizeni a pouZivat nafadi a pomicky, které jim byly
pro jejich praci urCeni, dodrzovat bezpetnostni oznaCeni a signaly povérenych
pracovnikl dozorem na pracovisti. VSechny ofvory a jamy na staveni$ti, kde hrozi
nebezpeCi padu, musi byt zakryty nebo ohrazeny. Pred zapoCetim zemnich praci musi

byt zajiStén ze strany zhotovitele v prostoru téchto praci prizkum vSech prekazek a
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odpovédnym pracovnikem jejich vyznaCeni na terénu zejména tras podzemnich vedeni
inzenyrskych siti, které pisemné odevzdal zadavatel pri predani stavenisteé.

Vykopy musi byt ohrazeny nebo zakryty. Okraje vykopl se nesméji zatéZovat. Pres
vykopy v zastavéném Uzemi musi byt polozeny lavky pro chodce Sitky 150 m s
oboustrannym zabradlim. Pfipadné vjezdy do objektl musi byt opatfeny pFejezdy se
zébradlim a oznafenim dovolené (nosnosti a rychlosti. Do vykopl musi byt zajistén
bezpetny sestup po zebriku apod.

Zavésovani bremen na jerab provadi povéreny pracovnik (vazac). Pred vlastnim zdvihem
musi byt provedena kontrola bezpeCnosti nadzvednutim bremene. Pod dopravovanymi
bremeny ani v jejich blizkosti se do ustéleni bremene nesmi nikdo zdrZovat.

Do pracovniho prostoru stroje a zarizeni se nesmi vstupovat po dobu Cinnosti stroje.
Prostory, nad kterymi se pracuje, musi byt vzdy bezpecné zajiStény, aby nedoslo k
ohroZeni pracovnikl a zajmu jinych osob.

Stroje miZe samostatné obsluhovat pouze pracovnik, ktery m& pro tuto CEinnost
prisluSnou odbornou zplsobilost. Stroje a technickd zafizeni mohou byt uvedena do
provozu, jen odpovidaji-li pFislusnym pFedpisim technického stavu.

Prace v ochranném pasmu elektrického vedeni mohou byt zahajeny az po provedeném
opatreni k zajiSténi bezpetnosti prace. (Napr. dozor pracovnika energ. zavodu)

Elektrickd vedeni musi byt ulozena tak, aby byla prehlednd a co nejkratsi. Elektricka
zarizeni musi byt pred uvedenim do provozu odborné provérena a vyzkousena.
Pracoviste, stroje a technickd zarizeni s nebezpecim ohrozeni osob musi byt opatreny
bezpelnostnim oznacenim. Leseni nebo jiné konstrukce pro prace ve vysce zasahujici
do verejné komunikace musi byt zretelné oznaCeny a za snizené viditelnosti a v noci

osvétleny vystraznym cervenym svétlem.

Prace v kanalizaCnich Sachtadch je mozné provadét ze pritomnosti minimalné dvou
pracovnikl - jeden na povrchu. Pfed vstupem do S$achty provadét kontrolni méfeni
pritomnosti kyslicniku uhlicitého a v mistech se zvySenou pravdépodobnosti jeho
vyronu, coz je celd oblast se zvysenym rizikem a jeji bezprostredni okoli a u reviznich

Sachet hlubSich nez 4,0 m i v prdbéhu praci.

Béhem vystavby nesmi dojit k poruseni platnych pfedpisi a norem v oblasti ochrany
zivotniho prostredi. Doporucuji pri vybéru dodavatele stavby vzit v Gvahu Groven
strojniho vybaveni vybirané organizace (st&fi a typy stavebnich strojd, zkusenosti z
praxe v této otazce) vietné atestl materidld dodanych subdodavateli.

Proti proniknutim nepovolanych osob na stavenisté budou kolem staveniSté umistény

na oploceni vystrazné cedule dodavatelskou organizaci, upozornujici na zakaz vstupu a

nebezpeCi (razu. Dale je pri provadéni stavebnich praci nutno vénovat pozornost

zejména témto ustanovenim prisludnych predpist:

Zakon €. 105/1990 Sb. o soukromém podnikani obfand ve znéni pozdéjSich platnych
predpisd

Zakon €. 262/2006 Sb. zakonik prace
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NaFizeni vlady ¢ 361/2007 Sb. o podminkach ochrany zdravi pfi praci zaméstnancl
Vyhlagka Ministerstva zdravotnictvi & 77/1965 Sb. o vycviku, zpUsobilosti a registraci
obsluh stavebnich strojd

CSN EN 50110-1 ED.2 Obsluha a prace na elektrickjch zafizenich

CSN 01 8010 Bezpetnostni barva a znatky

CSN EN 13670 Provadéni betonovych konstrukci

CSN EN 1996-2 (731101) Provadéni zdénjch konstrukci

CSN 73 8101 a CSN 73 8106 LeSenf, Ochranné a zachytné konstrukce

CSN 74 3305 Ochranna zabradli

Pfi pFepravé materialu je nutno dodrzovat vyhl. CUBP o bezpetnosti pfi praci a provozu

silnicnich motorovych vozidel.

a) VLIV NA OKOLNi STAVBY A POZEMKY
Nema vliv na okolni stavby, ani na odtokové poméry. V prubéhu realizace stavebnich
dprav dodavatel stavby (popr. stavebnik) zajisti, Ze provoz na stavenisti, jeho zarizeni
a zasobovani nebude nadmérné znetiSt'ovat a zatéZovat okoli emisemi.

Po dobu provadéni stavby nesmi byt okolni zastavba ovliviiovana nadmérnym hlukem,
vibracemi a otfesy nad stanovenou mez dle nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. v platném
znéni o ochrané zdravi pred nepfiznivymi Gcinky hluku a vibraci.

b) ZAKLADNI PREDPOKLADY VYSTAVBY
Pfedpokladand doba vystavby je 3-6 mésicl s pracovni dobou v pracovni dny 700 -
21:00 a ve dnech pracovniho volna a klidu 8:00 - 18:00, pfi zachovani vSech zavaznych
norem, zejména bezpecnostnich, pozarnich a hygienickych. Predpokladana realizace
stavby v obdobi od 2. Q 2023 do 2 Q 2025

E. PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU A ZPUSOB ODPOJENI

Pfipojeni na technickou infrastrukturu zlstava stavajici. Odpojeni a umisténi hlavnich

uzavérd bude realizatni firma konzultovat s uZivatelem objektu.

F. ZHODNOCEN] KONTAMINACE PROSTORU STAVBY LATKAMI SKODLIVYMI
PRO ZIVOTNi PROSTREDI V PRIPADE JEJICH VYSKYTU

Stavebni Gpravy matefské &koly Sumavskd zatizi Zivotni prostiedi zplsobem,
nepresahujicim bézné srovnatelné akce. Veskeré odpadni materialy - pokud to bude mozné
se recykluji. ZvysSena prasnost bude eliminovana citlivym pristupem a dodrzovanim
elementarnich postupl - zejména kropenim a ochranou suti na dopravnich prostfedcich pFi
vlastnim odvozu suti na skladku. Pfi vystavbé nebudou pouzivany zivotnimu prostredi Ci

zdravi osob nebezpetné ¢i sSkodlivé latky, materialy Ci postupy.
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