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MS SUMAVSKA

(JDSP)

Na p.C. st. 2982, k.. Pfedni Ptakovice

B.1 POPIS UZEMI STAVBY

a) CHARAKTERISTIKA UZEMi A STAVEBNIHO POZEMKU, ZASTAVENE UZEMI A

b)

c)

NEZASTAVENE UZEMi, SOULAD NAVRHOVANE STAVBY S CHARAKTEREM UZEMI,
DOSAVADNI VYUZITI ZASTAVENOST UZEMI

Jedna se o zastavéné (zemi ve svazitém terénu tvorené prevazné rodinnymi domy a
bytovymi domy plnici obytnou funkci a objekty s funkci vefejného vybaveni v
charakteru blokové zastavby. Stavajici okolni zastavba je tvorena zpravidla dvéma az
péti nadzemnimi podlazimi se zastFesenim strechou plochou a Sikmou sedlovou nebo
valbovou s krytinou plechovou a betonovou. Charakter stavajiciho objektu, ani jeho

funkce se navrzenymi Gpravami neméni a jsou v souladu s charakterem Gzemi.

UDAJE 0 SOULADU U S UZEMNIM ROZHODNUTIM NEBO REGULACNIM PLANEM
NEBO VEREJNOPRAVNI SMLOUVOU UZEMNI ROZHODNUTI NAHRAZUJICI ANEBO
UZEMNIM SOUHLASEM

Regend stavba je v souladu s platnym Gzemnim planem. Jednd se o stavebni Gpravy
stavajiciho objektu - zfizeni venkovniho vytahu a s tim spojené stavebni Gpravy.

UDAJE O SOULADU S UZEMNE PLANOVACI DOKUMENTACI, V PRIPADE
STAVEBNICH UPRAV PODMINUJICT ZMENU UZiIVANT STAVBY

Planovanad stavba je v souladu s Gzemné planovaci dokumentaci a cili Gzemniho

planovani.

OV - PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI

Ov - Ov. PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI vefejny zajem

Ing. Lukas Pojar -3-



MS SUMAVSKA

(JDSP)

Na p.C. st. 2982, k.. Pfedni Ptakovice

a) HLAVNI VYUZITI

- pro Skolstvi, vzdélavani a vychovu, védu, vyzkum, socialni sluzby a péci o rodinu
nadmistniho vyznamu, zdravotnictvi, lazenstvi, kulturu nadmistniho vyznamu,
verejnou spravu, ochranu obyvatelstva, hrbitov vietné staveb dopliujicich Gcel
vyuziti Gzemi; dopravni a technickd infrastruktura nejevici charakter nadmistniho
vyznamu a pozemky verejnych prostranstvi, plochy obcanského vybaveni musi byt
vymezeny v primé navaznosti na kapacitné dostacujici plochy technické a plochy
dopravni infrastruktury musi byt pristupné z verejné komunikace

b) PRIPUSTNE VYUZITI

- stavby, zarizeni a souvisejici Cinnosti a déje oblanské vybavenosti lokalniho i
nemistniho charakteru

- stravovani a sportovisté jako dopliikova cinnost hlavni funkci (s vyjimkou ploch
hrbitova)

- stavby pro cirkevni, kulturni, socialni, zdravotnické, skolské a sportovni Ucely,
vC. stredisek mladeze pro mimoskolni ¢innost a center pohybovych aktivit

- parkovaci stani, odstavna stani a garaze pro potreby vyvolané pripustnym
vyuzitim Gzemi budou FesSena na vlastnim pozemku

- drobna sadovnickd a parkova architektura napr. altan, kryté sezeni, lavicky

- zelen parkové, plochy pro oddech, ¢i slunéni, obsluzné komunikace, pési cesty

c) PODMINENE PRIPUSTNE VYUZITi

- byt majitele, spravce (s vyjimkou ploch hrbitova)

d) NEPRIPUSTNE VYUZITI

- vyroba, sklady

- jakékoli Einnosti, které by mohly byt nebo jsou v rozporu s piipustnymi zpUsoby
vyuziti

- jiné nez hlavni, pripustné a podminéné pripustné vyuziti

- veskeré Cinnosti, déje a zarizeni, které zatézi (predevsim hluk, prach, exhalace,
organolepticky zapach, i druhotné napf. zvySenou nékladni dopravou, svételné
znelisténi apod.) narusuji prostiedi nebo takové dusledky vyvoldvaji druhotné,
véetné cinnosti a zarizeni chovatelskych a péstitelskych, a které bud' jednotlivé
nebo v souhrnu prekracCuji stupen zatéze, méritko anebo rezim stanoveny Gzemnim
planem (Cerpaci stanice pohonnych hmotf, auto a motoopravny, truhlafstvi, strojné
obrabéci dilny, lakovny, prodejny spojené se servisni Cinnosti, apod.) a prislusnymi

hygienickymi normami

BLACK
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MS SUMAVSKA

(JDSP)

Na p.C. st. 2982, k.. Pfedni Ptakovice
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d)

e)

f)

W)

h)

d) PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI
- vyska zastavby s ohledem na okolni zastavbu
- podminkou je zajiSténi ploch parkovani na vlastnim pozemku (Ci jinak v dostupné
vzdalenosti)
- koeficient zelené minimalné 10 % (u stavajici zéstavby a stavebnich proluk bude
posouzen na zakladé individualnich podminek
- bude vyreseno nakladani s odpady

INFORMACE O VYDANYCH ROZHODNUTICH O POVOLENI VYJIMKY Z OBECNYCH
POZADAVKU NA VYUZIVANI UZEMI

Navrh je v souladu s vyhlaskou ¢ 501/2006 Sb. o obecnych pozadavcich na vyuzivani
Gzemi. Nejsou Zadosti o vyjimky z obecnych poZadavkl na vyuZzivani Gzemi.

INFORMACE O TOM, ZDA A V JAKYCH CASTECH DOKUMENTACE JSOU ZOHLEDNENY
PODMINKY ZAVAZNYCH STANOVISEK DOTCENYCH ORGANU

Pripadné podminky jsou zohlednény v projektové dokumentaci a stanoviska DOSS budou
prilozena do dokladové casti PD.

VYCET A ZAVERY PROVEDENYCH PRUZKUMO A ROZBORU - GEOLOGICKY
PRUZKUM, HYDROGEOLOGICKY PRUZKUM, STAVEBNE HISTORICKY PRUZKUM

Bylo provedeno rutni doméreni Fesené Casti objektu. V ramci predprojektové pripravy
nebyl proveden inZenyrsko geologicky a hydrogeologicky prizkum, navrZend PD se
odkazuje na plvodni PD z roku 1975, jejiz fragmenty byly pfi navrhu k dispozici.

OCHRANA UZEMi PODLE JINYCH PRAVNICH PREDPISU

Neni Zadna ochrana Gzemi podle jinych pravnich predpist.

POLOHA VZHLEDEM K ZAPLAVOVEMU UZEMi PODDOLOVANEMU UZEMi APOD.

Nenachazi se v zaplavovém ani poddolovaném Gzemi.

VLIV STAVBY NA OKOLNi STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLI, VLIV STAVBY
NA ODTOKOVE POMERY V UZEMI

Nema vliv na okolni stavby, ani na odtokové poméry. V pribéhu realizace stavebnich
dprav dodavatel stavby (popF. stavebnik) zajisti, Ze provoz na stavenisti, jeho zarizeni

a zasobovani nebude nadmérné znelist'ovat a zatéZovat okoli emisemi.

Po dobu provadéni stavby nesmi byt okolni zastavba ovliviiovana nadmérnym hlukem,
vibracemi a otfesy nad stanovenou mez dle nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. v platném
znéni o ochrané zdravi pred nepriznivymi GEinky hluku a vibraci.

Ing. Lukas Pojar -5-



MS SUMAVSKA

(JDSP)

Na p.C. st. 2982, k.. Pfedni Ptakovice

j)

k)

)

m)

n)

o)

POZADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KACENT DREVIN

Nejsou zadné pozadavky na asanace, demolice a kaceni drevin.

POZADAVKY NA MAXIMALN|I ZABORY ZEMEDELSKEHO PUDNIHO FONDU NEBO
POZEMKU URCENYCH K PLNENI FUNKCE LESA (DOCASNE / TRVALE)

Dotéeny pozemek neplni funkci lesa a neni chranén zemédélskym pddnim fondem.

PO UZEMNE TECHNICKE PODMINKY (ZEJMENA MOZNOST NAPOJENI NA STAVAJICI
DOPRAVNI A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU), MOZNOST BEZBARIEROVEHO
PRISTUPU KE STAVBE

Napojeni na dopravni infrastrukturu
Objekt je napojen na dopravni infrastrukturu stéavajicim zplsobem.
Napojeni na technickou infrastrukturu

Objekt je napojen na technickou infrastrukturu stavajicim zplsobem. Do stévajici
technické infrastruktury nebude zasahovano.

Bezbariérovy pristup
Stavajici bezbariérovy pristup a reseni. Reseny zamér nepojednava o zméne
bezbariérového pristupu a reseni.

VECNE A CASOVE VAZBY STAVBY, PODMINUJICI, VOVOLANE, SOUVISEJiCi
INVESTICE

Nejsou zadné vécné a Casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice.

SEZNAM POZEMKU PODLE KATASTRU NEMOVISTOSTI, NA KTERYCH SE STAVBA
PROVADI
st. 298, k.G. PFedni Ptakovice [#55931]

SEZNAM POZEMKU PODLE KATASTRU NEMOVITOSTI, NA KTERYCH VZNIKNE
OCHRANNE, NEBO BEZPECNOSTI PASMO

Nejsou zadné pozemky, na kterych vznikne ochranné, nebo bezpecnosti pasmo.

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1

ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJIHO UZIVANI
Stavajici objekt materské sSkoly byl vystavén v 70. letech 20. stoleti. Jednd jedno az
dvoupodlazni objekt ustupuji s ohledem na svazity terén, ve kterém se nachazi.

V objektu jsou umistény herny pro déti, socialni zazemi, skolni kuchyné a souvisejici

BLACK
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MS SUMAVSKA

(JDSP)

Na p.C. st. 2982, k.. Pfedni Ptakovice

a)

b)

c)

d)

e)

f)

W)

h)

technické zazemi. Materska skola neni bezbariérové resena, projektova dokumentace
navrhuje novy vytah spliujici podminky vyhlasky 398/09 pro bezbariérovou prepravu.

NOVA STAVBA, NEBO ZMENA DOKONCENE STAVBY:

Zména dokoncené stavby.

UCEL UZIVANI STAVBY

Objekt obfanské vybavenosti — materska sSkola.

TRVALA, NEBO DOCASNA STAVBA

Trvald stavba.

INFORMACE O VYDANYCH ROZHODNUTICH O POVOLENT VYJIMKY Z TECHNICKYCH
POZADAVKU NA STAVBY A TECHNICKYCH POZADAVKU ZABEZPECUJICiCH
BEZBARIEROVE UZIVANI STAVBY

Nejsou 7adnd rozhodnuti o povoleni vyjimky z technickych poZadavki na stavby a
technickych poZadavkd zabezpetujici bezbariérové uZivani stavby. Projektova

dokumentace navrhuje vytah umoznujici bezbariérovou prepravu.

INFORMACE O TOM, ZDA A V JAKYCH CASTECH DOKUMENTACE JSOU ZOHLEDNENY
PODMINKY ZAVAZNYCH STANOVISEK DOTCENYCH ORGANU

Pfipadné podminky dotfenych organli budou zohlednény v projektové dokumentaci a
stanoviska budou prilozena v dokladové casti PD.

OCHRANA STAVBY PODLE JINYCH PRAVNICH PREDPISU

Neni Zadna ochrana podle jinych pravnich pfedpisu.

NAVRHOVANE PARAMETRY STAVBY - ZASTAVENA PLOCHA, OBESTAVENY
PROSTOR, UZITNA PLOCHA, POCET FUNKCNICH JEDNOTEK A JEJICH VELIKOST
APOD.

Zastavena plocha: 1320 m?
Obestavény prostor: 6000 m’
Uzitna plocha: stavajici
PoCet funktnich jednotek: 1 - materska Skola

ZAKLADNI BILANCE STAVBY - POTREBY A SPOTREBY MEDI A HMOT,
HOSPODARENI S DESTOVOU VODOU, CELKOVE PRODUKOVANE MNOZSTVI A
DRUHY ODPADU A EMISI, TRIDA ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOV

BLACK
BACK Ing. Luka$ Pojar - -



MS SUMAVSKA

(JDSP)

Na p.C. st. 2982, k.. Pfedni Ptakovice

j)

B.2.2

a)

b)

BLACK
BACK(

Energetickd bilance stavby je stavajici. Navrzené Gpravy nejsou zatridény do vétsi
zmény dokoncené budovy a neni potfeba vypracovani nového PENB. Dest'ové vody jsou

likvidovany stavajicim zplsobem.

ZAKLADNI PREDPOKLADY VYSTAVBY - CASOVE UDAJE O REALIZACI STAVBY,
CLENENT NA ETAPY

Pfedpokladana doba vystavby je aZz 3-6 mésici s pracovni dobou v pracovni dny #:00 -
21:00 a ve dnech pracovniho volna a klidu 8:00 - 18:00, pri zachovani vsech zavaznych
norem, zejména bezpeCnostnich, pozarnich a hygienickych. Predpokladana realizace
stavby v obdobi od 2. Q 2023 do 3. Q 2025.

Navrzené stavebni prace budou probihat tak, aby co nejméné narusovaly vyuku skoly.

ORIENTACNI NAKLADY STAVBY
3 mil. K¢ bez DPH

CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI
URBANISMUS

Jedna se o zastavéné G(zemi ve svazitém terénu tvorené prevazné rodinnymi domy a
bytovymi domy plnici obytnou funkci a objekty s funkci verejného vybaveni v
charakteru blokové zastavby. Stavajici okolni zastavba je tvorena zpravidla dvéma az
péti nadzemnimi podlazimi se zastresenim strechou plochou a Sikmou sedlovou nebo
valbovou s krytinou plechovou a betonovou. Charakter stavajiciho objektu, ani jeho
funkce se navrzenymi Gpravami neméni a jsou v souladu s charakterem Gzemi.

ARCHITEKTONICKE RESEN]

Stavajici objekt materské skoly byl vystavén v 70. letech 20. stoleti. Jednd jedno az
dvoupodlazni objekt ustupuji s ohledem na svazity terén, ve kterém se nachazi.
V objektu jsou umistény herny pro déti, socialni zazemi, skolni kuchyné a souvisejici
technické zazemi. Zakladova konstrukce je tvorena betonovymi pasy a betonovou
deskou. Svislé nosné konstrukce jsou zdéné keramickymi tvarnice ,Tynkami”. Vodorovné
nosné konstrukce jsou tvoreny prevazné prefabrikovanymi Zzelezobetonovymi PZD
panely, misty jsou provedeny monolitické armované betonové stropni desky. Objekt je
zastreSen strechou plochou. V minulych letech probéhla na objektu rekonstrukce, pri
které probéhla vyména plvodnich vyplni ofvorl za nové, plastové s izolaénim
zasklenim a zatepleni obalky budovy - kontaktni zatepleni fasaddy a zatepleni ploché

strechy.

CELKOVE PROVOZN| RESENi, TECHNOLOGIE VYROBY

Ing. Lukas Pojar -8-



MS SUMAVSKA

(JDSP)

Na p.C. st. 2982, k.. Pfedni Ptakovice

B.2.4

B.2.5

B.2.6

a)

b)

Stavajici objekt slouzi jako materska skola. Provozni reSeni se navrzenymi stavebnimi
Gpravami neméni. V objektu neni umisténa zadna vyroba. Stavajici provoz kuchyné
nebude navrzenymi stavebnimi Gpravami dotcen.

BEZBARIEROVE UZIVANI STAVBY

Neni poZadavek na bezbariérové uZivani stavby, zlstava stavajici FeSeni. Projektova
dokumentace navrhuje novy bezbariérovy vytah spliujici podminky vyhlasky 398/09 pro
bezbariérovou prepravu. Dal$i navaznosti pro bezbariérové uzivani stavby budou
reseny v dalSich etapach.

BEZPECNOST PRI UZIVANiI STAVBY

Dodrzovat predpisy vyrobcl zafizeni a prvkd. Provadét revize a dal$i poZzadavky dle
vyhlasek a norem.

ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA OBJEKTU

STAVEBNI RESENI

Stavajici objekt materské skoly byl vystavén v 70. letech 20. stoleti. Jednd jedno az
dvoupodlazni objekt ustupuji s ohledem na svazity terén, ve kterém se nachazi. V
objektu jsou umistény herny pro déti, socialni zazemi, skolni kuchyné a souvisejici
technické zéazemi. Zakladova konstrukce je tvorena beftonovymi pasy a betonovou
deskou. Svislé nosné konstrukce jsou zdéné keramickymi tvarnice ,Tynkami”. Vodorovné
nosné konstrukce jsou ftvoreny prevazné prefabrikovanymi zelezobetonovymi PZD
panely, misty jsou provedeny monolitické armované betonové stropni desky. Objekt je
zastresen strechou plochou. V minulych letech probéhla na objektu rekonstrukce, pri
které prob&hla vyména plvodnich vyplni otvord za nové, plastové s izolaénim
zasklenim a zatepleni obalky budovy - kontaktni zatepleni fasady a zatepleni ploché
strechy.

Navrzené stavebni dpravy pojednavaji o vystavbé nového venkovniho vytahu, vietné
souvisejicich stavebnich Gprav na stavajici ¢asti a navrh dvou koridord pro spojeni
komunikace mezi vytahem a vnitfnim prostorem stavajicich prostor. Vytahova sachta je
navrzena jako Zelezobetonova monoliticka konstrukce s kontaktnim zateplenim pomoci
expandovaného polystyrenu a finalni sol-silikdtovou omitkou. Sachta bude zastieena
plochou stfechou a odvodnéna skrz atikové zdivo do stavajici dest'ové kanalizace.
Komunikacni koridory jsou Feseny jako prosklené konstrukce s tepelné izolacnim

zasklenim.

KONSTRUKCNI A MATERIALOVE RESENI
Konstrukeni FeSeni zlstava stavajici. Podrobné FeSeni viz ¢ast D.1.1 ARCHITEKTONICKO
STAVEBN] RESENI a D.1.2 STAVEBNE KONSTRUKCNi RESENI.

BLACK
BACK Ing. Lukas Pojar -9-



MS SUMAVSKA

(JDSP)

Na p.C. st. 2982, k.. Pfedni Ptakovice

c)

B.2.7

a)

b)

B.2.8

a)

b)

c)

d)

e)

f)

MECHANICKA ODOLNOST A STABILITA

Mechanickou odolnost a stabilitu fesi PD, viz ¢ast D.1.1 a D.1.2.

ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZEN]
TECHNICKE RESENI

PD navrhuje novou vytahovou technologii. Strojovna vytahu bude umisténa v 1.NP
objektu Skoly. Specifikace vytahovych casti v samostatné priloze PD.

VYCET TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENI

Osobni vytah, umoznujici bezbariérovou prepravu dle vyhlasky 398/09. Rozmery
vytahové klece 1100x1400 mm. Pohon vytahu pomoci elektrohydraulického agregatu o
vykonu 7,7 kW umisténého ve strojovné. Strojovna bude umisténa v nové pripravené
nice v m. €. 105, v blizkosti stavajiciho rozvadéce, odkud bude strojovna pripojena.

ZASADY POZARNE BEZPECNOSTNIHO RESENI
ROZDELENiI STAVBY A OBJEKTU DO POZARNICH USEKU
Re&i tast D13.

VYPOCET POZARNIHO RIZIKA A STANOVENI STUPNE POZARNI BEZPECNOSTI
Re&{ tast D13.

ZHODNOCENT NAVRZENYCH STAVEBNICH KONSTRUKCi A STAVEBNICH VYROBKU
VCETNE POZADAVKUO NA  ZVYSENI POZARNI ODOLNOSTI STAVEBNIiCH
KONSTRUKC]

Re&i tast D13.

ZHODNOCEN| EVAKUACE 0SOB VCETNE VYHODNOCENI UNIKOVYCH CEST
Re&i tast D13.

ZHODNOCEN| ODSTUPOVYCH VZDALENOSTI A VYMEZENI POZARNE
NEBEZPECNEHO PROSTORU
Res1 tast D13.

ZAJISTENT POTREBNEHO MNOZSTVi POZARNI VODY, POPRIPADE JINEHO HASIVA,
VCETNE ROZMISTENI VNITRNICH A VNEJSICH ODBERNYCH MIST

Re&i ¢ast D13.

BLACK
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q)

h)

j)

B.2.9

B.2.10

B.2.N

a)

ZHODNOCENI  MOZNOSTI PROVEDENI POZARNIHO  ZASAHU  (PRiSTUPOVE
KOMUNIKACE, ZASAHOVE CESTY)

Re&i tast D13.

ZHODNOCENT TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENT STAVBY (ROZVODNA
POTRUBI, VZDUCHOTECHNICKA ZARIZENI)
Re&i tast D13.

POSOUZENI POZADAVKU NA ZABEZPECENI STAVBY POZARNE BEZPECNOSTNIM
ZARIZENIMI

Re&i tast D13.

ROZSAH A ZPUSOB ROZMISTENI VYSTRAZNYCH A BEZPECNOSTNICH ZNACEK A
TABULEK
Re&i tast D13

USPORA ENERGIE A TEPELNA OCHRANA

Stavajici.

HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY, POZADAVKY NA PRACOVNI A KOMUNALNI
PROSTREDI

Vétrani: Stavajicim zplsobem oteviravymi okny s moZnosti ventilacni polohy. Odvétrani
hygienickych zazemi je Feseno nucenym odtahem elektrickymi ventilatory. V kuchyni je

instalovana odtahova digestor.

Vytapéni, ohfev TV: Stavajici. V objektu je umisténa predavaci stanice teplovodniho
rozvodu Teplarny Strakonice.

Osvétleni: Sdruzené denni a umélé. Dostatecné pro dané prostory.

Zasobovani vodou: Stavajici, vodovodni pripojkou z Fadu.

Odpady: Odpady jsou likvidovany v misté materské Skoly. Odpadni vody jsou likvidovany
stavajici kanalizacni pripojkou.

Po dobu provadéni stavby nesmi byt okolni zastavba ovliviovana nadmérnym hlukem,
vibracemi a otfesy nad stanovenou mez dle narizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. v platném

znéni o ochrané zdravi pred nepriznivymi Gcinky hluku a vibraci.

ZASADY OCHRANY STAVBY PRED NEGATIVNIMY UCINKY VNEJSIHO PROSTREDI
OCHRANA PRED PRONIKANIM RADONU Z PODLOZI
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BACK Ing. Luk&s Pojar -1-



M3 SUMAVSKA (JOSP)
Na p.C. st. 2982, k.. Pfedni Ptakovice

Stavajici reseni. Projektova dokumentace neresi ochranu stavby pred pronikanim
radonu z podlozi.

b) OCHRANA PRED BLUDNYMI PROUDY

Bez ochrany.

¢) OCHRANA PRED TECHNICKOU SEIZMICITOU

Bez ochrany.

d) OCHRANA PRED HLUKEM

Stavajici reseni.

e) PROTIPOVODNOVA OPATRENI

Bez ochrany.

f)  OSTATNI UCINKY (VLIV PODDOLOVANI, VYSKYT METANU APOD.).

Nebyly zjistény ostatni negativni GCinky vnéjsiho prostredi.

B.3 PRIPOJENT NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) NAPOJOVACI MISTA TECHNICKE INFRASTRUKTURY

Napojovaci mista technické infrastruktury jsou stavajici.

b) PRIPOJOVACI ROZMERY, VYKONOVE KAPACITY A DELKY
Pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky technické infrastruktury jsou stavajici

a maji dostatelnou kapacitu.

B..L DOPRAVNI RESENI

a) POPIS DOPRAVNIHO RESENI

Stavajici dopravni resent.

b) NAPOJENT UZEMi NA STAVAJICi DOPRAVNI INFRASTRUKTURU

Stavajici dopravni resent.
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c)

d)

DOPRAVA V KLIDU

Stavajici dopravni resent.

PEST A CYKLISTICKE STEZKY

Vzhledem k rozsahu projektu se neposuzuje.

B.5 RESENI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

a)

b)

c)

TERENNI UPRAVY

Nebudou provadény terénni dpravy. Po dokonceni stavebni dprav a praci vrati
generdlni dodavatel stavby pozemky do pldvodni podoby. V pripadé poskozeni
travnatych ploch probéhne po dokonceni stavebnich praci jejich rekultivace.

POUZITE VEGETACNI PRVKY

Nejsou pouzity zadné vegetacni prvky.

BIOTECHNICKA OPATREN]

Nebudou realizovana.

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA

a)

b)

VLIV NA ZIVOTNi PROSTRED| - 0VZDUSI, HLUK, VODA, ODPADY A PUDA

Nemé vliv na Zivotni prostredi. Stavebni odpady budou uloZeny podle druhu a kategorie
odpadd a na zékladé jejich skutecnych vlastnosti (tFida vyluhovatelnosti odpadli vodou,
vzajemna misitelnost, obsah Skodlivin v susiné atd) na schvalené (lozisté (skladka
inertniho materialu, skladdka ostatniho odpadu, skladka nebezpetného odpadu apod.),
odpady vyuzitelné jako druhotné suroviny budou nabidnuty k vyuziti. Bez zkousek
541/2020 Sb. za podminek tam stanovenych (dodavatelem odpadu je nepodnikajici
fyzickd osoba, dodavky odpadu jsou z jedné konkrétni stavby, nejsou zneciStény
zadnymi latkami zpUsobujicimi jejich nebezpefnost atd.) V prdbéhu praci bude vedena
dodavatelem dila evidence odpadd podle zakona €. 541/2020 Sb. o odpadech v platném
znéni a vyhlaky MZP € 383/2001 Sb. tak, aby byla kdykoliv piistupna kontrolnim

organdm, a to véetné dokladu.

VLIV NA PRIRODU A KRAJINU (OCHRANA DREVIN, OCHRANA PAMATNYCH
STROMU, OCHRANA ROSTLIN A ZIVOCICHU APOD.), ZACHOVANI EKOLOGICKYCH
FUNKCi A VAZEB V KRAJINE

BLACK
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c)

d)

e)

f)

Stavba nemd negativni vliv na krajinu a prirodu. Projektovou dokumentaci nejsou
dotéeny pamatné stromy, ani ochrana rostlin a ZivoCichl. Stavajici zeled na FeSené
parcele bude ponechana.

VLIV NA SOUSTAVU CHRANENYCH UZEMi NATURA 2000

PD nema vliv na soustavu chranénych Gzemi Natura 2000.

ZPUSOB ZOHLEDNENI PODMINEK ZAVAZNEHO STANOVISKA POSOUZENI VLIVU
ZAMERU NA ZIVOTNi PROSTREDI

Pripadné podminky odboru zivotniho prostfedi budou zohlednény v PD. Stanovisko
dotteného organu bude prilozeno v dokladové Casti dokumentace.

V PRIPADE ZAMERU SPADAJICICH DO REZIMU ZAKONA O INTEGROVANE PREVENCI
ZAKLADNI PARAMETRY ZPUSOBU NAPLNENI ZAVERU O NEJKEPSI DOSTUPNYCH
TECHNIKACH NEBO INTEGROVANE POVOLENI

Neni podkladem.

NAVRHOVANA OCHRANNA A BEZPECNOSTI PASMA, ROZSAH OMEZEN| A
PODMINKY OCHRANY PODLE JINYCH PRAVNICH PREDPISU
Nejsou navrzeny zadné bezpecnostni pasma. Neni zadna ochrana podle jinych pravnich

predpisU.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Splnéni zakladnich poZadavkd z hlediska plnéni (koll ochrany obyvatelstva - Stavba
spliiuje. V prdbéhu realizace budou dodrZzovany takova organizaéni a technickd opatfent,
ktera minimalizuji hlukové emise tak, aby bylo zajiténo plnéni hygienickych limitd hluku
dle narizeni vlady ¢. 272/2011 Sb.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a)

POTREBY A SPOTREBY ROZHODUJICICH MEDII A HMOT, JEJICH ZAJISTENI

Rozhodujici hmoty a spotfeby medii zajiSt'uje realizacni firma, spotfeby medii budou
samostatné méreny. Stavebni hmoty a jiné deponie budou uskladnény na pozemku
investora. Pripojeni na technickou infrastrukturu - NN a vodovod bude reSeno uvnitf
budovy. Uzivatel stavby a investor uréi realizatni firmé mista odbéru. Pokud nebude
mit stavba vlastni elektromér, bude pred zahajenim stavby proveden odelet spotieby

na elektroméru a vodoméru.
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b)

c)

d)

e)

f)

W)

h)

BLACK
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ODVODNENT STAVENISTE

Vzhledem k predpokladanému vyskytu spodni vody, bude vykopova jama stavenisté
odvodnéna. OtevFena jama bude vyspadovana do uméle vytvoreného cerpaciho Zzlabu,
odkud bude nucene odCerpavana pomoci cerpaci soustavy.

NAPOJENI  STAVENISTE NA  STAVAJICi  DOPRAVNI A  TECHNICKOU
INFRASTRUKTURU

Stavenisté bude napojeno na dopravni infrastrukturu z mistni komunikace. Pripojeni na
technickou infrastrukturu — NN a vodovod bude Feseno uvnitF budovy. Uzivatel stavby
a investor urdi realizacni firmé mista odbéru. Pred zahjenim stavby bude proveden
odeCet spotfeby na elektroméru a vodoméru. Pokud nebude zfizeno stavenistni WC,
bude pro stavbu urceno konkrétni WC.

VLIV PROVADENI STAVBY NA OKOLNi STAVBY A POZEMKY

Nemé vliv na okolni stavby a pozemky. Zajisténi bezpecnosti prace na stavenisti je
povinnosti zhotovitele dila. Pri realizaci stavby je nutné dodrzovat vsechny platné
bezpecnostni predpisy a veskerd ochranna pasma IS.

OCHRANA OKOLI STAVENISTE A POZADAVKY NA SOUVISEJICI ASANACE,
DEMOLICE, KACENT DREVIN

Stavenisté bude zajisténo proti vstupu nepovolanym osobam a bude zretelné oznaceno.
Nejsou zadné pozadavky na asanace, demolice a kaceni drevin.

MAXIMALNI DOCASNE A TRVALE ZABORY PRO STAVENISTE

Nejsou navrzeny doCasné ani trvalé zabory pro stavenisteé.

POZADAVKY NA BEZBARIEROVE OBCHOZI TRASY

Nebudou provedeny zadné bezbariérové obchozi trasy.

MAXIMALNI PRODUKOVANA MNOZSTVI A DRUHY ODPADU A EMIST PRI VYSTAVBE,
JEJICH LIKVIDACE

Stavebni odpad zatfidény do kategorii bude likvidovan komeréné doloZitelnym zplsobem.

Vznikly odpad bude pribéZné odvazen opravnénou svozovou sluzbou.

odpady vznikajici pri vystavbé:

Nazev odpadu Katalogové | kategorie Nakladani s odpadem
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Cislo
Papirové a lepenkové 150101 0 Vyuziti - sbér
obaly
Beton 170101 0 Recyklace, skladka prisl. Skupiny
Drevo 170201 0 Spaleni-otop, skladka
Sklo 170202 0 Predani k recyklaci
Asfaltové 170301 N Smluvni likvidace
smési obsahujici dehet
Asfaltové smési 170302 0
neuvedené pod C.17 03 01
Dehet a vyrobky z dehtu 170303 N
(odpadni dehtova
lepenka)
Zelezo a ocel 170405 0 Vyuziti - sbér
Kabely 170411 0 Skladka prisl. Skupiny
Izolatni materialy 170604 0 Skladka prisl. Skupiny
Barva, lepidlo, pryskyrice 200127 N Smluvni likvidace ve spalovné
Smesny komunalni odpad 200301 0 Skladka prisl. Skupiny

Stavebnik musi provést likvidaci odpadd vzniklych pFi vystavbé v souladu se zakonem
541/2020 Sb, a souvisejicimi pravnimi predpisy zejm. vyhlasky 541/2020 Sb.

BILANCE ZEMNiCH PRACI, POZADAVKY NA PRISUN NEBO DEPONIE ZEMIN

Nebudou probihat zadné zemni prace. Neni pozadavek na deponii a prisun zeminy.
Pripadné mezideponie, uskladnéni stavebniho materidlu a odpadu budou FeSeny na

vlastnim pozemku. Skryvka ornice bude pouzita na pozemku investora.

OCHRANA ZIVOTNIHO PROSTREDI PRI VYSTAVBE

Béhem vystavby nesmi dojit k poruseni platnych predpisi a norem v oblasti ochrany
Zivotniho prostfedi. V prubéhu realizace nedojde ke zhorSeni Zivotniho prostiedi, vlivy
stavebni ¢innosti je nutné eliminovat potrebnymi opatfenimi. Stavebnik musi dodrZovat a
dbat vSech predpisii a podminek ochrany Zivotniho prostfedi pFi vystavbé Stavebnik
musi dodrZovat a dbat vSech pFedpisi a podminek ochrany Zivotniho prostiedi pFi
vystavbé, minimalizovat hluk a prasnost. Stavebnik musi dbat na maximalni recyklaci
stavebniho odpadu v recyklacnim zarizeni. Odpady katalogovych Cisel 17 04 05 a 17 04
10 predavat pouze k vyuziti, nikoliv odstranéni (napF. recyklace) - to je nutné zohlednit
v dalsim stupni projektové dokumentace - projektu pro provedeni stavby.
Plvodce odpadi - dodavatel stavby, nasledné povede evidenci odpadl vznikajici pFi
vystavbé, o jejich mnoZstvi a zplsobech nakladani s nimi, tak jak mu pFikazuje vyhl. &
541/2020 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni pozdéjSich pFedpisd.
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Ke kolaudaci stavby budou nésledné doloZeny doklady o zpdsobu vyuZivani i
odstrafovani jednotlivjch druhd téchto odpadd.

Déle je dodavatel stavby povinen, omezit pripadné meziskladky na nezbytné nutnou dobu
a jejich umisténi dohodnout s investorem a nechat odsouhlasit prislusnym stavebnim
aradem.

Zdroje hluku:

- Technika. (nakladni automobil s hydraulickou rukou, tonaz do 35 t)
- Rutni naradi (sbijetka, rutni rozbrusovacka, rucni pily, vrtacky)

Veskeré odpady z Cinnosti pri vystavbé vzniklé je nutno likvidovat na k tomu urcenych

mistech a takovéto chovani dokladovat objednateli a dal$im kompetentnim organim,
které si to vyzadaly ¢i vyzadaji.

Pri provadéni stavebnich praci je nutno dbat na:

e ochranu proti hluku a vibracim v obdobi vystavby

Zhotovitel stavebnich praci je povinen pouzivat predevsim stroje a mechanismy
v dobrém technickém stavu a jejichz hlucnost neprekracuje hodnoty stanovené
v technickém osvédieni. Pfi provozu hluénych stroji v mistech, kde vzdalenost
umisténého zdroje od okolni zastavby nesnizuje hluk na hodnoty stanovené hygienickymi
predpisy, je nutno zabezpetit ochranu pasivni (kryty, akustické zastény apod)

Vsechny mechanismy, které se budou pohybovat v prostoru stavenisté, budou
v bezvadném technickém stavu, aby nedochdzelo k moznym dkapdm ropnych latek.
V pripadé d{niku téchto nebo jinych zavadnych latek, postupovat podle platné
legislativy.

Stavebni prace budou probihat pouze v denni dobé od 7 do 20 hodin a je nutné omezit
hluénou stavebni ¢innost vc. nakladni dopravy pouze v pracovni dny od 8 do 12 a od 13
do 18 hodin,

Na stavbu budou privazeny jiz hotové vyztuhy, bude pouzito systémové bednéni; hlucné

pripravné prace na stavenisti budou omezeny na minimum.

Na stavbé bude také ustanoven pracovnik, ktery bude jednat s obyvateli okolnich domd
a v pripadé stiznosti na zvysSenou hluénost bude tento pracovnik odpovédny za

snizeni hluénosti omezenim pracovni Cinnosti na stavbe.

Stavbu planovaného zaméru lze rozdélit na ctyri zakladni faze:
o Zemni prace (pFiprava pozemku pro stavbu)

o Postaveni leseni a vyména oken

o Provedeni vnéjsiho kontaktniho zateplovaciho systému

o Vnéjsi zpevnéné plochy, konetna dprava pozemku.

o Casovy harmonogram stavby konzultovat s vedenim $koly
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e ochranu proti zneci$t'ovani komunikaci a nadmérné prasnosti

Vozidla vyjizdgjici ze staveniSté musi byt radné otlisténa, aby nedochdzelo ke
znedist'ovani ploch a komunikaci (zemina, bet. smés). V pripadé manipulace s prasnym
materialem bude zajisténo zvlhéovani kropenim. Pripadné znedisténi komunikaci musi
byt okamzité odstranovano.

Na staveni$ti - u vyjezdl ze staveni$té bude zfizena plocha pro mechanické doci$téni
vozidel vyjizdéjicich ze stavby. Dodavatel zajisti a provede takové opatreni, které
zamezi znediSt'ovani verejnych komunikaci vyjizdéjicimi vozidly ze stavby, bude
provadéna nakladka zeminy na dopravni zarizeni nejvyse 10 cm pod horni hranu
postranice a pozemni komunikace budou pouZivany pro dopravu a odvoz materialu pouze
ve stanovenou dobu urfenou stavebnim Fadem. VsSechna uvedend narizeni budou
uvedena do provozniho Fadu stavenisté.

e ochranu proti znedist'ovani ovzdusi vyfukovymi plyny

Zhotovitel bude povinen zabezpetit provoz dopravnich prostifedkd produkujicich ve
vyfukovych plynech Skodliviny v mnoZstvi odpovidajicim platnym vyhlaskam a predpisim
o podminkach provozu vozidel na pozemnich komunikacich. Nasazovani stavebnich stroju
se spalovacimi motory omezovat na nejmensi moznou miru. Provadét pravidelné
technické prohlidky vozidel a pravidelné sefizovani motorl. PFi nutnosti nasazeni
takovych mechanismd, nebo jejich obméné, upFednostnit nasazeni stavebnich a
dopravnich stroji spliujici emisni drovei EURO 4 nebo alespoi EURO 3. Dale je
nezbytné nutné nepripustit provoz vozidel produkujicich nadmérné mnozstvi emisi.
Ochranu proti zneCisténi podzemnich vod a povrchovych vod a kanalizace. Po dobu
vystavby je nutno pri provadéni stavebnich praci a provozu zarizeni stavenisté
vhodnym zplisobem zabezpetit, aby nemohlo dojit ke zneti$téni podzemnich a
povrchovych vod. Jednd se zejména o vhodny zplsob odvadéni deSt'ovych vod ze

stavebni jamy, provoznich, vyrobnich a skladovacich ploch stavenisté,

e ochranu stavajici zelené

Pri realizaci stavebnich praci je nutna ochrana stavajici zelené. Ze stavajici zelené
bude moZné likvidovat pouze to, co bezprostfedné prekazi stavbé, ostatni zelen bude
ochranéna zplsobem uréenym DIN 18 920 - Ochrana stromd, porostd a ploch pro
vegetaci pri stavebnich Cinnostech a TP 99 Vysazovani a oSetfovani silnicni vegetace.

v, .
|

Ochrana pred chemickym zneciSténim
Vegetatni plochy nesméji byt znetidtény latkami Skodlivymi pro rostliny nebo pudu,
napr. rozpoustédly, mineralnimi oleji, kyselinami, louhy, solemi, barvami, cementem nebo

jinymi pojivy.
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k)

Ochrana pred ohném a jinymi tepelnymi zdroji
Ohnisté a jiné tepelné zdroje smegji byt zrizovany nebo umist'ovany ve vzdalenosti
nejméné 5 m od okapové linie koruny stromd a keFu.

Otevrené ohné mohou byt zazehnuty se zrfetelem na smér vétru ve vzdalenosti nejméné
20 m od okapové linie korun stroml a kerd.

Ochrana pred zamokrenim a zaplavenim

KoFenové prostory stroml a vegetaini plochy nesméji byt nadmérné zamokfeny ¢&i
zaplaveny v disledku stavebnich &innosti.

Ochrana kofenové zony pri navazce

V kofenové zoné se nemd provadét navazka. Pokud se tomu nelze v jednotlivych
pFipadech vyhnout, musi se pfi urfovani tloust'ky navazky a zplsobu rozprostfeni
(celoplosné, vysecové) respektovat druhové specifickd snasenlivost, stari, vitalita a
vytvareni kofenového systému rostlin, pldni poméry i druhy pouZitych materiald. Aby
se zabranilo tvorbé latek poskozujicich korfeny, musi se pred navazkou odstranit z
povrchu korenové zony veskery vegetacni pokryv, listi a dalsi organické latky, a fo
Setrné vuti korendm, tzn. ruéné nebo odsavanim.

V korenové zdoné smi byt navazen pouze hrubozrnny, vzduch a vodu propoustéjici
netoxicky material. Jestlize se ma zalozit také vegetacni nosna vrstva, je nutno navézt
nejprve uvedeny material zpravidla v tloust'ce 20 cm a na ngj jako vegetalni nosnou
vrstvu zeminu pudni skupiny 2 nebo 3 podle DIN 18 915 v tloust'ce maximalné 20 cm.
Zemina nesmi byt rozprostrena bliZe nez 1 m od kmene.

PFi navazeni se nesmi prejizdét korenova zona. V korenovém prostoru se nesmi terén
snizovat odkopavkami.

ZASADY BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI NA STAVENIST
Zadavatel stavby a dodavatel musi postupovat dle §14 - §18 zakona 309/2006 Sb.

(kterym se wupravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci v
pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pri Cinnosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek
bezpetnosti a ochrany zdravi pfi praci) a NV 591/2006 Sb. (o blizSich minimélnich
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pri praci na stavenistich), pokud zvlastni
predpis nestanovi jinak.

Vzhledem k tomu, ze realizace stavby presahuje limity dle §15 zakona 309/2006 Sb.
(celkovy planovany objem praci a Cinnosti béhem realizace dila presdhne 500
pracovnich dnd v pFepoftu na jednu fyzickou osobu) m& zadavatel stavby povinnost,
minimalné 8 dnl pred predanim staveni$té zhotoviteli, zaslat oznidmeni o zahajeni praci

na oblastni inspektorat prace - OIP.
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Dale potom vzhledem k tomu, ze na stavbé budou probihat prace a Cinnosti vystavujici
fyzickou osobu zvySenému ohrozeni zivota nebo poskozeni zdravi dle prilohy ¢. 5 NV
591/2006 Sb. mad zadavatel stavby povinnost nechat zpracovat Plan BOZP.

Vzhledem k rozsahu stavby, bude mit stavebnik (zadavatel stavby) v souladu s §1&
309/2006 Sb., (budou-li na staveni$ti plsobit zaméstnanci vice neZ jednoho zhotovitele
stavby) povinnost uréit potfebny pofet koordinadtord bezpetnosti a ochrany zdravi pFi
praci na stavenisti (koordindtora BOZP - odborné zplsobilou osobu) s pfihlédnutim k
rozsahu a slozitosti dila a jeho narocnosti na koordinaci ve fazi pripravy a ve fazi
jeho realizace, dopoructujeme jednoho koordinatora BOZP.

PFri vystavbé je nutné dodrZovat vsechny platné pravni predpisy (vyhlasky, nafizeni,
zavazné normy apod.) v oblasti bezpecnosti prace, technickych zafizeni a v oblasti
ochrany zdravi. DodrZovani predpisi a opaffeni, zajiSt'ujicich bezpefnost prace a
ochranu zdravi bude zcela v kompetenci stavebnika.

Predpoklada se, ze stavebni a montazni prace budou provadény pri ?dennim pracovnim
tydnu v dobé od 07:00 do 20:00 a v dobé od 8:00 do 19:00 mimo pracovni dny. PFi
vystavbé je nutné dodrzovat vsechny platné pravni predpisy (vyhlasky, narizenf,
zavazné normy apod.) v oblasti bezpelnosti prace, technickych zafizeni a v oblasti
ochrany zdravi (narizeni vlady 361/2007 Sb., kterym se stanovy podminky ochrany
zdravi pri préaci).

Veskeré bouraci prace provadéné v blizkosti podzemnich inZenyrskych siti a rozvodu
musi byt provadény rucneé.

Pri provadéni stavebnich praci je nutné respektovat veskeré vngjSi znaky podzemnich
inzenyrskych siti a rozvodu (Sachty, mrFiZe, poklopy, Soupata apod.) a podle potieby
provést jejich vySkovou Upravu do Urovné nového stavu vozovek a chodnikd.

V pripadé, ze dojde k obnazeni stavajicich inzenyrskych siti nebo bude nutné tyto
sité vyvésit, musi byt dostatecné zajistény proti poskozeni pracovniky nebo dalsi
osobou nebo plsobenim vnéj$ich vlivl. Vykopy mimo uzaviené staveni$té se musi Fadné
ohradit a v noci radné osvétlit jen bezpecnym elektrickym napétim.

Zhotovitel stavebnich praci je povinen vést evidenci pracovnikd od jejich nastupu do
prace az po opusténi pracovisté. Je povinen vybavit vSechny osoby, které vstupuji na
stavenisté osobnimi ochrannymi prostredky odpovidajici ohrozeni, které pro tyto osoby
z provadénych praci vyplyva.

Pracovnik, ktery zpozoruje nebezpeti, které by mohlo ohrozit zdravi nebo Zivoty osob,
nebo zplsobit provozni nehodu, pFipadné i priznaky takového nebezpefi je povinen,
pokud nemiZe nebezpeti odstranit sdm pFerusit praci a oznamit to odpovédnému
pracovnikovi a podle moznosti upozornit vSechny osoby, které by mohly byt timto
nebezpetim ohrozeny. O preruseni prace v daném {seku rozhodne odpovédny pracovnik

zhotovitele po posouzeni dlvodd.

Pro provadéni stavebnich praci za mimoradnych podminek musi byt v projektu stavby

stanoveny zasady technickych, organizacnich a dalSich opatfeni k zajisténi bezpecnosti
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prace. Potrebna opatreni urti zhotovitel stavebnich praci pripadné ve spolupraci s
projektantem.

Prace v blizkosti inzenyrskych siti mohou byt konany po dohodé se spravci siti.
Jakékoliv poskozeni musi byt hlaseno provozovateli sité. V nebezpetném prostredi
nesmi pracovnik pracovat osaméle, kde neni v dohledu nebo doslechu dal$i pracovnik.

Pracovnici jsou povinni dodrzovat technologické nebo pracovni postupy, navody, pravidla
a pokyny. Obsluhovat stroje a zafFizeni a pouZivat naradi a pomlcky, které jim byly
pro jejich praci urCeni, dodrzovat bezpetnostni oznateni a signaly povérenych
pracovnikli dozorem na pracovi$ti. VSechny ofvory a jamy na stavenisti, kde hrozi
nebezpeli padu, musi byt zakryty nebo ohrazeny. Pred zapocetim zemnich praci musi
byt zajistén ze strany zhotovitele v prostoru téchto praci prizkum vSech prekaZek a
odpovédnym pracovnikem jejich vyznaeni na terénu zejména tras podzemnich vedeni
inzenyrskych siti, které pisemné odevzdal zadavatel pri predani staveniste.

Vykopy musi byt ohrazeny nebo zakryty. Okraje vykopd se nesméji zatéZovat. PFes
vykopy v zastavéném UGzemi musi byt polozeny lavky pro chodce Sirky 150 m s
oboustrannym zabradlim. Pfipadné vjezdy do objektd musi byt opatieny prejezdy se
zébradlim a oznafenim dovolené Gnosnosti a rychlosti. Do vykopd musi byt zajistén
bezpecny sestup po Zebriku apod.

Zavésovani bremen na jerab provadi povéreny pracovnik (vazac). Pred vlastnim zdvihem
musi byt provedena kontrola bezpecnosti nadzvednutim bremene. Pod dopravovanymi
bremeny ani v jejich blizkosti se do ustaleni bremene nesmi nikdo zdrzovat.

Do pracovniho prostoru stroje a zarizeni se nesmi vstupovat po dobu Cinnosti stroje.
Prostory, nad kterymi se pracuje, musi byt vzdy bezpelné zajiStény, aby nedoslo k
ohroZeni pracovnikl a zajmu jinjch osob.

Stroje miZe samostatné obsluhovat pouze pracovnik, ktery m& pro tuto CEinnost
prisluSnou odbornou zplsobilost. Stroje a technickd zafizeni mohou byt uvedena do
provozu, jen odpovidaji-li pFislusnym pFedpisim technického stavu.

Prace v ochranném pasmu elektrického vedeni mohou byt zahajeny az po provedeném
opatreni k zajiSténi bezpetnosti prace. (Napr. dozor pracovnika energ. zavodu)

Elektrickd vedeni musi byt ulozena tak, aby byla prehlednd a co nejkratsi. Elektricka
zarizeni musi byt pred uvedenim do provozu odborné provérena a vyzkousena.
Pracoviste, stroje a technickd zarizeni s nebezpecim ohroZeni osob musi byt opatreny
bezpetnostnim oznacenim. Leseni nebo jiné konstrukce pro prace ve vysce zasahujici
do verejné komunikace musi byt zretelné oznaCeny a za snizené viditelnosti a v noci

osvétleny vystraznym cervenym svétlem.

Prace v kanalizaCnich Sachtach je mozné provadét ze pritomnosti minimalné dvou
pracovnikl - jeden na povrchu. Pfed vstupem do S$achty provadét kontrolni méFeni
pritomnosti kyslicniku uhli¢itého a v mistech se zvySenou pravdépodobnosti jeho
vyronu, coz je cela oblast se zvySenym rizikem a jeji bezprostredni okoli a u reviznich

Sachet hlubSich nez 4,0 m i v prdbéhu praci.
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Béhem vystavby nesmi dojit k poruseni platnych predpisi a norem v oblasti ochrany
zivotniho prostredi. Doporucuji pri vybéru dodavatele stavby vzit v Gvahu Groven
strojniho vybaveni vybirané organizace (stafi a typy stavebnich stroji, zkusenosti z
praxe v této otazce) vietnd atestl materiald dodanych subdodavateli.

Proti proniknutim nepovolanych osob na stavenisté budou kolem staveniSté umistény
na oploceni vystrazné cedule dodavatelskou organizaci, upozorfujici na zakaz vstupu a
nebezpeCi (razu. Dale je pri provadéni stavebnich praci nutno vénovat pozornost
zejména témto ustanovenim prislusnych pFedpist:

v

Zakon € 105/1990 Sb. o soukromém podnikani obfanl ve znéni pozdéj$ich platnych
predpisd

Zakon C. 262/2006 Sb. zakonik prace

NaFizeni vlady ¢ 361/2007 Sb. o podminkach ochrany zdravi pfi praci zaméstnancl

Vyhlagka Ministerstva zdravotnictvi & 77/1965 Sb. o vycviku, zpUsobilosti a registraci
obsluh stavebnich strojd

CSN EN 50110-1 ED.2 Obsluha a prace na elektrickjch zafizenich
CSN 01 8010 Bezpetnostni barva a znatky

CSN EN 13670 Provadéni betonovych konstrukci

CSN EN 1996-2 (731101) Provadéni zdénjch konstrukci

CSN 73 8101 a CSN 73 8106 Legeni, Ochranné a zachytné konstrukce
CSN 74 3305 Ochranna zabradli

Pfi pFepravé materialu je nutno dodrzovat vyhl. CUBP o bezpetnosti pfi praci a provozu
silnicnich motorovych vozidel.

1) UPRAVY PRO BEZBARIEROVE UZIVANI VYSTAVBOU DOTCENYCH STAVEB
5

Stavajici. Nebudou provedeny zadné Gpravy pro bezbariérové uzivani.

m) ZASADY PRO DOPRAVNI INZENYRSKA OPATRENI

Dodrzovat plan BOZP a podminky ochrany zZivotniho prostredi.

n) STANOVENI SPECIALNICH PODMINEK PRO PROVADENI STAVBY (PROVADENI
STAVBY ZA PROVOZU, OPATRENI PROTI UCINKOM VNEJSIHO PROSTREDI PRI
VYSTAVBE APOD.)

Po celou dobu stavby budou dodrzovéany platné CSN.
o) POSTUP VYSTAVBY, ROZHODUJICI DILCI TERMINY

Pfedpokladana doba vystavby je aZ 2-3 mésicd s pracovni dobou v pracovni dny 7:00 -

21:00 a ve dnech pracovniho volna a klidu 8:00 - 18:00, pri zachovani vSech zavaznych
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norem, zejména bezpeCnostnich, pozarnich a hygienickych. Predpokladana realizace

stavby v obdobi od 2. Q 2023 do 2. Q 2025.

Realizace stavby bude probihat o letnich prazdninach. Pripravné a dokoncovaci prace
mohou byt provadény mimo letni prazdniny, pri vyuce Skoly a budou probihat tak, aby

co nejméné narusovaly jejich vyuku.

Rusné prace, prekracujici hygienické pozadavky budou probihat bez vyjimky o hlavnich

prazdninach, ¢i mimo provoz skoly.

B.9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Projekt nefesi vystavbu novych vodohospodaFskych objektu.
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