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A.  ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ 

ZAŘÍZENÍ 

 

a) SO.01 – MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠUMAVSKÁ STRAKONICE 

Návrh venkovního výtahu a s tím spojené stavební úpravy. Rozsah prací a dodávek: 

- Dodání venkovní výtahové technologie 

- Realizace železobetonové monolitické výtahové šachty 

- Úpravy stávajícího kontaktního zateplovacího systému v místech navrhované 

výtahové šachty 

- Nová ocelobetonová vodorovná nosná konstrukce nad plochou střechou 1. NP 

- Nové dveřní otvory v nosných konstrukcích 

- Zámečnická konstrukce s tepelněizolačním zasklením 

- Úprava elektroinstalace a přívod pro navrženou technologii 

- Další stavební úpravy dle výkresové části 
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B. TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

a) VÝKOPY A ZALOŽENÍ 

Návrh a statické posouzení se odkazuje na informace z geologického průzkumu, který 

byl vstupním podkladem společně s PD v úrovni DSP. Hlavní úroveň výkopu bude 

v úrovni -2,875, přibližně 1,5 m pod stávajícím rostlým terénem. V této úrovni se 

předpokládá výskyt spodní vody. Bude připraven nižší odčerpávací příkop, do kterého 

bude případná spodní voda svahována a odčerpávána čerpací stanicí. Založení spodní 

stavby výtahové šachty bude prováděno na předem připravenou podbetonávkou 

mocnosti 50 mm, která bude realizována na hutněné štěrkové lóže frakce 16/32, tl. 150 

mm. Základová konstrukce samotné šachty bude realizována jako „bílá vana“. Tloušťka 

desky 400 mm, navazující svislé konstrukce o tl. 300 mm. Výkres tvaru výztuže, 

včetně výpisu, je součástí části PD D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ. Před 

založením objektu bude k základové spáře přizván statik, aby posoudil její únosnost. 

Základová spára musí být stejnorodá s únosností min. 150 kPa, resp. tuhé jemnozrnné 

zeminy třídy F1-F5, pevné a tvrdé zeminy třídy F1-F8 nebo písčité a štěrkovité zeminy 

vyjma třídy S5. Výkop bude prováděn svahováním strojně s ručním dočištěním. Potřeba 

pažení stavební jámy bude rozhodnuto dle skutečných geotechnických poměrů po 

zahájení výkopových prací, v této fázi se pažení nepředpokládá. 

 

Nově vzniklý koridor v 1.NP bude založený na základových pasech 350x300 mm a 

nezámrzné hloubky bude dosaženo pomocí betonových bednících tvárnic tl. 250 mm. 

Základové pasy budou při realizaci opatřeny svislou výztuží ∅12 á 250 mm. která bude 

provázána se základovou deskou skrz bednící tvárnice. Základová deska o mocnosti 150 

mm bude vyztužena KARI sítí 6x150/150 při horním i spodním povrchu. Ocel B 500 B, 

beton C20/25, krytí 30 mm. Sítě budou stykovány přes sebe alespoň 450 mm. 

 

b) SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 

Výtahová šachta je navržena jako železobetonová monolitická konstrukce tl. 200 mm, 

spodní stavba šachty bude je navržena z vodostavebního betonu tl. 300 mm. Navržená 

šachta bude od stávajícího objektu dilatována po obvodu pomocí EPS. Výkres výztuže 

dle části D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ. Konstrukce je navržena s ohledem na 

ohybové namáhání a účinky smršťování na mezní stav vzniku trhlin maximální šířky 

0,25 mm. Stěny jsou vetknuty do základové desky. Prostupy pro technologie budou 

prováděny dodatečně dle dodavatele technologie. Šachta bude odvětrávána dle 

požadavku větracím otvorem o velikosti 1% půdorysné plochy, tj. 315 cm2. Pod stropní 

deskou výtahové šachty bude umístěn ocelový nosník IPN 140, sloužící k umístění a 

montáži technologie, jehož horní hrana bude 50 mm pod spodní hranou vodorovné 

stropní desky. Konstrukce šachty bude opláštěna kontaktním zateplovacím systémem 
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dle skladby v PD. Barevnost bude vyvzorkována na stavbě a odsouhlasena HIP, 

investorem a uživatelem objektu. 

 

c) VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 

Bude provedena nová ocelobetonová stropní konstrukce pro spojovací koridor v 2.NP. 

Hlavním nosným prvkem budou ocelové stropnice IPN 180 a IPN 140 uložené do kapes ve 

zdivu. Hloubka uložení stropnic bude 200 mm a budou ukládány na předem připravené 

betonové lóže C16/20 o tloušťce min. 50 mm. Ocelové nosníky budou před uložením 

opatřeny ochranným nátěrem pro třídu agresivity prostředí C3 a C4. Do ocelových 

stropnic budou mechanicky kotveny trapézové plechy TR 40/183, výška vlny 40 mm a 

jejich osová vzdálenost 183 mm. Budou použity plechy tl. 0,75 mm. Do trapézových 

plechů plnících funkci bednění bude připravena ŽB deska C20/25 o celkové tl. 90 mm, 

tj. 50 mm nad horní úroveň vlny plechu. Do trámečků bude vložena výztuž ∅10 á 183 

mm. Deska bude dále armována KARI sítí 8x150/150 při horním i spodním povrchu. 

Stykování sítí 300 mm.  

 

d) SKLENĚNÉ KONSTRUKCE 

Skleněné stěny budou kotveny do ocelových nosníků 80/140. Konstrukce provedena 

typově jako zimní zahrada. Bude použito bezpečnostní izolační trojsklo Ug = 0,5 W/m2K, 

Uw,max = 0,9 W/m2K. Svislé výplně budou kotveny do podklady pomocí podkladních profilů 

Purenit. Veškeré kotevní, distanční a krycí prvky budou součástí dodávky dodavatele.  

 

e) PLOCHÁ STŘECHA 

Plochá střecha výtahové šachty bude spádována do střešní vpusti DN75 s ochranným 

košem a s vyhříváním pomocí topného kabelu. Odvodnění je navrženo skrz atikové 

zdivo na fasádu šachty, kde bude zaústěno do dešťové kotlíku a dále odvedeno 

dešťovým svodem. Minimální sklon ploché střechy 3° a minimální sklon atiky 5 %. 

Přesahy PVC-P fólie min. 100 mm nebo dle technického listu výrobce. 

 

f) KLEMPÍŘSKÉ PRVKY 

Klempířské prvky budou řešeny dle zásad ČSN 73 3610. Pro exteriérové použití budou 

využívány kompozitní prvky. Povrchová úprava všech klempířských a ostatních 

ocelových prvků, pokud nejsou dodány s konečnou úpravou (pozink), budou chráněny 

nátěrovými nebo povlakovými systémy, které musí splňovat požadavky na odolnost 

proti danému prostředí. Pro všechny konstrukce je stanoveno prostředí dle ČSN EN ISO 

12 944, dále bude dle ISO 85 01-1 stanovena úprava povrchu před nátěrem. Uvažovaný 

stupeň korozní agresivity prostředí: C3 – dlouhodobá životnost nad 15 let, úprava 

povrchu před nátěrem SA2. 
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g) PODLAHY 

Očistit povrch, Penetrace PE 202, vyrovnávací hmota OV 40, Penetrace PE 202, 

Hydroizolační fólie Izolační stěrka určená k utěsnění stěn a podlah před montáží 

keramických obkladů a dlažeb, těsnící páska SE5 Oboustranně kašírované pásky určené 

pro přemostění a utěsnění dilatačních spár a trubních prostupů, napojení mezi 

podlahou a stěnou v izolačních systémech, lepidlo AD 510 PLUS, dlažba dle výběru 

investora, PEI IV, R9, spárovací hmota GF BIO v barvě výběru investora, sanitární 

silikon (Vkládá se do pružných spár před aplikací pružných těsnících hmot. Optimalizuje 

tvar těsnícího tmelu ve spáře, brání nežádoucímu přilnutí tmelu ke dnu spáry a tím 

výrazně zvyšuje její životnost a efektivitu.) Dilatace dlažby provádět po obvodu 

místnosti a při plochách nad 3x3m, např. DSAT dilatační samolepící páska, Schluter-

dilex-akws. 

V době pokládky nášlapné vrstvy nebudou mít podkladní vrstvy vlhkost vyšší než 5% 

nebo dle technických podkladu výrobce. Mezní odchylky místní rovinnosti nášlapné 

vrstvy 2 mm. Spárořezy provádět dle plánů spárořezů po výběru dlažby investorem. 

Podlaha bude dilatována od svislých konstrukcí po celém obvodu pružnými páskami 

z pěnového polyetylenu, tl. 10 mm 

 

h) MALBY A NÁTĚRY 

Nátěry musí splňovat požadavky na odolnost danému prostředí (vnější, vnitřní). 

Předpokládá se, že součástí dodávek maleb a nátěrů jsou ve všech prostorách stavby 

související práce, které se týkají malování stěn a sloupů, natěračských a lakýrnických 

prací. 

Při provádění prací je nutno dodržet veškerá technologická pravidla a předpisy výrobců 

materiálů a technologická pravidla výrobců stěnových konstrukcí pro povrchové úpravy. 

Nátěry zámečnických a kovových prvků musí splňovat požadavky antikorozní ochrany. 

Všechny nosné dřevěné konstrukce budou opatřeny impregnačními a fungicidními nátěry. 

Vyjma laťování a prvků přicházející do kontaktu s titanzinkem. 

 

Vnitřní nátěry 

Budou provedeny na nosné i nenosné konstrukce. Nátěry budou provedeny v závislosti 

na druhu podkladu. Nátěry nosných konstrukcí budou provedeny dle požadované požární 

odolnosti a protikorozní odolnosti. Nátěry kovových částí musejí být odolné proti 

nárazu a poškrábání. Nátěry v mokrých provozech musejí být s fungicidní přísadou. 

Nátěry v prostorech s agresivním prostředím musejí být odolné tomuto prostředí 

(např. odolné olejům, ropným produktům aj.) Veškeré technické instalace budou 

opatřeny ochrannými nátěry. Antikorozní nátěry ocelových konstrukcí budou 

provedeny dle charakteru prostředí, v němž se nalézají. Na stěnách, stropech a 
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podlahách budou provedeny ochranné nátěry dle požadavků v jednotlivých 

prostorech.  

 

i) TRUHLÁŘSKÉ PRVKY 

Hliníkové dveře 

Otevírání:  Jednokřídlé otevíravé, bezprahové (dle výpisu dveří) 

Materiál:  Hliníkový profil, 5/6 komor, třístupňové těsnění v barvě dveří 

   Ud = 1,1 W/m2*K 

Zasklení: Tepelně izolační trojsklo, Ug = 0,6 W/m2*K, nízkoemisivní 

pokovení, mezi skly argon, plastový distanční rámeček v barvě 

Kování: Klika – klika, bezpečnostní FAB vložka, vyztužený zapuštěný 

práh, provedení nerez 

Stavební hloubka: 70 mm 

Barva interiér:  Odstín bude vyvzorkován a odsouhlasen na stavbě 

Barva exteriér:  Odstín bude vyvzorkován a odsouhlasen na stavbě 

 

 

j) ZÁMEČNICKÉ PRVKY 

Pro exteriérové použití budou využívány kompozitní prvky a plastové zakládací lišty. 

Povrchová úprava všech zámečnických a ostatních ocelových konstrukcí, pokud nejsou 

dodány s konečnou úpravou (pozink), budou ochráněny nátěrovými nebo povlakovými 

systémy, které musí splňovat požadavky na odolnost proti danému prostředí.  Pro 

všechny konstrukce bude stanoveno prostředí dle ČSN EN ISO 12 944, dále bude dle 

ISO 85 01-1 stanovena úprava povrchu před nátěrem. Uvažovaný stupeň korozní 

agresivity prostředí: C3 – dlouhodobá životnost nad 15let, (pro C4 odpovídá skladbě 

střednědobá životnost); úprava povrchu před nátěrem – SA2. 

 

k) AKUSTICKÉ IZOLACE 

Všechna technologická zařízení, zejména VZT a podobné musí být pružně oddělena od 

nosných konstrukcí. Potrubní, resp. kabelové trasy musí být při průchodu stěnou 

obaleny rohožemi minerální plsti (nesmí dojít k tvrdému spojení potrubních, resp. 

kabelových tras se stavební konstrukcí). Všechny nové podlahy 1. NP budou řešeny 

s tepelnou izolací a od dilatováním od krajů stěn. 

 

l) HYDROIZOLACE, PAROTĚSNÁ IZOLACE, VZDUCHOTĚSNÁ VRSTVA 

Provedení dle ČSN 79 0606 a ČSN 79 0600. Např. hydroizolační souvrství ze spodního 

hydroizolačního pásu z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné 

tkaniny tl. 4,0 mm a horního pásu z oxidovaného asfaltu s nosnou vložkou z hliníkové 
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folie kašírované skleněnými vlákny tl. 4 mm. Asfaltový penetrační nátěr např. 

BOROMIT. 

Penetrace PE 202, Hydroizolační fólie Izolační stěrka určená k utěsnění stěn a podlah 

před montáží keramických obkladů a dlažeb, těsnící páska SE5 Oboustranně kašírované 

pásky určené pro přemostění a utěsnění dilatačních spár a trubních prostupů, napojení 

mezi podlahou a stěnou v izolačních systémech. Průchody instalací touto izolací včetně 

kanalizačního potrubí musí být v prostupu izolací řádně dotěsněny. Kontaktní plochy 

v místě přírub budou vytmeleny. Veškeré použité hydroizolace musejí výt vybaveny 

certifikáty, zejména co se týče jejich hygienické a ekologické nezávadnosti. 

Pozor na správné kladení, přelepení a dodržení přesahů parotěsnících vrstev. Před 

zakrytím nutno přebrat investorem a projektantem, bude proveden BLOWER DOOR TEST 

Pozor na správné kladení pojistné hydroizolace a přelepení parotěsnící vrstvy. Před 

zakrytím nutno přebrat investorem a projektantem. Vzduchotěsná vrstva 

Je třeba dbát na důsledné utěsnění zejména v místech přechodu na jiný materiál – v 

místě uložení zdiva na základovou desku, v místě stropní konstrukce, přechodu na 

střešní konstrukci apod. Tato místa je třeba utěsnit trvale pružným bitumenovým 

tmelem a přelepit páskou podle druhu spojovaných materiálů. Dále je třeba se věnovat 

všem prostupům skrz tuto vrstvu. Jedná se zejména o kanalizační, vodovodní, 

vzduchotechnické rozvody. Pro utěsnění se používají speciální gumové manžety různých 

velikostí, největší potrubí se izolují speciálními páskami s vysokou elasticitou. Všechny 

výrobky musí být certifikované a přímo určené na toto použití, Air-stop pásky nelze 

nahradit běžnou lepicí páskou. Je třeba si uvědomit, že tyto pásky musí plnit svou 

funkci po celou životnost stavby. Utěsnění prostupů pouze montážní pěnou je 

nevyhovující, tento materiál není vzduchotěsný a v průběhu let může měnit své 

vlastnosti! 

 

C. KVALITA PROVEDENÍ 

Všechny stavební práce musí být provedeny v souladu s vyhláškou č. 298/2009 Sb. a 

s požadavky příslušných norem pro navrhování a provádění staveb uvedených 

v Seznamu českých norem a ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, nebo 

v kvalitě vyšší. Je nutno řídit se pokyny, požadavky a technickými předpisy a 

podnikovými normami výrobců a dodavatelů jednotlivých materiálů, výrobků a systémů. 

Práce mohou být provedeny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou 

prokázat příslušnou kvalifikací a referencemi. Všechny použité materiály a výrobky 

musí mít platný certifikát ve smyslu § 47 novely zákona č. 50/76 Sb. z roku 1992, 

zákona č. 22/97 Sb., nařízení vlády č. 178/97 Sb. a zákonů souvisejících a novel. 

Projektová dokumentace je definována jako studie stavby. V případě změny podkladů, či 

vzniku nových skutečností, si projektant vyhrazuje právo posouzení dopadu těchto 

změn na řešení a event. doplnění nebo úpravu projektu. Dokumentace byla zpracována 

na základě zadání, informací, podkladů a znalostí platných ke dni jejího vzniku. 

V případě nejasností, zjištění nepřesností, resp. omylu kontaktujte projektanta. 
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V případě jakýchkoli rozporů mezi textovou a výkresovou částí majících vliv na cenu 

dodávky je dodavatel povinen na tento rozpor upozornit. Nedílnou součástí této 

technické zprávy jsou dokumenty tabulkového charakteru a výkresová část. Veškeré 

dodávky, práce a výkony musí splňovat technické a kvalitativní podmínky, které určují 

platné české zákony, normy, hygienické předpisy a nařízení. Dodavatel stavby musí 

dbát montážních a technologických pokynů příslušných výrobců stavebních prvků a 

konstrukcí uvedených v této dokumentaci. Dokumentace musí být doplněna dokumentací 

pro provedení stavby, dodavatelskou a výrobní dokumentací jednotlivých stavebních 

prvků. Dokumentaci odsouhlasí autorský dozor. Veškeré rozměry musí být před finálním 

objednáním a zahájením výroby přeměřeny dle skutečného stavu na staveništi. Veškeré 

změny oproti projektové dokumentaci, ke kterým dojde během stavby musejí být 

projednány a schváleny projektantem. Stavba musí být prováděna odbornou firmou. 

Během výstavby musí být dodržovány veškeré předpisy bezpečnosti práce. Veškeré 

výrobkové specifikace si investor upřesní svými obchodními standardy v rámci 

obchodního vztahu. 

 

D. ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI 

Zadavatel stavby a dodavatel musí postupovat dle §14 - §18  zákona 309/2006 Sb. 

(kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 

pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a  NV 591/2006 Sb. (o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích), pokud zvláštní 

předpis nestanoví jinak. 

Vzhledem k tomu, že realizace stavby přesahuje limity dle §15 zákona 309/2006 Sb. 

(celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 

pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) má zadavatel stavby povinnost, 

minimálně 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli, zaslat oznámení o zahájení prací 

na oblastní inspektorát práce – OIP.  

Dále potom vzhledem k tomu, že na stavbě budou probíhat práce a činnosti vystavující 

fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví dle přílohy č. 5 NV 

591/2006 Sb. má zadavatel stavby povinnost nechat zpracovat Plán BOZP. 

Vzhledem k rozsahu stavby, bude mít stavebník (zadavatel stavby) v souladu s §14 

309/2006 Sb., (budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele 

stavby) povinnost určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci na staveništi (koordinátora BOZP – odborně způsobilou osobu) s přihlédnutím k 

rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi 

jeho realizace, doporučujeme jednoho koordinátora BOZP. 

Při výstavbě je nutné dodržovat všechny platné právní předpisy (vyhlášky, nařízení, 

závazné normy apod.) v oblasti bezpečnosti práce, technických zařízení a v oblasti 
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ochrany zdraví. Dodržování předpisů a opatření, zajišťujících bezpečnost práce a 

ochranu zdraví bude zcela v kompetenci stavebníka. 

Předpokládá se, že stavební a montážní práce budou prováděny při 7denním pracovním 

týdnu v době od 07:00 do 20:00 a v době od 8:00 do 19:00 mimo pracovní dny. Při 

výstavbě je nutné dodržovat všechny platné právní předpisy (vyhlášky, nařízení, 

závazné normy apod.) v oblasti bezpečnosti práce, technických zařízení a v oblasti 

ochrany zdraví (nařízení vlády 361/2007 Sb., kterým se stanový podmínky ochrany 

zdraví při práci). 

Veškeré bourací práce prováděné v blízkosti podzemních inženýrských sítí a rozvodů 

musí být prováděny ručně. 

Při provádění stavebních prací je nutné respektovat veškeré vnější znaky podzemních 

inženýrských sítí a rozvodů (šachty, mříže, poklopy, šoupata apod.) a podle potřeby 

provést jejich výškovou úpravu do úrovně nového stavu vozovek a chodníků. 

V případě, že dojde k obnažení stávajících inženýrských sítí nebo bude nutné tyto 

sítě vyvěsit, musí být dostatečně zajištěny proti poškození pracovníky nebo další 

osobou nebo působením vnějších vlivů. Výkopy mimo uzavřené staveniště se musí řádně 

ohradit a v noci řádně osvětlit jen bezpečným elektrickým napětím.  

Zhotovitel stavebních prací je povinen vést evidenci pracovníků od jejich nástupu do 

práce až po opuštění pracoviště. Je povinen vybavit všechny osoby, které vstupují na 

staveniště osobními ochrannými prostředky odpovídající ohrožení, které pro tyto osoby 

z prováděných prací vyplývá. 

Pracovník, který zpozoruje nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob, 

nebo způsobit provozní nehodu, případně i příznaky takového nebezpečí je povinen, 

pokud nemůže nebezpečí odstranit sám přerušit práci a oznámit to odpovědnému 

pracovníkovi a podle možnosti upozornit všechny osoby, které by mohly být tímto 

nebezpečím ohroženy. O přerušení práce v daném úseku rozhodne odpovědný pracovník 

zhotovitele po posouzení důvodů. 

Pro provádění stavebních prací za mimořádných podmínek musí být v projektu stavby 

stanoveny zásady technických, organizačních a dalších opatření k zajištění bezpečnosti 

práce. Potřebná opatření určí zhotovitel stavebních prací případně ve spolupráci s 

projektantem. 

Práce v blízkosti inženýrských sítí mohou být konány po dohodě se správci sítí. 

Jakékoliv poškození musí být hlášeno provozovateli sítě. V nebezpečném prostředí 

nesmí pracovník pracovat osaměle, kde není v dohledu nebo doslechu další pracovník. 

Pracovníci jsou povinni dodržovat technologické nebo pracovní postupy, návody, pravidla 

a pokyny. Obsluhovat stroje a zařízení a používat nářadí a pomůcky, které jim byly 

pro jejich práci určeni, dodržovat bezpečnostní označení a signály pověřených 

pracovníků dozorem na pracovišti. Všechny otvory a jámy na staveništi, kde hrozí 

nebezpečí pádu, musí být zakryty nebo ohrazeny. Před započetím zemních prací musí 

být zajištěn ze strany zhotovitele v prostoru těchto prací průzkum všech překážek a 
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odpovědným pracovníkem jejich vyznačení na terénu zejména tras podzemních vedení 

inženýrských sítí, které písemně odevzdal zadavatel při předání staveniště. 

Výkopy musí být ohrazeny nebo zakryty. Okraje výkopů se nesmějí zatěžovat. Přes 

výkopy v zastavěném území musí být položeny lávky pro chodce šířky 1,50 m s 

oboustranným zábradlím. Případné vjezdy do objektů musí být opatřeny přejezdy se 

zábradlím a označením dovolené únosnosti a rychlosti. Do výkopů musí být zajištěn 

bezpečný sestup po žebříku apod. 

Zavěšování břemen na jeřáb provádí pověřený pracovník (vazač). Před vlastním zdvihem 

musí být provedena kontrola bezpečnosti nadzvednutím břemene. Pod dopravovanými 

břemeny ani v jejich blízkosti se do ustálení břemene nesmí nikdo zdržovat. 

Do pracovního prostoru stroje a zařízení se nesmí vstupovat po dobu činnosti stroje. 

Prostory, nad kterými se pracuje, musí být vždy bezpečně zajištěny, aby nedošlo k 

ohrožení pracovníků a zájmu jiných osob. 

Stroje může samostatně obsluhovat pouze pracovník, který má pro tuto činnost 

příslušnou odbornou způsobilost. Stroje a technická zařízení mohou být uvedena do 

provozu, jen odpovídají-li příslušným předpisům technického stavu. 

Práce v ochranném pásmu elektrického vedení mohou být zahájeny až po provedeném 

opatření k zajištění bezpečnosti práce. (Např. dozor pracovníka energ. závodu) 

Elektrická vedení musí být uložena tak, aby byla přehledná a co nejkratší. Elektrická 

zařízení musí být před uvedením do provozu odborně prověřena a vyzkoušena. 

Pracoviště, stroje a technická zařízení s nebezpečím ohrožení osob musí být opatřeny 

bezpečnostním označením. Lešení nebo jiné konstrukce pro práce ve výšce zasahující 

do veřejné komunikace musí být zřetelně označeny a za snížené viditelnosti a v noci 

osvětleny výstražným červeným světlem. 

Práce v kanalizačních šachtách je možné provádět ze přítomnosti minimálně dvou 

pracovníků – jeden na povrchu. Před vstupem do šachty provádět kontrolní měření 

přítomnosti kysličníku uhličitého a v místech se zvýšenou pravděpodobností jeho 

výronu, což je celá oblast se zvýšeným rizikem a její bezprostřední okolí a u revizních 

šachet hlubších než 4,0 m i v průběhu prací. 

Během výstavby nesmí dojít k porušení platných předpisů a norem v oblasti ochrany 

životního prostředí. Doporučuji při výběru dodavatele stavby vzít v úvahu úroveň 

strojního vybavení vybírané organizace (stáří a typy stavebních strojů, zkušenosti z 

praxe v této otázce) včetně atestů materiálů dodaných subdodavateli.  

Proti proniknutím nepovolaných osob na staveniště budou kolem staveniště umístěny 

na oplocení výstražné cedule dodavatelskou organizací, upozorňující na zákaz vstupu a 

nebezpečí úrazu. Dále je při provádění stavebních prací nutno věnovat pozornost 

zejména těmto ustanovením příslušných předpisů: 

Zákon č. 105/1990 Sb. o soukromém podnikání občanů ve znění pozdějších platných

 předpisů 

Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce 
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Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. o podmínkách ochrany zdraví při práci zaměstnanců 

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 77/1965 Sb. o výcviku, způsobilosti a registraci 

obsluh stavebních strojů 

ČSN EN 50110-1 ED.2 Obsluha a práce na elektrických zařízeních 

ČSN 01 8010 Bezpečnostní barva a značky 

ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí 

ČSN EN 1996-2 (731101) Provádění zděných konstrukcí 

ČSN 73 8101 a ČSN 73 8106 Lešení, Ochranné a záchytné konstrukce 

ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí 

Při přepravě materiálu je nutno dodržovat vyhl. ČÚBP o bezpečnosti při práci a provozu 

silničních motorových vozidel. 

 

a) VLIV NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY 

Nemá vliv na okolní stavby, ani na odtokové poměry. V průběhu realizace stavebních 

úprav dodavatel stavby (popř. stavebník) zajistí, že provoz na staveništi, jeho zařízení 

a zásobování nebude nadměrně znečišťovat a zatěžovat okolí emisemi. 

Po dobu provádění stavby nesmí být okolní zástavba ovlivňována nadměrným hlukem, 

vibracemi a otřesy nad stanovenou mez dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. v platném 

znění o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

 

b) ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY VÝSTAVBY 

Předpokládaná doba výstavby je 3-6 měsíců s pracovní dobou v pracovní dny 7:00 – 

21:00 a ve dnech pracovního volna a klidu 8:00 – 18:00, při zachování všech závazných 

norem, zejména bezpečnostních, požárních a hygienických. Předpokládaná realizace 

stavby v období od 2. Q 2023 do 2 Q 2025. 

E. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU A ZPŮSOB ODPOJENÍ 

Připojení na technickou infrastrukturu zůstává stávající. Odpojení a umístění hlavních 

uzávěrů bude realizační firma konzultovat s uživatelem objektu.  

F. ZHODNOCENÍ KONTAMINACE PROSTORU STAVBY LÁTKAMI ŠKODLIVÝMI 

PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V PŘÍPADĚ JEJICH VÝSKYTU 

Stavební úpravy mateřské školy Šumavská zatíží životní prostředí způsobem, 

nepřesahujícím běžné srovnatelné akce. Veškeré odpadní materiály – pokud to bude možné 

se recyklují. Zvýšená prašnost bude eliminována citlivým přístupem a dodržováním 

elementárních postupů – zejména kropením a ochranou suti na dopravních prostředcích při 

vlastním odvozu suti na skládku. Při výstavbě nebudou používány životnímu prostředí či 

zdraví osob nebezpečné či škodlivé látky, materiály či postupy.  

 


