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1. Rozsah projektu a projektove podklady

Projektova dokumentace ie3i piipojeni teplovodniho ohiivage vzduchotechnické jednotky na rozvody topné
vody. Projekt je vypracovan v rozsahu pro redlizaci stavby. Projekt se sklada z textoveé ¢asti a z vykresi. Projekt
plati jako jeden celek.

Vychozi podklady:
Prohlidka a zakredeni stvajiciho stavu.
Projektova dokumentace ¢asti vytépéni budovy nebylak dispozici.

2. Popis stavajiciho stavu:

V zduchotechnicka jednotka, kterd je osazena pod stropem Satny v 1. NP, je osazena teplovodnim vymeénikem.
Vykon ohtivate je fizen sméSovacim uzlem s ¢erpadlem v Satné. Topnavoda je ke VZT jednotce piivedena ze
strojovny v 1. PP samostatnou piipojkou z rozdélovate a shérage. Vétev vzduchotechniky je narozdélovadi
osazena obéhovym ¢erpadlem GRUNDFOS UPE 25-60 180.

TECHNICKE RESENI

3. Demontaze;

V &tné u VZT jednotky se demontuje sméSovaci uzel ohiivace (Cerpadlo, sméSovaci ventil, uzaviraci
armatury) a stoupacka DN 25 z 1. PP.

Ve strojovné v 1. PP se ponechd teplovodni pripojka z rozdélovate a shérace. Demontuje se pouze Usek u
okna se stavgjici stoupackou do 1. NP. Stavajici pripojka se vyuzije pro novou VZT jednotkou.
Demontuj e se tepelnaizolace u demontovaného potrubi.

Ekologickd likvidace demontovaného materidlu - odvoz opravnéné osobé k likvidaci

4. Tepelné bilance
VZT jednotka s deskovym rekuperétorem - max. vzduchovy vykon 3 900 m¥h
Teplovodni ohtivas, 70°C, 350 kg/h, 11,9 kW, 2,8 kPa, G 1"

5. Napoj eni oh¥ivaée VZT

Ohtivag privadéného ¢erstvého vzduchu je osazen ve spodni vétvi jednotky v 1. PP. u vybouraného okna
Ohtiva¢ bude napojen ze stévajici neregulované vétve VZT pod stropem nad novou vzduchotechnickou
jednotkou. SmeéSovaci uzel ohiivace bude soucasti dodavky VZT (¢erpadio + regulaini trojcestny ventil).
Pripojka bude osazena filtrem, odvzdusnénim, uzaviracimi armaturami DN 20 a zkratem s regula¢nim ventilem a
zpétnou Klapkou, kterym se zgjisti trvalé prohiéti teplovodni pripojky. Vlastni napojeni na ohtiva¢ bude
ohebnymi pancérovymi hadicemi DN 20.

6. Rozvody a armatury

Nové piipojka DN 20 z ocelovych trubek z uhlikové oceli vné pozinkované pro ohiivaé bude svedena
k jednotce ze stavajiciho rozvodu pod stropem strojovny v 1 PP nad novou VZT jednotkou.

Vétev VZT je narozdélovati osazena stavajicim ob&éhovym ¢erpadlem GRUNDFOS UPE 25-60, které zgjisti
trvalé prohtati piipojky az k regulaénimu uzlu VZT jednotky.

7. Povrchova Uprava
Nové rozvody ocelovych trubek z uhlikové oceli vné pozinkované se nebudou opatiovat natéry.

8. Tepelnaizolace
Nové rozvody UT se opatii tepelnou izolaci z minerdini viny tloustky 20 mm spovrchovou Upravou
hlinikovou folii.



9. Zkousky a revize zarizeni

Topna soustava se proplachne pied spusténim do zkusebniho provozu.
Po napusténi topného systému vodou musi byt provedeno dikladné nékolikanasobné odvzdusnéni a v prvnich
dnech provozu kontrolovat zaneseni filtru a provadét odvzdusnéni.
Sougasti montéze je provedeni tlakové, tésnostni a topné zkoudky die CSN 06 0310. O provedenych zkouskéch
budou provedeny zépisy.

10. MontéaZ zarizeni, bezpetnost prace

Montaz bude provédéna odbornou speciaizovanou firmou s vyu¢enymi pracovniky, zaskolenymi rovnéz
v predpisech o bezpe¢nosti prace. V priibéhu montéznich praci budou dodrzovany obvyklé montézni postupy a
montazni piedpisy vyrobci jednotlivych zafizeni. Po provoznich zkouskach provede dodavatel prikazné
zaskoleni obsluhy o provozu, obsluze a Udrzbé zatizeni. Piglimaci fizeni muze probéhnout az po kompletnim
dokongeni pIné provozuschopnych zatizeni, véetné izolaci ainstalaci navazujicich profesi.



