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Dodávka a Montáž VZT  + doprava + montážní materiál 0 Kč

Požární, tepelné a protihlukové izolace 0 Kč

Demontáže 0 Kč

VZT - Vedlejší náklady 0 Kč

Zaregulování systému 0 Kč

Zkušební provoz, zaškolení obsluhy, předání dokumentace 0 Kč

Stavební přípomoce 0 Kč

Zdravotní instalace 0 Kč

CELKEM  VZDUCHOTECHNIKA 0 Kč

VYTÁPĚNÍ 0 Kč

MĚŘENÍ A REGULACE ( MaR ) 0 Kč

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 0 Kč

C E L K E M 0 Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH

 VZDUCHOTECHNIKA

V Ý K A Z    V Ý M Ě R

KUCHYNĚ MŠ ŠUMAVSKÁ
ŠUMAVSKÁ 264,  PŘEDNÍ PTÁKOVICE, 386 01 STRAKONICE
MODERNIZACE VZDUCHOTECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ VARNY

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY



KUCHYNĚ MŠ ŠUMAVSKÁ  V Ý K A Z   V Ý M Ě R   -   V Z D U C H O T E C H N I K A
č. pol. popis položky   -  výkaz výměr počet MJ Kč/mj Celkem Kč Součet

KUCHYNĚ MŠ ŠUMAVSKÁ
ŠUMAVSKÁ 264,  PŘEDNÍ PTÁKOVICE, 386 01 STRAKONICE
MODERNIZACE VZDUCHOTECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ VARNY

V Z D U C H O T E C H N I K A

ZAŘÍZENÍ č. 1 - Odvod vzduchu od varného bloku - větrání kuchyně

SESTAVA VZDUCHOTECHNICKÉ JEDNOTKY

 1.1 Sestavná VZT jednotka s rekuperací tepla do vnitřního prostředí 1 ks 0 ,- 0 ,-
přívod 3 900 / odvod 3 600  m3/h, externí tlaková rezerva přívod 350 / odvod 450 Pa
Hmotnost 805 kg

POZOR !
Jednotka bude do 1. PP transportována otvorem po vybouraném okně výšky 900 mm a šířky 1800 mm
po jednotlivých komorách a sestavena až v 1. PP.
Komora deskového rekuperátoru bude připravena na rozložení.

sestavná, (např. REMAK Aeromaster XP06 - OD219869)
Regulace VZT jednotky - bez řídícího systému - v dodávce směšovací uzel  vodního ohřívače. 1 ks 0 ,- 0 ,-

Parametry pláště dle EN 1886:
Vnější plášť - Lakovaný plech (RAL 9002)
Vnitřní plášť - Pozinkovaný plech
Mechanická stabilita D2(M)
Netěsnost skříně L1(M)
Termická izolace T4(M)
Faktor tepelných mostů TB3(M)
Netěsnost mezi filtrem a rámem < 0,5 % (F9)

Přívod
3 900 m3/h, externí tlaková rezerva 350 Pa
Celková hladina akustického výkonu LwA vstup/výstup/okolí  58 / 79 / 54 dB(A)
Rychlost v průřezu 2,38 m/s
SFPvi  1092 W.m-3.s
Odvod
3 600 m3/h, externí tlaková rezerva 450 Pa

Poznámka:  Nedílnou součástí tohoto výkazu výměr jsou výkresy a technická zpráva VZT



KUCHYNĚ MŠ ŠUMAVSKÁ  V Ý K A Z   V Ý M Ě R   -   V Z D U C H O T E C H N I K A
Celková hladina akustického výkonu LwA vstup/výstup/okolí 59 / 79 / 56 dB(A)
Rychlost v průřezu 2,2 m/s
SFPvi  1290 W.m-3.s

Ventilátor přívod 2423 (max. 3100) ot./min - 78%,  EC motor  2,5 kW, 3NPE 400 V, 3,36A, Integrovaný regulátor
Ventilátor odvod 2501 (max. 3100) ot./min -81%,  EC motor  2,5 kW, 3NPE 400 V, 3,36A, Integrovaný regulátor
Deskový rekuperátor s BY-passem, zisk 32,3 kW účinnost 70% (suchá 63%)
Teplovodní ohřívač  70°C, 350 kg/h, 11,9 kW, 2,8 kPa, G 1"

Sestava komponentů zažízení:
Přívod
Tlumící vložka 650x600 mm
Klapka vnitřní uzavírací 
Filtr kapsový, třída filtrace M5
Deskový rekuperátor s BY-passem, zisk 32,3 kW účinnost 70% (suchá 63%)
Ventilátor přívod 2423 (max. 3100) ot./min - 78%,  EC motor  2,5 kW, 3NPE 400 V, 3,36A, Integrovaný regulátor
Teplovodní ohřívač  70°C, 350 kg/h, 11,9 kW, 2,8 kPa, G 1"
Tlumící vložka 600x350 mm

Odvod
Tlumící vložka 650x600 mm
Filtr tukový G3 
Filtr kapsový, třída filtrace G4
Deskový rekuperátor s By-passem
Sekce eliminátoru kapek
Ventilátor odvod 2501 (max. 3100) ot./min -81%,  EC motor  2,5 kW, 3NPE 400 V, 3,36A, Integrovaný regulátor
Klapka vnitřní uzavírací 
Tlumící vložka 600x350 mm

Souprava pro odvod kondenzátu 2x
Směšovací uzel SUMX 1/EU (1)
Základový rám 300 mm

Dodávka VZT jednotky 0 ,- 0 ,-
Montáž VZT jednotky + doprava  + montážní materiál 1 kpl 0 ,- 0 ,- 0 ,-

STROJOVNA V 1. PP

 1.2 Vestavný tlumič hluku  do potrubí  z pozink. plechu 600x350/1000 4 ks 0 ,- 0 ,-
(šířka kulisy 100 mm, mezera 100 mm, 3 kulisy délka 1000mm)
(např. TKU 60-35 Remak)

Poznámka:  Nedílnou součástí tohoto výkazu výměr jsou výkresy a technická zpráva VZT
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 1.3 Protidešťová zaluzie  z pozink. plechu 630x630 1 ks 0 ,- 0 ,-
Pozední rám protidešťové žaluzie 630x630 1 ks 0 ,- 0 ,-

Vzduchovody čtyřhranného průřezu skupiny I z ocelového plechu pozinkovaného 65 m2 0 ,- 0 ,-
ve vodotěsném provedení

 1.4 Trouba 630x630/300 V.P. 1 ks
 1.5 Přechod pravoúhlý 630x630/600x350 - 500 1 ks
 1.6 Odskok 600x350/1000 - 350 1 ks
 1.7 Oblouk 600x350-90°/150 1 ks
 1.8 Oblouk 350x600-90°/150 1 ks
 1.9 Přechod pravoúhlý 650x350/600x350 - 350 1 ks
 1.10 Trouba 650x350/500 V.P. 1 ks
 1.11 Přechodové koleno 600x650/350x650-90°/R150 (ostré) 2 ks

 1.12 Přechod pravoúhlý 650x350/600x350 - 200 1 ks
 1.13 Trouba 600x350/300 V.P. 1 ks
 1.14 Oblouk 600x350-45°/150 2 ks
 1.15 Trouba 600x350/1000 V.P. 2 ks
 1.16 Oblouk 350x600-90°/150 1 ks
 1.17 Trouba 600x350/300 1 ks
 1.18 Přechodový oblouk 630x350/600x350-90°/R150 1 ks
 1.19 Odskok 630x350/400 - 200 2 ks

 1.20 Trouba 600x350/500 V.P. 2 ks
 1.21 Oblouk 350x600-90°/150 1 ks
 1.22 Trouba 600x350/500 1 ks
 1.23 Oblouk 350x600-90°/150 1 ks
 1.24 Přechodové koleno 650x600/350x600-90°/R150 (ostré) 1 ks

 1.25 Trouba 600x350/1000 V.P. 1 ks
 1.26 Oblouk 350x600-90°/150 1 ks
 1.27 Trouba 600x350/2000 V.P. 1 ks
 1.28 Oblouk 600x350-90°/150 1 ks
 1.29 Odskok 600x350/300 - 100 1 ks
 1.30 Přechod pravoúhlý 630x350/600x350 - 250 1 ks

Dodávka VZT - Strojovna 1. PP 0 ,- 0 ,-
Montáž VZT  + doprava + montážní materiál - Strojovna 1. PP 1 kpl 0 ,- 0 ,- 0 ,-

Poznámka:  Nedílnou součástí tohoto výkazu výměr jsou výkresy a technická zpráva VZT
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VNITŘNÍ PROSTOR 1. NP

Vzduchovody čtyřhranného průřezu skupiny I z ocelového plechu pozinkovaného 4 m2 0 ,- 0 ,-
ve vodotěsném provedení

 1.31 Přechod pravoúhlý 700x400/400x350 - 350 1 ks
 1.32 Oblouk 400x400-90°/150 1 ks

Vzduchovody hliníkové s integrální izolací AL.P tl. 21 mm, čtyřhranného průřezu 45 m2 0 ,- 0 ,-
AL.P tl. 21 mm,  oboustranná fólie 80 µm

ve vodotěsném provedení
 1.34 Trouba 400x400/1500 1 ks
 1.35 Trouba 400x400/2000 V.P. s nástavcem pro vyústku 560x200/200 1 ks
 1.36 Oblouk 400x400-90°/100 2 ks
 1.37 Trouba 400x400/2000 3 ks
 1.38 Trouba 400x400/1000 V.P. 2 ks
 1.39 Oblouk 400x400-90°/150 3 ks
 1.40 Trouba 400x400/1500 V.P. 1 ks
 1.41 Přechod pravoúhlý 500x350/400x400 - 400 1 ks
 1.42 Odskok 350x500/900 - 75 1 ks

(rozměry orientační - nutno doměřit při montáži)
 1.43 Trouba 500x350/1000 V.P. 1 ks

 1.44 Trouba 630x350/4000 V.P. 1 ks
 1.45 Přechod pravoúhlý 400x700/350x630 - 300 1 ks

Dodávka VZT - Prostor vnitřní 1. NP 0 ,- 0 ,-
Montáž VZT  + doprava  + montážní materiál - Prostor vnitřní 1. NP 1 kpl 0 ,- 0 ,- 0 ,-

VENKOVNÍ PROSTOR

Vzduchovody hliníkové s integrální izolací AL.P tl. 30 mm, čtyřhranného průřezu do venkovního prostředí 32 m2 0 ,- 0 ,-
AL.P  tl. 30 mm,  oboustranná fólie 80/200 µm

ve vodotěsném provedení
 1.47 Trouba 630x250/2500 V.P. 2 ks
 1.48 Odskok 250x630/600 - 100 2 ks

(rozměry orientační - nutno doměřit při montáži)
 1.49 Přechodový oblouk 350x630/250x630-90°/R150 4 ks
 1.50 Přechod pravoúhlý 350x500/250x630 - 300 1 ks
 1.51 Oblouk 350x500-90°/150 1 ks

Poznámka:  Nedílnou součástí tohoto výkazu výměr jsou výkresy a technická zpráva VZT
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 1.52 Trouba 630x350/500 V.P. 1 ks
 1.53 Přechodový oblouk 400x630/250x630-90°/R150 1 ks

 1.54 Hlavice výfuková čtyřhranná 400x630/250 (50) - (trouba) 1 ks
se sítem, velikost ok 16 mm

se sítem, velikost ok 16 mm
Dodávka VZT - Venkovní prostor 0 ,- 0 ,-

Montáž VZT  + doprava + montážní materiál - Venkovní prostor 1 kpl 0 ,- 0 ,- 0 ,-

ZAŘÍZENÍ č. 2 –  Odvod tepelné zátěže od lednic

2.1 Ventilátor do kruhového potrubí diagonální DN 200, tříotáčkový, tiché provedení 1 ks 0 ,- 0 ,-
(např. MIXVENT-TD 800/200 SILENT 3V)
Pracovní bod ventilátoru – 450 m3/h (při 230 Pa)
102/ 92/ 90 W /230V, 910/780/690 m3/h, 2170/1870/1660 ot/min
Akustický výkon ot. vysoké: sání/výtlak/okolí  66 / 65 / 48 dB(A)
Spojovací manžeta DN 200 2 ks 0 ,- 0 ,-

2.2 Tlumič hluku do kruhového potrubí DN 200 - 900 mm 1 ks 0 ,- 0 ,-

2.3 Tlumič hluku do kruhového potrubí DN 200 - 600 mm 1 ks 0 ,- 0 ,-

 2.4 Výfukový kus s ochrannou síŤkou DN 250 pozink 1 ks 0 ,- 0 ,-

 2.5 Oblouk segmentový 90° DN 200 4 ks 0 ,- 0 ,-

 2.6 Oblouk segmentový 45° DN 200 2 ks 0 ,- 0 ,-

 2.7 Přechod osový  250/200 1 ks 0 ,- 0 ,-

 2.8 Potrubí spiro DN 200 4 m 0 ,- 0 ,-

 2.9 Ohebné hliníkové potrubí SEMIFLEX DN 200 2 m 0 ,- 0 ,-

Dodávka VZT - Zařízení č. 2 0 ,- 0 ,-
Montáž VZT  + doprava + montážní materiál - Zařízení č. 2 1 kpl 0 ,- 0 ,- 0 ,-

Poznámka:  Nedílnou součástí tohoto výkazu výměr jsou výkresy a technická zpráva VZT
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ZAŘÍZENÍ č. 3 –  Větrání skladů a úklidu

3.1 Ventilátor do kruhového potrubí diagonální DN 125, dvouotáčkový, tiché provedení 1 ks 0 ,- 0 ,-
(např. MIXVENT-TD 315/125 SILENT)
Pracovní bod ventilátoru – 110 m3/h (při 90 Pa)
27/21 W, 230 V, 330/260 m3/h, 2100/1650 ot/min
Akustický výkon ot. vysoké: sání/výtlak/okolí  56 / 54 / 45 dB(A)
Rychloupínací spona VBM DN 125 2 ks 0 ,- 0 ,-

3.2 Tlumič hluku do potrubí DN 125, l = 600 mm 1 ks 0 ,- 0 ,-

3.3 Talířový ventil odvodní kovový DN 125 3 ks 0 ,- 0 ,-
Montážní kroužek k talířovému ventilu DN 125 3 ks 0 ,- 0 ,-

3.4 Odbočka jednostranná  90° 125/125 2 ks 0 ,- 0 ,-

3.5 Oblouk segmentový 90° DN 125 4 ks 0 ,- 0 ,-

3.6 Oblouk segmentový 45° DN 125 2 ks 0 ,- 0 ,-

3.7 Potrubí spiro DN 125 6 m 0 ,- 0 ,-

3.8 Ohebné hliníkové potrubí SEMIFLEX DN 125 2 m 0 ,- 0 ,-

Dodávka VZT - Zařízení č. 3 0 ,- 0 ,-
Montáž VZT  + doprava + montážní materiál - Zařízení č. 3 1 kpl 0 ,- 0 ,- 0 ,-

Dodávka a Montáž VZT  + doprava + montážní materiál 0 ,-

POŽÁRNÍ, TEPELNÉ A PROTIHLUKOVÉ IZOLACE

Tepelná izolace pravoúhlého VZT potrubí, desky z minerální vlny tl. 40 mm s AL folií vyztuženou skelnou mřížkou 88 m2 0 ,- 0 ,- 0 ,-
(tepelní izolace pozink. VZT potrubí v 1. NP - místnost úklidu proti kondenzaci vlhkosti a tepelným ztrátám)
(tepelní izolace pozink. VZT potrubí v 1. PP -  proti kondenzaci vlhkosti a tepelným ztrátám)
(tepelní izolace tlumičů hluku z. pozink.  v 1. PP -  proti kondenzaci vlhkosti a tepelným ztrátám)

Poznámka:  Nedílnou součástí tohoto výkazu výměr jsou výkresy a technická zpráva VZT
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DEMONTÁŽE 1 kpl 0 ,- 0 ,- 0 ,-
Veškeré stávající VZT zařízení přívodního vzduch se demontuje. Vymění se vyústky odvodního vzduchu.
(rozsah demontáží je patrný z výkresů č. 05 DEMONTÁŽE 1.NP )
Demontáže v 1.NP:
vzduchotechnická jednotka přívodního vzduchu Remak Aeromaster NT 40 v šatně zaměstnanců
ventilátor odvodního vzduchu z kuchyně  včetně vzduchovodů 700x400 v místnosti úklidu – 5 bm ( 11 m2)
ventilátor odvodního vzduchu ze skladů  včetně vzduchovodů 315x200 ve skladu zeleniny 3,5 bm ( 4 m2)
vzduchovody z pozinkovaného plechu ve skladech a chodbě  315x200  11 bm ( 12 m2)
protidešťová žaluzie 700x400 přívodního vzduchu na fasádě
protidešťová žaluzie 500x250 odvodního vzduchu ze skladů na fasádě
vyústky odvodního vzduchu 200x100 ve skladech a úklidu– 6 ks

Doprava demontovaného materiálu do kontejneru před budovu
Ekologická likvidace demontovaného materiálu - odvoz oprávněné osobě k likvidaci

PŘEHLED SOUVISEJÍCÍCH PRACÍ
VZT - Vedlejší náklady 1 kpl 0 ,- 0 ,- 0 ,-
Zařízení staveniště, úklid staveniště

VZT - Ostatní náklady
Zaregulování vzduchotechnického zařízení 4 h 0 ,- 0 ,- 0 ,-
Zkušební provoz, zaškolení obsluhy, předání dokumentace, 24 h 0 ,- 0 ,- 0 ,-
zkoušky a revize zařízení,
dokumentace skutečného provedení

Stavební přípomoce - zajistí profese VZT 4 h 0 ,- 0 ,- 0 ,-
Úpravy prostupů ve stavebních konstrukcích 
Montážní lešení

Zdravotní instalace  - zajistí profese VZT 1 kpl 0 ,- 0 ,- 0 ,-
Odvodnění rekuperátoru a eliminátoru kapek VZT jednotky
Odvod kondenzátu potrubím PPR 32 v drážce v podlaze do stávající jímky v podlaze - 7 bm
Montáž odvaděčů kondenzátu  (dodávka odvaděčů součást VZT jednotky)

UT - samostatná část dokumentace
Montáž a napojení směšovacího uzle ohřívače VZT jednotky  
Směšovací uzel (čerpadlo a třícestný ventil) je součástí dodávky VZT jednotky
Teplovodní přípojka neregulované topné vody ve strojovně v 1. PP

Poznámka:  Nedílnou součástí tohoto výkazu výměr jsou výkresy a technická zpráva VZT
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ELEKTRO a MaR - samostatná část dokumentace
Připojení jednotky  na el. síť 
Skříň rozvaděče MaR
Regulace VZT jednotky
Řídící systém MaR s možností ovládání z webového prohlížeče
a sledování prostřednictvím vizualizačního programu
Regulace výkonu motorů
Regulace výkonu teplovodního ohřívače
Signalizace znečištění filtrů
Protimrazová ochrana rekuperátoru a ohřívače
Propojení prvků MaR, dodávka kabeláže + nosných kabelových konstrukcí
Oživení zařízení, zkušební provoz, zaškolení obsluhy, dokumentace skutečného provedení
Připojení  ventilátorů (větrání skladů) na el. síť a jejich ovládání  - 2 ks 

STAVBA - samostatná část dokumentace
Bourací práce:
zvětšen otvor (prohlouben) v obvodové stěně skladu zeleniny. v 1. NP
v 1. NP zvětšeny čtyři prostupy v příčkách po demontáži vzduchovodu 315x 200 větrání
skladů + jeden skleněnými tvárnicemi
v. 1. PP budou vybourány 2 plastová okna
vybourána opěrná stěna z šalovacích tvárnic a proveden svahovaný výkop
Stavební práce:
dozdívky v obvodových stěnách 2x prostup v 1. NP + okenních otvorů v 1.PP
drážka v podlaze pro odvod kondenzátu z jednotky do jímky v podlaze
doplnění opěrné zdi
začištění prostupů, opravy omítek 
výmalby skladů a dotčených prostorů v 1. NP 

C E L K E M 0 ,-

Poznámka:  Nedílnou součástí tohoto výkazu výměr jsou výkresy a technická zpráva VZT



KUCHYNĚ MŠ ŠUMAVSKÁ, STRAKONICE  V Ý K A Z   V Ý M Ě R   -   V  Y  T   Á  P  Ě  N  Í
č. pol. popis položky   -  výkaz výměr počet MJ Kč/mj Celkem Kč Součet

KUCHYNĚ MŠ ŠUMAVSKÁ
ŠUMAVSKÁ 264,  PŘEDNÍ PTÁKOVICE, 386 01 STRAKONICE
MODERNIZACE VZDUCHOTECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ VARNY

V  Y  T   Á  P  Ě  N  Í

1 Čerpadlo mokroběžné oběhové se závitovým připojením RP 5/4" 1 ks - dodávka VZT
součást dodávky VZT (směšovací uzel SUMX 1/EU (3))

2 Regulační ventil trojcestný Kv 1 1 ks - dodávka VZT
součást dodávky VZT (směšovací uzel SUMX 1/EU (1))

3 Pancéřová tlaková hadice pro UT oplet nerez G 3/4" - 1000 mm 2 ks 0 ,- 0 ,-
vnitřní závit / vnější závit

4 Filtr závitový 3/4" (DN 32) 1 ks 0 ,- 0 ,-

5 Kulový kohout 3/4" (DN 20) 2 ks 0 ,- 0 ,-

6 Zpětná klapka závitová G 1/2" ( DN 15) 1 ks 0 ,- 0 ,-

7 Termostatický ventil radiátorový s regulací  přímý DN 15 1 ks 0 ,- 0 ,-

8 Automatický odvzdušňovací ventil 3/8" (DN 10) 2 ks 0 ,- 0 ,-

Trubky z uhlíkové oceli a press fitinky vně pozinkované
22x1,5  (DN 20) 10 m 0 ,- 0 ,-

MONTÁŽNÍ MATERIÁL 1 kpl 0 ,- 0 ,-
Závěsný a montážní materiál
Spojovací a těsnící materiál

Dodávka UT 0 ,- 0 ,-
Montáž UT, montážní materiál + doprava 1 kpl 0 ,- 0 ,- 0 ,-

Poznámka:  Nedílnou součástí tohoto výkazu výměr jsou výkresy a technická zpráva UT



KUCHYNĚ MŠ ŠUMAVSKÁ, STRAKONICE  V Ý K A Z   V Ý M Ě R   -   V  Y  T   Á  P  Ě  N  Í

Tepelné izolace 0 ,- 0 ,-
Minerální vlna s povrchovou úpravou AL 

průměr 22, tl. 20 mm 10 m 0 ,- 0 ,-

DEMONTÁŽE 1 kpl 0 ,- 0 ,- 0 ,-

Demontáž směšovacího uzlu ohřívače VZT jednotky v šatně zaměstnanců a teplovodní přípojky do 1. NP 
Demontáž teplovodního čerpadla DN 25, filtru DN 25
Demontáž uzavíracích a regulačních armatur DN 25  4 ks
Demontáž teplovodních rozvodů do DN 25 - 12 bm
Demontáž tepelné izolace DN 25 - 12 bm

Ekologická likvidace demontovaného materiálu  - odvoz oprávněné osobě k likvidaci

Související práce UT 4 h 0 ,- 0 ,-
Vypuštění a napuštění systému
Propláchnutí rozvodů čistou vodou
Odvzdušnění systému
Zkoušky a revize zařízení

C E L K E M  0 Kč

Poznámka:  Nedílnou součástí tohoto výkazu výměr jsou výkresy a technická zpráva UT



VÝKAZ VÝMĚR - MaR PRO VZDUCHOTECHNIKU VARNY

Stavba:

Lokalita: Šumavská 264,Strakonice
Soubor: Zařízení pro měření a regulaci

1.1. Řídící systém
MJ Poč. Kč/MJ Kč celkem

AS1 Přístroje ŘS Webový DDC regulátor, RS485, Ethernet ks 1 -  Kč                 -  Kč                  

D1 Přístroje ŘS Kompaktní modul, 8AI, 6AO, 8DI, 8DO, RS485 - 
Modbus RTU ks 1 -  Kč                 -  Kč                  

D2 Přístroje ŘS Kompaktní modul, 16D, RS485 - Modbus RTU ks 1 -  Kč                 -  Kč                  

Mezisoučet -  Kč                  

1.2. Přístroje
Přístroj MJ Poč. Kč/MJ Kč celkem

BT0 Přístroje periférií Čidlo venkovní teploty ks 1 -  Kč                 -  Kč                  
-1BT1 Přístroje periférií Snímač teploty Přiváděný vzduch VZT1 ks 1 -  Kč                 -  Kč                  
-1BT2 Přístroje periférií Snímač teploty Odtahovaný vzduch VZT1 ks 1 -  Kč                 -  Kč                  
-1BT3 Přístroje periférií Snímač teploty Zámraz rekuperátoru VZT1 ks 1 -  Kč                 -  Kč                  
-1BT4 Přístroje periférií Snímač teploty zpátečka ohřevu VZT1 ks 1 -  Kč                 -  Kč                  
-1BT5 Přístroje periférií Snímač teploty v prostoru ks 1 -  Kč                 -  Kč                  
-2BT1 Přístroje periférií Snímač v prostoru "lednice" ks 1 -  Kč                 -  Kč                  
-1MD1 Přístroje periférií Servopohon klapky přívod - VZT1 ks 1 -  Kč                 -  Kč                  
-1MD2 Přístroje periférií Servopohon klapky odtah - VZT1 ks 1 -  Kč                 -  Kč                  

-1MD3 Přístroje periférií Servopohon klapky by-pass rekuperátoru VZT1 ks 1 -  Kč                 -  Kč                  

-1MD4 Přístroje periférií Servopohon trojcestného ventilu ohřevu VZT1 ks 1 -  Kč                 -  Kč                  

-1DP1 Přístroje periférií Diferenční manostat filtr vstup 50-500Pa dodávka 
VZT ks 1 -  Kč                 -  Kč                  

-1DP2 Přístroje periférií Diferenční manostat filtr výstup-1 50-500Pa 
dodávka VZT ks 1 -  Kč                 -  Kč                  

-1DP3 Přístroje periférií Diterenční manostat filtr výstup-2 50-500Pa 
dodávka VZT ks 1 -  Kč                 -  Kč                  

-1DP4 Přístroje periférií Diferenční manostat rekup. 100-1000Pa dodávka 
VZT ks 1 -  Kč                 -  Kč                  

-1MO1 Přístroje periférií Mrazová ochrana 4.5-20°C, 6m dodávka VZT ks 1 -  Kč                 -  Kč                  
-1S1 Přístroje periférií Ovladač v prostoru varny ks 1 -  Kč                 -  Kč                  
-2S1 Přístroje periférií Ovladač větrání skladů a úklidu ks 1 -  Kč                 -  Kč                  
-2S2 Přístroje periférií Ovladač větrání odvod tep. Zátěže lednic ks 1 -  Kč                 -  Kč                  

Mezisoučet -  Kč                  

1.3. Rozvaděč R-MaR
Přístroj MJ Poč. Kč/MJ Kč celkem

MaR Skříň rozvaděče  OCEP skříň1000x600x200 včetně montážního 
plechu ks 1 -  Kč                 -  Kč                  

Modernizace vzduchotechnického zařízení varny kuchyně MŠ Šumavská

1. Rozvaděč MaR
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QA1 Přístroje v rovaděči Hlavní vypínač  25A/3 ks 1 -  Kč                 -  Kč                  
FV1 Přístroje v rovaděči Přepěťová ochrana ks 1 -  Kč                 -  Kč                  
FV3 Přístroje v rovaděči Tlumivka přepěťové ochrany ks 1 -  Kč                 -  Kč                  
FV4 Přístroje v rovaděči Tlumivka přepěťové ochrany ks 1 -  Kč                 -  Kč                  
FV2 Přístroje v rovaděči Přepěťová ochrana napájecích obvodů ks 1 -  Kč                 -  Kč                  

1FA1 Přístroje v rovaděči Jistič-C6/3 ks 1 -  Kč                 -  Kč                  
1FA2 Přístroje v rovaděči Jistič-C6/3 ks 1 -  Kč                 -  Kč                  

1FAC1 Přístroje v rovaděči Jistič-C6/1 ks 1 -  Kč                 -  Kč                  
2FA1 Přístroje v rovaděči Jistič-C6/1 ks 1 -  Kč                 -  Kč                  
2FA2 Přístroje v rovaděči Jistič-C6/1 ks 1 -  Kč                 -  Kč                  
FATR Přístroje v rovaděči Jistič-B6/1 ks 1 -  Kč                 -  Kč                  
FAZ Přístroje v rovaděči Jistič-B6/1 ks 1 -  Kč                 -  Kč                  

1KA1 Přístroje v rovaděči Relé 2CO; cívka 24VAC ks 1 -  Kč                 -  Kč                  
1KAC1 Přístroje v rovaděči Relé 1CO; cívka 24VAC ks 1 -  Kč                 -  Kč                  
2KA1 Přístroje v rovaděči Relé 1CO; cívka 24VAC ks 1 -  Kč                 -  Kč                  
2KA2 Přístroje v rovaděči Relé 1CO; cívka 24VAC ks 1 -  Kč                 -  Kč                  
TR1 Přístroje v rovaděči Oddělovací transformátor 230V/24V - 60VA ks 1 -  Kč                 -  Kč                  
FUG Přístroje v rovaděči Trubičková pojistka 1,6A + držák pojistky ks 1 -  Kč                 -  Kč                  
-FU1 Přístroje v rovaděči Trubičková pojistka 1,6A + držák pojistky ks 1 -  Kč                 -  Kč                  
-FU2 Přístroje v rovaděči Trubičková pojistka 1,6A + držák pojistky ks 1 -  Kč                 -  Kč                  
-FUE Přístroje v rovaděči Trubičková pojistka 1,6A + držák pojistky ks 1 -  Kč                 -  Kč                  

Z1 Přístroje v rovaděči Zásuvka přístrojová na DIN, koncová ks 1 -  Kč                 -  Kč                  
A1.S Přístroje v rovaděči Tlačítko vest. cplt. - reset sdružené poruchy ks 1 -  Kč                 -  Kč                  
A1.P Přístroje v rovaděči Kontrolka vestavná rudá 24V AC komplet ks 1 -  Kč                 -  Kč                  
P1 Přístroje v rovaděči Kontrolka vestavná bílá 24V AC komplet ks 1 -  Kč                 -  Kč                  

- Podružný materiál ( svorky, pojistky, průchodky, štítky, montážní a 
propojovací materiál......) viz. schéma rozvaděče cplt 1 -  Kč                 -  Kč                  

Mezisoučet -  Kč                  

1.4. Kabely, instalační materiál
MJ Poč. Kč/MJ Kč celkem

Pospoj. Kabely, kab.přísluš. CY 10ZŽ m 25 -  Kč                 -  Kč                  
WP Kabely, kab.přísluš. CYKY-J 5x2,5 m 25 -  Kč                 -  Kč                  
WLx Kabely, kab.přísluš. CYKY-J 4x1,5 m 14 -  Kč                 -  Kč                  
WLx Kabely, kab.přísluš. CYKY-J 3x1,5 m 55 -  Kč                 -  Kč                  
WSx Kabely, kab.přísluš. 2x2x0,8 stíněný m 180 -  Kč                 -  Kč                  
WSx Kabely, kab.přísluš. 4x2x0,8 stíněný m 60 -  Kč                 -  Kč                  

- Kabely, kab.přísluš. Kabelový žlab drátěný vč. Příslušenství ks 8 -  Kč                 -  Kč                  
- Kabely, kab.přísluš. Trubka pevná plast průměr 20 vč. příchytek m 55 -  Kč                 -  Kč                  

- Dle dodavatele 
MaR

Podružný montážní materiál materiál ( šrouby, 
závěsný materiál, krabice, stahovací pásky) cplt. 1 -  Kč                 -  Kč                  

1FA0 Hl. rozvaděč  Jistič hlavního přívodu 16A/3/C ks 1 -  Kč                 -  Kč                  
UTP Řídící systém MaR - kancelář vedoucí kuchyně m 30 -  Kč                 -  Kč                  

Mezisoučet -  Kč                  

2.1. Ostatní
MJ Poč.. Kč/MJ Kč celkem

- Práce, dokumenty Montážní a demontážní práce cplt. 1 -  Kč                 -  Kč                  

- Dodavatel MaR Zaregulování, uvedení do provozu cplt. 1 -  Kč                 -  Kč                  
- Dodavatel MaR Výroba rozvaděče cplt. 1 -  Kč                 -  Kč                  
- Dodavatel MaR SW práce DB 32 -  Kč                 -  Kč                  

2. Ostatní
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- Dodavatel MaR Vizualizace, WEB server cplt. 1 -  Kč                 -  Kč                  
- Dodavatel MaR Dokumentace skutečného provedení cplt. 1 -  Kč                 -  Kč                  
- Dodavatel MaR Revize cplt. 1 -  Kč                 -  Kč                  
- Dodavatel MaR Zaškolení obsluhy cplt. 1 -  Kč                 -  Kč                  
- Dodavatel MaR Doprava celkem cplt. 1 -  Kč                 -  Kč                  

Mezisoučet -  Kč                  

MaR celkem bez DPH -  Kč                  
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ – stavební část
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Strakonice Datum: 20. 4. 2023

Zadavatel: IČ:
Město Strakonice DIČ:

Zhotovitel: IČ:
bude určen výběrovým řízením DIČ:

Projektant: IČ:
Ing. Miloš Polanka DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Miloš Polanka DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Kuchyně MŠ Šumavská č.p.264, Strakonice – modernizace VZT varny
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SOUPIS PRACÍ – stavební část
Stavba:

Místo: Strakonice Datum: 20. 4. 2023

Zadavatel: Město Strakonice Projektant: Ing. Miloš Polanka
Zhotovitel: bude určen výběrovým řízením Zpracovatel: Ing. Miloš Polanka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV Práce a dodávky HSV 0,00
1 Zemní práce 0,00

1 Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m m3 0,400 0,00 0,00

2,0*0,2 = 0,4

2 Hloubení nezapaž. jam hor.2 do 50 m3, ručně m3 0,800 0,00 0,00

Jáma : 0,53*2,25 = 1,20 – 0,4 = 0,8

3 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 0,800 0,00 0,00

4 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 0,800 0,00 0,00

5 Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 50 m3, ručně m3 2,400 0,00 0,00

6 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 1,000 0,00 0,00

7 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 2,000 0,00 0,00

8 Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm m2 2,000 0,00 0,00

9 Založení trávníku parterového výsevem v rovině m2 2,000 0,00 0,00

10 Směs travní hřištní III. - 0,03 kg/m2 kg 0,060 0,00 0,00

11 Zalití plochy vodou, dovoz vody – 5 dnů soub. 1,000 0,00 0,00

3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00
12 Osazení válcovaných nosníků do maltového lože m 6,800 0,00 0,00

13 Válcované nosníky L 50/50/5 mm, dl. 4x1,7=6,8 m – Pr1 t 0,026 0,00 0,00

14 Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 300 mm, zalití 
tvárnic betonem C 20/25 m2 1,300 0,00 0,00

2,0*0,65 = 1,30

15 Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli B500B (10 
505) t 0,015 0,00 0,00

R10 – 6*2,0 = 12,00 * 0,617 = 7,41

R8 – 16*0,65 = 10,40 * 0,395 = 4,11

R6 – 12*1,0 = 12,00 * 0,222 = 2,66

Ztratné 5% = 0,71

16 Hlava opěrné stěny z hlazeného cementového potěru m2 0,600 0,00 0,00

2,0*0,3 = 0,6

17 Zazdívka otvorů v příčkách, plochy do 4 m2 cihelnými 
děrovanými příčkovkami tl. 125-140 mm m2 1,650 0,00 0,00

1. NP – 0,3*0,45 + 0,15*0,2 = 0,165

18 Zazdívka otvorů ve stěnách plochy do 4 m2 cihelnými 
děrovanými bloky tl. 140 mm m2 2,180 0,00 0,00

1. PP – (1,62-0,22*2) + (1,62-0,22-0,4) = 2,18

19 Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami m 3,600 0,00 0,00

6 Úpravy povrchů 0,00

20 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních 
stěn - na nových dozdívkách m2 2,510 0,00 0,00

1. NP – 0,165*2 = 0,33            1. PP – 2,18

21 Oprava štukové omítky stropů v technické místnosti v 1. 
PP – po ÚT m2 0,060 0,00 0,00

22 Zednické začištění omítek kolem otvorů m 31,400 0,00 0,00

Kuchyně MŠ Šumavská č.p.264, Strakonice – modernizace VZT varny
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

1. NP – 23,8                            1. PP – 7,6

23
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením polystyrénových desek tl. do 80 
mm

m2 2,180 0,00 0,00

24 Deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný 
povrch 300kPa tl. 80 mm m2 2,400 0,00 0,00

25 Penetrační disperzní nátěr vnějších ploch nanášený ručně m2 2,180 0,00 0,00

26 Omítka stěn weber-pas marmolit střednězrnná m2 2,180 0,00 0,00

27 Tenkovrstvá minerální zrnitá probarvená omítka tl. 1,5 mm 
včetně penetrace vnějších ploch m2 0,250 0,00 0,00

jen při poškození vnější zateplené fasády kolem 
zvětšeného otvoru – předpoklad 0,25

63 Podlahy a podlahové konstrukce 0,00

28
Doplnění rýhy 6x6 cm cementovým potěrem v 
dosavadních mazaninách, uhlazení povrchu, penetrace 
podkladu

m 4,200 0,00 0,00

9 Ostatní konstrukce a práce 0,00

36 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m – předpoklad 160 m2 m2 160,000 0,00 0,00

94 Lešení a stavební výtahy 0,00

37 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,5 m, přenosné m2 20,000 0,00 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

96 Bourání konstrukcí 0,00

38 Vyvěšení plastových okenních křídel, pl. nad 1,5 m2 ks 4,000 0,00 0,00

39 Vybourání plastových rámů oken, pl. do 2,0 m2 m2 3,240 0,00 0,00

40 Bourání příček z tvárnic nebo příčkovek tl. do 150 mm 
(včetně omítky), pod stropem m2 0,910 0,00 0,00

1. NP : (0,45*0,45-0,32*0,21)*2+0,45*0,45-
0,21*0,11+0,95*0,45-0,32*0,21+0,5*0,2 = 0,91

41 Bourání příček ze skleněných tvárnic 20x20 cm, pod 
stropem m2 0,135 0,00 0,00

1. NP : 0,45*0,45-0,32*0,21 = 0,1353

42 Bourání stěn z keramických děrovaných cihel, tl. do 500 
mm m2 0,123 0,00 0,00

1. NP : prohloubení otvoru v obvodové stěně 
0,55*0,2+0,05*0,25 = 0,123

43 Bourání vnějšího zateplovacího systému – prohloubení 
otvoru, provést řezáním a bez poškození vnější fasády m2 0,123 0,00 0,00

44 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do 
stavebních materiálů (jeden otvor) m 0,150 0,00 0,00

45 Bourání ŽB opěrné stěny z bednících dílců, betonu a 
výztuže m3 0,420 0,00 0,00

Na stranách ponechat kapsy pro napojení nové stěny a 
betonářskou výztuž

46 Řezání stávajících betonových mazanin hl do 100 mm m 8,400 0,00 0,00

47 Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 
150 mm, plocha do 4 m2 m2 0,252 0,00 0,00

4,2*0,06 = 0,252

D 997 Přesun sutě 0,00

48 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m ručně t 1,300 0,00 0,00

1.PP : OS – 0,42*2200 = 924, drážka – 0,06*0,06*2200 = 
33; 924+33 = 957 kg = 1000 kg

1. NP : (0,123*0,5+0,91*0,15+0,13*0,13)*1300 = 280 kg = 
300 kg

49 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 1,300 0,00 0,00

50 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 3,900 0,00 0,00

51
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
odpadu

t 1,300 0,00 0,00

998 Přesun hmot 0,00
52 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 2,100 0,00 0,00

PSV Práce a dodávky PSV 0,00
711 Izolace proti vodě 0,00

29 Montáž nopové fólie svisle m2 2,000 0,00 0,00

30 Fólie nopová GUTTABETA S tl. 0,5 mm  2,0x10 m m2 2,000 0,00 0,00

31 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m t 0,001 0,00 0,00

764 Konstrukce klempířské 0,00

32 Demontáž oplechování parapetů okna – odborná, 
zachovat výrobek m 3,600 0,00 0,00

33 Úprava oplechování parapetu okna k znovupoužití ks 2,000 0,00 0,00

34 Montáž oplechování rovné okapové hrany m 3,600 0,00 0,00

767 Konstrukce zámečnické 0,00

35 Demontáž ocelové mříže z okenního otvoru, uskladnění u 
investora ks 1,000 0,00 0,00

784 Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

53
Lokální vyrovnání podkladu disperzní stěrkou plochy do 
0,1 m2 v místnostech výšky do 3,80 m (oprava stěn před 
výmalbou)

kus 10,000 0,00 0,00

54 Zakrytí vnitřních ploch stěn a zařízení v místnostech výšky 
do 3,80 m před výmalbou m2 100,000 0,00 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

55 Fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 110,000 0,00 0,00

56 Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace 
podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 3,000 0,00 0,00

57 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m – nové omítky m2 3,000 0,00 0,00

58 Jednonásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 488,100 0,00 0,00

1. PP : 

46,15*3,85-1,8*0,9*2-2,7*0,9*2-1,8*2,1+110,0 = 276,0
1.NP :                                                                        

sklad zeleniny: 8,4+14,4*0,75-0,9*0,75-0,9*0,5 = 18,1 

Šatna: 8,65+11,9*3,0-0,9*2,0*2 = 8,4
sklad: 5,2+9,2*,75 = 12,1  
lednice: 4,90+9,0*0,75 = 11,7         
potraviny: 2,8+6,8*3,0-0,9*2,0 = 21,40   
úklid: 3,4+7,4*0,75 = 9,0     
chodba:  35,35+41,3*2,9-1,55*2,0*2-0,9*1,9*9-1,6*1,9 = 
131,4   
celkem = 212,1

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00
VRN3 Zařízení staveniště 0,00

59 Zařízení staveniště % 2,000 0,00 0,00

VRN7 Provozní vlivy 0,00
60 Provozní vlivy % 2,000 0,00 0,00
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