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1. Rozsah projektu a projektové podklady 
     Projektová dokumentace řeší připojení teplovodního ohřívače vzduchotechnické jednotky na rozvody topné 
vody. Projekt je vypracován v rozsahu pro realizaci stavby. Projekt se skládá z textové části a z výkresů. Projekt 
platí jako jeden celek. 
 
Výchozí podklady: 
Prohlídka a zakreslení stávajícího stavu. 
Projektová dokumentace části vytápění budovy nebyla k dispozici.  
 
 
2. Popis stávajícího stavu:   
     Vzduchotechnická jednotka, která je osazena pod stropem šatny v 1. NP, je osazena teplovodním výměníkem. 
Výkon ohřívače je řízen směšovacím uzlem s čerpadlem v šatně. Topná voda je ke VZT jednotce přivedena ze 
strojovny v 1. PP samostatnou přípojkou z rozdělovače a sběrače. Větev vzduchotechniky je na rozdělovači 
osazena oběhovým čerpadlem GRUNDFOS UPE 25-60 180.  
 
 
 

T E C H N I C K É    Ř E Š E N Í 
 
 
3. Demontáže: 
 
     V šatně u VZT jednotky se demontuje směšovací uzel ohřívače (čerpadlo, směšovací ventil, uzavírací 
armatury) a stoupačka DN 25 z 1. PP. 
 
     Ve strojovně v 1. PP se ponechá teplovodní přípojka z rozdělovače a sběrače. Demontuje se pouze úsek u 
okna se stávající stoupačkou do 1. NP. Stávající přípojka se využije pro novou VZT jednotkou.  
Demontuje se tepelná izolace u demontovaného potrubí. 
 
Ekologická likvidace demontovaného materiálu  - odvoz oprávněné osobě k likvidaci  
  
 
4. Tepelné bilance 
VZT jednotka s deskovým rekuperátorem  - max. vzduchový výkon 3 900 m3/h 
Teplovodní ohřívač, 70°C, 350 kg/h, 11,9 kW, 2,8 kPa, G 1" 
 
 
5. Napojení ohřívače VZT 
     Ohřívač přiváděného čerstvého vzduchu je osazen ve spodní větvi jednotky v 1. PP. u vybouraného okna. 
Ohřívač bude napojen ze stávající neregulované větve VZT pod stropem nad novou vzduchotechnickou 
jednotkou.  Směšovací uzel ohřívače bude součástí dodávky VZT (čerpadlo + regulační trojcestný ventil).  
Přípojka bude osazena filtrem, odvzdušněním, uzavíracími armaturami DN 20 a zkratem s regulačním ventilem a 
zpětnou klapkou, kterým se zajistí trvalé prohřátí teplovodní přípojky. Vlastní napojení na ohřívač bude 
ohebnými pancéřovými hadicemi DN 20.  
 
6. Rozvody a armatury 
     Nová přípojka DN 20 z ocelových trubek z uhlíkové oceli vně pozinkované pro ohřívač bude svedena 
k jednotce ze stávajícího rozvodu pod stropem strojovny v 1 PP nad novou VZT jednotkou. 
     Větev VZT je na rozdělovači osazena stávajícím oběhovým čerpadlem GRUNDFOS UPE 25-60, které zajistí 
trvalé prohřátí přípojky až k regulačnímu uzlu VZT jednotky.  
 
7. Povrchová úprava 
     Nové rozvody ocelových trubek z uhlíkové oceli vně pozinkované  se nebudou opatřovat nátěry. 
 
 
8. Tepelná izolace 
     Nové rozvody UT se opatří tepelnou izolací z minerální vlny tloušťky 20 mm s povrchovou úpravou 
hliníkovou fólií.         
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9. Zkoušky a revize zařízení 
     Topná soustava se propláchne před spuštěním do zkušebního provozu.  
Po napuštění topného systému vodou musí být provedeno důkladné několikanásobné odvzdušnění a v prvních 
dnech provozu kontrolovat zanesení filtru a provádět odvzdušnění.  
Součástí montáže je provedení tlakové, těsnostní a topné zkoušky dle ČSN 06 0310. O provedených zkouškách 
budou provedeny zápisy. 
 
 
 
10.  Montáž zařízení, bezpečnost práce 
          Montáž  bude prováděna odbornou specializovanou firmou s vyučenými pracovníky, zaškolenými rovněž 
v předpisech o bezpečnosti práce. V průběhu montážních prací budou dodržovány obvyklé montážní postupy a 
montážní předpisy výrobců jednotlivých zařízení.  Po provozních zkouškách provede dodavatel průkazné 
zaškolení obsluhy o provozu, obsluze a údržbě zařízení. Přejímací řízení může proběhnout až po kompletním 
dokončení plně provozuschopných zařízení, včetně izolací a instalací navazujících profesí. 
 
  

 
 

 


