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1. Identifikacni udaje

a) Oznaceni stavby

Stavba : Uprava parkovani na mistni komunikaci
v ulici HoleCkova, Strakonice
Cislo zakazky : 00923-4
Stupen : Dokumentace pro spole¢né povoleni stavby

b) Udaje o stavebnikovi )
Stavebnik : Mésto Strakonice, IC 002 51 810
Velké namésti 2, Strakonice, 386 01

c) Udaje o projektantovi
Projektant : Ing. Pavel Blaha — projektova ¢innost
Autorizovany inZzenyr pro pozemni stavby ¢. 0101253
Zivnostensky list ev. &  330701-14651 vydany Okresnim
Zivnostenskym urfadem ve Strakonicich dne 18.3.1999 s pfedmétem
podnikani ,Projektova €innost ve vystavbé*
Sumavska 414, Katovice, 387 11
tel. 604 314 600, e-mail blaha.projekty@seznam.cz
IC 69110 166, DIC CZ 7010031688

2. Zakladni udaje charakterizujici stavbu a jeji budouci provoz

a) Strucény popis navrhu stavby, jeji funkce, vyznam a umisténi

Projektova dokumentace feSi vybudovani sedmi novych parkovacich stani podél ¢asti
mistni komunikace ulice HoleCkova ve mésté Strakonice, méstské ¢asti Strakonice Il mezi
arealy matefskych $kolek MS Holeékova a MS Ctyflistek. Parkovaci stani budou provedeny
s povrchem z betonové zamkové dlazby tloustky 80 mm a budou ohrani€eny jednak
demontovanymi kamennymi obrubniky Sifky cca 300 mm a jednak betonovymi obrubniky
Sitky 80 mm. Soucasti stavby parkovacich stani bude jeden vjezd pFes tyto parkovaci stani
do prilehlého arealu Matefské Skoly Ctyflistek a Uprava stavajiciho chodnik z obou stran
parkovacich stani. Vjezd pfes nova parkovaci stani do pfilehlého arealu Matefské Skoly
CtyHlistek bude proveden z opétovné polozené dlazby s kamennych kostek. Novy chodnik
bude proveden s povrchem z betonové zamkové dlazby tloustky 60 mm. Misto pro
pfechazeni bude oznafeno varovnym pasem z betonové zamkové dlazby pro nevidomé
barvy Cervené. VSude, kde to bude mozné, budou vyuzivany obloukové obrubniky o
pfislusnych polomérech. Dvé dopravni znacky nachazejici se v misté novych parkovacich
stani budou do€asné zdemontovany a poté opétovné osazeny. Osazena bude rovnéz jedna
nova dopravni znacka IP 13b (parkovisté s parkovacim kotouem) s dodatkovou tabulkou
E13 (dodatkova tabulka — text ,Po — Pa, 6% - 16% hod., 15 min.“). Nova dopravni znacka
bude osazena na zinkovany sloupek uchyceny do betonové patky. U &asti podzemnich
kabelu spole¢nosti CETIN nachazejicich se pod stavbou parkovacich stani budou tyto kabely
obnazeny a ulozeny do betonovych kabelovych Zlab(.

b) Pfedpokladany prubéh stavby
Stavba se sklada z jednoho stavebniho objektu.
Pfedpokladané zahgjeni stavby :  07/2023
Pfedpokladané dokonceni stavby : 12/2023
Pfedpokladany naklad stavby : 1.160.000 K¢ v&etné 21% DPH

¢) Vazby na tzemné planovaci dokumentaci a Uzemni rozhodnuti

Stavba sedmi novych parkovacich stani podél ¢€asti mistni komunikace ulice
HoleCkova ve mésté Strakonice je navrzena v souladu s Uzemné planovaci dokumentaci
meésta Strakonice. Nova parkovaci stani budou umisténa na pozemcich zafazenych platnym

Uprava parkovani v ulici Holetkova, Strakonice Pravodni zprava
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Uzemnim planem mésta Strakonice do stavajicich ploch vefejného prostranstvi (Pv).
Stavebni zameér je v souladu s platnou uzemné planovaci dokumentaci mésta Strakonice.

d) Struéna charakteristika izemi a jeho dosavadni vyuziti

Stavba sedmi novych parkovacich stani podél ¢€asti mistni komunikace ulice
Holeckova ve mésté Strakonice se bude nachazet na pozemcich ¢. 619/2, 619/3 a 693 v k.u.
Nové Strakonice. Pozemek €. 619/2 v k.U. Nové Strakonice je v sou€asné dobé veden jako
ostatni plocha — ostatni komunikace a jeho vyméra je 3.425 m2. Pozemek ¢&. 619/3 v k.u.
Nové Strakonice je v sou€asné dobé veden rovnéz jako ostatni plocha — ostatni komunikace
a jeho vyméra je 122 m?. Pozemek ¢. 693 v k.U. Nové Strakonice je v sou¢asné dobé veden
také jako ostatni plocha — ostatni komunikace a jeho vyméra je 2.613 m2. Vlastnikem
pozemku je stavebnik - Mésto Strakonice, IC 002 51810, Velké namésti 2, Strakonice,
38601.

Stavenisté se nachazi na Uzemi mésta Strakonice, v méstské ¢asti Strakonice Il a
v katastralnim Uzemi Nové Strakonice. Pfedmétné pozemky slouzi v souCasné dobé jako
vefejné prostranstvi se stavbou pozemni komunikace s chodniky.

Pfed zapocletim stavebnich praci bude nutno nechat vSechny inzenyrské sité vytycit
jejich spravci. Vyty&eni objedna a zajisti zhotovitel stavby.

Niveleta pfilehlych chodniku je a i bude cca o 10 cm vy$, neZ je soucasna niveleta
komunikace. Niveleta novych parkovacich stani bude navazovat na sou€asno niveletu
vozovky pozemni komunikace. Nepfedpoklada se tedy zadné polohové ani vySkové
prelozeni stavajicich podzemnich vedeni inzenyrskych siti. Pouze u casti podzemnich
kabelu spole¢nosti CETIN nachazejicich se pod stavbou parkovacich stani budou tyto kabely
obnazeny a ulozeny do betonovych kabelovych Zlabll. Projektova dokumentace
nepredpoklada prelozky vedeni inzenyrskych siti a pfedpokladame, Ze ulozeni siti je dle
norem CSN za predpokladu dostate¢ného kryti t&chto siti.

Zbyvajici ¢asti pozemku, kde bude probihat stavba, budou uvedeny do plvodniho
stavu popfipadé budou dosypany ornici a zatravnény. Travnaty porost okolnich pozemku
poruseny vystavbou bude srovnan ornici a znovu zatravnén. Nebude zde proveden novy
zabor zemédélského ani lesniho padniho fondu.

Stavba se nenachazi v ochranném pasmu hygienické ochrany &i ochranném pasmu
vodnich zdroju. Déale se nenachazi v zadném ochranném pasmu kulturnich pamatek a
chranénych uzemi. Stavenisté se nenachazi ve zvlastné chranéném uzemi podle zékona
CNR &. 114/92 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, a nenachazi se v blizkosti loZisek
nerostnych surovin ani v dobyvacich uUzemi surovin. Stavba se nenachazi v uzemi
s archeologickymi nalezisti a nalezy. Stavba se nachazi pouze v ochrannych pasmech
podzemnich vedeni inzenyrskych siti. Pfi provadéni stavby budou dodrzeny podminky dané
normou CSN 73 6005 pro kFizeni, soub&hy a odstupy siti. V ochranném pasmu siti budou
zemni prace provadény rucné.

Pozarné bezpecnostni situace se v feSeném uzemi vlivem stavby neméni.

Pfebyte¢na zemina bude odvezena na schvalenou a ktomuto uCelu uréenou a
povolenou skladku. Na stavbé nebude deponovana zadna zemina. Vybourany material bude
fadné zlikvidovan dle platné legislativy a upfednostnénim recyklace.

e) Vliv technického feseni stavby a jejiho provozu na krajinu, zdravi a zivotni prostredi

Nepfedpoklada se Zadny negativni vliv zamys$lené stavby na Zivotni prostfedi.
Destové vody jsou svedeny stavajicim zpusobem do stavajiciho verejného kanalizacniho
fadu. Pfilehlé plochy budou dosypany ornici, zatravnény.

Pfi realizaci stavby bude nakladano se vzniklymi odpady pfesné podle platné
legislativy. Jedna se zejména o zakon ¢&. 541/2020 o odpadech a o dalSi souvisejici pravni
predpisy. Dle zmifiovaného zakona ma puvodce odpadu povinnost zafadit vzniklé odpady
dle Katalogu odpadl (vyhlaska €. 8/2021 Sb.). Podle druhu odpadu je pak povinen tyto
odpady shromazdovat utfidéné podle jednotlivych druhG a kategorii a pfedat je k jejich
dalSimu vyuziti nebo odstranéni dalsim osobam majicim opravnéni k pfislusnému nakladani
s odpady. Technologie vystavby a pouzivani stavebnich materiald budou v co nejvétsi mire
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minimalizovat vznik téchto odpadu. Vzniklé odpady budou shromazdovany tfidéné podle
kategorii a dale budou likvidovany dle platnych pfredpistd v misté obvyklym. Doklady o
zneSkodnéni €i pfedani odpadl budou predlozeny pfi kolaudaci.

f) Celkovy dopad stavby na dotéené uzemi a navrhovana opatieni

Stavba sedmi novych parkovacich stani podél ¢€asti mistni komunikace ulice
HoleCkova ve mésté Strakonice nebude mit zadny negativni dopad na dotéené Uzemi. Neni
nutné provadét zadna dodateCna opatieni k omezeni dopadu na dotéené Uzemi.

3. Prehled vychozich podkladl a prazkumi

a) Dokumentace zaméru k zadosti o vydani uzemniho rozhodnuti o umisténi stavby
U tohoto stavebniho zaméru bude poZadano o spole¢né povoleni stavby.

b) Uzemné planovaci dokumentace

Mésto Strakonice ma platny Uzemni plan a navrzena stavba je v souladu s timto
Uzemnim planem. Pozemky, na nichz bude umisténa stavby chodniku, jsou zafazeny
platnym Uzemnim planem mésta Strakonice do stavajicich ploch vefejného prostranstvi
(Pv).

¢) Mapové a geodetické podklady
e snimek pozemkové mapy a vypis z katastru nemovitosti
e vyjadfeni spravcu siti
e vySkopisné a polohopisné zaméfeni dané lokality v digitalni podobé (vysek mapy
DTMM)

d) Dopravni prizkum

Vzhledem ke stavajicimu dopravnimu vyuziti této mistni komunikace v méstské Casti
nebylo nutno zpracovavat dopravni prlzkum. Potfeba vytvofit tyto nova parkovaci stani
vznikla z pozadavku ob&anl Strakonic, ktefi pfivazi a odvazi déti z prilehlé matefské Skoly.
V soucasné dobé je velmi tézké v dobé provozu matefské Skoly pred touto matefskou Skolou
zaparkovat. Nova parkovaci stani by méla vdobé od 6 do 16 hodin povolenou dobu
parkovani pouze 15 minut (parkovaci kotouce).

e) Geotechnicky a hydrogeologicky priizkum

Vzhledem krozsahu stavby jednostrannych chodniki nebylo nutno zpracovavat
geotechnicky a hydrogeologicky prizkum. Skladby zpevnénych ploch jsou pfizpUsobeny
stavajicim skladbam zpevnénych ploch.

f) Diagnosticky prazkum konstrukci
Nebyl provadén zadny diagnosticky prizkum konstrukci, nebot Zzadné konstrukce,
které by mohly byt timto zplisobem posuzovany, se v predmétném Uzemi nenachazi.

g) Hydrometeorologické a hydrologické udaje
Pro stavbu v tomto uzemi nejsou tyto udaje potfebné.

h) Klimatologické udaje
Pro pfedmétnou stavbu v tomto Uzemi nejsou tyto udaje potifebné.

i) Stavebné historicky prizkum

Jelikoz se v pfedmétném Uzemi nenachazi Zadné stavby, které by byly kulturnimi
pamatkami a Uzemi se nenachazi v pamatkové rezervaci ani v pamatkové zéné, nebyl
provadén zadny stavebné historicky prizkum.

Uprava parkovani v ulici Holetkova, Strakonice Pravodni zprava
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4. Clenéni stavby

a) Zpusob cislovani a znaceni
Projektova dokumentace je zpracovana v tomto Clenéni :
A. Prlvodni zprava
B. Souhrnné feseni stavby B.1  Celkova situace stavby
B.2  Koordinagni situace stavby
B.3  Geodeticky koordinaéni vykres
Stavebni ¢ast C1 Objekt pozemni komunikace
C.2  Pozarné bezpecnostni feSeni stavby
Technologicka ¢ast — neni soucasti stavby ani projektové dokumentace
Zasady organizace vystavby
Doklady — nebudou soucéasti projektové dokumentace, doklady budou samostatnou
pfilohou zadosti o stavebni povoleni

mTmo o o

b) Uréeni jednotlivych ¢asti stavby
Stavba se sklada ze stavby sedmi novych podélnych parkovacich stani a stavebni
Upravy pfilehlych chodnikl v této ¢asti pozemni komunikace.

c) Clenéni stavby na éasti ,
Stavba se sklada zjednoho stavebniho objektu — Uprava parkovani na mistni
komunikaci v ulici Nad Skolou, Strakonice.

5. Podminky realizace stavby

a) Vécné a casové vazby souvisejicich staveb jinych stavebnik
U stavby Uprava parkovani na mistni komunikaci v ulici HoleCkova, Strakonice nejsou
zadné jiné vécné ani Casové vazby na stavby jinych stavebniku.

b) Uvazovany prabéh vystavby
Stavba Uprava parkovani na mistni komunikaci v ulici HoleCkova, Strakonice bude
realizovana v jedné etapé.

¢) Zajisténi pristupu na stavbu
Pfistup na stavbu je zajistén po mistni komunikaci ulice HoleCkova ve mésté
Strakonice.

d) Dopravni omezeni

Pfi vystavbé bude omezena doprava pouze Ilokalné v misté Upravy povrchu
zpevnénych ploch. Stavajici komunikace bude prijezdna. Pfi kratkém Casovém useku (cca
nékolika hodin), kdy bude komunikace na nezbytné nutnou dobu uzavfena, budou
informovani vSichni obyvatelé sousednich bytovych dom, ktefi na pozemku €. 693 v k.u.
Nové Strakonice parkuiji.

6. Prehled budoucich vlastnikt a spravcu

a) Seznam budoucich provozovatell a spravcu
Stavbou dotéena mistni komunikace po provedeni podélnych parkovacich stani bude
nadale vyuzivana jako mistni komunikace s jednostrannym chodnikem.
Stavebnik a vlastnik stavby — Mé&sto Strakonice, IC 002 51 810
Velké namésti 2, Strakonice, 386 01

b) Zpusob uzivani jednotlivych objekti stavby
Stavba bude po dokonc&eni vefejné pfistupna a bude ji vyuzivat Siroka vefejnost.

Uprava parkovani v ulici Holetkova, Strakonice Pravodni zprava
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7. Predavani ¢asti stavby do uzivani

a) Moznost postupného predavani €asti stavby
Cela stavba Uprava parkovani na mistni komunikaci v ulici HoleCkova, Strakonice
bude pfedana do uzivani po udéleni kolaudaéniho souhlasu najednou.

b) Zdlvodnéni potieb uzivani ¢asti stavby pred jejim dokonéenim
Neni znama potfeba uzivani ¢asti stavby pfed jejim dokon&enim.

8. Souhrnny technicky popis stavby

8.1. Celkovy projektovy rozsah stavby

Projektova dokumentace feSi vybudovani sedmi novych parkovacich stani pro osobni
automobily podél &asti mistni komunikace ulice HoleCkova ve mésté Strakonice, méstské
&asti Strakonice |l mezi arealy matefskych $kolek MS Holegkova a MS Ctyilistek.

8.2. Technicky popis jednotlivych objektt

8.2.1. Pozemni komunikace

Jedna se o vybudovani sedmi novych parkovacich stani podél ¢asti mistni
komunikace ulice Holetkova ve mésté Strakonice mezi aredly mateiskych $kolek MS
Holeckova a MS Ctyflistek. Tyto parkovaci stani budou provedeny s povrchem z betonové
zamkové dlazby tloustky 80 mm a budou ohraniCeny jednak nové osazenymi
demontovanymi kamennymi obrubniky Sifky cca 300 mm a jednak betonovymi obrubniky
Sitky 80 mm. Soucasti stavby parkovacich stani bude jeden vjezd pFes tyto parkovaci stani
do prilehlého aredlu Matefské Skoly Ctyflistek a Uprava stavajiciho chodniku z obou stran
parkovacich stani. Vjezd pfes nova parkovaci stani do pfilehlého arealu Matefské Skoly
CtyHlistek bude proveden z opétovné polozené dlazby s kamennych kostek. Novy chodnik
bude proveden s povrchem z betonové zamkové dlazby tloustky 60 mm. Misto pro
pfechazeni bude oznaeno varovnym pasem z betonové zamkové dlazby pro nevidomé
barvy Eervené. Tento varovny pas bude nové proveden i na protéjsi strané chodniku. VSude,
kde to bude mozné, budou vyuzivany obloukové obrubniky o pfislusnych polomérech. Dvé
dopravni znaCky nachazejici se v misté novych parkovacich stani budou docCasné
zdemontovany a poté opétovné osazeny. Osazena bude rovnéz jedna nova dopravni znacka
IP 13b (parkovisté s parkovacim kotou¢em) s dodatkovou tabulkou E13 (dodatkova tabulka —
text ,Po — P4, 600 - 1600 hod., 15 min.“). Nova dopravni znacka bude osazena na zinkovany
sloupek uchyceny do betonové patky.

Celkova Sitka stavajici vozovky komunikace bude proménna — minimalné 3520 mm.
Sitka novych parkovacich stani bude 2000 mm s bezpeénostnim odstupem od stavajiciho
oploceni 400 mm. Délka podélnych odstavnych stani bude 6750 mm a 7750 (krajni stani).
V misté pro pfechazeni budou provedeny varovné pasy Sitky 400 mm z betonové zamkové
dlazby pro nevidomé barvy Cervené. U chodniku bude provedena vodici linie jednak
pfevySenim chodnikovych obrub Sifky 80 mm o 60 mm nad betonovou zamkovou dlazbu a
jednak stavajici podezdivkou oploceni.

8.2.2. Mostni objekty a zdi
Mostni objekty a zdi nejsou soucasti stavby.

8.2.3. Odvodnéni pozemni komunikace

Odvodnéni stavajici pfilehlé komunikace (ulice HoleCkova) podél novych parkovacich
stani bude stavajicimi uliénimi vpustmi zausténymi do stavajici vefejné kanalizace.
Parkovaci stani budou vyspadovana v pfi¢éném sklonu 2,5 % na vozovku mistni komunikace
a dale pak do stavajicich vpusti.

Uprava parkovani v ulici Holetkova, Strakonice Pravodni zprava
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8.2.4. Tunely, podzemni stavby a galerie
Tunely, podzemni stavby a galerie nejsou soucasti stavby.

8.2.5. Obsluzna zafizeni, vefejna parkovisté, unikové zény a protihlukové clony
Obsluzna zafizeni, unikové zény a protihlukové clony nejsou soucasti stavby.
Dopravni feSeni se v této ¢asti mésta Strakonice nezmeni.

8.2.6. Vybaveni pozemni komunikace

a) Zachytna bezpec&nostni zafizeni
Zachytna bezpecnostni zafizeni nejsou soucasti stavby.

b) Dopravni znacky a zafizeni
Dopravni znaéeni bude zachovano stavajici. Pouze dvé svislé dopravni znacky
budou nejprve demontovany a po dokonceni stavby opét osazeny na to samé misto.
Nové bude osazena jedna nova dopravni znacka IP 13b (parkovisté s parkovacim
kotou€em) s dodatkovou tabulkou E13 (dodatkova tabulka — text ,Po — P4, 600 - 1600
hod., 15 min.“). Nova dopravni znacka bude osazena na zinkovany sloupek uchyceny
do betonové patky. Osazena bude dle ,Zasad pro dopravni znadeni na pozemnich
komunikacich.

c) Verejné osvétleni
Do vefejného osvétleni v misté stavby nebude nijak zasahovano.

d) Ochrana proti volné Zijicim Zivo€ichim
Vzhledem k charakteru stavby neni ochrana proti volné Zijicim zivo€ichlm soucasti
stavby.

e) Clony a sité proti osInéni
VVzhledem nejsou clony a sité proti oslnéni soucasti stavby.

8.2.7. Objekty ostatnich skupin objektt
Objekty ostatnich skupin objektd nejsou soucasti stavby.

9. Vysledky a zavéry z podkladi, prizkumi a méreni

Nebyly provedeny zadné priizkumy a méreni.

10. Dotéend ochranna pasma, chranéna uzemi, zatopova uzemi a kulturni pamatky

a) Rozsah dotceni
Stavba zasahuje pouze do ochrannych pasem podzemnich siti technické
infrastruktury. Stavba nezasahuje do zadného jiného ochranného pasma.

b) Podminky pro zasah
Podminky pro zasah jsou stanoveny ve vyjadfenich dotéenych organt a spravcu
inZenyrskych siti.

c) Zpusob ochrany nebo uprav
Zpusob ochrany je stanoven ve vyjadfenich dotéenych organtd a spravcu
inZenyrskych siti.

d) Vliv na stavebné technické rFeSeni stavby
Zasah do ochrannych pasem a poloha stavby nema vliv na stavebné technické reseni
stavby.

Uprava parkovani v ulici Holetkova, Strakonice Pravodni zprava
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11. Zasah stavby do uzemi

a) Bouraci prace

V ramci stavby bude provedeno vybourani stavajicich zpevnénych ploch v misté
stavby parkovacich stani. Stavajici asfaltové zpevnéné plochy budou nejprve zafiznuty pilou
a poté odbourany. Stavajici obruby, kamenné kostky a betonova zamkova dlazba stavajiciho
chodniku budou rozebrany. Kamenné obruby a kamenné kostky budou uchovany a
uskladnény pro jejich nasledné pouziti. Podlozi v mistech, kde budou nové zpevnéné plochy,
bude odtéZeno, zarovnano a zhutnéno. Vybourany material bude ihned naloZen a odvezen
na pfislusnou skladku. Do¢asné budou demontovany dvé dopravni znacky. Ty budou po
provedeni stavebnich praci opétovné osazeny na stejné misto.

b) Kaceni mimoletni zelené

V pfedmétném uzemi nedojde k odstranéni zadnych stromu ani keft. Zbyvajici ¢asti
pozemku, kde bude dochazet k rekonstrukci, budou uvedeny do puvodniho stavu, poruseny
travnaty porost bude znovu zatravnén.

¢) Rozsah zemnich praci a koneéna uprava terénu

Zemni prace budou probihat pouze v misté stavby novych parkovacich stani.
Prebyte¢na zemina bude odvezena na schvalenou a k tomuto uéelu ur€enou a povolenou
skladku. Pfi stavbé parkovacich stani budou odstranény stavajici zpevnéné plochy v misté
budovanych parkovacich stani. Vybourany material bude fadné zlikvidovan dle platné
legislativy a s upfednostnénim recyklace. U &asti podzemnich kabell spole¢nosti CETIN
nachazejicich se pod stavbou parkovacich stani budou tyto kabely obnazeny a ulozeny do
betonovych kabelovych Zlab(.

d) Ozelenéni a jina uprava zastavénych ploch
Ze sadovych uprav bude proveden obsyp ornici, srovnani a zatravnéni nezpevnénych
ploch.

e) Zasah do zemédélského pldniho fondu a pripadné rekultivace
Nebude zde proveden novy zabor zemédeélského ani lesniho padniho fondu.

f) Zasah do pozemku uréenych k plnéni funkce lesa
Stavba nezasahuje do pozemku uréenych k plnéni funkce lesa.

g) Zasah do jinych pozemkii
Stavba nezasahuje do jinych pozemkd.

h) Vyvolané zmény staveb dopravni a technické infrastruktury a vodnich toku
Neni nutno provést zmény staveb dopravni a technické infrastruktury a vodnich tokd.

12. Naroky stavby na zdroje a jeji potieby

a) VSechny druhy energii
PFi provozu stavby parkovacich stani nevznikne potfeba zvy3eni spotieby elektrické
energie.

b) Telekomunikace
Pfi provozu stavby nebude potieba zdroje telekomunikaci.

¢) Vodni hospodarstvi
Pfi provozu stavby nebude potifeba zdroje vodniho hospodarstvi.
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d) Pripojeni na dopravni infrastrukturu a parkovani

Dopravni feSeni v této méstské Casti se provedenou stavbou novych parkovacich
stani podél stavajici mistni komunikace nijak zasadné neméni. Novych sedm parkovacich
stani budou slouzit v pracovnich dnech (pondéli — patek) v dobé od 6% hod. do 16%° hod.
ke kratkodobému parkovani (max 15 minut) vozidel rodic¢l pfivazejici a odvazejici déti
z pfilehlé Matefské Skoly HoleCkova. Prljezd stavajici mistni obousmérnou jednopruhovou
komunikaci se neméni. U této pozemni komunikace zlstal jen jeden stavajici jednostranny
chodnik pro pési, ktery je na strané vstupu do arealu Matefské Skoly HoleCkova. Z druhé
strany mistni komunikace je pouze zahrada Matefské $koly Ctyflistek, do které je v misté
uprav mistni komunikace pouze jeden vedlejSi vjezd na zahradu, ktery je zachovan a je
vyuzivan je ob¢asné. Vchod do arealu na této strané arealu neni.

e) Moznost napojeni na technickou infrastrukturu
Napojeni na technickou infrastrukturu této lokality bude stavajici a nebude se ménit.

f) Druh, mnozstvi a nakladani s odpady pfi uzivani stavby
PFi uzivani stavby nevzniknou zadné odpady. Destova voda je svedena stavajicim
zpusobem do verejné kanalizace ve mésté Strakonice.

13. Vliv stavby a provozu na pozemni komunikaci na zdravi a zivotni prostiredi

a) Ochrana prirody a krajiny

Nepfedpoklada se Zadny negativni vliv zamys$lené stavby na Zivotni prostfedi.
Destové vody jsou svedeny do vefejné kanalizace. MnoZzstvi odvedenych destovych vod se
provedenim Upravy mistni komunikace nemeéni.

b) Hluk
Vlivem uzivani stavby nedojde k zadnému nadmérnému zvySeni hladiny hluku v okoli
stavby.

¢) Emise z dopravy
Vlivem uzivani stavby nedojde k Zadnému zvySeni emisi z dopravy v okoli stavby.

d) Vliv znecisténych vod na vodni toky a vodni zdroje
Vlivem uzivani stavby nedojde k zadnému vlivu znecisténych vod na vodni toky a
vodni zdroje.

e) Ochrana zdravi a bezpec¢nosti pracovnikl pri vystavbé a pfi uzivani stavby
Na stavbé budou pracovat pouze fadné proskoleni pracovnici o bezpec€nosti prace na
stavenisti. PFi vystavbé je nutno dodrZovat ustanoveni zakona €. 309/2006 Sb. o
pozadavcich bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci a nafizeni vlady &. 591/2006 Sb. o
blizSich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.
Pfed zahajenim stavby a v jejim prabéhu musi byt vSichni pracovnici pou€eni o BOZ.
Soucasné se provede pouceni a seznameni vSech pracovnikll s podminkami na stavenisti a
upozornéni na mista, v nichz je zapotfebi mimoradné opatrnosti. Pro jednotlivé pracovniky
stavby plati veSkera bezpecnostni opatfeni vyplyvajici ze zakona €. 309/2006 Sb., nafizeni
vlady 591/2006 Sb. a ostatnich souvisejicich pravnich predpis, kterymi se stanovuji zasady
k zajisténi BOZ. Dale doporucujeme pfi provadéni stavby dodrzovat tyto zasady:
e na stavenisti udrzovat porfadek a umoznit volny pfijezd vozidlim RZS, hasi¢iim apod.
o vozidla vyjizdéjici ze stavby musi byt oclisténa a v pfipadé znecisténi vefejné
komunikace se postarat o jeji oCiSténi
e pracovnici dodavatelské firmy musi byt pouceni o bezpecnostnich pfedpisech a pfi
praci pouzivat pfedepsané ochranné prostfedky
Povinnosti stavebnika (investora) je zaslani oznameni o zahajeni praci na oblastni
inspektorat prace dle mista stavby. Nalezitost oznameni je popsana v pfiloze Cislo 4 nafizeni
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vlady Cislo 591/2006 Sb.. Oznameni se zasila nejpozdéji 8 dni pfed prfedanim stavenisté
zhotoviteli. Kopie tohoto oznameni se vyvéSuje na viditelné misto, stejné jako cedule ,Stavba
povolena“. Tato povinnost stavebnikovi vznika v pfipadé splnéni podminek §15 zakona
309/2006 Sb. Vzajemné vztahy, zavazky a povinnosti v oblasti bezpe&nosti prace musi byt
mezi u€astniky montazi dohodnuty pfedem a musi byt obsazeny v zapise o odevzdani
pracovisté, pokud nejsou obsaZeny pfimo v hospodaiské smlouvé. Provozovatel montaze
nebo investor je povinen seznamit pracovniky dodavatele montaznich praci se zasadami
bezpetného chovani na daném pracovisti a s moznymi misty a zdroji ohrozeni. Obdobné je
povinen dodavatel montaznich praci seznamit uréené pracovniky investora nebo
provozovatele s riziky montaznich praci. O vzajemném seznameni a pfedani rizik bude
vyhotoven zapis. Pfi vzniku mimofadné udalosti jsou pracovnici povinni oznamit toto zjisténi
vedoucimu prace Ci vedoucimu stavby. O mimofadné udalosti bude proveden zapis do
stavebniho deniku a budou informovani dotéené organy statni spravy dle rozsahu vzniklé
udalosti. Za mimofadné situace se povazuji provozni nehody, havarie, pozary a ekologické
havarie. Na zakladé dostupnych podkladl, které byly béhem pfipravné faze znamy se
nebudou vyskytovat prace a Cinnosti vystavujici fyzické osoby zvySenému ohrozeni Zivota
dle pfilohy Cislo 5 nafizeni vliady 591/2006 Sb.. V pfipadé, Ze dojde ke zméné provadécich
postupl je nutné provést aktualizaci planu BOZP s pfihlédnutim k nafizeni viady cislo
591/2006 Sb.. Harmonogram stavby vypracuje vybrany zhotovitel. Vybrany koordinator
BOZP pro realizaci zapracuje do harmonogramu stavby rizika, ktera budou vznikat béhem
realizace.

f) Nakladani s odpady

P¥i realizaci stavby bude nakladano se vzniklymi odpady presné podle platné
legislativy. Jedna se zejména o zakon €. 541/2020 o odpadech a o dalsi souvisejici pravni
predpisy. Dle zmifiovaného zakona ma plvodce odpadu povinnost zafadit vzniklé odpady
dle Katalogu odpadu (vyhlaska ¢. 8/2021 Sb.). Podle druhu odpadu je pak povinen tyto
odpady shromazdovat utfidéné podle jednotlivych druhl a kategorii a pfedat je k jejich
dalSimu vyuziti nebo odstranéni dalim osobam majicim opravnéni k pfislusnému nakladani
s odpady.

Odpady vzniklé pfi vystavbé —tfidéné dle Katalogu odpadii ( pfiloha €.1 vyhlasky 8/2021 Sb. )
Cislo Nazev Kategorie | Mnozstvi Zpusob zneSkodnéni

odpadu odpadu odpadu odpadu odpadu

1501 02 | Plastové obaly 0] 5 kg Recyklace — dotfidovaci linka

1501 04 | Kovové obaly 0] 5 kg Sbhérné suroviny, a.s., apod.

17 01 01 | Beton (@) 10 t Recyklace, schvalena skladka

17 02 01 | Dfevo (6] 0,2 md Energetické vyuziti

17 02 03 | Plasty 0] 5kg Recyklace — dotfidovaci linka

17 04 05 | Zelezo a ocel 0] 50 kg Sbérné suroviny, a.s., apod.

17 0504 | Zemina a kameni (0] 30t Vyuziti na vlastnim pozemku,
odvoz na povolenou skladku

17 09 04 | Smésny stavebni a demoli¢ni odpad 0] 3t Recyklace, schvalena skladka

17 03 01 | Asfaltova smés N 7,0t Recyklace

Technologie vystavby a pouzivani stavebnich materiald budou v co nejvétSi mire
minimalizovat vznik téchto odpadu. Vzniklé odpady budou shromazdovany tfidéné podle
kategorii a dale budou likvidovany dle platnych pfredpisid v misté obvyklym. Doklady o
zneSkodnéni €i pfedani odpadl budou predlozeny pfi kolaudaci.

14. Obecné pozadavky na bezpeénost a uzitné vliastnosti

a) Mechanicka odolnost a stabilita
V projektové dokumentaci je prokazano, ze stavba je navrzena tak, aby zatizeni na ni
pusobici v pribéhu vystavby a uzivani nemélo za nasledek:
a. zficeni stavby nebo jeji Casti
b. vétsi stupen nepfipustného pretvoreni
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c. poskozeni jinych ¢&asti stavby nebo technickych zafizeni anebo instalovaného
vybaveni v dusledku vétSiho pretvofeni nosné konstrukce
d. poskozeni v pfipadé, kdy je rozsah neumérny pavodni pfi¢iné

b) Pozarni bezpecnost
Navrh stavby z hlediska pozarni bezpecnosti vyhovuije.

¢) Ochrana zdravi, zdravych zivotnich podminek a zivotniho prostredi
Navrh stavby z hlediska ochrany zdravi, zdravych Zivotnich podminek a Zivotniho
prostfedi vyhovuje.

d) Ochrana proti hluku

Navrh stavby z hlediska ochrany proti hluku vyhovuje. Vystavbou kratkodobych
parkovacich stani podél Casti stavajici mistni komunikace HoleCkova ve mésté Strakonice
mezi arealy matefskych $kolek MS Hole¢kova a MS Ctyflistek nedojde k piekrogeni limitd
hladiny hluku v Zadném dennim ani no¢nim obdobi.

Ochrana proti hluku je posuzovana v souladu se zakonem 258/2000 Sb., o ochrané
vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakond, v platném znéni. Provadécim
pravnim predpisem k zakonu ¢&. 258/2000 Sb. ve znéni pozdéjSich pfedpisu je nafizeni vlady
€. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi GCinky hluku a vibraci, kterym se
stanovi hygienické limity.

Pfi provadéni stavby vzniknou pouze béZné, nijak zavazné negativni u€inky na okoli.
Dojde pouze ke kratkodobému zvysSeni hladiny hluku mechanizaci a dopravou. Hladina hluku
nesmi prekroCit limity dané platnou legislativou. Hlu¢nost bude eliminovana omezenym
pouzivanim mechanizmd na nezbytné nutnou miru. Zvy$eny provoz na komunikacich v okoli
stavby bude eliminovan omezenim rychlosti a frekvence nakladni dopravy dodrzovanim
dopravnich prfedpis. Stavebni prace budou provadény tak, aby byly maximalné omezeny
jejich nepfiznivé U€inky praci na okolni prostfedi. Budou respektovana nafizeni pro ochranu
proti hluku a vibracim.

Po dobu vystavby dojde ke zhorSeni hlukoveé situace v posuzované lokalité. Zdroji
hluku budou stavebni prace a dale zvySena dopravni zatéz lokality. S ohledem na relativné
kratkou dobu vystavby Ize vSak povaZovat zvySeni hlukové zatéZe za akceptovatelné.

Pfi stavebnich pracich budou splnény uvedené limitni hodnoty LAeq = 60 dB pro
stavebni Cinnosti pro ¢asovy usek 6.00 — 7.00 hod a LAeq = 65 dB pro stavebni €innosti pro
Casovy Usek 7.00 - 21.00 hod ve vztahu k nejblizSimu chranénému prostoru.

e) Bezpecnost pfi uzivani
Navrh stavby z hlediska bezpec€nosti pfi uzivani vyhovuje.

f) Uspora energie a tepla
Navrh stavby z hlediska Uspory energie a tepla vyhovuije.

15. Dalsi pozadavky

a) Uzitné vlastnosti stavby
Celkova plocha uzemi, kde bude probihat stavba: cca 540 m?

Celkové vymeéry objektu:

Nova parkovaci stani — celkovy pocet parkovacich stani 7 stani pro OA
celkova plocha parkovacich stani 94,50 m?
rozméry jednoho parkovaciho stani 6750x2000 mm (5x)
7750x2000 mm (2x)
Upravovany chodnik — celkova plocha chodnikt 28,00 m?
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Celkové stavebni vyméry :

Parkovaci stani — zamkova dlazba Seda tl. 80 mm - 89,6 m?
Vjezd — dlazba z kamennych Zulovych kostek cca 10 x 10 cm - 7,4 m?
Chodniky — betonova zamkova dlazba Seda tl. 60 mm - 21,5 m?
Chodniky — bet. zamkova dlazba ¢ervena pro nevidomé tl. 60 mm - 3,5 m?
Novy asfaltovy povrch komunikace (oprava) - 42,1 m?
Betonova pfidlazba tl. 80 mm do betonového loze, Sitka 250 mm - 14,4 m
Betonové obruby :  Silni¢ni kamenna obruba §. 300 mm- 59,6 m
Silni¢ni bet. obruba Sifky §. 150 mm - 51m
Chodnikova bet. obruba §. 80 mm - 63,7 m
Silniéni kamenna obruba §. 300 mm pfechodova - 4 ks
Pocet novych dopravnich znacek véetné sloupu - 1 ks
Pocet demontovanych a opétovné osazenych dopravnich znacek - 2 ks

Budouci provoz :
Mistni komunikace s kratkodobym parkovanim a chodnikem pro pési.

b) Zajisténi pristupu a podminek pro uzivani stavby

Projekt respektuje vyhlasku ¢. 398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich
zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb, kterou se stanovi obecné technické
pozadavky zabezpeclujici uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a
orientace. Vyskoveé rozdily nebudou v misté pohybu chodct po chodniku vétsi nez 20 mm.

¢) Ochrana stavby pied Skodlivymi uéinky vnéjsiho prostiedi
Povodné
Stavba se nenachazi v zaplavovém uzemi.
Agresivni spodni vody
V misté stavby komunikace se nenachazi agresivni podzemni vody.
Seismicita a poddolovani
Pozemky se nenachazi v seismicky ohrozeném ani poddolovaném uzemi.
Bludné proudy
V misté stavby komunikace se nenachazi bludné proudy.
Povétrnostni vlivy
V misté stavby komunikace se nenachazi bludné proudy.

d) Spinéni pozadavkl dotéenych organt
VSechny pozadavky dotéenych organu byly spinény.

Ve Strakonicich dne 22.3.2023 vypracoval
Ing. Pavel Blaha
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