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1. Identifikační údaje 
 
a) Označení stavby 
Stavba :  Úprava parkování na místní komunikaci 

v ulici Holečkova, Strakonice 
Číslo zakázky :      00923-4 
Stupeň : Dokumentace pro společné povolení stavby 
 
b) Údaje o stavebníkovi 
Stavebník :  Město Strakonice, IČ 002 51 810 
   Velké náměstí 2, Strakonice, 386 01 
 
c) Údaje o projektantovi 
Projektant :            Ing. Pavel Bláha – projektová činnost 
   Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby č. 0101253 

Živnostenský list ev. č. 330701-14651 vydaný Okresním 
živnostenským úřadem ve Strakonicích  dne 18.3.1999 s předmětem 
podnikání „Projektová činnost ve výstavbě“ 

                                Šumavská 414, Katovice, 387 11 
                                tel. 604 314 600,    e-mail blaha.projekty@seznam.cz 
                                IČ  691 10 166,  DIČ  CZ 7010031688 
 

2. Základní údaje charakterizující stavbu a její budoucí provoz 
 
a) Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění 
 Projektová dokumentace řeší vybudování sedmi nových parkovacích stání podél části 
místní komunikace ulice Holečkova ve městě Strakonice, městské části Strakonice II mezi 
areály mateřských školek MŠ Holečkova a MŠ Čtyřlístek. Parkovací stání budou provedeny 
s povrchem z betonové zámkové dlažby tloušťky 80 mm a budou ohraničeny jednak 
demontovanými kamennými obrubníky šířky cca 300 mm a jednak betonovými obrubníky 
šířky 80 mm. Součásti stavby parkovacích stání bude jeden vjezd přes tyto parkovací stání 
do přilehlého areálu Mateřské školy Čtyřlístek a úprava stávajícího chodník z obou stran 
parkovacích stání. Vjezd přes nová parkovací stání do přilehlého areálu Mateřské školy 
Čtyřlístek bude proveden z opětovně položené dlažby s kamenných kostek. Nový chodník 
bude proveden s povrchem z betonové zámkové dlažby tloušťky 60 mm. Místo pro 
přecházení bude označeno varovným pásem z betonové zámkové dlažby pro nevidomé 
barvy červené. Všude, kde to bude možné, budou využívány obloukové obrubníky o 
příslušných poloměrech. Dvě dopravní značky nacházející se v místě nových parkovacích 
stání budou dočasně zdemontovány a poté opětovně osazeny. Osazena bude rovněž jedna 
nová dopravní značka IP 13b (parkoviště s parkovacím kotoučem) s dodatkovou tabulkou 
E13 (dodatková tabulka – text „Po – Pá, 600 - 1600 hod., 15 min.“). Nová dopravní značka 
bude osazená na zinkovaný sloupek uchycený do betonové patky. U části podzemních 
kabelů společnosti CETIN nacházejících se pod stavbou parkovacích stání budou tyto kabely 
obnaženy a uloženy do betonových kabelových žlabů. 
 
b) Předpokládaný průběh stavby 
 Stavba se skládá z jednoho stavebního objektu.  
 Předpokládané zahájení stavby : 07/2023 
 Předpokládané dokončení stavby : 12/2023 
 Předpokládaný náklad stavby : 1.160.000 Kč včetně 21% DPH 
 
c) Vazby na územně plánovací dokumentaci a územní rozhodnutí 
 Stavba sedmi nových parkovacích stání podél části místní komunikace ulice 
Holečkova ve městě Strakonice je navržena v souladu s územně plánovací dokumentací 
města Strakonice. Nová parkovací stání budou umístěna na pozemcích zařazených platným 
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územním plánem města Strakonice do stávajících ploch veřejného prostranství (Pv). 
Stavební záměr je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací města Strakonice. 
 
d) Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití 
 Stavba sedmi nových parkovacích stání podél části místní komunikace ulice 
Holečkova ve městě Strakonice se bude nacházet na pozemcích č. 619/2, 619/3 a 693 v k.ú. 
Nové Strakonice. Pozemek č. 619/2 v k.ú. Nové Strakonice je v současné době veden jako 
ostatní plocha – ostatní komunikace a jeho výměra je 3.425 m2. Pozemek č. 619/3 v k.ú. 
Nové Strakonice je v současné době veden rovněž jako ostatní plocha – ostatní komunikace 
a jeho výměra je 122 m2. Pozemek č. 693 v k.ú. Nové Strakonice je v současné době veden 
také jako ostatní plocha – ostatní komunikace a jeho výměra je 2.613 m2. Vlastníkem 
pozemků je stavebník - Město Strakonice, IČ 002 51 810, Velké náměstí 2, Strakonice, 
38601. 
 Staveniště se nachází na území města Strakonice, v městské části Strakonice II a 
v katastrálním území Nové Strakonice. Předmětné pozemky slouží v současné době jako 
veřejné prostranství se stavbou pozemní komunikace s chodníky. 
 Před započetím stavebních prací bude nutno nechat všechny inženýrské sítě vytyčit 
jejich správci. Vytyčení objedná a zajistí zhotovitel stavby. 
 Niveleta přilehlých chodníku je a i bude cca o 10 cm výš, než je současná niveleta 
komunikace. Niveleta nových parkovacích stání bude navazovat na současno niveletu 
vozovky pozemní komunikace. Nepředpokládá se tedy žádné polohové ani výškové 
přeložení stávajících podzemních vedení inženýrských sítí. Pouze u části podzemních 
kabelů společnosti CETIN nacházejících se pod stavbou parkovacích stání budou tyto kabely 
obnaženy a uloženy do betonových kabelových žlabů. Projektová dokumentace 
nepředpokládá přeložky vedení inženýrských sítí a předpokládáme, že uložení sítí je dle 
norem ČSN za předpokladu dostatečného krytí těchto sítí. 
 Zbývající části pozemku, kde bude probíhat stavba, budou uvedeny do původního 
stavu popřípadě budou dosypány ornicí a zatravněny. Travnatý porost okolních pozemků 
porušený výstavbou bude srovnán ornicí a znovu zatravněn. Nebude zde proveden nový 
zábor zemědělského ani lesního půdního fondu. 
 Stavba se nenachází v ochranném pásmu hygienické ochrany či ochranném pásmu 
vodních zdrojů. Dále se nenachází v žádném ochranném pásmu kulturních památek a 
chráněných území. Staveniště  se nenachází ve zvláštně chráněném území podle zákona 
ČNR č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a nenachází se v blízkosti ložisek 
nerostných surovin ani v dobývacích území surovin. Stavba se nenachází v území 
s archeologickými nalezišti a nálezy. Stavba se nachází pouze v ochranných pásmech 
podzemních vedení inženýrských sítí. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky dané 
normou ČSN 73 6005 pro křížení, souběhy a odstupy sítí. V ochranném pásmu sítí budou 
zemní práce prováděny ručně. 
 Požárně bezpečnostní situace se v řešeném území vlivem stavby nemění. 
 Přebytečná zemina bude odvezena na schválenou a k tomuto účelu určenou a 
povolenou skládku. Na stavbě nebude deponována žádná zemina. Vybouraný materiál bude 
řádně zlikvidován dle platné legislativy a upřednostněním recyklace. 
 
e) Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní prostředí 
 Nepředpokládá se žádný negativní vliv zamýšlené stavby na životní prostředí. 
Dešťové vody jsou svedeny stávajícím způsobem do stávajícího veřejného kanalizačního 
řadu. Přilehlé plochy budou dosypány ornicí, zatravněny. 
 Při realizaci stavby bude nakládáno se vzniklými odpady přesně podle platné 
legislativy. Jedná se zejména o zákon č. 541/2020 o odpadech a o další související právní 
předpisy. Dle zmiňovaného zákona má původce odpadu povinnost zařadit vzniklé odpady 
dle Katalogu odpadů (vyhláška č. 8/2021 Sb.). Podle druhu odpadu je pak povinen tyto 
odpady shromažďovat utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií a předat je k  jejich 
dalšímu využití nebo odstranění dalším osobám majícím oprávnění k příslušnému nakládání 
s odpady. Technologie výstavby a používání stavebních materiálů budou v co největší míře 
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minimalizovat vznik těchto odpadů. Vzniklé odpady budou shromažďovány tříděné podle 
kategorií a dále budou likvidovány dle platných předpisů v místě obvyklým. Doklady o 
zneškodnění či předání odpadů budou předloženy při kolaudaci. 
 
f) Celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření 
 Stavba sedmi nových parkovacích stání podél části místní komunikace ulice 
Holečkova ve městě Strakonice nebude mít žádný negativní dopad na dotčené území. Není 
nutné provádět žádná dodatečná opatření k omezení dopadu na dotčené území.  
 

3. Přehled výchozích podkladů a průzkumů 
 
a) Dokumentace záměru k žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby 
 U tohoto stavebního záměru bude požádáno o společné povolení stavby. 
 
b) Územně plánovací dokumentace 
 Město Strakonice má platný územní plán a navržená stavba je v souladu s tímto 
územním plánem. Pozemky, na nichž bude umístěna stavby chodníku, jsou zařazeny 
platným Územním plánem města Strakonice do stávajících ploch veřejného prostranství 
(Pv).  
 
c) Mapové a geodetické podklady 

 snímek pozemkové mapy a výpis z katastru nemovitostí 
 vyjádření správců sítí 
 výškopisné a polohopisné zaměření dané lokality v digitální podobě (výsek mapy 

DTMM) 
 
d) Dopravní průzkum 
 Vzhledem ke stávajícímu dopravnímu využití této místní komunikace v městské části 
nebylo nutno zpracovávat dopravní průzkum. Potřeba vytvořit tyto nová parkovací stání 
vznikla z požadavků občanů Strakonic, kteří přiváží a odváží děti z přilehlé mateřské školy. 
V současné době je velmi těžké v době provozu mateřské školy před touto mateřskou školou 
zaparkovat. Nová parkovací stání by měla v době od 6 do 16 hodin povolenou dobu 
parkování pouze 15 minut (parkovací kotouče).  
 
e) Geotechnický a hydrogeologický průzkum 
 Vzhledem k rozsahu stavby jednostranných chodníků nebylo nutno zpracovávat 
geotechnický a hydrogeologický průzkum. Skladby zpevněných ploch jsou přizpůsobeny 
stávajícím skladbám zpevněných ploch. 
 
f) Diagnostický průzkum konstrukcí 
 Nebyl prováděn žádný diagnostický průzkum konstrukcí, neboť žádné konstrukce, 
které by mohly být tímto způsobem posuzovány, se v předmětném území nenachází. 
 
g) Hydrometeorologické a hydrologické údaje 
 Pro stavbu v tomto území nejsou tyto údaje potřebné.  
 
h) Klimatologické údaje 
 Pro předmětnou stavbu v tomto území nejsou tyto údaje potřebné.  
 
i) Stavebně historický průzkum 
 Jelikož se v předmětném území nenachází žádné stavby, které by byly kulturními 
památkami a území se nenachází v památkové rezervaci ani v památkové zóně, nebyl 
prováděn žádný stavebně historický průzkum. 
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4. Členění stavby 
 
a) Způsob číslování a značení 
Projektová dokumentace je zpracována v tomto členění : 

A. Průvodní zpráva 
B. Souhrnné řešení stavby        B.1      Celková situace stavby 

B.2      Koordinační situace stavby 
B.3      Geodetický koordinační výkres 

C. Stavební část      C.1      Objekt pozemní komunikace 
    C.2      Požárně bezpečnostní řešení stavby                        

D. Technologická část – není součástí stavby ani projektové dokumentace 
E. Zásady organizace výstavby 
F. Doklady – nebudou součástí projektové dokumentace, doklady budou samostatnou  

přílohou žádosti o stavební povolení 
 
b) Určení jednotlivých částí stavby 
 Stavba se skládá ze stavby sedmi nových podélných parkovacích stání a stavební 
úpravy přilehlých chodníků v této části pozemní komunikace. 
 
c) Členění stavby na části 
 Stavba se skládá z jednoho stavebního objektu – Úprava parkování na místní 
komunikaci v ulici Nad školou, Strakonice. 
 

5. Podmínky realizace stavby 
 
a) Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků 
 U stavby Úprava parkování na místní komunikaci v ulici Holečkova, Strakonice nejsou 
žádné jiné věcné ani časové vazby na stavby jiných stavebníků.  
 
b) Uvažovaný průběh výstavby 
 Stavba Úprava parkování na místní komunikaci v ulici Holečkova, Strakonice bude 
realizována v jedné etapě.  
 
c) Zajištění přístupu na stavbu 
 Přístup na stavbu je zajištěn po místní komunikaci ulice Holečkova ve městě 
Strakonice. 
 
d) Dopravní omezení 
 Při výstavbě bude omezena doprava pouze lokálně v místě úpravy povrchu 
zpevněných ploch. Stávající komunikace bude průjezdná. Při krátkém časovém úseku (cca 
několika hodin), kdy bude komunikace na nezbytně nutnou dobu uzavřena, budou 
informováni všichni obyvatelé sousedních bytových domů, kteří na pozemku č. 693 v k.ú. 
Nové Strakonice parkují.   
 

6. Přehled budoucích vlastníků a správců 
 
a) Seznam budoucích provozovatelů a správců 
 Stavbou dotčená místní komunikace po provedení podélných parkovacích stání bude 
nadále využívána jako místní komunikace s jednostranným chodníkem. 
 Stavebník a vlastník stavby –  Město Strakonice, IČ 002 51 810 
      Velké náměstí 2, Strakonice, 386 01 
 
b) Způsob užívání jednotlivých objektů stavby 
 Stavba bude po dokončení veřejně přístupná a bude jí využívat široká veřejnost. 
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7. Předávání částí stavby do užívání 
 
a) Možnost postupného předávání částí stavby 
 Celá stavba Úprava parkování na místní komunikaci v ulici Holečkova, Strakonice 
bude předána do užívání po udělení kolaudačního souhlasu najednou. 
 
b) Zdůvodnění potřeb užívání částí stavby před jejím dokončením 
 Není známa potřeba užívání částí stavby před jejím dokončením. 
 

8. Souhrnný technický popis stavby 
 
8.1. Celkový projektový rozsah stavby 
 Projektová dokumentace řeší vybudování sedmi nových parkovacích stání pro osobní 
automobily podél části místní komunikace ulice Holečkova ve městě Strakonice, městské 
části Strakonice II mezi areály mateřských školek MŠ Holečkova a MŠ Čtyřlístek.  
 
8.2. Technický popis jednotlivých objektů 
 
8.2.1. Pozemní komunikace 
 Jedná se o vybudování sedmi nových parkovacích stání podél části místní 
komunikace ulice Holečkova ve městě Strakonice mezi areály mateřských školek MŠ 
Holečkova a MŠ Čtyřlístek. Tyto parkovací stání budou provedeny s povrchem z betonové 
zámkové dlažby tloušťky 80 mm a budou ohraničeny jednak nově osazenými 
demontovanými kamennými obrubníky šířky cca 300 mm a jednak betonovými obrubníky 
šířky 80 mm. Součásti stavby parkovacích stání bude jeden vjezd přes tyto parkovací stání 
do přilehlého areálu Mateřské školy Čtyřlístek a úprava stávajícího chodníku z obou stran 
parkovacích stání. Vjezd přes nová parkovací stání do přilehlého areálu Mateřské školy 
Čtyřlístek bude proveden z opětovně položené dlažby s kamenných kostek. Nový chodník 
bude proveden s povrchem z betonové zámkové dlažby tloušťky 60 mm. Místo pro 
přecházení bude označeno varovným pásem z betonové zámkové dlažby pro nevidomé 
barvy červené. Tento varovný pás bude nově proveden i na protější straně chodníku. Všude, 
kde to bude možné, budou využívány obloukové obrubníky o příslušných poloměrech. Dvě 
dopravní značky nacházející se v místě nových parkovacích stání budou dočasně 
zdemontovány a poté opětovně osazeny. Osazena bude rovněž jedna nová dopravní značka 
IP 13b (parkoviště s parkovacím kotoučem) s dodatkovou tabulkou E13 (dodatková tabulka – 
text „Po – Pá, 600 - 1600 hod., 15 min.“). Nová dopravní značka bude osazená na zinkovaný 
sloupek uchycený do betonové patky. 

Celková šířka stávající vozovky komunikace bude proměnná – minimálně 3520 mm. 
Šířka nových parkovacích stání bude 2000 mm s bezpečnostním odstupem od stávajícího 
oplocení 400 mm. Délka podélných odstavných stání bude 6750 mm a 7750 (krajní stání). 
V místě pro přecházení budou provedeny varovné pásy šířky 400 mm z betonové zámkové 
dlažby pro nevidomé barvy červené. U chodníku bude provedena vodící linie jednak 
převýšením chodníkových obrub šířky 80 mm o 60 mm nad betonovou zámkovou dlažbu a 
jednak stávající podezdívkou oplocení. 
 
8.2.2. Mostní objekty a zdi 
 Mostní objekty a zdi nejsou součástí stavby. 
 
8.2.3. Odvodnění pozemní komunikace 
 Odvodnění stávající přilehlé komunikace (ulice Holečkova) podél nových parkovacích 
stání bude stávajícími uličními vpusťmi zaústěnými do stávající veřejné kanalizace. 
Parkovací stání budou vyspádována v příčném sklonu 2,5 % na vozovku místní komunikace 
a dále pak do stávajících vpustí. 
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8.2.4. Tunely, podzemní stavby a galerie 
 Tunely, podzemní stavby a galerie nejsou součástí stavby. 
 
8.2.5. Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony 
 Obslužná zařízení, únikové zóny a protihlukové clony nejsou součástí stavby. 
Dopravní řešení se v této části města Strakonice nezmění. 
 
8.2.6. Vybavení pozemní komunikace 
 
a) Záchytná bezpečnostní zařízení 
 Záchytná bezpečnostní zařízení nejsou součástí stavby. 
b) Dopravní značky a zařízení 

Dopravní značení bude zachováno stávající. Pouze dvě svislé dopravní značky 
 budou nejprve demontovány a po dokončení stavby opět osazeny na to samé místo. 
Nově bude osazena jedna nová dopravní značka IP 13b (parkoviště s parkovacím 
kotoučem) s dodatkovou tabulkou E13 (dodatková tabulka – text „Po – Pá, 600 - 1600 
hod., 15 min.“). Nová dopravní značka bude osazená na zinkovaný sloupek uchycený 
do betonové patky. Osazena bude dle „Zásad pro  dopravní značení na pozemních 
komunikacích. 

c) Veřejné osvětlení 
Do veřejného osvětlení v místě stavby nebude nijak zasahováno. 

d) Ochrana proti volně žijícím živočichům 
 Vzhledem k charakteru stavby není ochrana proti volně žijícím živočichům součástí 
 stavby. 
e) Clony a sítě proti oslnění 
 Vzhledem nejsou clony a sítě proti oslnění součástí stavby. 
 
8.2.7. Objekty ostatních skupin objektů 
 Objekty ostatních skupin objektů nejsou součástí stavby. 

 
9. Výsledky a závěry z podkladů, průzkumů a měření 

 
 Nebyly provedeny žádné průzkumy a měření. 
 

10. Dotčená ochranná pásma, chráněná území, zátopová území a kulturní památky 
 
a) Rozsah dotčení 
 Stavba zasahuje pouze do ochranných pásem podzemních sítí technické 
infrastruktury. Stavba nezasahuje do žádného jiného ochranného pásma. 
 
b) Podmínky pro zásah 
 Podmínky pro zásah jsou stanoveny ve vyjádřeních dotčených orgánů a správců 
inženýrských sítí. 
 
c) Způsob ochrany nebo úprav 
 Způsob ochrany je stanoven ve vyjádřeních dotčených orgánů a správců 
inženýrských sítí. 
 
d) Vliv na stavebně technické řešení stavby 
 Zásah do ochranných pásem a poloha stavby nemá vliv na stavebně technické řešení 
stavby. 
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11. Zásah stavby do území 
 
a) Bourací práce 
 V rámci stavby bude provedeno vybourání stávajících zpevněných ploch v místě 
stavby parkovacích stání. Stávající asfaltové zpevněné plochy budou nejprve zaříznuty pilou 
a poté odbourány. Stávající obruby, kamenné kostky a betonová zámková dlažba stávajícího 
chodníku budou rozebrány. Kamenné obruby a kamenné kostky budou uchovány a 
uskladněny pro jejich následné použití. Podloží v místech, kde budou nové zpevněné plochy, 
bude odtěženo, zarovnáno a zhutněno. Vybouraný materiál bude ihned naložen a odvezen 
na příslušnou skládku. Dočasně budou demontovány dvě dopravní značky. Ty budou po 
provedení stavebních prací opětovně osazeny na stejné místo. 
 
b) Kácení mimoletní zeleně 
 V předmětném území nedojde k odstranění žádných stromů ani keřů. Zbývající části 
pozemku, kde bude docházet k rekonstrukci, budou uvedeny do původního stavu, porušený 
travnatý porost bude znovu zatravněn. 
 
c) Rozsah zemních prací a konečná úprava terénu 
 Zemní práce budou probíhat pouze v místě stavby nových parkovacích stání. 
Přebytečná zemina bude odvezena na schválenou a k tomuto účelu určenou a povolenou 
skládku. Při stavbě parkovacích stání budou odstraněny stávající zpevněné plochy v místě 
budovaných parkovacích stání. Vybouraný materiál bude řádně zlikvidován dle platné 
legislativy a s upřednostněním recyklace. U části podzemních kabelů společnosti CETIN 
nacházejících se pod stavbou parkovacích stání budou tyto kabely obnaženy a uloženy do 
betonových kabelových žlabů. 
 
d) Ozelenění a jiná úprava zastavěných ploch 
 Ze sadových úprav bude proveden obsyp ornicí, srovnání a zatravnění nezpevněných 
ploch.  
 
e) Zásah do zemědělského půdního fondu a případné rekultivace 
 Nebude zde proveden nový zábor zemědělského ani lesního půdního fondu. 
 
f) Zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa 
 Stavba nezasahuje do pozemků určených k plnění funkce lesa. 
 
g) Zásah do jiných pozemků 
 Stavba nezasahuje do jiných pozemků. 
 
h) Vyvolané změny staveb dopravní a technické infrastruktury a vodních toků 
 Není nutno provést změny staveb dopravní a technické infrastruktury a vodních toků. 
 

12. Nároky stavby na zdroje a její potřeby 
 
a) Všechny druhy energií 
 Při provozu stavby parkovacích stání nevznikne potřeba zvýšení spotřeby elektrické 
energie. 
 
b) Telekomunikace 
 Při provozu stavby nebude potřeba zdroje telekomunikací. 
 
c) Vodní hospodářství 
 Při provozu stavby nebude potřeba zdroje vodního hospodářství. 
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d) Připojení na dopravní infrastrukturu a parkování 
 Dopravní řešení v této městské části se provedenou stavbou nových parkovacích 
stání podél stávající místní komunikace nijak zásadně nemění. Nových sedm parkovacích 
stání budou sloužit v pracovních dnech (pondělí – pátek) v době od 600 hod. do 1600 hod. 
ke krátkodobému parkování (max 15 minut) vozidel rodičů přivážející a odvážející děti 
z přilehlé Mateřské školy Holečkova. Průjezd stávající místní obousměrnou jednopruhovou 
komunikací se nemění. U této pozemní komunikace zůstal jen jeden stávající jednostranný 
chodník pro pěší, který je na straně vstupu do areálu Mateřské školy Holečkova. Z druhé 
strany místní komunikace je pouze zahrada Mateřské školy Čtyřlístek, do které je v místě 
úprav místní komunikace pouze jeden vedlejší vjezd na zahradu, který je zachován a je 
využíván je občasně. Vchod do areálu na této straně areálu není. 
 
e) Možnost napojení na technickou infrastrukturu 
 Napojení na technickou infrastrukturu této lokality bude stávající a nebude se měnit. 
 
f) Druh, množství a nakládání s odpady při užívání stavby 
 Při užívání stavby nevzniknou žádné odpady. Dešťová voda je svedena stávajícím 
způsobem do veřejné kanalizace ve městě Strakonice. 
 

13. Vliv stavby a provozu na pozemní komunikaci na zdraví a životní prostředí 
 
a) Ochrana přírody a krajiny 
 Nepředpokládá se žádný negativní vliv zamýšlené stavby na životní prostředí. 
Dešťové vody jsou svedeny do veřejné kanalizace. Množství odvedených dešťových vod se 
provedením úpravy místní komunikace nemění. 
 
b) Hluk 
 Vlivem užívání stavby nedojde k žádnému nadměrnému zvýšení hladiny hluku v okolí 
stavby. 
 
c) Emise z dopravy 
 Vlivem užívání stavby nedojde k žádnému zvýšení emisí z dopravy v okolí stavby. 
 
d) Vliv znečištěných vod na vodní toky a vodní zdroje 
 Vlivem užívání stavby nedojde k žádnému vlivu znečištěných vod na vodní toky a 
vodní zdroje. 
 
e) Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě a při užívání stavby 
 Na stavbě budou pracovat pouze řádně proškolení pracovníci o bezpečnosti práce na 
staveništi. Při výstavbě je nutno dodržovat ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. o 
požadavcích bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
 Před zahájením stavby a v jejím průběhu musí být všichni pracovníci poučeni o BOZ. 
Současně se provede poučení a seznámení všech pracovníků s podmínkami na staveništi a 
upozornění na místa, v nichž je zapotřebí mimořádné opatrnosti. Pro jednotlivé pracovníky 
stavby platí veškerá bezpečnostní opatření vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb., nařízení 
vlády 591/2006 Sb. a ostatních souvisejících právních předpisů, kterými se stanovují zásady 
k zajištění BOZ. Dále doporučujeme při provádění stavby dodržovat tyto zásady: 

 na staveništi udržovat pořádek a umožnit volný příjezd vozidlům RZS, hasičům apod. 
 vozidla vyjíždějící ze stavby musí být očištěna a v případě znečištění veřejné 

komunikace se postarat o její očištění 
 pracovníci dodavatelské firmy musí být poučeni o bezpečnostních předpisech a při 

práci používat předepsané ochranné prostředky 
 Povinností stavebníka (investora) je zaslání oznámení o zahájení prací na oblastní 
inspektorát práce dle místa stavby. Náležitost oznámení je popsána v příloze číslo 4 nařízení 
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vlády číslo 591/2006 Sb.. Oznámení se zasílá nejpozději 8 dní před předáním staveniště 
zhotoviteli. Kopie tohoto oznámení se vyvěšuje na viditelné místo, stejně jako cedule „Stavba 
povolena“. Tato povinnost stavebníkovi vzniká v případě splnění podmínek §15 zákona 
309/2006 Sb. Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být 
mezi účastníky montáží dohodnuty předem a musí být obsaženy v zápise o odevzdání 
pracoviště, pokud nejsou obsaženy přímo v hospodářské smlouvě. Provozovatel montáže 
nebo investor je povinen seznámit pracovníky dodavatele montážních prací se zásadami 
bezpečného chování na daném pracovišti a s možnými místy a zdroji ohrožení. Obdobně je 
povinen dodavatel montážních prací seznámit určené pracovníky investora nebo 
provozovatele s riziky montážních prací. O vzájemném seznámení a předání rizik bude 
vyhotoven zápis. Při vzniku mimořádné události jsou pracovníci povinni oznámit toto zjištění 
vedoucímu práce či vedoucímu stavby. O mimořádné události bude proveden zápis do 
stavebního deníku a budou informováni dotčené orgány státní správy dle rozsahu vzniklé 
události. Za mimořádné situace se považují provozní nehody, havárie, požáry a ekologické 
havárie. Na základě dostupných podkladů, které byly během přípravné fáze známy se 
nebudou vyskytovat práce a činnosti vystavující fyzické osoby zvýšenému ohrožení života 
dle přílohy číslo 5 nařízení vlády 591/2006 Sb.. V případě, že dojde ke změně prováděcích 
postupů je nutné provést aktualizaci plánu BOZP s přihlédnutím k nařízení vlády číslo 
591/2006 Sb.. Harmonogram stavby vypracuje vybraný zhotovitel. Vybraný koordinátor 
BOZP pro realizaci zapracuje do harmonogramu stavby rizika, která budou vznikat během 
realizace. 
 
f) Nakládání s odpady 
 Při realizaci stavby bude nakládáno se vzniklými odpady přesně podle platné 
legislativy. Jedná se zejména o zákon č. 541/2020 o odpadech a o další související právní 
předpisy. Dle zmiňovaného zákona má původce odpadu povinnost zařadit vzniklé odpady 
dle Katalogu odpadů (vyhláška č. 8/2021 Sb.). Podle druhu odpadu je pak povinen tyto 
odpady shromažďovat utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií a předat je k  jejich 
dalšímu využití nebo odstranění dalším osobám majícím oprávnění k příslušnému nakládání 
s odpady.  
 
Odpady vzniklé při výstavbě  –tříděné dle Katalogu odpadů ( příloha č.1 vyhlášky 8/2021 Sb. ) 

Číslo 
odpadu 

Název 
odpadu 

Kategorie 
odpadu 

Množství 
odpadu 

Způsob zneškodnění 
odpadu 

15 01 02  Plastové obaly O 5 kg Recyklace – dotřiďovací linka 
15 01 04  Kovové obaly O 5 kg Sběrné suroviny, a.s., apod. 
17 01 01 Beton O 10 t Recyklace, schválená skládka 
17 02 01 Dřevo O 0,2 m3 Energetické využití 
17 02 03  Plasty O 5 kg Recyklace – dotřiďovací linka 
17 04 05 Železo a ocel O 50 kg Sběrné suroviny, a.s., apod. 
17 05 04  Zemina a kamení O 30 t Využití na vlastním pozemku, 

odvoz na povolenou skládku 
17 09 04  Směsný stavební a demoliční odpad O 3 t Recyklace, schválená skládka 
17 03 01  Asfaltová směs N 7,0 t Recyklace 

 
 Technologie výstavby a používání stavebních materiálů budou v co největší míře 
minimalizovat vznik těchto odpadů. Vzniklé odpady budou shromažďovány tříděné podle 
kategorií a dále budou likvidovány dle platných předpisů v místě obvyklým. Doklady o 
zneškodnění či předání odpadů budou předloženy při kolaudaci. 
 

14. Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti 
 
a) Mechanická odolnost a stabilita 
 V projektové dokumentaci je prokázáno, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ní 
působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek: 

a. zřícení stavby nebo její části 
b. větší stupeň nepřípustného přetvoření 
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c. poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného 
vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce 

d. poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině 
 
b) Požární bezpečnost 
 Návrh stavby z hlediska požární bezpečnosti vyhovuje. 
 
c) Ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí 
 Návrh stavby z hlediska ochrany zdraví, zdravých životních podmínek a životního 
prostředí vyhovuje. 
 
d) Ochrana proti hluku 
 Návrh stavby z hlediska ochrany proti hluku vyhovuje. Výstavbou krátkodobých 
parkovacích stání podél části stávající místní komunikace Holečkova ve městě Strakonice 
mezi areály mateřských školek MŠ Holečkova a MŠ Čtyřlístek nedojde k překročení limitů 
hladiny hluku v žádném denním ani nočním období. 

Ochrana proti hluku je posuzována v souladu se zákonem 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění. Prováděcím 
právním předpisem k zákonu č. 258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů je nařízení vlády 
č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, kterým se 
stanoví hygienické limity. 

Při provádění stavby vzniknou pouze běžné, nijak závažné negativní účinky na okolí. 
Dojde pouze ke krátkodobému zvýšení hladiny hluku mechanizací a dopravou. Hladina hluku 
nesmí překročit limity dané platnou legislativou. Hlučnost bude eliminována omezeným 
používáním mechanizmů na nezbytně nutnou míru. Zvýšený provoz na komunikacích v okolí 
stavby bude eliminován omezením rychlosti a frekvence nákladní dopravy dodržováním 
dopravních předpisů. Stavební práce budou prováděny tak, aby byly maximálně omezeny 
jejich nepříznivé účinky prací na okolní prostředí. Budou respektována nařízení pro ochranu 
proti hluku a vibracím. 

Po dobu výstavby dojde ke zhoršení hlukové situace v posuzované lokalitě. Zdroji 
hluku budou stavební práce a dále zvýšená dopravní zátěž lokality. S ohledem na relativně 
krátkou dobu výstavby lze však považovat zvýšení hlukové zátěže za akceptovatelné. 

Při stavebních pracích budou splněny uvedené limitní hodnoty LAeq = 60 dB pro 
stavební činnosti pro časový úsek 6.00 – 7.00 hod a LAeq = 65 dB pro stavební činnosti pro 
časový úsek 7.00 - 21.00 hod ve vztahu k nejbližšímu chráněnému prostoru. 

 
e) Bezpečnost při užívání 
 Návrh stavby z hlediska bezpečnosti při užívání vyhovuje. 
 
f) Úspora energie a tepla 
 Návrh stavby z hlediska úspory energie a tepla vyhovuje. 
 

15. Další požadavky 
 
a) Užitné vlastnosti stavby 
Celková plocha území, kde bude probíhat stavba:    cca 540 m2 
 
Celkové výměry objektů: 
Nová parkovací stání – celkový počet parkovacích stání  7 stání pro OA 
     celková plocha parkovacích stání  94,50 m2  
    rozměry jednoho parkovacího stání  6750x2000 mm (5x) 
          7750x2000 mm (2x) 
Upravovaný chodník – celková plocha chodníků   28,00 m2 
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Celkové stavební výměry : 
Parkovací stání – zámková dlažba šedá tl. 80 mm -    89,6 m2  
Vjezd – dlažba z kamenných žulových kostek cca 10 x 10 cm -  7,4 m2 
Chodníky – betonová zámková dlažba šedá tl. 60 mm -    21,5 m2 
Chodníky – bet. zámková dlažba červená pro nevidomé tl. 60 mm - 3,5 m2 
Nový asfaltový povrch komunikace (oprava) -    42,1 m2 
Betonová přídlažba tl. 80 mm do betonového lože, šířka 250 mm - 14,4 m 
Betonové obruby : Silniční kamenná obruba š. 300 mm-  59,6 m 
   Silniční bet. obruba šířky š. 150 mm -  5,1 m 

Chodníková bet. obruba š. 80 mm -   63,7 m 
Silniční kamenná obruba š. 300 mm přechodová - 4 ks 

Počet nových dopravních značek včetně sloupů -    1 ks 
Počet demontovaných a opětovně osazených dopravních značek - 2 ks 
 
Budoucí provoz :  
Místní komunikace s krátkodobým parkováním a chodníkem pro pěší. 
 
b) Zajištění přístupu a podmínek pro užívání stavby 
 Projekt respektuje vyhlášku č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, kterou se stanoví obecné technické 
požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace. Výškové rozdíly nebudou v místě pohybu chodců po chodníku větší než 20 mm.  
 
c) Ochrana stavby před škodlivými účinky vnějšího prostředí 
 Povodně  
 Stavba se nenachází v záplavovém území. 
 Agresivní spodní vody  
 V místě stavby komunikace se nenachází agresivní podzemní vody. 
 Seismicita a poddolování  
 Pozemky se nenachází v seismicky ohroženém ani poddolovaném území. 
 Bludné proudy  
 V místě stavby komunikace se nenachází bludné proudy. 
 Povětrnostní vlivy  
 V místě stavby komunikace se nenachází bludné proudy. 
 
d) Splnění požadavků dotčených orgánů 
 Všechny požadavky dotčených orgánů byly splněny. 
 
 
 
 
Ve Strakonicích dne 22.3.2023              vypracoval                                                                       
         Ing. Pavel Bláha 
 


