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PRUVODNI CAST:
1.1. IDENTIFIKACNIi UDAJE OBJEDNATELE DOKUMENTACE:
Objednatel dokumentace: MESTO STRAKONICE

Sidlo [adresa]: VELKE NAMESTi 2, STRAKONICE 386 01
IC: 00251810

1.2. IDENTIFIKAGNI UDAJE ZPRACOVATELE PROJEKTOVE DOKUMENTACE:

Projektant: ATELIER PENTA, SPOL. S R.O.
Sidlo [adresa}: RAISOVA 1004, STRAKONICE
IC: 42386781

1.3. ZAKLADNi UDAJE CHARAKTERIZUJi STAVBU:

Nazev stavby: REKONSTRUKCE VICEUCELOVEHO HRISTE
Z$ JIRIHO Z PODEBRAD, STRAKONICE

Misto stavby: STRAKONICE

Charakter stavby: STAVEBNI UPRAVY

DUVODY VYVOLAVAJICI POTREBU STAVBY:

Hlavnim cilem stavebnich Gprav je oprava venkovniho hfisté pfi zakladni Skole Krale Jifiho
zPodébrad ve Strakonicich. Hfist¢ je v plvodnim stavu s asfaltobetonovym povrchem,
naru$eno vytluky, misty zde stoji louze. Povrch je poni¢en léty uzivani. Nafadi na kolektivni
sporty bud chybi nebo je poni¢eno.

STAVAJICI VYUZITi UZEMI:
Jiz dnes se vcelé &asti Gzemi uréeného k rekonstrukci nachazi venkovni zpevnéné plochy,
které slouzl jako hfisté.

NAVRHOVANA OPATRENI V UZEMI:

Navrh pogita s novou konstrukci povrchu, pfi kterém bude nahrazen asfaltobetonovy povrch za
umely polyuretanovy (tartan). Na piivodni asfaltobeton, ktery bude vyrovnan pfijde penetrace a
novy asfaltobeton v dostatetném spadu a pak dojde k poloZeni sportovniho bezesparového
polyuretanového asfaltu v tt 10 mm. Dale budou provedeny lemujici obrubniky a kolem hiisté
dojde k provedeni oploceni. Nové hiist& bude slouzit pfevazné pro mi¢ové hry jako je mala
kopana, volejbal, florbal a streetball. Rozméry hfi§té jsou 38 x 26m. Geometrie hfiste se
nezméni, piblizné stavajici vyasfaltovana plocha bude upravovana.

VLIV STAVBY NA ZIVOTNI PROSTREDI:

Jelikoz se jednd o rekonstrukci stavajiciho hfist&, neni vliv stavby na Zivotniho prostredi
zasadni. Destové vody budou pfevazné vsakovany.

PODKLADY: Pozadavky Mésta Strakonice
Snimek katastralni mapy 1 : 1000
Vy§kopisné a polohopisné zaméreni stavenisté prevzaté z digitalni mapy
mésta

CLENENI STAVBY:

Stavba komunikace neni ¢lenéna na objekty.



VAZBY NA OKOLNI ZASTAVBU:

Pied vlastni rekonstrukci nebude nutna Zadna demolice stavajiciho objektu. Pouze dojde
k odstran&ni prvk( na stavajicim hfisti. Zasobovani bude probihat ze stavajicich mistnich
komunikaci. Stavajicim inzenyrskym sitim musi byt zabezpecen jejich provoz po celou dobu
vystavby. Po dobu vystavby dojde ke zvySeni hluku, vibraci a pradnosti. Uzavirky musi byt, pfi
zachovani technologického postupu vystavby, omezeny na dobu co nejkratsi.

1.4. POZEMKY DOTCENE VYSTAVBOU:
gis.poz. katastr.Gzemi viastnik adresa poznamka

555/1 Strakonice Mésto Strakonice Velké namésti 2, Strakonice

1.5. VLASTNICKE PRAVO NEBO JINE PRAVO K POZEMKU:

Viz vypis z EN a snimek pozemkové mapy.

1.6. UDAJE O SPLNENi PODMINEK ROZHODNUTi O UMISTENI STAVBY:

Jedné se o technickou rekonstrukci a Upravu stavajicich povrchl. Neni potfeba vést fizeni dle
stavebniho zakona.

1.7. ZPUSOB PROVEDENI STAVBY:

Stavba bude realizovana dodavatelsky odbornou stavebni firmou. Firma bude specifikovana
po provedeni vybérového fizeni z vice zhotovitell.

2.1. UZEMi STAVBY - POPIS STAVENISTE:

ZDUVODNENI NAVRZENEHO RESENI:

V r&mci pfipravnych praci na projektu byly navrzeny rtzné studijni névrhy technického feseni
modernizace ovalu. Kryt viceutelového hiisté bude z umélého povrchu (tartanu).

UZEMNE TECHNICKA CHARAKTERISTIKA:

Stavenisté se rozkladé ve stfedu mésta Strakonice, na pozemcich dnes vyuZivanych jako
sportovisté. Terén je rovinaty. Povrch je asfaltovy.

EXISTENCE PODZEMNICH A NADZEMNICH VEDENI:

V plose stavenisté a v jeho tésné blizkosti jsou trasy nasledujicich podzemnich
inzenyrskych siti: (viz vyjadfeni spravca siti)
kanalizaéni fad

Investor nebude objednavat vyty&eni jednotlivych inZenyrskych siti, toto objednani musi
provést zhotovitelska firma pred zahajenim praci.

Vsechny inzenyrské sité jsou upfesnény v nové koordinaé¢ni situaci, kde jsou orientacné
zakresleny dle vyjadfeni jednotlivych spravcu siti.



PRELOZKY INZENYRSKYCH SITI:

S ohledem na stejnou vy$kovou uroven jakou ma dnes povrch hfisté a na pfiblizné stejny obrys
stavby, nejsou navrZzeny pfekladky stavajicich inZenyrskych siti, pfi respektovani podminek
jednotlivych provozovatelll z jejich vyjadieni.

STAVAJICI ZELEN, ZASAHY DO KRAJINY:
Vzrostlé stromy, které by bylo nutné pfi vystavbé odstranit se na stavenisti nenachazi.

ZABOR ZEMEDELSKEHO A LESNIHO PUDNIHO FONDU:

Zabor zemédélského a lesniho padniho fondu nebude proveden.

BILANCE ZEMNICH PRACI, VYUZITiI ORNICE:

Zemina vytéZena pii provadéni spodni stavby ovalu bude odvezena na skladku. Ornice bude
opétovné pouZita.

ZEMNIi PRACE:

Je nutné provadét odkopy a skladovani po vrstvach a druhu odtéZeného materialu. Ze stavby
bude odvaZen pouze piebytetny asfalt. Nevhodna zemina bude odvaZena na skladku.
Vybourané betony se budou odvazet na skladku k nasledné recyklaci. Veskery vznikly odpad
na stavbé musi byt zneskodnén v souladu se zakonem o odpadech ¢&. 541/2020 Sb. a v souladu
s vyhlaskou &. 273/2021 Sb.

Dodavatel musi brat pfi hutnéni zfetel na vibrace, s ohledem na okolni zastavbu a inZenyrské
sité.

DEPONIE, ZEMNIKY:

Na stavb& bude ponechana pouze zemina uréena pro nasyp, piebyteéné mnozstvi vykopl bude
pribézné odvazeno na skladku (viz nize).

POZADAVKY NA ODSTRANENI STAVEB, BOURACI PRACE:
Nebudou provadény zadné bouraci prace.

2.2. VYSLEDKY PROVEDENYCH PRUZKUMU:

Geologicky prizkum stavenisté nebyl provadén. Potfebna posouzeni budou provedena v
priibéhu zemnich praci podle skute¢nych podminek realizace stavby. V situaci jsou zakresleny
vdechny inZzenyrské sité, jejichZz zakresy byly ziskany od spravcu siti. V8echna vedeni je nutno
pfed zatatkem stavby vytycit.

2.3. OPATRENi PROT!I OHROZENi ZDRAVi:

Pfi provadéni véech stavebnich a montaznich praci musi byt dodrZzovany pfislusné stavebni
predpisy, normy, vyhlasky, nafizeni viady a pfedpisy souvisejici, zejména zakon &. 309/2006
Sb. o zaji§téni dalsich podminek BOZP, navazujici nafizeni viady ¢. 5§91/2006 Sb. o blizsich
minimalnich poZadavcich na bezpeé&nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, nafizeni
viady & 592/2006 Sb. o podminkach akreditace a provadéni zkousek odborné zpisobilosti,
zakon & 262/2006 Sb. Zakonik prace, nafizeni viady & 361/2007 Sb., kterym se stanovi
podminky ochrany zdravi zaméstnanc( pffi praci, vyhlaska &. 148/2006 Sb., o ochrané zdravi
pfed nepfiznivymi uginky hluku a vibraci a v nejvy$8i mife zajistit ochranu zdravi a Zivota osob
na stavenisti a dal$i pravni pfedpisy napf. & 362/2005 Sb., & 101/2005 Sb., & 378/2001 Sb.,
&. 11/2002 Sb. Stavba se bude realizovat bé&Znymi stavebnimi technologiemi a nepfedpoklada



se pouziti specidlnich postupti & mechanismi. Rizeni stavby musi provadét autorizovana
osoba. Veskeré prace budou provadény kvalifikovanymi a vySkolenymi pracovniky pro danou
¢innost.

O postupu stavebnich praci bude dUsledné veden zhotovitelem stavebni denik, ktery musi byt
na stavbé k dispozici, véetné dokumentace ovéiené stavebnim Grfadem a dokladu tykajicich se
provadéné stavby. Pfi provadénl stavby v ochrannych pasmech siti musi byt v piné mife
dodrZovana stanoviska spravcll sitl — vyty&eni, vykopy ruéni, pfizvani zastupce spravce siti,
kontrola ochrany, kontrola zasypu a kryti apod.

V piipadech, kdy budou na staveniti plsobit soutasné zaméstnanci vice neZ jednoho
zhotovitele stavby a kdy pfi realizaci stavby celkova pfedpokladana doba trvani praci a Cinnosti
je del$i nez 30 pracovnich dni, ve kterych budou vykonavany prace a ¢innosti a bude na nich
pracovat sou¢asné vice nez 20 fyzickych osob po dobu del$i nez 1 pracovni den, nebo celkovy
planovany objem praci a &innosti b&hem realizace dila pfesahne 500 pracovnich dnd v
pfepoétu na jednu fyzickou osobu, je zadavatel stavby povinen urgit potfebny pocet
koordinatorl bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenidti (dale jen "koordinator") s
pfihlédnutim k rozsahu a sloZitosti dila a jeho naro¢nosti na koordinaci ve fazi pfipravy a ve fazi
jeho realizace. Déle je nutné do 8 dnli pied pfedanim stavenisté zhotoviteli dorucit oznameni o
zahajeni praci oblastnimu inspektoratu prace.

Pred zapog¢etim praci si musi dodavate! zajistit potfebna opatieni k bezpecnosti prace a zajistit
aby:

- pracoviété byla prostorové a konstruk&né uspofadana a vybavena tak, aby pracovni podminky
pro zamé&stnance z hlediska bezpeénosti a ochrany zdravi pii praci odpovidaly bezpe¢nostnim
a hygienickym poZadavkim na pracovni prostiedi (8atny, WC, tnikové cesty, lekarniCka, tklid
apod.). Je nutné aby:

- k provadéni stavebnich praci byla v&as a v potfebném rozsahu zaji$téna technicka
vybavenost.

- pracovnici méli k vykonu dané prace potfebnou zpUsobilost a pfisludné instrukce k
provadénym &innostem. Zameéstnanci musi byt pfed &innostmi s nebezpeinymi latkami a
odpady vzdy vyskoleni.

- pracovnici byli vybaveni osobnimi ochrannymi pracovnimi prostiedky.

- stavenité bylo pfedano a byly spinény pozadavky jeho zabezpedeni, uréeni skladdek odpadu.

- mezi Udastniky vystavby byly dohodnuty pisemnou formou vzajemné vztahy.

- ostatni dodavatelé a investor byli infformovani o rozsahu a zpiisobu zabezpeéeni praci.

- pracovnici dodavatele byli seznameni o zplsobu chovani a s pfipadnym zdrojem nebezpeci
na pracovistich.

- vedouci pracovnici méli k dispozici bezpe&nostni piedpisy a podklady k obsiuze vyrobnich
prostfedk(, technologické a pracovni postupy apod.

- pfi &innostech, pfi nichz miZe dojit k podkozeni zdravi, je zaméstnavatel povinen umistit
bezpeénostni znatky a znateni a zavést signaly, které poskytuji informace nebo instrukce
tykajici se bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci a seznamit s nimi zameéstnance.

- stroje, technicka zafizeni, dopravni prostiedky a nafadi byly z hlediska bezpe¢nosti a ochrany
zdravi pfi praci vhodné pro praci, pii které budou pouzivany.

Pfi vlastnim provadéni stavebnich praci je nutno mit fadné& zajist&éné pracovisté (leseni,
zabradli, volné pfistupy, priichozi profily, technické prostfedky atd.). Zaméstnavatel je povinen
organizovat praci a stanovit pracovni postupy tak, aby byly dodrZovany zésady bezpefného
chovani na pracovisti. Jestlize se na pracoviStich zaméstnavatele budou vyskytovat rizikove
faktory, je zaméstnavatel povinen pravidelng, a dale bez zbyte¢ného odkladu vZdy, pokud dojde
ke zmé&né podminek prace, mé&fenim zjidtovat a kontrolovat jejich hodnoty a zabezpecit, aby
byly vylou¢eny nebo alespofi omezeny na nejmensi rozumné dosaZitelnou miru.

Dale je nutné mit fadné vymezeno staveni$té, vnitrostavenistni komunikace, fadné
zabezpeteny a umistény sklady a skladiste, vytyéeny veskeré inzenyrské sité. Dle vyhlasky
provadét vykopové prace, betonaiské, bouraci, zednické a montézni prace, fidit se podminkami
pro praci ve vyskach (leseni, zabradli), pro praci na stfechach a pro ostatni stavebni prace
(sklenarské, podlahafské, vstielovani, svafovaci, prace se Zivicemi atd.). Déle je nutno se fidit
pokyny pro obsluhu, opravy, provoz a udrzbu strojii pouzivanych pii vystavb&. Rovnéz je nutno
dodrzet ustanoveni pro prace souvisejici se stavebni €innosti.

Pfi praci v silniénim provozu na komunikaci je nutno dbat ochrany zdravi pracovnikd, ktefi musi
byt Fadné seznameni s vye uvedenou vyhlaskou i souvisejicimi predpisy. Dodavatel zajisti
fadné osazeni dopravnich znadek. V8echny inZenyrské sité¢ necha investor stavby pfed
zahajenim praci vytyéit a viditelné je oznadit v terénu. V ochranném pasmu inZenyrskych siti
budou zemni prace provadény rugné. Pfi hloubeni ryh hlubsich nez 1,2 m je nutno vykopy paZit,
v pfipadé nesoudrznych zemin je nutno pazit i ryhy mélgi. P&si provoz v okoli stavenisté v
prib&hu vystavby je nutno usmérnit a regulovat tak, aby chodci nebyli stavbou ohroZeni. Dale je



nutnd zvy$ena pozornost pfi pracich v blizkosti nadzemnich vedeni, zejména pfi pouZiti
mechanizmi ve vyskach vétsich 3 m.

Je nutno zajistit bezpecnost pracovnikil pfi soub&Zném provadéni praci. Obvod staveniété musi
byt Fadné vyznaden a zabezpeéen vhodnou zabranou, je tfeba zamezit pfistupu vefejnosti na
staveniité, oteviené vykopy chranit zabradlim a v noci vystraznym svétlem. B&hem provozu je
nutno dodrZovat ustanoveni zakona o pozemnich komunikacich (zejména nutno zabranit
znedistovani vozovky pfilehlych komunikaci). Provoz navrhovanych komunikaci nebude
piedstavovat rizika z hlediska poZarni bezpe¢nosti.

Dale je nutno se fidit pokyny pro obsluhu, opravy, provoz a UdrZbu strojii pouzivanych pfi
vystavb&. Zarovef je nutno dodrzovat ustanoveni pro prace souvisejici se stavebni ¢innosti.

Pfi praci je nutno dodrzovat podminky a ustanoveni § 15 zakona ¢. 309/2006 Sb., kterym se
upravujl dalsi pozadavky bezpecénosti a ochrany zdravi pffi praci v pracovnépravnich vztazich a
o zajisténi bezpetnosti a ochrany zdravi pfi &innosti nebo poskytovani sluZzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zaji§téni dalsich podminek bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi
praci).

3. NAKLADANI S ODPADY:

Veskeré odpady vznikajici b&hem vystavby tak i béhem provozu budou likvidovany v souladu
s legislativnimi pfedpisy odpadového hospodarstvi CR.

B&hem stavby bude vedena samostatnd evidence v rozsahu zakona &.541/2020 Sb., o
odpadech, v platném znéni, vyhlaskou &.373/2021 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady a
vyhlaskou &. 93/2016 Sb. Katalogem odpadU, ve znéni pozdéjSich predpisd. Pfi
kolaudaénim fizeni budou pfedlozeny doklady o nezdvadném odstranéni odpadl. Pavodcem
odpadu vzniklych pfi stavbé je jeji zhotovitel.

Pti stavbé budou pravdépodobné vznikat nasledujici odpady:

| o re
Kod Specifikace odpadu Kat. |  Zpisob nakladanis e
odpadu odpadem |
170101 Beton O |Odvoz do recyklaéniho stfediska 1t
17 03 02 |Asfaltové smési neuvedené pod &islem 17| O  |Odvoz do recyklaéniho stfediska 2t
103 01 |
170504 Zemina a kameni neuvedené pod &islem 17| O  [Odvoz na mezideponii & skladku 3t
105 03 zeminy, nebo skladkovani |
[Skladkovani
170904 |Smésné stavebni a demoliéni odpady
neuvedené pod &isly 17 09 01,17 09 02 a 17 3
09 03
o o Odvoz do kompostarny nebo do jiného 1
20 02 01 Biologicky rozloZitelny odpad O Lafizeni k vyuziti dle moznosti t
— izhotovitele
2003 01 Smésny komundlni odpad | O |Skladkovani 1t

Odpady ze stavby musi byt zabezpeteny pfed nezadoucim Unikem, znehodnocenim a
odcizenim. Odpady je zakazano spalovat na stavbé nebo lokalnich topenistich.

Odpady musi byt na stavbé tfidény podle jednotlivych kategorii a druhd. VyuZiti nebo
odstranéni odpad zajisti dodavatel stavby prostiednictvim opravnéného subjektu, ktery
provozuje zafizeni uréené pro nakladani s danym druhem a kategorii odpadu a to bud piimo
nebo prostiednictvim dopravce. Odpad, ktery plvodce s&m nezpracuje v souladu se zakonem o
odpadech, mlze predat také obchodnikovi s odpady s povolenim pro dany druh a kategorii
odpadu.

Pfed vyprodukovanim stavebniho a demoli¢niho odpadu musi mit plivodce odpadu dle § 15
odst. 2 pism. c) zakona o odpadech zajisténo jeho piedani subjektu dle § 13 odst. 1 pism.e)
pisemnou smiouvou.

Vyuziti stavebnich a demoli¢nich odpadl k terénnim tpravam mimo misto stavby musi byt
pfedem projednano s Me&U Strakonice, odborem Zivotniho prostfedi. VyuZiti odpadu
k zasypavani musi byt v souladu s vyhlaskou & 273/2021 Sb., o podrobnostech nakladani
s odpady. Limitni parametry pro vyuZiti zeminy vytéZené pfi stavebni ¢innosti mimo misto



vzniku k zasypavani jsou stanoveny v § 6 vyhlasky MZP & 273/2021 Sb., o podrobnostech
nakladani s odpady a v piiloze &. 5 k této vyhlasce.

S znovuziskanou asfaltovou smési bude nakladano v souladu s § 83 odst. 4 vyhlasky MZP &.
273/2021 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, ti. do 31.12.2023 je znovuziskana
asfaltova smés vedlejsim produktem, pokud spini poZadavky vyhl.¢. 130/2019 Sb., o kritériich,
pfi jejichz spinéni je asfaltova smés vedlej$im produktem nebo pfestava byt odpadem.

Na stavb& musi byt prib&zné vedena evidence o odpadech a zplsobu nakladani s nimi v
rozsahu dle § 26 vyhlasky MZP & 273/2021 Sb., o podrobnostech naklddani s odpady, v
platném znéni, kterd bude po dokong&eni stavby v ramci kolaudagniho fizeni pfediozena odboru
zivotniho prostifedi Méstského ufadu Strakonice.

Veskeré nakiadani s odpady musi probihat v souladu se zakonem 541/2020 Sb., o odpadech, v
platném zné&nf.

4. POZARNE BEZPECNOSTNi RESENi STAVBY:

Stavajici podzemni a nadzemni hydranty, uréené jako zdroj vnéj§i pozarni vody pro lokalitu,
jsou ponechany beze zmény a dostavbou a modernizaci komunikace nebudou dotéeny. Vyska
povrchu ovalu a komunikace je v misté osazeni stavajicich hydrantl stejna, vy$koveé pomery se
neméni. Ke véem hydrantiim je zaji§tén pfijezd pozarnich vozidel a je zajistén volny pfistup.
Vzhledem k charakteru stavby — sportovni hiist&, se vypocet pozarniho ani ekonomického rizika
neprovadi a stuper bezpeénosti se nestanovuje a ani pozarni uzavéry nevznikaji. S ohledem na
charakter stavby, z hlediska poZarni ochrany, poZadavky na pouZité stavebni hmoty nevznikaji.
Provedenim rekonstrukce stavajiciho ovalu nedojde k Zadnym zmé&nam &i zhor$enl podminek
pro protipoZarni zasah v dané lokalité. Stavajici nastupni plochy pro zasah pozarnich vozidel je
zachovana beze zmény.

Komunikace piné vyhovuji vyhiasce O technickych podminkach pozarni ochrany staveb
¢.23/2008 Sb. ve znéni pozdéjsich pfedpisil véetné& pfilohy €.3.

Stavba je z hlediska poZarni bezpe&nosti a ochrany obyvatel zafazena dle vyhlasky 460/2021
Sh. do kategorie 0.



TECHNICKA ZPRAVA

1. NAPLN PROJEKTU:
Jedna se o vytvofeni plochy vicet&elového hfidté rozméru 38 x 26 m v prostoru arealu zakladni
8koly. Plocha nového vicelcelového hfisté je umisténa na stavajici zpevnéné plo$e pivodniho
hii§té s asfaltovym povrchem. Jedna se tedy o stavebni Upravy plochy stavajiciho hfisté
o rozmé&ru 38 x 26m s pokladkou nového sportovniho povrchu a oploceni. Obvod hiisté bude
opatfen ochrannym oplocenim vy$ky 4 m se 2 branami pro vstup.
Provozné je hfisté feseno jako viceugelové pro Sirokou $kalu micovych (volejbal, nohejbal,
streetball, maly fotbal) a dal$ich sporth jako florbal apod.
Technologicky popis
Pripravné prace:
Pfed zahajenim zemnich praci bude provedeno vytyéeni plochy viceuCelového hfiste. Ke
kolaudaci bude doloZen protokol o vyty&eni.
V prostoru bude také provedenc zjidténi a vytyceni stavajicich podzemnich siti technického
vybaveni, aby nedoglo k jejich poskozeni.
Vykopové prace:
Rezanim bude stavajici asfaltova plocha upravena do daného rozméru. Po obvodu stavajici
asfaltové plochy plvodniho hiisté budou provedeny vykopy ryh a jam pro zaloZeni sloupl
nového oploceni a pro osazeni betonovych obrub lemujicich cely obvod plochy hiiste.
Zpevnéné plochy:
Nejprve bude provedena oprava a penetrace stévajicl asfaltové plochy plvodniho hfiste.
Nasledn& bude cela plocha nového hiisté pokryta celoplo§né druhou vrstvou asfaltoveého
povrchu v tl. 50 mm ve spadu 0,5%, ktera bude slouZit jako podklad pro pokladku sportovniho
povrchu.
Na dokondéeny zavalcovany asfaltovy povrch bude provedena pokladka nového barevného
(barva zelend) bezesparového polyuretanového sportovniho povrchu (napf. povrch Porplastik
EP 10mm).
Plocha hfisté bude opatfena barevn& odli$enym lajnovanim pro malou kopanou, volejbal, florbal
a 2x streetball podle pravidel jednotlivych sportd.
Oploceni:
Po obvodu budovaného vicetéelového hii$té budou do betonu (hloubka cca 0,7m) osazeny
pozinkované ocelové sloupy se vzp&rami pro montaZ ochranné sité& o celkové vysce 4 m.
V oploceni bude umisténa 2x brana rozméru 2000*2500.
Vybaveni hfisté:
Souéasti sportovniho vybaveni viceU¢elového hfisté budou pozinkované konstrukce pro
streetball, branky na malou kopanou a florbal, pouzdra na sloupy volejbal a tenis a kompletni
sady pro tenis, volejhal - nohejbal.

2. SMEROVE A VYSKOVE VEDENI:

Smérové i vyskové vychazi Upravy ze stavajiciho stavu, kterému se navrhovany stav musel
piizplisobit. Jako hlavni a limitujici faktor je vy8kova trovefi dneéniho terénu hfisté.

3. PRICNE USPORADANI:
Zakladni $itka rekonstruovaného hfisté je 38 x 26m. Zakladni podélny sklon bude rovinaty,
piiéné sklony budou 0,5%.



4. KONSTRUKCE HRISTE:
Na viceléelovém hiisti bude provedena celoplo3na bezesparova polyuretanova vrstva.

Konstrukce hiisté je navrZzena v tomto slozeni:

Umély jednovrstvy bezesparovy polyuretanovy povrch 10 mm
Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACO11 50 mm
Celkem 60 mm

Povrch vicetgelového hiisté - findini pochozi vrstva - umély jednovrstvy polyuretanovy povrch
na bazi EP.

Lajnovani vicelG&elového hfisté se provede dle sportovnich standardl polyuretanovymi
barvami s UV stabilizaci.

PoZadovana rovinatost podkladni konstrukce je min. 4mm pod lati délky 4,0m.

Zemni plan je nutno naleZit& upravit, zamezit vstupu vody a zabranit jejimu zvodnéni. Je tfeba
zajistit potfebnou Gnosnost a prvni stmelenou vrstvu poloZit co nejdfive. Ponechévana stavajici
vzrostla zelefi bude chran&na po celou dobu vystavby viz CSN DIN 18920.

Veskery stavebnl material pouzity do dila musi odpovidat pfislusnym normam a
technologickym piedpistim.

Zemni plan musi byt provedena v pfedepsanych pfi¢nych a podélnych skionech a vyskovych
odchylkach, a v souladu se smérovym vytyéenim. Plan musi mit funk&ni odvodnéni a musi mit
hladky, rovny, homogenni povrch, vyhovujici pozadavkiim rovnosti.

Pied provadénim konstruk&nich vrstev musi byt zemni plan vyéisténa a prace na pokladce
konstruk&nich vrstev nesméji byt zahajeny bez pfevzeti plané.

Dokonéena plain musi byt chran&na. Skladky materialu jsou na plani zakazany. Piejezdd vozidel
stavenitni dopravy po dokon&ené plani musi byt co nejméné&. Pokud nedoslo pfed zimnim
obdobim k zakryti plané konstrukci hfisté, je tfeba z takové plan& v dali sezéné odstranit
narus$enou vrstvu, doplnit plai do predepsané vy$ky a znovu provést veSkere predepsane
zkousky.

Na diikladné zhutnéné zemni plani se mohou pokladat dalsi vrstvy.

5. ODVODNEN;:

Hristé bude odvodnéno pomoci pii¢ného a podélného sklonu se vsakem do terénu.

6. INZENYRSKE SITE:
V plose rekonstruovaného htiété nevede vyjma kabelu VN zadna podzemni sit' — viz situace.
UPOZORNENI:

Pred zahajenim zemnich praci je nutné, aby zhotovitel stavby nechal vytycCit veSkeré
podzemni sité prislusnymi spravci.

Veskeré Gpravy na inZenyrskych sitich musi byt prabéZné konzultovany s jejich spravci.
Rovnéz prevzeti dokoncenych tprav musi byt pfevzato za jejich tcast.

7. ZEMNi PRACE:

Vhodna zemina vytézena pfi provadéni spodni stavby komunikace bude pouZita v misté stavby
na nasyp. Nevhodné zeminy a pfebyte¢ny odpad budou odvezeny na skladku. Vybourané a
vyfrézované asfalty, betony a obrubniky musl byt vytfidény a pfednostné recyklovany.

Veskery vznikly odpad na stavbé musi byt zneSkodné&n v souladu se zakonem o odpadech
&.541/2020 Sb. a s vyhlaskou ¢. 373/2021 Sb. O podrobnostech nakladani s odpady. Samotny
provoz navrhovanych komunikaci nebude zdrojem zadnych odpadd.

Dodavatel musi brat pfi hutnéni zfetel na vibrace, s ohledem na okolni zastavbu
a inzenyrské sité.



V mist& nevhodného podlozi pod komunikace bude provedena vyména podloZi v aktivni zoné
v tl. 0,5 m nésledujicim zplsobem:

- shrnout ornici

- piejet valcem bez vibrace, v pfipadé, Ze vélec zapadne, misto nevhodné zeminy vybrat,
nahradit vhodnym kamenivem &i §térkodrti

- hutnéna paraplai Edef,2=min.15 MPa

Provadéni ryhy, jejiho zasypu a poloZeni krytu komunikaci musi byt provedeno podle TP 146
,Povolovani a provadéni vykopll a zasypl ryh pro inzenyrské sité ve vozovkéach pozemnich
komunikaci* schvalené ministerstvem dopravy a spoji CR OPK &j. 20056/01-123 ze dne
30.3.2001.

Dokon&ena plait musi byt chranéna. Skladky materidlu jsou na plani zakazany. Prejezdl
vozidel staveniétni dopravy po dokon&ené plani musi byt co nejméné. Pokud nedo$lo pfed
zimnim obdobim k zakryti plan& konstrukci hiiste, je tfeba z takové plané v dal$i sezéne
odstranit naruenou vrstvu, doplnit plan do piedepsané vysky a znovu provést veskere
predepsané zkousky.

8. ZARIZENi STAVENISTE:

Plocha stavenisté je dana obrysem stavby. Vybourané hmoty budou ihned nakladany a
odvazZeny na uréena mista. Materialy pro stavbu budou pfivazeny aZ tésné pied zabudovanim,
tak?e nebude zapotfebi veskery materidl na stavenisti skladovat. Vzhledem k tomu, Ze
stavenisté se nachazi v centru, je mozné si u spravcl siti pozadat o pfipojeni na inZenyrske
sité.

9. PRiISTUP NA STAVENISTE, DOPRAVNI TRASY:

Pfijezd na staveni§té bude po stavajicich komunikacich a to z ulice Dr. Jifiho Fifky. Uzavirky
komunikaci nebude potieba provadét. Prace provadéné v prib&hu stavby nebudou vyzadovat
pfepravu nadmérnych nakladu. Dodavatel bude kazdodenné& prabézné &istit veskeré pfipadné
nedistoty, které zplsobil mimo svij pracovni prostor.

10. DOPRAVNi OPATRENI:

Nebude potieba.



SEZNAM SOURADNIC

Vyty8ovaci bod | X (m) | Y (m)
REKONSTRUKCE ATLETICKEHO OVALU ZS DUKELSKA
HRANY
1 -792958.21 -1128016.92
2 -792996.06 -1128020.34
3 -792993.72 -1128046.24
4 -792955.87 -1128042.81




