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V Y T Á P Ě N Í

Dodávka a Montáž VZT  + doprava + montážní materiál 0 Kč

Povrchová úprava 0 Kč

Tepelné izolace 0 Kč

Demontáže UT 0 Kč

Stavební přípomoce 0 Kč

Zkušební provoz, zaškolení obsluhy, předání dokumentace 0 Kč

CELKEM  VYTÁPĚNÍ 0 Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

 V Ý K A Z   V Ý M Ě R

ÚPRAVY KUCHYNĚ ZŠ F.L. ČELAKOVSKÉHO
JEZERNÍ ULICE Č.P. 1280,  STRAKONICE

MODERNIZACE VZDUCHOTECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ



KUCHYNĚ ZŠ JEZERNÍ 1280  V Ý K A Z   V Ý M Ě R   -   V  Y  T   Á  P  Ě  N  Í
č. pol. popis položky   -  výkaz výměr počet MJ Kč/mj Celkem Kč Součet

ÚPRAVY KUCHYNĚ ZŠ F.L. ČELAKOVSKÉHO
JEZERNÍ ULICE Č.P. 1280,  STRAKONICE

MODERNIZACE VZDUCHOTECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ

V  Y  T   Á  P  Ě  N  Í

1 Čerpadlo mokroběžné oběhové se závitovým připojením RP 5/4" 1 ks - dodávka VZT
součást dodávky VZT (směšovací uzel SUMX 4/EU (4))

2 Regulační ventil trojcestný Kv 4 1 ks - dodávka VZT
součást dodávky VZT (směšovací uzel SUMX 4/EU (4))

3 Pancéřová tlaková hadice pro UT oplet nerez G 5/4" - 1000 mm 2 ks 0 ,- 0 ,-
vnitřní závit / vnější závit

4 Filtr závitový 6/4" (DN 40) 1 ks 0 ,- 0 ,-

5 Kulový kohout 6/4" (DN 40) 6 ks 0 ,- 0 ,-
6 Kulový kohout 1/2" (DN 15) 1 ks 0 ,- 0 ,-
7 Zpětná klapka závitová G 1/2" ( DN 15) 2 ks 0 ,- 0 ,-

8 Termostatický ventil radiátorový s regulací  přímý DN 15 1 ks 0 ,- 0 ,-

9 Kulový vypouštěcí kohout 1/2" (DN 15) 6 ks 0 ,- 0 ,-
10 Automatický odvzdušňovací ventil 3/8" (DN 10) 5 ks 0 ,- 0 ,-

11 Dno varné klenutá DN 80 2 ks 0 ,- 0 ,-

Potrubí z trubek ocelových závitových ČSN 425710 mat. 11353
G 6/4" 75 m 0 ,- 0 ,-
G 1/2" 2 m 0 ,- 0 ,-

MONTÁŽNÍ MATERIÁL 1 kpl 0 ,- 0 ,-
Závěsný, spojovací a těsnící materiál

Dodávka UT 0 ,- 0 ,-
Montáž UT 1 kpl 0 ,- 0 ,- 0 ,-

Dodávka a montáž UT  + doprava 0 ,-

Poznámka:  Nedílnou součástí tohoto výkazu výměr jsou výkresy a technická zpráva UT



KUCHYNĚ ZŠ JEZERNÍ 1280  V Ý K A Z   V Ý M Ě R   -   V  Y  T   Á  P  Ě  N  Í
Povrchová úprava

Nátěry nových rozvodů UT z ocelových závitových trubek
Nátěry nosných ocelových konstrukcí 

Základní nátěr 16 m2 0 ,- 0 ,- 0 ,-
Barva syntetická S 2000
Ředidlo S 6006

Tepelné izolace 0 ,- 0 ,-
Minerální vlna s povrchovou úpravou AL 

průměr 48, tl. 30 mm 75 m 0 ,- 0 ,-
průměr 22, tl. 20 mm 2 m 0 ,- 0 ,-

DEMONTÁŽE 1 kpl 0 ,- 0 ,- 0 ,-
Demontáže ve strojovně VZT ve 2. NP
Demontáž směšovacích uzlů ohřívačů VZT jednotek   -  3 ks 
Demontáže armatur a rozvodů  z ocelových závitových trubek ve strojovně   -  80 bm
Demontáž tepelné izolace potrubí - 16 m2

Demontáže ve varně a skladu v 1. NP
Demontáž teplovodní stoupačky 89/3,6  z ocelových  trubek ve varně   -  7 bm
Demontáž tělesa KALOR 17/500/160 ve skladu suchých potravin   -   1 ks

Demontáž v energetickém kolektoru
Demontáž teplovodní přípojky 89/3,6  z ocelových  trubek - odbočka do kanálu pod podlahou varny  -  6 bm
Demontáž tepelné izolace potrubí - 3 m2

Ekologická likvidace demontovaného materiálu  - odvoz oprávněné osobě k likvidaci

Související práce UT 24 h 0 ,- 0 ,-
Vypuštění a napuštění systému
Propláchnutí rozvodů čistou vodou
Odvzdušnění systému
Zkoušky a revize zařízení

Stavební přípomoce - zajistí profese UT 3 h 0 ,- 0 ,- 0 ,-
Prostupy ve stavebních konstrukcích - prostup do energetického kanálu 

C E L K E M  0 Kč

Poznámka:  Nedílnou součástí tohoto výkazu výměr jsou výkresy a technická zpráva UT


